

# 7 T-D.P.G.F.

## Marché Public de Travaux

N° 148-T-DPGF-LOT 07-MONTAUBAN-PJ



### ENTREPRISE

#### NOM ENTREPRISE 01

#### SIRET

XXX XXX XXX XX

#### Représentant légal

M./Mme

#### Adresse de l'entreprise

...

#### Code Postal VILLE

...

#### Téléphone

...

#### Courriel

...@...

C.C.T.P.



## LOT 07 - ÉLECTRICITÉ

Toutes les quantités sont données à titre indicatif, elles devront être contrôlées et rectifiées si nécessaire pour la remise des offres, par l'entrepreneur de ce lot qui engage sa responsabilité sur les métrés de son offre.

### 1/ VENELLE

| 7.2                                  | Brises soleil électriques et réseaux                                 | U    | QTÉ  | P.U. € HT | TOTAL € HT |
|--------------------------------------|--|------|------|-----------|------------|
| 7.2.1                                | Remplacement occultations  |      |      |           |            |
|                                      | Alimentation stores toiles électriques                               | U    | 10,0 |           |            |
| 7.2.2                                | Réseaux apparents à supprimer / encastrer                            |      |      |           |            |
|                                      | Suppression tubes IRL vides  | ens. | 1,0  |           |            |
|                                      | Encastrement alimentation chaufferie                                 | ens. | 1,0  |           |            |
|                                      | Dévoisement terminaux chaufferie                                     | ens. | 1,0  |           |            |
|                                      | Coordination lot Maçonnerie pour implantation                        | PM   |      |           |            |
|                                      | Encastrement réseaux de contrôle d'accès y compris remise en service | ens. | 1,0  |           |            |
| Brises soleil électriques et réseaux |  |      |      |           |            |

### 2/ COUR EST

| 7.2                       | Brises soleil électriques              | U | QTÉ | P.U. € HT | TOTAL € HT |
|---------------------------|--|---|-----|-----------|------------|
| 7.2.1                     | Remplacement occultations              |   |     |           |            |
|                           | Alimentation stores toiles électriques | U | 2,0 |           |            |
| Brises soleil électriques |  |   |     |           |            |

### 2/ COUR D'HONNEUR

| 7.2                       | Brises soleil électriques                 | U  | QTÉ  | P.U. € HT | TOTAL € HT |
|---------------------------|---|----|------|-----------|------------|
| 7.2.1                     | Remplacement occultations                 |    |      |           |            |
|                           | Alimentation stores toiles électriques    | U  | 5,0  |           |            |
| 7.2.2                     | Réseaux apparents à supprimer / encastrer |    |      |           |            |
|                           | Passage en saignée de réseaux             | ml | 10,0 |           |            |
| Brises soleil électriques |   |    |      |           |            |

| 7.3   | Issue de secours                         | U | QTÉ | P.U. € HT | TOTAL € HT |
|-------|--|---|-----|-----------|------------|
| 7.3.1 | Transformation porte en issue de secours |   |     |           |            |

Thibaud GAUIN Architecte

2, Rue Jean-Jacques Rousseau 47360 Prayssas  
05 53 99 47 60 / 06 83 78 05 41 / thibaud.gauin@gmail.com

|   |      |     |  |  |
|---|------|-----|--|--|
| Déconnexion, protection                         | ens. | 1,0 |  |  |
| BAES  | U    | 2,0 |  |  |
| Coordination lot Maçonnerie pour implantation   | PM   |     |  |  |
| Alimentation en saignée                         | ens. | 1,0 |  |  |
| Dépose motorisation                             | ens. | 1,0 |  |  |
| Détection d'ouverture de porte + raccord alarme | ens. | 1,0 |  |  |
| Issue de secours                                |      |     |  |  |

### 3/ PLACE DU COQ

| 7.2                                  | Brises soleil électriques et réseaux              | U    | QTÉ  | P.U. € HT | TOTAL € HT |
|--------------------------------------|---|------|------|-----------|------------|
| 7.2.1                                | Remplacement occultations                         |      |      |           |            |
|                                      | Alimentation stores toiles électriques            | U    | 3,0  |           |            |
|                                      | Coordination lot Maçonnerie pour implantation     | PM   |      |           |            |
|                                      | Fixation fils sur corniche                        | ml   | 40,0 |           |            |
|                                      | Déplacement temporaire de caméras de surveillance | U    | 2,0  |           |            |
| 7.2.2                                | Caméra  |      |      |           |            |
|                                      | Dévoisement liaison caméra IP POE                 | ens. | 1,0  |           |            |
| Brises soleil électriques et réseaux |   |      |      |           |            |

### 3/RÉPUBLIQUE

| 7.2                       | Brises soleil électriques              | U | QTÉ | P.U. € HT | TOTAL € HT |
|---------------------------|--|---|-----|-----------|------------|
| 7.2.1                     | Remplacement occultations              |   |     |           |            |
|                           | Alimentation stores toiles électriques | U | 6,0 |           |            |
| Brises soleil électriques |  |   |     |           |            |

|      |           |  |
|------|-----------|--|
| BASE | TOTAL HT  |  |
|      | TVA 20%   |  |
|      | TOTAL TTC |  |