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I - CLAUSES ADMINISTRATIVES

Préliminaire : le Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG Travaux) approuvé par
arrété du 30 mars 2021 avec ses mises a jour est applicable au présent marché.

1.1. OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1.1. Objet du marché

Les travaux consistent a remplacer et installer deux (2) chambres froides du cercle Interarmées de la Base
Aérienne 367 de Matoury.

La maitrise d’ceuvre est assurée par la section ingénierie de la maintenance / cellule travaux de la DID.

La maintenance doit étre assurée par le titulaire de ce marché pendant la période de garantie, et donc inclus
dans l'offre.

1.1.2. Contraintes relatives au lieu d’exécution

1.1.2.1 Le titulaire du marché devra fournir la liste des personnels

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour une
date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste devra comporter pour chaque personnel les références de la
carte d’identité ou une copie de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme l'autorise I'article
D 1221-23 du code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I'appui de la liste nominative la fourniture des
copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmée,
devra étre exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle vis-a-vis des
dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Le titulaire devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative.

Le personnel de I'entreprise devra respecter les consignes générales et particulieres de I'établissement. Le
maitre d’ceuvre peut exiger I'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée par
I'entrepreneur.

1.1.2.2. Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire doit se conformer aux stipulations de I'article 31.5 du cahier des CCAG travaux.

1.1.2.3. Obligation de discrétion

Le titulaire doit se conformer aux stipulations de I'article 5 du CCAG travaux.

I.1.3. Dispositions générales

L’ensemble des travaux sera rémunéré a prix forfaitaires.
Les travaux sont décrits dans la seconde partie de ce document (Il - CLAUSES TECHNIQUES).
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1.1.3.1. Représentation du titulaire ou du groupement

Les modalités de représentation du titulaire ou du groupement sont conformes aux articles 3.4 et 3.5 du
CCAG travaux.

En cas de groupement conjoint le mandataire est solidaire des autres membres.

1.1.3.2. Forme de notifications des documents et informations

Conformément a I'article 3.1 du CCAG travaux, la notification des documents ou informations qui font courir
un délai est réalisée par échanges dématérialisés avec accusé réception (messagerie électronique).

Toutes les autres notifications de documents et informations (ne faisant pas courir de délai) émanant du
représentant du pouvoir adjudicateur ou du maitre d’ceuvre (notamment les ordres de service) seront
également transmises au titulaire par échanges dématérialisés.

Le titulaire du présent marché est tenu de fournir dés la notification du présent marché :

o Une adresse électronique accessible en permanence par la personne désignée dans lacte
d’engagement et signataire du marché, agissant pour le compte du titulaire ;

o Eventuellement une autre adresse électronique accessible en permanence par la personne désignée par
I'entreprise et responsable du suivi des travaux, objet du présent marché.

Les modalités détaillées relatives aux formes a adopter pour les correspondances dématérialisées (régles
de message, ...) sont arrétées par le maitre d’ceuvre au plus tard lors de la période de préparation.

Le titulaire du marché est tenu d’accuser réception de chaque mail dans les vingt-quatre heures (si
jour ouvrable) de la réception. L’accusé de réception des mails parvenus la veille d’'un jour chdmé, férié est
réalisé lors du premier jour ouvrable suivant.

Important : 'accusé de réception mentionné précédemment ne vaut pas retour de I'ordre de service sans
réserves : le titulaire dispose de quinze jours calendaires a compter de la notification pour faire
parvenir les éventuelles réserves a l'ordre de service concerné sous forme dématérialisée
(messagerie électronique), par la poste en recommandé avec accusé de réception ou contre
récépissé.

Les dispositions relatives aux échanges dématérialisés peuvent étre modifi€es ou complétées par ordre de
service ou par décision du représentant du pouvoir adjudicateur.

I.2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Conformément a l'article 4.1 du CCAG travaux, l'ordre de priorité des piéces constitutives du marché est le
suivant :

. L’acte d’engagement et ses annexes ;

. La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

. Le présent cahier des clauses particulieres (CCP) ;

. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) ;

. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du marché.

1.2.1 OBLIGATION DE RESULTAT

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat. L’obligation de résultat est définie par le présent document
et pour les piéces générales du marché. Le titulaire exécute comme étant inclus dans son prix, tous les travaux
nécessaires au parfait achévement des ouvrages dans les chapitres afférant du CCTP, et dans le respect de
I'obligation de résultat.
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I.3. MODALITE DU REGLEMENT

1.3.1. Prix

Les prix sont fermes actualisables. Les prix remis par les soumissionnaires sont réputés comprendre la
rémunération de toutes les dépenses nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des
travaux.

[.3.1.1. Montant du marché

Les travaux seront rémunérés par application d’un prix global forfaitaire.

1.3.1.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de remise des offres indiquée en page de garde du réglement de la consultation (RC).

Ce mois est appelé “ mois zéro .

111.3.1.3. Choix de l'index de référence

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux faisant I'objet du
marché est 'index désigné ci-aprés :

Index Définition
BT 02 base 2010 Terrassements

Publié(s) au Bulletin officiel du ministére en charge du calcul de la valeur des index (et pour information au
Moniteur des travaux publics et du batiment et consultables sur le site https://www.insee.fr

111.3.1.4. Modalités d’actualisation des prix

Le coefficient de variation Cn applicable pour le calcul de 'acompte du mois n est donné par la formule :
Cn =0,15 + 0,85 (In/lo) dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché
respectivement au mois zéro et au mois n.

En cas de prix nouveaux, ceux-ci seront établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment
aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix selon la formule suivante : PN
x (lo/In) dans laquelle, lo et In représentent respectivement I'index du mois zéro et I'index connu au jour
d’établissement du prix nouveau (PN).

Conformément a l'article 9.4.4 du CCAG TVX, la valeur finale des références utilisées pour I'application de
cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des travaux ou a la date de
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

1.3.1.5. Application de I'octroi de mer - Droit additionnel & 'octroi de mer

Le marché étant conclu « toutes taxes comprises », les montants des acomptes et du solde sont calculés
avec les prix du marché comprenant 'ensemble des charges fiscales dont I'octroi de mer.

1.3.1.6. Montant sous-traité désigné au marché

L’annexe 1 jointe a I'acte d’engagement constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet
a la date de notification du marché.

Cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
du contrat de sous-traitance.

En cas de sous-traitance, le DC4 indiquera la nature et le montant des travaux que le titulaire envisage de
faire exécuter par des sous-traitants payés directement.
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Le montant des travaux sous-traités indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance
qgue le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

Le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter
les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

1.3.2. Avance
L’avance sera de 30 %.
Le titulaire indique dans 'acte d’engagement a I'article D.1 s'il refuse ou accepte ladite avance.

Les sous-traitants éventuels du titulaire peuvent également percevoir une telle avance, sur leur demande,
lorsque le montant des prestations dont ils sont chargés dépasse 50 000 € HT.

Si le délai initial N d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas 12 mois, le montant de I'avance est,
en prix de base, égal a 30% du montant initial du marché.

Il est égal au montant initial de 'avance multiplié par 12/ N, si le délai N dépasse 12 mois.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations facturées atteint 55 % du montant
initial. Le remboursement s’effectue sur les factures.

Le remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 85 %.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs en groupement les dispositions qui précédent sont applicables
a la fois aux prestations exécutés directement par le mandataire et par les cotraitants.

Le montant de I'avance ne sera pas révisé ni actualisé.

1.3.3. Réglement

Le reglement sera fait par facture partielle et déposé sur le site CHORUS-Pro, onglet « Factures TRAVAUX
», accessible a I'adresse internet suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

SIRET : 13000190200241 Direction d’Infrastructure de la Défense de CAYENNE

Pour toute information concernant la mise en ceuvre de la dématérialisation via le portail Chorus-pro et le
paiement des états d’acompte, les titulaires peuvent au besoin contacter la cellule régulation au
05.94.39.20.65, ou par mail, a 'adresse gsbdd-guf-safregulation.referent.fct@intradef.gouv.fr

l.4. DELAIS ET PENALITES

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG Travaux, le titulaire ne bénéficiera d’aucune exonération de
pénalités de retard sans demande écrite de sa part.

1.4.1. Notification des délais

La notification des délais sera réalisée par ordre de service.

1.4.2. Délai d’exécution

Une période de préparation sera nécessaire et durera trois mois.
Les travaux quant a eux seront executés dans un délai de deux mois.
La date de début d’exécution du marché sera fixée par ordre de service.

Les éventuelles prolongations de délais sont organisées selon les stipulations de I'article 18.2 du CCAG
travaux. Elles seront transmises par ordre de service et par un avenant transmis par PLACE.
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1.4.3. Pénalités

1.4.3.1 Travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé par les instances de contréle, d’'une situation irréguliere du
titulaire au regard des articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, il lui enjoint par lettre recommandée
avec accuseé de réception, de faire cesser immédiatement la situation, et d’en apporter la preuve.

Il informe I'instance de contréle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par l'article R.8222-3 du code du travail, pour répondre a
l'injonction du pouvoir adjudicateur.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des
pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire encourt une pénalité de 5000€ HT.

Tout sous-traitant doit étre déclaré et agréé préalablement a son intervention auprés de la personne
responsable du marché, via un acte spécial.

Dans le cas ou il s’avérerait que la sous-traitance occulte reléve d’une initiative d’'un sous-traitant (sous-traitance
indirecte non déclarée), le titulaire du présent marché sera tenu de résilier le sous-traité et d’exclure le sous-
traitant ayant introduit sur le chantier de fagon illicite I'entreprise occulte.

Le titulaire encourt une pénalité de 3000€ HT.

En conséquence, le titulaire sera tenu d’inclure dans I'acte spécial de chacun des sous-traitants qu’il proposera
une clause relative a la résiliation du sous-traité et a de I'acte spécial dans le cas ou le sous-traitant serait
responsable d’'une intervention d’'une entreprise n’ayant pas fait I'objet de I'acceptation et de I'agrément des
conditions de paiement par le représentant du pouvoir adjudicateur.

1.4.3.2. Retard dans I'exécution des travaux

En cas de non-respect du délai d’exécution, les pénalités seront de 100 € HT par jour.

1.4.3.3 Retard dans la remise de documents

Le montant HT par jour de retard s’éléve a 50 € HT.

1.4.3.4. Rendez-vous de chantier

Les réunions de chantier se feront sur convocation du maitre d’ceuvre. Le compte-rendu de chaque réunion
de chantier est notifié au titulaire par ordre de service.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises lorsqu’ils mentionnent les informations
pour la réunion suivante.

Les rendez-vous de chantier sont obligatoires pour le titulaire.

En cas d’absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 150€ HT. La pénalité
appliquée fait I'objet d’une notification par ordre de service par le maitre d’ceuvre.

I.5. EXECUTION DES TRAVAUX

1.5.1. Sécurité et hygiéne des chantiers

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de
sécurité et de protection de la santé.

Les mesures particuliéres ci-aprés, concernant I’hygiéne et la sécurité sont a prendre par le titulaire.
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Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans I'arrété du 19/05/2020, relatif
aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations
de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense et s’engage, pour ce qui le
concerne, a s’y conformer.

En cas d’accident touchant son personnel, outre les formalités auxquelles il doit se soumettre, le titulaire
reconnait devoir en informer le chef de I'organisme utilisateur.

Le titulaire s’engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant regu
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation réguliére vis-
a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une entreprise sous-
traitante.

I.5.2. Documents a fournir par le titulaire et formalités a faire avant le début d’exécution des
travaux

Il est procédé :

o A I'établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels et des véhicules
devant intervenir sur le chantier ;

e A létablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier d’exécution des travaux ;
e Au projet d'installation de chantier ;

« Alétablissement du plan d’hygiéne et de sécurité sl enyenaun;

o Alaremise au maitre d’ceuvre des fiches techniques des équipements employés.

1.5.3. Registre de chantier

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur n'impose pas
de registre de chantier du fait de la taille du chantier.

1.5.4. Protection de I’environnement

Le titulaire veille a ce que les travaux qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires
en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du
voisinage.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché sur simple demande du pouvoir
adjudicateur.

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution du marché, les
modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux régles nouvelles,
donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties au marché.

1.5.5. Connaissance des documents et obligation

Le titulaire du marché aura étudié pour I'établissement de son offre, et ce de maniére approfondie, le dossier
de consultation et donnera un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des travaux a réaliser. Ainsi, une
omission sur un plan ou dans le CCTP ne saurait le soustraire a exécuter les ouvrages tel qu'’ils sont décrits.

Il lui appartiendra de signaler en temps utile, et obligatoirement avant la remise d’offres, les omissions, les
imprécisions ou les contradictions qu’il aurait pu relever dans les documents fournis, et de demander les
éclaircissements nécessaires.

En conséquence, le titulaire du marché ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre
relevée dans les piéces du marché, pour refuser 'exécution des travaux nécessaires au parfait achévement
des installations en état de fonctionnement ou prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de
son offre ou encore justifier un mauvais fonctionnement. En cas de contradiction entre les différents
documents constituant le DCE, I'ordre de priorité des piéces est conforme a l'article 11.1 du présent document.
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I.6. ASSURANCES / GARANTIES

1.6.1. Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de
'ouvrage, du RPA et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par I'exécution des travaux.

1.6.2. Garanties

Les travaux sont couverts par la garantie de parfait achévement pendant une durée d’un an a partir de la
date de réception.

Au cours de cette période, I'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les désordres éventuels quelle qu’en soit
la nature.

Toute installation ou équipement, qui présenterait des défauts au cours de la période de garantie, ne
donnerait pas satisfaction ou serait inapte a remplir les conditions du présent Cahier des Charges de par sa
qualité ou son fonctionnement, sera immédiatement réparé ou remplacé par I'entrepreneur, a ses frais. Tous
les raccordements et réglages seront compris dans ses prestations.

Le fonctionnement, méme partiel, des installations n'implique aucunement la réception des travaux, méme
de la partie mise en service.

Garantie des fournisseurs

Tout le matériel fourni par I'entreprise sera garanti contre tous les vices de construction ou de matiere.
L'entrepreneur s'engage a fournir tout justificatif de garantie de ses fournisseurs sur les matériels qu'il met
en ceuvre.

Garantie de fonctionnement

Conformément au code civil (art. 1792-3), L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant
une durée de deux ans a partir de la date de réception.

Au cours de cette période, I'Entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement éventuels
quelle qu'en soit la nature.

La réparation ou la fourniture de piéces, pendant cette période ne peut avoir pour effet de prolonger celle-ci,
déduction faite du temps mis pour approvisionner ces pieces.

Pour tout le matériel fourni par I'Entrepreneur, la garantie est celle fixée par les normes en vigueur.

La garantie ne s'applique ni aux détériorations provenant de I'usure normale, de négligence, ou de défaut
d'entretien ou de surveillance, d'utilisation irrationnelle ou défectueuse, de cas de force majeure ou de cas
fortuit, ni aux détériorations causées par des tiers.

.7. RECEPTION

Le titulaire avisera le maitre d’ceuvre par écrit par mail, de la date a laquelle il estime que les travaux sont
effectués, ou le seront, afin de pouvoir procéder aux Opérations Préalables a la Réception (OPR).

1.8. LABEL ET CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DE MARCHE
Label

Le ministére des Armées a obtenu le label "relations fournisseurs et achats responsables (RFAR) adossé a
la norme ISO 20400 : 2017 "achats responsables — lignes directrices" délivré par la Médiation des entreprises
et le conseil national des achats.
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A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a I'égard de I'ensemble des fournisseurs et
des sous-traitants intervenant sur ses marchés publics et inviter I'ensemble de ses fournisseurs a se
conformer a cette norme et aux exigences de la charte "relations fournisseurs responsables (RFR) et label
"relations fournisseurs et achats responsables (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s'engage a informer le ministéere des Armées de toute démarche entreprise en la matiére,
notamment la signature de la charte "relations fournisseurs responsables (RFR), puis le dép6t d'un dossier
de candidature au label "relations fournisseurs et achats responsables (RFAR) et de I'éventuelle obtention
de ce label, ainsi que les mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400 : 2017
dans ses processus internes.

La médiation des entreprises en association avec le conseil national des achats (CNA) accompagne le
titulaire dans cette démarche — pour toute information : site internet :

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

Certificat de bonne exécution

Le ministére des armées peut délivrer au titulaire du présent contrat ayant donné toute satisfaction dans
I'exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire
ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du ministére des armées qui dispose,
a cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’'un tel certificat pourra notamment étre refusée si
(liste non exhaustive) :

- la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations
contractuelles ;

- la relation commerciale s’est révélée difficile ;
- le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;
- le contrat est résilié aux tort du titulaire ;

- «..o»

1.9.Clause de réeamen

En application de l'article R.2194-1 du code de la commande publique, les modifications suivantes peuvent
étre apportées.

Modification des clauses de variation (révision, actualisation) des prix en cas de suppression ou
modification d’index, d’évolution des variations supérieures aux clauses butoir

Pour s’assurer que la formule de variation des prix demeure conforme a la réalité économique et
représentative des colts réels, la formule de variation des prix du présent marché public peut étre soumise
a réexamen dans les cas et selon les dispositions suivantes :

- sila définition ou le contenu d’'un des index ou indices constituant la formule de variation des prix venait
a étre modifié,

- silundesindex ou indices constituant la formule de variation des prix venait a étre supprimé ou remplacé,
ou cessait de faire I'objet de publication,

Le représentant du pouvoir adjudicateur procéde, alors, a la modification de la ou des formules de calcul de
variation des prix.

Les modifications seront actées par décision unilatérale du représentant du pouvoir adjudicateur ou les
modifications seront actées par avenant.

Substitution d’un nouveau titulaire lorsque le titulaire est visé par une procédure collective, et dans
le cas de silence de I’administrateur judiciaire ou du liquidateur a la suite de sa mise en demeure par
I’'acheteur
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En cas de redressement judiciaire ou de liquidation du titulaire, si I'administrateur judiciaire ou le liquidateur
du titulaire, mis en demeure par I'acheteur, ne répond pas dans le délai fixé a I'article L.622-13 du code de
commerce en cas de redressement judiciaire, ou a larticle L.641-10 du code du commerce en cas de
liquidation judiciaire, ou bien, s’il renonce a poursuivre les obligations contractuelles, I'acheteur a la possibilité
de modifier le marché public dans les conditions suivantes :

- lacheteur a la possibilité de substituer au titulaire initial un nouveau titulaire justifiant de capacités
financiéres, techniques et professionnelles au moins équivalentes aux conditions fixées par I'acheteur
pour la consultation initiale ;

- le décompte des prestations effectuées au titre du marché par le titulaire initial est établi par I'acheteur
qui en informe I'administrateur judiciaire ou le liquidateur du titulaire initial.

La substitution fait I'objet d’'un avenant de transfert.
L’acte modificatif intégre le décompte de prestations précité, notifié au titre du transfert du marché.

Si la présente clause ne peut étre mise en ceuvre, il est fait application des dispositions des articles du CCAG
relatifs a la résiliation du marché.

Substitution sur demande du titulaire d’un nouveau titulaire en raison d’impossibilité de poursuivre
les prestations du marché

Sur demande expresse, le titulaire peut solliciter de I'acheteur la substitution d’'un nouveau titulaire en cas
d’'impossibilit¢ a poursuivre I'exécution des prestations du marché (hormis les difficultés d’exécution
mentionnées a l'article 31.1 du CCAG PI).

Le titulaire transmet sa demande a l'acheteur en exposant les motifs accompagné d’un dossier de
présentation de l'opérateur économique de substitution, comportant I'ensemble des documents de
candidature requis lors de la consultation.

Le titulaire de substitution doit impérativement justifier des capacités financiéres, techniques et
professionnelles au moins équivalentes aux conditions fixées par I'acheteur pour la consultation initiale.

L’acheteur peut, quel que soit le motif, opposer un refus a la substitution d’'un nouveau titulaire, au titre de la
présente clause de réexamen.

L’acheteur notifie au titulaire initial dans un délai de 15 (quinze) jours maximum aprés réception de la
demande, sa décision d’acceptation ou de refus du titulaire de substitution.

Le titulaire de substitution reprend I'intégralité des obligations du marché. Il est responsable envers I'acheteur
de I'éventuel passif imputable au titulaire initial trouvant son origine avant la prise d’effet de la substitution.

La substitution ne peut, en aucun cas, intervenir avant le début de I'exécution des prestations du marché.
La modification fait I'objet d’'un avenant de transfert sans incidence financiére.

En cas de refus, I'acheteur met en demeure le titulaire initial de poursuivre les prestations du marché dans
un délai maximum de 15 (quinze) jours. Si la mise en demeure reste infructueuse, il est fait application des
dispositions des articles du CCAP et du CCAG relatifs a la résiliation.

Prise en compte d’éventuels surcolits et indemnités pouvant en résulter liés a une crise ou tout
événement conduisant a modifier significativement les modalités d’exécution du contrat ou d’un bon
de commande

Lorsque, sans que I'exécution du marché ou d’'un bon de commande soit suspendue, le titulaire est conduit
a modifier significativement les modalités d’exécution prévues au contrat, il a droit a une indemnité destinée
a compenser le surcolt qui résulte de I'exécution, méme partielle, des prestations, lorsque la poursuite de
'exécution du contrat impose la mise en ceuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au
contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financiéere
du titulaire.

A ce titre, le titulaire doit, tout en poursuivant 'exécution, méme partielle, du contrat, informer le représentant
du pouvoir adjudicateur et lui fournir, sous 10 jours aprés I'apparition du fait générateur, les documents
détaillés et circonstanciés justifiant le surco(t par rapport a sa situation financiére.

L’'indemnité ne saurait couvrir les surcodts indirects, tels que notamment, la sous couverture des frais
généraux, le manque a gagner, les pertes de cadence, les pertes de rendement ou les pertes de productivité.
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Dans ce cadre, un avenant sera établi sur la base, notamment, des documents de prix détaillé fournis par le
titulaire a I'appui de son offre et de tout justificatif nécessaire relatif a la mise en ceuvre des mesures pour la
bonne exécution du contrat.

En cas de désaccord entre les parties ou en cas de refus par I'acheteur, celui-ci met en demeure le titulaire
de poursuivre les prestations du marché dans un délai maximum de 15 (quinze) jours. Sila mise en demeure
reste infructueuse, il est fait application des dispositions des articles du CCP et du CCAG relatifs a la
résiliation.

IX. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

- L’article 1.4 déroge a I'article 19.2 du CCAG travaux ;

- Larticle 1.5.3 déroge a l'article 28.5 du CCAG travaux.
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Il - CLAUSES TECHNIQUES

I.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’opération consiste a poser deux chambres froides négatives et un SAS positif en lieu et place des deux
conteneurs frigorifiques type KC 20.

Ces travaux comprennent :

L’installation de chantier ;

Pose de quatre plots béton pour supporter le conteneur déplacé ;
Extension de la toiture existante (20 m?) ;

Pose de deux poteaux pour supporter 'extension de la toiture (20m?) ;

Fourniture et pose de 2 chambres froides négatives d’environ 40m3 chacune ;

Réalisation d'1 SAS positif d’environ 20m3 ;

Réalisation d’'un bardage en panneaux sandwich de 120mm minimum ;

Mise en place d’un équipement temporaire de chambres froides pour toute la durée des travaux afin
de conserver une capacité de stockage des denrées alimentaires identique a celle actuelle ;
Réalisation d’'une distribution électrique pour I'éclairage et les groupes froids ;

Le nettoyage de fin de chantier.
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I1.1.1. Chambres froides

Les 4 murs délimités par les poteaux existants seront réaliser en panneaux sandwich d’une épaisseur
minimale de 12mm.

Parmi les fournitures attendues il y a des groupes condenseurs, des détendeurs et des électrovannes, un
coffret d’alarme.

Les revétements intérieurs et extérieurs seront pré laqués, les portes seront équipées de rideaux intérieurs
pour éviter a la chaleur de rentrer lors d’ouvertures.
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Le plafond (en appui avec gorge) des chambres froides n’excédera pas les 2.50m afin de conserver une
ventilation naturelle entre le toit des chambres froides et la couverture existante.

Le sol recevra également une isolation thermique et le projet intégrera 2 chambres froides négatives
d’environ 40m3 chacune et un SA positif d’environ 20m3. La conception architecturale du projet devra
s’intégrer dans la structure existante.

11.1.2. Travaux de couverture et de maconnerie

La structure métallique existante abrite les 2 KC 20 actuels et repose sur une dalle en béton armée de
48.36m? qui devra étre conserveée.

La structure métallique, la charpente métallique et la couverture seront conservées et feront I'objet d’'une
réparation sur les points ou des désordres sont constatés.

La toiture existante doit étre prolongée d’environ 18m? (3m de large et 6m de long), et doit reposer sur
deux poteaux galvanisés a poser.

La charpente existante doit étre renforcée en reprenant les soudures existantes par le biais de plaques
métalliques.

Concernant le déplacement d’'un conteneur, il faut poser quatre plots béton 50x50x40cm.

1.1.3. Normes a respecter obligatoirement

Il faudra respecter les régles et normes environnementales en vigueurs (régles techniques, sanitaires et de
sécurité applicables au stockage de produits d’alimentation surgelés en collectivit¢) au moment de la
consultation :

- Arrété du 30 septembre 1957 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chambres froides ou
climatisées s’appliquera a ce projet.

- Norme AFNOR NF P75-401-DTU 45.1, relative aux marchés de travaux de batiment pour l'isolation
thermique des locaux a ambiance régulée et des batiments frigorifiques. Elle aborde notamment
l'isolation thermique, 'hygiéne et les matériaux a utiliser notamment pour les chambres froides
positives extérieures ou intérieures et les chambres froides négatives extérieures ou intérieures.

- Reéglement (CE) n°852/2004, ayant pour objet de définir les principes généraux d'hygiéne
applicables a toutes les denrées alimentaires, par toutes les entreprises, a tous les stades de la
chaine du froid. Il aborde les obligations en matiére de tragabilité des températures pour les
exploitants du domaine alimentaire.

- Reéglement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 établissant les régles d'hygiéne applicables aux
denrées alimentaires dans les secteurs de la production primaire, de la transformation, de la
distribution et de la vente. Il précise également, pour de nombreuses denrées alimentaires d'origine
animale, la température maximale a laquelle elles doivent étre conservées en froid positif.

- Reéglement (CE) n°37/2005, établissant I'obligation d’installation de dispositif pour enregistrer la
température dans les lieux de stockage et assurer le contréle régulier des denrées surgelées. Les
instruments doivent étre conformes aux normes EN 12830, EN 13485 et EN 13486. En effet, les
chambres froides professionnelles sont munies d’enregistreur de température.

I.2. PRESENTATION DU MARCHE

1.2.1. Lots ou sections techniques

Cette opération ne comprend pas de lot.
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I1.2.2. Tranches et phases d’exécution des travaux

Les travaux seront réalisés en une seule tranche.

11.2.3. Documents techniques applicables au marché

Les installations devront étre conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés, circulaires et instructions
ministériels, préfectoraux, communaux en vigueur, aux reégles et guides des normes européennes en vigueur
(EN), francaise (NF).

1.2.4. Obligations de I’entrepreneur

11.2.4.1. Reconnaissance des lieux

Le candidat a pris connaissance, avant d’établir son offre, des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux
définis au marché. L’entreprise titulaire du présent marché reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses
frais, les constatations, recherches et enquétes qu’elle a jugées nécessaires pour 'ensemble des travaux.

Sont notamment considérés comme connus :
— le terrain et ses sujétions propres ;
— la nature des existants ;
— les contraintes relatives aux propriétés voisines ;
— les contraintes relatives au fonctionnement du site durant les travaux ;
— les contraintes relatives au phasage ;
— les modalités d'accés ;
— les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité ;
— la fourniture et la pose des protections collectives (échafaudage, nacelle, etc...) ;
— les protections nécessaires ;

— les possibilités locales de traitement des déchets.

Le titulaire ne pourra pas invoquer, aprés notification du marché, la méconnaissance de telle ou telle
caractéristique des lieux. La visite des lieux est donc vivement conseillée et une attestation de visite
sera retournée signée si elle a eu lieu.

11.2.4.2. Documents d’étude

Pour remettre son offre, I'entrepreneur s’appuie sur 'ensemble des documents techniques et administratifs
contractuels, soumis par voie électronique sur la Plateforme des Achats de I'Etat (PLACE).

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les piéces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement
des installations ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

1.2.5. Piéces a fournir par le titulaire du marché

11.2.5.1. Pendant la période de préparation

- liste nominative des personnels devant intervenir sur le chantier ;
- présentation au visa du maitre d’ceuvre du planning d’exécution des travaux ;

Projet n°24-03-035—- GUYANE (973) — BA 367 — Remplacement et installation de deux chambres froides

Page 15 sur 19



- projet d’installation de chantier ;

- les fiches techniques des matériels et matériaux employés a faire viser par le maitre d’ceuvre avant
mise en ceuvre ;

- les notes de calculs et plans d’exécution de la structure ;

- le PPSPS éventuel.

- Planning de maintenance

Tout retard d0 a la période de préparation sera imputé et n’engendrera ni prolongation de délai, ni
compensation financiére.

11.2.5.2. Aprés achévement des travaux

Dans les trente jours suivant la réception, le titulaire sera tenu de fournir le dossier des ouvrages exécutés
(DOE) sur un outil informatique.

Celui-ci comprendra :

- un exemplaire des documents graphiques permettant la reproduction ;
- la documentation technique des matériels, matériaux et produits mis en ceuvre ;
- les spécifications de pose ;

- les constats d’évacuation des déchets.

II.3. PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

1.3.1. Prescriptions générales

Les interventions seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur dans son édition la plus
récente, aux CCTG, aux DTU et aux avis techniques sur les matériaux et les matériels.

Les listes des taches énumérées ne sont pas exhaustives, il appartient au titulaire du marché de suppléer a
tout travaux utiles a la parfaite finition de ces travaux.

11.3.2. Les fournitures et matériaux

Les fournitures, matériaux, produits et composants de construction devant &tre mis en ceuvre seront toujours
neufs.

Les fournitures, appareils et accessoires quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts
susceptibles d'altérer le bon fonctionnement des ouvrages ou de compromettre I'utilisation des équipements
fonctionnels.

Dans le cadre des prescriptions du CCP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature
et la provenance des matériaux qu'il désire voir employés et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposeés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a I'avis technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre d’autres matériaux et produits fabriqués.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

S'’il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité, il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes
justifications a I'appui.
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11.3.3. Prescriptions particuliéres

11.3.3.1. Installation de chantier

Le titulaire du marché aura a sa charge, I'arrivée et le repli du matériel de chantier, ainsi que la remise en
état des lieux en fin de travaux.

Les équipements suivants devront étre fournis et posés par le titulaire :

- la signalisation et le balisage nécessaire ;

- la signalisation des zones en travaux pouvant représenter un danger pour la sécurité des personnes
extérieures au chantier ;
- la fourniture des moyens d’évacuation des déchets.

11.3.3.2. Eau et I'électricité

L’eau et I'électricité seront disponibles. Néanmoins la mise en place d’'un compteur de chantier devra étre
fait, avec la possibilité de facturation des consommations.

11.3.3.3. Nettoyage et repliement des installations

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage des infrastructures utilisées et de la protection de 'ensemble des
ouvrages jusqu’a la réception des travaux. Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception :

- le titulaire doit I'enlévement et I'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou
équipements qui étaient protégés ;

- le titulaire doit le nettoyage des abords apreés le repliement des installations de chantier ;
- Il devra également tenir en état les accés qui lui serviront pour le chantier.

Une attention particuliére sera retenue avant tout départ du chantier.

11.3.3.4. Enlévement des gravois

Les gravois de démolition ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a évacuer au fur
et a mesure a la décharge publique.

L’entrepreneur mettra en place un tri des déchets a la source avec une collecte séparée de ceux-ci,
notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique, le platre et le papier/carton
(article L.541-21-2 CE).

L’entreprise fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc...., qui seront a sa charge.

L’entreprise s’engage a éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets qui ne sont
plus susceptible d'étre réutilisés ou valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment.
(L541-2-1 CE).

En outre, elle s'engage a respecter les filiéres de traitement des déchets conformément a la réglementation
en vigueur a la date de passation de la commande concernée sans prétendre a indemnisation au titre du
présent marché.

11.3.3.5. Hygiéne et sécurité du chantier

Il est rappelé au titulaire qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité du
chantier, et qu’il a pour obligation d’interdire I'accés a toute personne étrangére a celui-ci. Le maitre d’ceuvre
ne pourra étre tenu pour responsable d’accident, de perte ou du vol des matériaux et matériels sur le chantier.
Le personnel devra porter obligatoirement les équipements de protection individuelle (chaussures de
sécurité, casque, protection auriculaire, lunettes de protection, gants).

Il N’y a pas de vestiaires disponibles sur le site. Des toilettes ne pourront pas étre mis a leur disposition.
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Un plan de prévention sera établi avec le chargé de prévention correspondant a 'emprise aprés la notification
du marché et avant le début des travaux.

11.3.3.6. Protection incendie

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile devra étre précédée
de la remise au chargé de prévention d’un permis feu.

Pour ce faire, I'entrepreneur lui fournira une fiche indiquant :

- la nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer ;

- les moyens de prévention pris contre les risques d’incendie ;

- les moyens éventuels de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier considéré.

L’absence de permis de feu justifiera I'interdiction par le maitre d’ceuvre de toute intervention avec source
de chaleur.

Durant les travaux, I'entrepreneur titulaire du marché devra assurer a ses frais, sous sa responsabilité, les
mesures de protection contre l'incendie, comportant la présence obligatoire sur son chantier des extincteurs
efficaces contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins et véhicules employés.

Enfin, il devra désigner pour le chantier, un responsable assurant pour tous les arréts de travaux, I'extinction
des feux, le contréle des mesures de sécurité.

11.3.3.7. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre
de l'ouvrage, au plus tard, le jour de la réception des travaux.

Il est, d'autre part, stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

11.3.3.8. Vérification des installations et essais

Les conditions dans lesquelles sont réalisés les essais de contrdle et les épreuves sont définies aux articles
24 et 38 du CCAG.

Le titulaire doit mettre a disposition le personnel et le matériel nécessaires pour procéder a ces essais et
mesures. Il assistera aux vérifications faites par le maitre d’ceuvre. Toutes défectuosités constatées seront
immédiatement réparées par le titulaire.

Le titulaire doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le maitre d’ceuvre
et le client responsable pour donner toutes les indications si nécessaires a la bonne marche de I'installation.

Aprés réalisation des prestations et travaux, il sera réalisé une réception globale des travaux. Elle pourra
faire I'objet d’'un procés-verbal établi avec le maitre d’ceuvre et récapitulera le point de départ des garanties
de chaque opération.

11.3.3.9. Maintenance

La maintenance obligatoire doit étre assurée par le titulaire de ce marché pendant la période de garantie.
Elle sera réglementaire et conforme au planning fourni lors de la PP.

11.3.3.10. Découvertes

Dans le cas ou les travaux feraient apparaitre une présence d'amiante ou de quelconques autres natures
ignorées du maitre d'ouvrage, I'entrepreneur titulaire doit informer impérativement le maitre d'ceuvre.
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Les dépenses entrainées par les découvertes, objet du présent article, en cours de chantier ne seront pas a
la charge du titulaire.

11.3.3.11. Structure, ossature et charpente

Le calcul des ossatures et charpentes est a la charge de I'entrepreneur, suivant les charges d'exploitation et
le réglement NV 65 (révisé en 2000).

Les charges permanentes sont celles répertoriées dans la NF P 06-004.
Les valeurs des fleches verticales a ne pas dépasser seront celles indiquées par les CB 71.

L’ouvrage sera réalisé conformément aux spécifications et aux prescriptions des documents en vigueur ; en
particulier :

- DTU N° 40.5 (NF P 36-201) : travaux d'évacuation des eaux pluviales,
- NF P 06-004 : charges permanentes et charges d'exploitation dues aux forces de pesanteur,

Cette liste ne peut étre limitative, les travaux devront étre exécutés en conformité avec tous les documents
officiels et réglementaires dont I'application est obligatoire a la signature du marché.

11.3.3.12. Protection des matériaux et des ouvrages

Tous les éléments métalliques, notamment les pieds de poteaux seront protégés efficacement contre la
corrosion. La protection sera assurée par une peinture inhibitrice de corrosion, conforme a la décision B.2/81
de la commission centrale des marcheés.

La protection des zones dégradées sera rétablie, avant mise en peinture définitive, par l'application localisée,
soit d'une peinture riche en zinc, soit d'une peinture antirouille d'efficacité équivalente.

La distance maximale entre les pannes devra étre compatible avec la couverture.
Les assemblages par connecteurs ou par clouage ne seront pas admis.

Les profilés seront déterminés par le calcul et/ou adaptées aux dispositions constructives, en respectant les
dimensions minimums imposées.
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