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Préambule

Le batiment J4 du MuCEM est un ERP de 1¢e catégorie et de type Y qui peut
accueillir 3263 personnes a l'instant « T » dans l'ensemble de son volume.

Les expositions organisées dans les espaces d’exposition doivent respecter les
dispositions de l'article R 123-24 du Code de la construction et de ['habitation et de
l'arrété du 25 juin 1980 modifié, portant reglement de sécurité contre l'incendie
dans les établissements recevant du public, complété par l'arrété du 12 juin 1995
modifié, relatif aux dispositions particulieres pour les établissements de type Y
(Musées).

Le présent cahier des charges fixe les prescriptions d'installation et
d'aménagement muséographique pour les expositions temporaires situées au
deuxieme niveau du méle J4. Il rappelle également les principes fondamentaux de
prévention afin de présenter les ceuvres en assurant leur sureté, leur mise en
valeur et leur sécurité

En ce qui concerne l'accessibilité aux personnes souffrant de handicap, il importe
de prendre en considération, des la conception d’une exposition, les « objectifs »
suivants :

- rendre lisible a tous types de handicaps le parcours de 'exposition,

- donner au public, par la signalétique (cartels, cartels développés, titres,
chapitres, etc.), les informations et indications nécessaires,

- assurer la sécurité et le confort du public,

- donner au parcours une fluidité suffisante, notamment en évitant tout
obstacle.

Ce document récapitule 'ensemble des éléments attendus par le MuCEM des la
phase APS et précise les modalités d’organisation du chantier d'aménagement
dans les espaces d’exposition.

Pour les rubriques non mentionnées, ily a lieu d'appliquer les textes en vigueur et
les observations édictées par la commission de sécurité, soit a 'étude du dossier
soit lors de ses visites.



l. Intégration des contraintes techniques de conservation
de l'ouvrage

A. Structure

Stabilité des structures

La solidité et la stabilité des structures temporaires (cimaises ...} doit faire 'objet
de notes de calcul appropriées, et d'un controle strict en phase d'exécution. La
conformité des structures doit obligatoirement étre attestée par un bureau de
controle mandaté par le Département des batiments et de l'exploitation.

Les cimaises supports d'ceuvres seront obligatoirement rigides.

Charge admissible / contraintes liées a l'accés des ceuvres

La charge d’exploitation admissible des planchers des salles d’exposition est de
500Kg/m? dans les espaces du J4.

Des plaques de répartition seront impérativement installées par le scénographe
lors de l'exécution des travaux nécessitant la manipulation de charges plus
importantes.

Un chemin de roulement hors contrainte de charge sera créé pour protéger le
parquet lors du cheminement dans les surfaces d’expositions.

L'acces des ceuvres depuis les réserves s’effectue par le monte-charge du noyau
central dont les dimensions sont les suivantes : hauteur cabine: 3,19m/
Profondeur cabine : 4 ,75m / largeur cabine : 3,4m

La charge maximale de cet appareil estde 4 T.

B. Electricité/éclairage

Consignation-déconsignation

Les travaux électriques doivent étre réalisés par une entreprise qualifiée.
L'installation électrique d’origine (alimentation électrique CFO/CFA jusque dans
les alvéoles et jusqu’aux nourrices de faux planchers) mise a disposition n’est pas
modifiable. La consignation/déconsignation est effectuée par l'électricien titulaire
du marché de maintenance générale du MuCEM a partir des tableaux électriques
divisionnaires lui appartenant.

Les modifications ou aménagements électriques éventuels effectués dans le cadre
du projet muséographique doivent faire l'objet d'une réception aprés avis d'un
bureau de controle agréé mandaté par le Département des batiments et de
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'exploitation. Le colt de cette intervention reste a la charge du MuCEM. Les plans
et schémas électriques correspondants doivent étre remis pour avis au
responsable de la maintenance du site.

Tout appareillage électrique supplémentaire ainsi que son entretien sont a inclure
au budget alloué aux aménagements scénographiques.

Toute alimentation ponctuelle doit étre connectée en départ sur des armoires de
distribution divisionnaires avec une protection spécifique pour chaque ligne.

Les espaces dévolus aux expositions temporaires sont équipés de 3 types
d'alimentation d'éclairage :

- éclairage normal : source non-reprise par le groupe électrogene de
secours,

- éclairage normal/remplacement : source reprise par les groupes
électrogénes,

- éclairage de sécurité: source venant de batteries assurant en
permanence l'éclairage d’ambiance et d'évacuation afin de permettre
une évacuation du public en cas de perte totale de lalimentation
électrique.

Toute consignation électrique doit faire l'objet d'une demande préalable (délai 48h)
aupres du responsable de la maintenance. Les consignations et déconsignations
sont effectuées par les personnels de lentreprise titulaire du marché de
maintenance multi-technique.

Point particulier : Raccordement des éclairages scénographiques dans les rails
d'alimentations situés dans les alvéoles.

L'entreprise effectue les raccordements électriques des appareils hors tension
aprés consignation commune. Lors de cette opération les disjoncteurs ou
interrupteurs des rails d'alimentations devant faire l'objet d'une manceuvre de
réarmement fréquente pour contréler le bon fonctionnement des éclairages au
montage seront identifiés. L'entreprise réalisant les travaux sous sa responsabilité
sera autorisée a effectuer le réarmement pour essai. Aprés essais les
équipements seront remis hors tension et la déconsignation sera effectuée en
commun avec U'entreprise titulaire du marché de maintenance multi-technique du
MuCEM.




Le choix des appareils d'éclairage et des sources lumineuses doit impérativement
étre validé par le département de la production culturelle et le département des
batiments et de l'exploitation.

L'éclairage normal est constitué de platines et d’arceaux équipés de projecteurs
fixés a Uintérieur des poutres équipées d'un rail sur toute leur longueur.

s s Support divers 2.5
adapté pour I'encastrement d'un adapté pour lencastrement d'un adapté pour 'encastrement de avec lisse d'accroche

projecteur avec lampe sux caisson Gffusant carré Péclairage de séeurité ou
iodures métalliues 70W avec lampe fluorescente 2X26W caméra vidkos par exemple
ballast déporté

p e I ows

Les rails électriques sont de type JUMO-CONCORD Lytespan 230 V, 3 phases +
neutre+ terre. Les appareils d'éclairage des ceuvres ajoutés pour les besoins de
'exposition doivent étre fixés directement sur ces supports.

Les différents matériels d'éclairage devront permettre le respect des conditions de
conservation préventive (nombre de lux, température, couleur, etc.).

Le déplacement éventuel d'équipements de 'éclairage de sécurité d’'ambiance ou
de balisage doit étre effectué par le prestataire multi-technique du site et sur avis
du responsable de la sécurité. Ces colts supplémentaires doivent étre inclus dans
le colt d’objectif du scénographe.

L'installateur fournira un certificat attestant du contréle du bon serrage des
appareils mis en place pour l'expo.

L'installateur doit par ailleurs fournir au MuCEM une attestation de mise a la terre
de l'ensemble des masses métalliques des appareils et équipements mis en ceuvre
dans l'exposition.

C. Aménagements

- Aménagements (cloisonnements, ossature, gros mobilier, etc.) en
matériau de catégorie M1.

- Aménagements suffisamment solides pour les personnes et les objets
destinés a étre supportés [se conformer a la norme nf 06.001). Les plans
fournis feront figurer la hauteur des cimaises et leur mode
d'assemblage.

- Planchers et socles inaccessibles au public par un revétement extérieur
en M2

- Vide sous plancher (accessible ou inaccessible] ayant une superficie
supérieure a 100 m? doit étre recoupé par un cloisonnement en
matériau M1



- Revétements de sol solidement fixés entre eux et de matériaux M2

- Revétement de podium, estrade ou gradins d’une hauteur supérieure a
0.50 m et de superficie supérieure a 20 m? de matériaux M1. En cas de
surface inférieure, le revétement pourra étre classé M2.

- Vélum de catégorie M1 devant étre pourvu d'un systeme d’accrochage
empéchant sa chute accidentelle sur le public et ne pouvant faire
obstacle aux moyens de secours (détection incendie, désenfumage,
etc.)

- Isolations acoustiques, thermiques ou toute autre isolation qui seraient
au contact de l'air réalisées en matériaux de catégorie M 1

- Interdiction dans les dégagements de l'emploi de tentures, portieres
rideaux, voilages

- La taille des cimaises ne devra en aucun cas perturber la régulation
climatique ou le désenfumage des espaces et laissera libre de toute
occupation un volume d'1.5m compris entre le haut des cimaises et la
sous-face des poutres.

Intégration du systéeme de contrdle du droit d’entrée

Son implantation doit impérativement étre prise en compte dans la scénographie.

Intégration dans la scénographie d'éléments divers

Emplacements de thermo-hygrometres de contréle (1/200 m2).

Emplacements des mobiliers de repos pour les visiteurs.

Emplacement du livre d'or en sortie d'exposition et des catalogues a consulter dans
le parcours de 'exposition, a prévoir par le scénographe.

Revétement de sol

Le recours a des tapis de coco comme revétement de sol est interdit car ils
provoquent une mise en suspension dans l'atmosphere de poussieres et le
développement de micro-organismes. Un soin particulier sera, par ailleurs,
apporté au choix des moquettes a poils ras ou tapis de sol aiguilletés afin que les
modeles retenus n'engendrent pas de nuisances similaires.

Les éventuels revétements qui seront implantés ne devront en aucun cas
détériorer le parquet huilé des espaces d'exposition.

Ils seront maintenus a l'aide de scotch double-face facilement nettoyable apres le
démontage (colle interdite).

Le parquet est composé d'une rangée sur deux, de lames fixes et mobiles. Seules
les lames mobiles seront percées pour permettre la remontée des alimentations



électriques dans les cimaises par exemple. Le MuCEM met a disposition un stock
de lame déja percées qu'il conviendra d'utiliser en priorité avant tout nouveau
percement.

D. Maintenance

La conception des aménagements muséographiques doit laisser la possibilité
d'effectuer correctement le nettoyage des salles [vitre demeurant accessibles,
etc.), la maintenance des réseaux et équipements (blocs secours, éclairages,
caméras) sans qu'il soit nécessaire de décrocher ou déplacer les ceuvres. Une
largeur minimale de passage de 1,40m entre cimaise et paroi verre des salles
d’exposition est prescrite, il sera néanmoins ponctuellement possible de réduire
cette distance, sous réserve d'un accord du département des batiments et de la
production des expositions.

Le scénographe doit prévoir dans son DCE la maintenance des éléments de
scénographie [notamment cartels) et des équipements mis en ceuvres (éclairage
et vidéo/son notamment).

Cette maintenance pourra s'effectuer de maniére systématique [selon un
échéancier) ou conditionnelle (selon des criteres de déclenchement) apres
validation de l'option retenue par le Département de la production culturelle.

Le scénographe doit consulter le responsable de la maintenance et le responsable
de la production culturelle ainsi que le responsable du département des systemes
d'information (DSI) avant de déterminer le mode de mise en route et d'arrét
quotidiens des appareils multimédia ; il fournit avant l'ouverture de l'exposition au
public une procédure simplifiée permettant la mise en marche et Uextinction des
appareils mis en ceuvres (LCD, vidéo projecteur, moteur, ventilateur, plateau
tournant etc.).

E. Climatisation/désenfumage

Le soufflage est assuré par des buses orientables dont le débit d"air est réglable.
Les buses sont implantées dans un plénum gainé situé en allege en partie haute
des murs intérieurs.

Le désemfumage se fait a travers un parcours dans les alvéoles du plafond. L air
est canalisé a laide de plaques en BEFUP refermant les alvéoles. Leur
implantation n'est pas modifiable ;

Consignes et contraintes a respecter lors de 'aménagement des expositions :



La régulation des espaces est opérée par des sondes d’ambiance ou interne aux
équipements de traitement d'air. Dans le cas de sonde d'ambiance, celles —ci
doivent rester apparentes et non recouvertes et donc étre intégrées a la
scénographie.

En aucun cas obturer les grilles de reprise d'air et de désenfumage situées au sol
au droit des parois vitrées.

Avant l'exécution des travaux, le scénographe et son éclairagiste devront
impérativement s’assurer que les apports calorifiques des appareils mis en ceuvre
n'excédent pas 60 W par m2 [y compris pour l'éclairage d'ambiance).

Vitrines : si les conditions climatiques demandées par les préteurs different des
performances des installations, il appartient au scénographe d’en tenir compte
dans la conception de ses vitrines.

Si les conditions climatiques demandées ont un écart avec les performances des
installations, les ceuvres seront présentées sous vitrines étanches chargées de
produits hygroscopiques tampon (sillicagel) ou de stations de traitement d'air
autonome, selon les prescriptions des préteurs en la matiere.

Des vitrines climatiques peuvent étre également demandées pour des objets tres
fragiles, selon les exigences exprimées par les préteurs.

L'emplacement des sondes de régulation doit étre prévu en accord avec le
responsable de la maintenance et le département des collections ; des la phase
APD. Il convient, a minima, d'en placer un par espace “cloisonné”. Certains, en
outre, pourront étre demandés en fonction de la nature des collections exposées
et des exigences des préteurs.

La mise en route de la climatisation doit étre effective 48 heures avant l'arrivée des
premieres ceuvres dans les espaces d'expositions, le chantier devant étre terminé
a ce moment-la (enduits, travaux dégageant de la poussiére, etc.).

La température et 'hygrométrie des salles sont controlées :

Locaux T°C hiver | T°C été HR

19°C +/- | 24°C +/- 50% +/-

Modules d’expositions 100 1°0 59

Circulations RdC et 19°C +/- | 24°C +/-
R+2 1°C 1°C

19°C +/- | 24°C +/-

Circulation R+1 1°0 100




Il.  Sécurité incendie / vol effraction / protection des ceuvres

A. Dégagements, issues, circulations

Les dégagements et les issues doivent étre concus selon les criteres du reglement
de sécurité pour permettre une évacuation simple, rapide et slre du public.

Les circulations ne devront pas avoir une largeur inférieure a 2 unités de passage
(1,40 m).

Ne pas géner 'écoulement rapide du flux du public par des dépdts divers et par des
saillies d'aménagement ou de mobiliers.

Stabiliser les panneaux et les socles de vitrines de présentation pour empécher
leur renversement.

Afin de bénéficier d'une surface d'accroche supplémentaire, le projet de
scénographie pourra prévoir d'occulter une a trois sorties de secours donnant sur
la circulation centrale dans la grande salle (ouest). Ceci devra étre concu dans le
respect du reglement de sécurité, en veillant notamment a ne pas créer des culs-
de-sac d'une longueur supérieure a 10 m. Cette hypothése sera a présenter au
responsable de la sécurité pour validation.

Prévoir des ancrages au sol pour les vitrines équipées d'ouvrants a la francaise.
Surface utile

A chaque étape du projet, le scénographe calcule et remet a jour si nécessaire la
surface utile des espaces publics propres a l'exposition.

B. Moyens d’extinction

Emplacements des moyens d’extinctions

Les extincteurs, a raison d'1 extincteur pour 200 m?,  seront intégrés a la
scénographie dans des niches et signalés par un pictogramme normalisé sur la
face extérieure.

Sont interdits :

- les installations volantes,

- les gazinflammables,

- les flammes nues.
Doivent étre prévus :
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- une protection différentielle permettant la mise hors tension des vitrines,

- unarrétd'urgence pour les éventuelles installations techniques provisoires
(ex : moteur, pompe, ventilateur etc..]. Son implantation restera soumise a
validation par le Bureau de Contréle mandaté par le MuCEM .

C. Sécurité incendie

Le balisage des issues de secours doit étre adapté en fonction des aménagements
temporaires des expositions.

En cas d'occultation des moyens de secours [extincteurs par exemple), leur
emplacement doit étre signalé par une signalétique normalisée et avoir été
préalablement validé par le responsable de la sécurité et de la sUreté.

Les équipements de détection incendie et les déclencheurs manuels doivent étre
conserves.

Le message d'évacuation doit étre audible et compréhensible en tous points.

D. Sécurité des ceuvres et contraintes liées aux systéemes de sécurité
Vol/Effraction

La conception du projet ne doit pas entrainer une diminution du nombre ou de
l'efficacité des équipements dédiés a la slreté.

Les dispositifs supplémentaires de protection ou de détection rapprochée doivent
étre pris en compte dés la phase de conception (en cas de demandes spécifiques
de préteurs par exemple).

Le scénographe doit intégrer un systeme d'ouverture spécifique pour les vitrines
présentant des ceuvres a décrocher prioritairement.

Les caméras de vidéo-surveillance affectées au contrdle des acces des espaces
d’exposition ne peuvent étre occultées.

Le positionnement des autres caméras est réalisé sur les ressources existantes
(prises et borniers), d'aprés les recommandations du responsable de la sécurité et
de la sireté. Tous les déplacements de caméras, réorientations et réglages seront
inclus au budget du scénographe.
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Les sculptures et objets d'art légers ou de faible volume doivent étre placés sous
vitrine ou solidement fixés sur leur support (aprés accord du département des
collections et du responsable sreté).

Durant la phase d'accrochage, le scénographe doit prendre en compte dans la
conception des vitrines qu’en fin de journée les ceuvres non fixées ou sous vitrines
non fermées doivent impérativement étre stockées dans les chambres fortes ou
dans un coffre roulant sécurisé.

Des mesures de protection adaptées peuvent étre mises en place selon les
exigences des préteurs (détection radar ou autre dispositif non présent au MuCEM].
Elles doivent étre prévues des UAPD et validées par le responsable sécurité et
slreté. Les frais doivent étre inclus dans le colt d'objectif du scénographe. Les
équipements nécessaires sont installés et démontés par la société attributaire du
marché de maintenance du systeme de slreté piloté par le Département des
batiments et de l'exploitation.

Détection rapprochée des oeuvres

Dans le cadre de la détection rapprochée des ceuvres, un systeme de détection
(boitier de 8 cm x 5 cm et de 0.7 cm d'épaisseur] pourra étre mis en place dans
certaines vitrines par le département de la production culturelle et le département
batiment et exploitation.

Il sera donc de la prérogative du scénographe de réfléchir a l'intégration pratique
et esthétique de ces boitiers.

Barriére de mise a distance / trottoir

Les barrieres mises a distance ne pourront pas étre inférieures a 80 cm de
profondeur et 40 cm de hauteur.

La couleur des trottoirs doivent étre en contraste avec la couleur du revétement.
Les trottoirs hauteur minimale 25cm, profondeur 80cm.

Les ceuvres présentées sur socle doivent impérativement étre mises a distance du
public (80cm).

Ils sont implantés en dehors des circulations et systématiquement en présence de
tableaux sans protection verriere ou plexiglas.

Recommandations liées a la conservation préventive des ceuvres exposées
Les capots des vitrines doivent étre manipulables par 2 personnes.

Sont a proscrire :
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les finitions a double composants dans les vitrines,

les panneaux intérieurs assemblés au formaldéhyde,

- les gainages intérieurs des vitrines en tissu de type drap de flanelle,
les bois a tanin dans les volumes étanches,

les éclairages a dégagement calorifique dans les vitrines

E. Constitution du dossier déposé au Bataillon des Marins pompiers
de Marseille

Pour chaque exposition temporaire, un dossier sécurité est établi et adressé au
minimum un mois avant la date de la manifestation a la division prévention du
Bataillon des Marins Pompiers de Marseille.

Composition du dossier
Une notice descriptive comprenant :

- la nature de la manifestation,

- les noms et les adresses du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et du
commissaire de l'exposition,

- lesnoms et les adresses des entreprises intervenants sur le chantier,

- leffectif prévu [public et personnel],

- la description des aménagements,

- la notice de sécurité (détection, alarme, alerte, moyens de secours,
consignes).

Trois jeux de plans cotés de la manifestation faisant apparaitre :

la disposition des aménagements,

les installations techniques provisoires,

les circulations horizontales pour l'évacuation du public,
'emplacement des moyens d'évacuation et de secours.

Procés-verbaux de réaction au feu des matériaux :

Les proces-verbaux de comportement au feu de tous les matériaux utilisés,
conformes a l'article GN 14 du réglement de sécurité ainsi que les documents
certifiant la résistance des diverses structures aériennes, sont rassemblés et tenus
a la disposition de la commission de sécurité.

Ces proces-verbaux doivent étre transmis en début de montage, au responsable
de la sécurité. Ils doivent impérativement étre rédigés en francais.
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lIl.  Référentiel pour la mise en accessibilité muséographique

Le référentiel est destiné a compléter le cahier des charges techniques des
espaces d'exposition en termes d'accessibilité des personnes handicapées. Il est
ainsi destiné aux programmateurs et concepteurs de scénographie ainsi qu’a leurs
prestataires.

Le référentiel de mise en accessibilité des espaces muséographiques prend en
considération les prescriptions de la loi du 11 février 2005 pour « |'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
Celle-ci pose des obligations et recommandations en terme d’accessibilité au
regard de tous types de handicaps pour le cadre bati, linformation et les
prestations.

Quatre grandes familles de déficiences sont identifiées : motrice, visuelle, auditive
et mentale (cette derniere regroupant déficience cognitive et psychique). D'autres
publics sont également concernés et pris en compte du fait de leurs particularités
comme les personnes agées qui tendent a cumuler plusieurs déficiences ; les
enfants, dont les besoins et comportements sont spécifiques et qui peuvent de ce
fait étre placés en situation de handicap ; les personnes désavantagées par leur
taille (grandes, petites, obéses...] fréquemment en situation de handicap bien que
ne souffrant d'aucune déficience a proprement parler ; enfin pensons aux parents
« encombrés » d'une poussette dont la mobilité est de ce fait restreinte et
compliquée.

Dans le secteur culturel, le concept d’accessibilité doit étre compris sur deux plans
distincts et complémentaires :

- l'accessibilité physique (aux batiments, aux espaces d’exposition, aux salles de
spectacles...) :

- l'accessibilité a Uoffre culturelle (au contenu d'une exposition, d'un spectacle, de
supports multimédia...)

L'accessibilité physique a un espace d'exposition s'inscrit dans le concept plus
large de « chaine de déplacement », son objectif est d’assurer une continuité dans
le déplacement de l'usager, de lui permettre de se repérer, de se guider, de se
sentir en sécurité, de bénéficier d'un certain confort d'utilisation des espaces, de
pouvoir atteindre un objet culturel. Dans le cadre d'un espace scénographique,
'accessibilité doit étre également comprise en terme d'acces aux contenus
(ressentir, comprendre, s'approprier une ceuvre, participer a la vie collective ...).

Ainsi, il importe de prendre en considération, des la conception d'une exposition
les « objectifs » suivants :
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- rendre lisible a tous types de handicaps un parcours (artistique, historique...)

- présenter les ceuvres en assurant leur sureté, leur mise en valeur et leur
sécurité

- donner au public, par la signalétique (cartels, cartels développés, titres, chapitres
etc.), les informations et indications nécessaires

- assurer la sécurité et le confort du public, notamment en évitant tout obstacle,
dans le respect de la réglementation des ERP

- donner au parcours une fluidité suffisante, permettre l'acces aux espaces a tout
type de visiteurs

Dans cette optique, le plan du projet d’exposition fera apparaitre le parcours du
visiteur, le placement des ceuvres lumineuses et sonores, de celles qui appellent
un traitement scénographique particulier (ceuvres fragiles ou dangereuses), les
projections, les salles sombres, le placement des sieges pour les visiteurs, le
placement souhaité pour les agents d'accueil, ainsi que les plafonds ou dispositifs
acoustiques. Les emplacements prévus pour la signalétique seront indiqués. Les
trottoirs, socles, mises a distances ainsi que tous obstacles seront signalés et
detailles.

Le référentiel est organisé selon deux niveaux d'exigences :

- les dispositions réglementaires imposées par la loi n°2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées,

- les recommandations formulées par le MuCEM dans l'optique d’améliorer autant
que possible l'accessibilité des personnes handicapées.

Le référentiel fait L'objet d'un document annexe.
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IV. Déroulement du chantier de scénographie

A. Pilotage

Le scénographe exerce une mission de pilotage et de coordination de chantier,
intégrant dans sa planification l'ensemble des éléments liés a l'exécution du projet
: études, avis, contrdles et réception, dossiers réglementaires, etc.

Le planning détaillé du chantier doit étre transmis au MuCEM, 10 jours avant le
début du chantier. Il integre tous les corps de métier, y compris l'intervention des
prestataires du MUCEM.

Le scénographe est tenu d'organiser de facon hebdomadaire une réunion de
chantier. Le planning de ces réunions doit étre communiqué au MuCEM au plus
tard une semaine avant le début du chantier (de montage et démontage).

Le responsable de la production culturelle, le responsable des batiments et de
'exploitation, le responsable de la sécurité ou leurs représentants, doivent étre
présents a ces réunions et visites de chantier. Pour les questions en lien aux
installations multimédia et informatique, la présence du département des
systemes d'information est aussi requise.

Le scénographe est tenu de rédiger les comptes rendus de ces réunions
hebdomadaires a transmettre au MuCEM sous 48h.

B. Procédure d'acces

L'acces de toute personne intervenant sur le chantier est soumis a une autorisation
d'acces. Les différents prestataires devront adresser leurs demandes au chef de
projet avec copie a sebastien.jamesseldmucem.org et david.doizondmucem.org.

Pour étre valide, cette demande doit étre formulée au plus tard 48h avant la date
d’intervention prévue, avec les indications suivantes :

- entrée de ['établissement utilisé pour l'accés au chantier,

- nom de la société, liste, identité et fonctions des personnels,
- durée de l'intervention,

- zone de travail ou locaux concernés par le chantier.
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Les entreprises intervenant sur le chantier sont tenues de fournir au plus tard 48
heures avant leur intervention une liste nominative de leurs salariés au
responsable de la sécurité pour réalisation des badges d'acces.

Les acces sous-sol du MuCEM ne sont autorisés que pour des livraisons (accés par
le parking Vinci réservé a des véhicules de moins de 6,5 T, uniquement de 7h a 12h).
Ces acces sont soumis a un accord préalable du responsable sécurité, toute
demande devant étre formulée au plus tard 48h avant la livraison souhaitée.

La demande devra comporter :

U'horaire de livraison souhaité (entre 7h et 12h],

le nom du chauffeur et son numéro de téléphone

Uimmatriculation du véhicule,

le temps estimé de déchargement.

L'utilisation et le stockage d'engins et de produits dangereux soumis a

réglementation doivent faire lobjet d'une demande préalable aupres du
responsable prévention du site. david.doizonldmucem.org

Pour la remise des badges d’acces, une piéce d’identité sera exigée. Le port du
badge est obligatoire dans l'enceinte du batiment.
Les véhicules équipés GPL ne sont pas autorisés a rentrer dans le parking Vinci.

En cas de livraison notamment de matériels par l'extérieur et/ou avec mise en
ceuvre de benne nécessitant un stationnement sur le domaine de la communauté
urbaine de Marseille, les autorisations sont a demander par les entreprises
sebastien.jamesse(dmucem.org et a david.doizonldmucem.org qui centralisent
'ensemble des demandes.

C. Travaux

Horaire du chantier/contraintes liées a l'ouverture au public du lieu

Le chantier des espaces d'exposition est accessible aux entreprises de 8h a 18h du
lundi au vendredi. Toute demande d’intervention en dehors de ces horaires doit
faire l'objet d'une demande préalable au MuCEM au minimum 7 jours avant.

Un état des lieux contradictoire de l'ensemble des locaux mis a disposition dans le
cadre de l'aménagement scénographique (salle d’exposition, module servant,
ateliers zones techniques...) sera réalisé en présence des équipes du MuCEM.
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Empoussierement

Lors des travaux d'agencement des expositions, les entreprises devront prendre
toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation des poussieres dans
les salles, en cas de découpe de panneaux, de poncage et autres activités
similaires. L'entreprise devra se munir d'aspirateurs de poussieres adaptés aux
machines utilisées.

En fin de chantier un nettoyage complet des espaces sera exigé.

Mise a disposition des ateliers du MUCEM
Le MUCEM tient a disposition des entreprises intervenantes 2 ateliers :

- montage d'objet,

- menuiserie, métallerie et peinture,
Les autorisations d'accés a ces espaces sont soumises a validation par le
responsable technique du Département de la production culturelle.

Plan général de coordination/plans de prévention

Afin de prévenir les risques liés a la co-activité sur les chantiers de scénographie
et d'installation d'ceuvres, le chargé de prévention du MuCEM établi un plan

général de coordination propre a chaque opération.

Ce plan général de coordination définit les mesures devant étre mises en ceuvre
pour prévenir les risques par l'ensemble des entreprises.

Les éléments contenus dans le plan de coordination ont un caractere obligatoire.
Les entreprises intervenantes, y compris les sous-traitants et travailleurs
indépendants, doivent en tenir compte.

Une réunion de coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
est organisée, 15 jours avant le début du chantier au moins ; les
intervenants, convoqués par le chargé de projet MuCEM, doivent étre présents ou
représentés par une personne habilitée a engager la responsabilité de leur
employeur. Lors de cette réunion le planning d'intervention des différentes
entreprises est détaillé afin d’identifier les risques de co-activtié.
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A lUissue de la réunion de coordination les entreprises doivent transmettre au
référent prévention du MuCEM leur plan de prévention précisant les mesures
prises pour limiter les risques liés a leur activité en intégrant les préconisations
du plan général de coordination.

Il est procédé, le premier jour d'intervention de chacune des entreprises, a une
visite d'inspection commune avec le chef de chantier missionné par le chef
d’entreprise, le référent prévention et le coordinateur technique du département
de la production culturelle.

Travaux par points chauds

Lors de travaux par points chauds ou susceptibles de provoquer de la poussiere,
'entreprise avertit le responsable sécurité pour la délivrance d'un permis de feu.
Ce permis doit étre demandé systématiquement au début des travaux par le
responsable de l'entreprise en charge du chantier auprés du responsable sécurité
du MuCEM.

L'emploi de poste d'oxycoupage ou utilisant des gaz comprimés combustibles ou
explosifs est interdit pendant la présence du public dans 'établissement. Leur
entreposage est interdit.

Enlévement des déchets

L'entreprise prend a sa charge la collecte et l'évacuation des déchets inhérents au
démontage/montage de 'exposition. Elle assure la mise en place d'une benne ainsi
que le nombre de rotations d'évacuation nécessaire.

Tous les déchets doivent étre stockés dans la benne, et non a coté.

La benne sera disposée, avec l'accord de Marseille Provence Métropole (au droit
de la facade Est du batiment administratif, au plus pres de lissue de secours Sud-
Est.)

Les évacuations devront étre programmeées avant 9h tous les matins, sauf le mardi,
jour de fermeture, ou elles pourront étre effectuées toute la journée.

L'évacuation des ordures de la salle d'expo jusqu’a la benne devra se faire en
empruntant le monte-charge central, la circulation au SS2 puis le monte-charge
extérieur.

L'aire de livraison du SS2 n'est pas une zone de stockage tampon de déchets.
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Réfectoire/vestiaire

Un réfectoire et un vestiaire sont mis a disposition des personnels des entreprises
extérieures intervenant sur le chantier.

Les casiers doivent étre restitués ouverts et propres.

Remise en état des lieux

Le projet et le budget de l'exposition doivent inclure :
- une remise en état des lieux a la fin du chantier et avant l'arrivée des
ceuvres,
- le démontage de la scénographie, ainsi qu'une remise en état des lieux a
'issue du démontage.

Un constat contradictoire, établi en présence du responsable de la maintenance,
d'un régisseur d'exposition ou du coordinateur du département de la production
culturelle et du scénographe, conditionne la réception de cette remise en état. Les
prestations comprennent tous les travaux, y compris dans le cas ou des éléments
(cimaises, cablages, etc.) proviennent d'une exposition antérieure.

Dans l'hypothese ou tout ou partie des éléments scénographiques seraient
conservés pour 'exposition suivante, le scénographe s'engage a convenir avec le
scénographe suivant, des éléments a conserver ou a détruire, en joignant les plans
correspondants, avec copie au responsable de la production culturelle.

D. Vérification des installations

Le scénographe est dans l'obligation de respecter le présent cahier des charges
pour chaque projet d'exposition.

Dans le cas ou des installations diverses ne seraient pas prévues, ni
réalisées conformément aux dossiers déposés et au cahier des charges, le
chef d’établissement, sur avis de la commission de sécurité, en application
de larticle 4 de l'arrété du 3 novembre 1978 (J.0. janvier 1979) se réserve le
droit de faire démonter les aménagements présentant des risques
d'incendie et de panique sans recours possible.
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