

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

BORDEREAU DES PRIX (BP)

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Voies navigables de France - Direction territoriale bassin de la
Seine

Objet du marché

Filières externes de gestion des sédiments de dragage de la Direction Territo-
riale Bassin de la Seine et Loire aval (DTBS)
2025-2029

Lot n° 3 : Sédiments inertes

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros.

Sommaire

Site n° 1 de gestion de sédiments	3
Site n° 2 de gestion de sédiments	3
Site n° 3 de gestion de sédiments	3
Site n° 4 de gestion de sédiments	4
Site n° 5 de gestion de sédiments	4
Site n° 6 de gestion de sédiments	4
Site n° 7 de gestion de sédiments	5
Site n° 8 de gestion de sédiments	5
Site n° 9 de gestion de sédiments	5
Site n° 10 de gestion de sédiments	6
Site n° 11 de gestion de sédiments	6
Site n° 12 de gestion de sédiments	6
Site n° 13 de gestion de sédiments	7
Site n° 14 de gestion de sédiments	7
Site n° 15 de gestion de sédiments	7
Réunion à l'initiative du maitre d'ouvrage	8

Pour compléter le bordereau des prix, si l'entreprise dispose de moins de 15 sites de gestion, elle ne remplit qu'un nombre de prix égal au nombre de sites dont elle dispose. Il est également demandé aux entreprises d'indiquer le nom et l'adresse postale du site correspondant à chaque prix.

N°	DESCRIPTION ET PRIX FORFAITAIRE EN TOUTES LETTRES	MONTANT € HT	Nom et adresse du site correspondant
300	FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS		
301	Site n° 1 de gestion de sédiments Ce prix comprend l'ensemble des sujétions depuis le lieu de prise en charge défini dans le mémoire technique pour ce prix (quai) jusqu'à la mise en œuvre définitive des matériaux. Il comprend notamment : - Le déchargement de la barge ou du camion, - Les éventuels reprise et transport depuis le lieu de déchargement jusqu'au site de valorisation/élimination, - Les coûts d'acceptation dans la filière, - La mise en œuvre des matériaux jusqu'à leur destination finale (comprenant l'éventuelle reprise des matériaux pour les sites de transit). LE METRE CUBE :
302	Site n° 2 de gestion de sédiments Ce prix comprend l'ensemble des sujétions depuis le lieu de prise en charge défini dans le mémoire technique pour ce prix (quai) jusqu'à la mise en œuvre définitive des matériaux. Il comprend notamment : - Le déchargement de la barge ou du camion, - Les éventuels reprise et transport depuis le lieu de déchargement jusqu'au site de valorisation/élimination, - Les coûts d'acceptation dans la filière, - La mise en œuvre des matériaux jusqu'à leur destination finale (comprenant l'éventuelle reprise des matériaux pour les sites de transit). LE METRE CUBE :
303	Site n° 3 de gestion de sédiments Ce prix comprend l'ensemble des sujétions depuis le lieu de prise en charge défini dans le mémoire technique pour ce prix (quai) jusqu'à la mise en œuvre définitive des matériaux. Il comprend notamment : - Le déchargement de la barge ou du camion, - Les éventuels reprise et transport depuis le lieu de déchargement jusqu'au site de valorisation/élimination, - Les coûts d'acceptation dans la filière, - La mise en œuvre des matériaux jusqu'à leur destination finale (comprenant l'éventuelle reprise des matériaux pour les sites de transit). LE METRE CUBE :

3000	REUNIONS		
3001	Réunion à l'initiative du maitre d'ouvrage Ce prix rémunère la réalisation d'une réunion sur demande expresse du maître d'ouvrage et conformément aux dispositions de l'article 3.3.3 du CCTP. L'UNITE :.....	/