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Remplacement de 'ancrage sur pylone
voir détail 2
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~ N Dépose du hauban 44T15 existant

~ N Démontage de la gaine existante @167mm existante
Gaine PEHD en deux demi-coquilles agrafees

~

Mise en place du nouveau hauban 42T15 N \
N X

Mise en place de la gaine PEHD @170mm I \
Traitement de I'étanchéité entre la gaine

et le tube anti-vandalisme
Manchon de liaison, collier de serrage et joint d'étanchéité

~2500

Mise en place d'un nouveau tube antivandalisme
en deux demi-coquilles boulonnées

Traitement de I'étanchéité entre les deux tubes

Mise en place d'un nouveau tube-guide

EN BLEU: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU HAUBAN

\ Interférence avec aiguille STW-AIQ
voir détail 3

Interférence avec aiguille STW-Ai6
voir détail 3

Interférence avec aiguille STW-Ai12
voir détail 3

Remplacement de I'ancrage sur tabier béton
voir détail 1

REMPLACEMENT DE L'ANCRAGE SUR TABLIER - ELEVATION DETAIL 1

Ech-1/20

EN ROUGE: TRAVAUX DE DEPOSE DE L'EXISTANT

Démontage du tube antivandalisme
en deux demi-coquilles boulonnées

Desserrage du déviateur avant enlévement du tube-guide
puis démontage du déviateur en deux demi-coquilles

Dépose du tube-guide

Virole en extrémité du tube coffrant

Enlévement de la protection
autour des torons

Création d'un drain en sous face du tube

Bride de fixation du tube-guide
sur les trous existants de la virole

Percages a réaliser sur la virole
pour fixation du déviateur

Mise en place d'un nouvel presse-étoupe

Percage béton et tube coffrant / .

Mise en place d'un drain en point bas

devant le presse étoupe
Injection a la cire en deux temps
Injection spécifique a la cire des trous de passage et des torons
puis injection générale a la cire de la chambre d'ancrage

HSTW16

Dépose du presse étoupe existant
Enlévement de la cire d'injection
de la chambre d'ancrage

Nettoyage de la face d'appui de I'ancrage
Adaptation pour fixation de I'ancrage définitif

Dépose de I'ancrage existant (capot, rotule, bloc d'ancrage)
Prélévement des torons pour analyses

Mise en place de I'ancrage remplacé et des capots

NS N

Démontage de la gaine existante @167mm existante
Gaine PEHD en deux demi-coquilles agrafée
Sécurisation préliminaire des deux demi-coquilles

Chemise aiguille existant en deux demi-coquilles & démonter

Deux entretoises fixées sur demi-colliers avec rotation
Angle de rotation a conserver

Deux demi-colliers d'aiguille existants
a écarter pour mise en place du hauban

tanche’ité & assurer

4 cables existants aiguilles

EN ROUGE: TRAVAUX DE DEPOSE DE L'EXISTANT

INTERFERENCE AVEC LES AIGUILLES - ELEVATION DETAIL 3

Ech-1/5

Mise en place de la gaine courante continue en PEHD @170mm

4 cables existapts aiguilles

Manchon PEHD de raccordement
fixé sur chemise aiguille

/ ~
Bride de butée soudée

sur chemise aiguille
~

/

Serrage des deux demi-colliers
sur chemise aiguille

Chemise aiguille métallique a mettre en place
en deux demi-coquilles boulonnées
avec garniture pour serrage sur les torons

Manchon télescopique PEHD a mettre en place
avec bride de fixation sur chemise aiguille

Bride de fixation du manchon avec goussets de renfort
a souder sur chemise aiguille

Manchon de raccordement
en PEHD @170/@225mm
a mettre en place

REMPLACEMENT DE L'ANCRAGE SUR PYLONE - ELEVATION DETAIL 2

Mise en place du nouvel ancrage actif

Plaque d'appui, écrou de réglage, bloc d'ancrage,
tube de réglage, presse-étoupe et capot d'injection
| Injection a la cire en deux temps
Injection spécifique a la cire des trous de passage et des torons
————pyisinjection générale a la cire de la chambre d'ancrage

Percages pour pdaptation plaque d'appui du nouvel ancrage

Serjrlongueur de torons a prévoir ~600
avec capot général ou capots souples individuels selon emprise
injection de tous les capots a la cire

Création d'une goutte d'eau entre les deux plaques

NN

Plaque d'appui existante conservée

Mise en place du déviateur du nouvel ancrage actif/
dans le tube de réglage

Ech-1/20

Détente préalable controlée du hauban

Dépose de I'ancrage existant (capot, bloc d'ancrage et rotule sphérique)
Enlévement de la cire d'injection

Démontage du presse-étoupe existant

Récupération de I'extrémité des torons pour analyses (en option)

Tube coffrant existant @419mm ép.25

‘ HSTW 16
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Manchon PEHD de raccordement de la gaine sur le tube-guide
avec adaptation du tube-guide pour fixation du manchon

Dispositif de maintien des torons

Tube guide existant
©298.5mm ép.8

)
a conserver /\<§

Dépose|du déviateur existant

Gaine PEHD en deux demi-coquilles agrafees
Sécurisation préliminaire des deux demi-coquilles

Dépose du hauban 44T15 existant

@ gaine (mm)

Hauban

Longueur (m) | existante neuve Torons 1860 Mpa neufs

HSTW 16

306 167 170 42T15S

<
0/790@ Manchon de raccordement PEHD @170/@225mm
7

I -
gz Gaine d'expansion en PEHD @225mm
longueur a définir suivant dilatations attendues

Mise en place du hauban 42T15 de remplacement

NS -\
N AN ~ Mise en place de la gaine continue
DS > PEHD @170mm
~
Démontage de la gaine existante @167mm existante \ g

EN BLEU: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU HAUBAN

Démontage de la gaine existante @167mm existante

Gaine d'expansion en PEHD @225mm a mettre en place
longueur a définir suivant dilatations attendues

§ Mise en place de la gaine courante continue
N en PEHD @170mm

Mise en place du nouveau hauban 42T15

\ \
\\ N
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N

Gaine PEHD en deux demi-coquilles agrafée S N ~

Sécurisation préliminaire des deux demi-coquilles \

Dépose du hauban 44T15 existant S ~

Nota :
Les cotes indiquées sont en mm
Les altimétries sont des niveaux NGF en métres
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