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LOT COUVERTURE CHARPENTE

1. OBJET DE L'OPERATION ET SITUATION

Se référer au CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 REGLEMENT ET NORMES

Les travaux seront réalisés conformément aux réglements généraux et aux régles techniques en
vigueur a la date du marché et en particulier :

- |égislation et réglementation relatives d la protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public.

- ensemble des normes francaises NF homologuées ou enregistrées.

- ensembles des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et notamment le cahier des charges D.T.U. n°®
32.1 - Construction métallique.

Les calculs et dispositions techniques seront établis suivant les Normes Eurocodes
EN 1990 ECO : base de calculs
EN 1991 EC1 : action sur les structures
EN 1993 EC3: calculs des structures acier
EN 1995 ECS5 : calculs des structures bois

- Recommandations des bureaux de contrble et des divers organismes agrées ou professionnels et
en particulier du CTICM, et avis COMETUBE
- Cette liste n'est pas limitative

Surcharges

Outre les surcharges climatiques définies par les regles EC1 avec zonage suivant carte de 2009, les
surcharges seront celles applicables aux toitures non accessibles sauf pour entretien, définies par la
Norme NF P 06.001 et EC1

NORMES ET D.T.U.

= Les fravaux seront réalisés conformément aux reglements généraux et aux régles
techniques en vigueur a la date du marché

= - Cahier des clauses techniques générales :

= - ensemble des normes francaises NF homologuées ou enregistrées et européennes :

= - Eurocodes pour les conditions climatiques EC1 et surcharges d prendre en compte

= Efen particulier :

= qa) Charpente

= NFP 21202 Regles d'utilisation du bois dans la construction-Régles de calcul

= NFB série 50 & 52 sur le bois

» Le document général d'avis technique : Ossature bois et isolation des bardages
rapportés

= - ensembles des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

= D.T.U.n°31.2- Constructions de maisons et b&timents & ossature bois.

= Norme NF EN 338 et N.F. B 52-001-4 pour le classement mécanique des chevrons et
fasseaux.
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= Norme NF EN 314-2 pour le classement mécanique des tasseaux contre plaqué

= Norme NF EN 335-1 et 335-3 pour le classement de risques biologique des Bois massifs
et C.P.

» Eurocodes EC5

= pb) Couverture Zinguerie

= Norme NF P 30.201 Code des conditions minimales d’'exécution des travaux de
couverture des batiments et édifices

= Norme de la série NF P 34 - Métal

= Norme de la série NF P 36 - Evacuation des eaux pluviales

= NF P 36-402 Mai 1989 - Gouttieres, équerres et naissances métalliques.

= Norme de la série NF P 37 - Accessoires de couverture

= Norme de la série NF P 85 - Joints

* Norme de la série NF X.40 - Protection contre les agents physiques, chimiques et
biologiques

= - DTU 60.11 (NF 40.202) Octobre 1988. Regle de calcul des installations de plomberie
sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales.

= - Ensembles des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et notamment le cahier des
charges :

= DTU 40-37 : couverture en plagues ondulées en fibres-ciment (septemlbre 2011)

= DTU. n° 40.35 - Couvertures en plaques d'acier nervurées

= Lesrégles professionnelles CITAG/SCMF et CITAG/SNFA/SNPPA

2.2 QUALITE DES MATERIAUX

La mise en ceuvre de fers de réempiloi est interdite.
Les aciers devront étre choisis parmi les types homologués dans les brochures OTUA "Produits
sidérurgiques", "bases de choix des aciers en construction métallique" et "profilés formés & froid".

Sauf mention spéciale les éléments d'ossature seront :

- en acier $235 pour les reconstitués soudés

- en acier $275 pour les profilés du commerce

- Limite élastique : 24 et 28 daN/mm?
- Alongement de rupture : 20 %

Tous les aciers utilisés seront neufs et conformes aux normes en vigueur.

Boulonnerie

Les boulons aptes d la précontrainte suivant la norme NF EN 14399-1 et EN 1990 - marquage SB
Les boulons non précontraints suivant la norme NF EN 15048-1 ET EN 1990

Margue CE obligatoire suivant décret 92-647

La boulonnerie courante, sans précision, sera de qualité 6/8

Tous les boulons seront galvanisés ou en acier inoxydable.

2.3  MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Le choix des dimensions, des formes et les caractéristiques des éléments constitutifs seront fonction
de leur destination.

Résistance mécanique
Les différents ouvrages devront étre réalisés sans désordre ou déformation permanente aux efforts
auxquels ils sont ou seront soumis.
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Jonction, assemblages, fixations.

Les jonctions, assemblages, fixations devront étre concus et exécutés en tenant compte :

- des tolérances d'exécution et de mise en oceuvre des autres ouvrages (Gros ceuvre, charpente
etc.),

- des variations dimensionnelles (dilatations, retraits, fleches etc.),

- des efforts mécaniques auxquels ils sont normalement soumis,

- de possibilité de réglage adéquat facile a réaliser.

Assemblages
Tous les assemblages devront étre réalisés sans déformation permanente ni amorcent de rupture
aux efforts auxquels ils sont soumis. lls devront étre effectués sur gabarits d'équerrage.
Suivant le procédé de réalisation adopté, les assemblages se feront :
* par soudage,
* par équerres rapportées.
La boulonnerie et la visserie employées dans les ouvrages extérieurs devront étre inoxydable.
Les tétes de vis fraisées devront étre de préférence en retrait, a la rigueur affleurantes, en aucun cas
affleurées apres coup.

Soudure

Les soudures seront conformes aux normes. Elles seront continues

Les bords et levres des pieces a souder devront étre préalablement débarrassés de toute trace
d'oxydation ou calamine (éventuellement) ou de copeaux non détachés.

Les soudures ne devront entrainer aucune déformation.

Sur les parements extérieurs des cadres métalliques, les soudures ne devront présenter aucune
discontinuité.

Les traces de soudure devront étre enlevées de toutes les surfaces ou elles seraient nuisibles &
l'aspect, d I'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages.

Conception de montage
Les organes de fonctionnement ainsi que les joints d'étanchéité des ouvrages devront étre
facilement accessibles et démontables en vue de leur entretien ou de leur remplacement éventuel.

Réglages

Les réglages suivants devront étre prévus :

- aux points de fixation des poteaux avec le béton, afin de compenser les erreurs de positionnement
des attaches de poteaux,

- aux assemblages des poteaux et des poutres pour compenser les erreurs de fabrication
cumulatives a moins que celles-ci puissent étre éliminées indépendamment.

Contreventements temporaires
Tous les contreventements temporaires devront étre concus sur mesure deés I'étude qui devra donner
en outre des directives spécifiques pour leurs emplacements.

Peinture en atelier

Les piéces seront livrées revétues avant assemblage d'une couche de peinture antirouille.

Les surfaces O peindre seront préalablement dégraissées, brossées énergiqguement de maniére &
étre parfaitement propres et débarrassées de rouille et de matiéres grasses.

En particulier, les surfaces ayant subi un traitement de soudure devront étre débarrassées des scories
et du laitier déposé et rendues aussi réguliéres que possible.

Tous les éléments Tube devront soit éfre peints dans des bains ou soit bouchés en extrémité pour
éviter toute corrosion intérieure. La conception des attaches devra étre étudiée dans ce sens.

Une fois peintes, s'il s‘avérait que certaines surfaces du fait de manutention de mise en ceuvre
présentaient des éraflures, épaufrures ou rayures, l'entrepreneur devra les faire disparaitre par
l'application d'une deuxieéme couche de peinture faite au pinceau sur les endroits abimés.

Il en sera de méme au droit des noeuds d'assemblage présentant des boulons et rivets dont
l'enrobage de peinture pourrait étre défectueux.

Les surfaces en contact des assemblages par boulons HR ne seront pas peintes
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La peinture ne pourra étre appliquée a I'air libre que par temps sec sinon elle sera appliquée dans
un local abrité et chauffé si nécessaire.

En cas d'application préalable de peintures réactives pour couches primaires destinées
essentiellement a améliorer I'accrochage des autres couches de peinture, la protection gu'elles
apportent contre la rouille ne durant que quelques jours, il sera indispensable d I'entrepreneur du
présent lot d'appliquer sur une couche primaire deux couches de peinture antirouille classique
comme indiqué ci-dessus.

Dans tous les cas, I'entreprise veillera d la compatibilité du produit antirouille prévu avec le type de
produit choisi par le lot peinture.

Galvanisation

Les éléments de la structure métallique situés en combles et a I'extérieur du bdatiment seront
protégés par GALVANISATION A CHAUD 80u.

24  MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

Traces d'implantation - traits de niveau

L'entrepreneur de charpente métallique aura & sa charge et sous sa seule responsabilité, les tfracés
d'implantation de ses ouvrages d'apres les plans et les instructions du maitre d'ceuvre, en accord
avec le lot Gros ceuvre qui devra implanter le batiment.

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état sera tracé par I'entrepreneur de Gros ceuvre.
Plan de sécurité

L'entrepreneur établira et soumettra au Maitre d'CEuvre, au coordonnateur et aux organismes
concernés, avant le début des fravaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
rassemblant, sous forme de note technique, I'ensemble des mesures prévues pour assurer les
meilleures conditions techniques de montage et la sécurité pour la phase travaux et la phase
d'entretiens ultérieurs, en donnant toutes les informations et consignes particulieres destinées au
responsable du chantier, renseignements fournis par ailleurs de facon plus détaillée dans les divers
documents établis d l'occasion de sa proposition de montage.

L'ensemble des dispositions provisoires d’accés et de mise en sécurité des couvertures est du par le
présent lot pendant toute la durée de son intervention.

Cf LOI 93.14.18 du 31-12-93
DECRETS 94.11.59 du 26-12-94
& 2003-68 du 24-01-03

Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, I'entrepreneur est tenu
de protéger ses ouvrages conformément aux regles de ['art.

En particulier, il devra prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les ouvrages en cours de
construction contre les ébranlements dus aux dépdts des matériaux, chocs, chariots, engins, etc. De
méme les arétes, saillies, etc. seront protégées contre les risques d'épaufrures et de dégradations. Le
Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander I'élimination, aprés mise en ceuvre, de tout élément
détérioré.
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Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d'une protection ou d'un stockage
défectueux, seront supportés intégralement par I'Entrepreneur défaillant et ne seront pas imputés au
compte prorata.

Bachage

En cas de nécessité, un bachage serait dO par I'entrepreneur du présent lot.

La location des béches, la main d'ceuvre nécessaire au bdchage et au débdchage seront
supposées inclus dans le forfait.

2.5 PRESCRIPTION DE MISE EN OEUVRE

Controle avant pose
Avant toute opération de pose, I'Entrepreneur devra effectuer les contréles suivants :

- exactitude des repérés de référence dans les limites des tolérances admises : niveaux, nus, axes,

- conformité des ouvrages réalisés qui seront liés & ceux qui devront étre posés,

- conformité des réservations faites par les autres corps d'état et qui devront permettre le bon
fonctionnement et la fixation des ouvrages a poser.

Les tolérances d'implantations seront les suivantes :

Sur la portée +1,0cm
Sur la travée +0,5cm
Sur le niveau +1,0cm

Sur d'équerrage du batiment+ 0,5 cm

Réglage, calages, immobilisation provisoire
Les ouvrages réglés dans leur position définitive doivent étre calés ou étrésillonnés en vue
d'empécher tout mouvement ou déformation lors des scellements ou fixations définitives.

Montage sur chantier

L'Entrepreneur devra tous les travaux et fournitures nécessaires au montage, réglage et calage des
ossatures métalliques ; durant ces travaux, il devra prendre les mesures de protection et sécurité
appropriées et tous les moyens de prévention. (En particulier I'entrepreneur aura a prévoir les
contreventements nécessaires & la mise en place et au maintien de la charpente)

En aucun cas, dans les assemblages boulonnés, la partie filetée ne devra régner au droit d'une
section cisaillée.

Peinture sur chantier
Les parties endommagées ou soudées lors du montage seront aprés décapage revétue d'une
protection équivalente.

Reprise de la galvanisation sur chantier

Les parties endommagées ou soudées lors du montage seront apres décapage revétue d'une
peinture riche en zinc application au pinceau. Le zinc appliqué a la bombe aérosol est proscrit.

2.6 ESSAIS ET CONTROLES

L'Entrepreneur devra procéder lui-méme ou faire procéder par un laboratoire agrée a tous les essais
définis par la réglementation.

Les essais ne devront pas entrainer de perturbation dans le calendrier des travaux.

Contréle des matériaux

Ces conftrdles seront pratiquement réalisés en usine et non sur le chantier.

Cependant, bien que les normes quantitatives des produits sidérurgiques entrant dans les
constructions d'usage courant soient généralement garanties, il sera exécuté, en cas de déficiences
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flagrantes et constatées, des essais de réception et de contréle des aciers dont les modalités seront
celles fixées par les normes en vigueur.

Conformité de I'exécution

L'Entrepreneur devra procéder aux contrdles ci-aprés, en s'assurant que les techniques de mesures
de nivellement et d'aplomb seront suffisamment précises pour que les ouvriers obtiennent la
précision requise, et gu'ils prendront assez de soin pour rédliser les différentes opérations :

- bon aplomb des poteaux ainsi que leur calage & la base,

Verticalité +- Tmm/m

Niveaux +- 5mm/m
- bonne implantation des tiges d'ancrage des poteaux dans la fondation,
- validité des systémes de contreventements mis en place, tant provisoires que définitifs,
- valeur des tolérances en regard des données limites prescrites,
- bonne exécution des boulonnages et soudures employés pour assembler la charpente,
- bon accrochage des éléments de bardage et de couverture,
- qualité et bonne exécution des appréts et peinture assurant la protection anticorrosion,
- vérifications des éléments d'ossature et de planchers, conduites conformément aux conditions
prescrites dans les fascicules du C.C.P. des marchés de travaux Publics.

L'Entrepreneur devra également procéder aux essais de chargement et vérifications de fleche des
poutres et poutrelles qui seraient jugés utiles par le Maitre I'CEuvre.

2.7 NETTOYAGE DU CHANTIER

Chaque entrepreneur sera tenu de ramasser et manutentionner jusqu'a un emplacement extérieur
ses propres gravois et cela au fur et & mesure de leur production.

En conséquence, l|Enfrepreneur effectuera tous les nettoyages de propreté, tant intérieurs
gu'extérieurs, durant le cours de ses travaux et aprés I'exécution des travaux.

Chaque entrepreneur aura également a sa charge la démolition et I'enlévement de ses protections
provisoires, mais seulement dans le cas ou cette démolition est nécessitée pour la poursuite des
fravaux.

Dans le cas contraire, la démolition et I'enléevement des protections provisoires seront réalisés en fin
de chantier.

L'Entrepreneur prendra également en charge les dégdéts gu'il aura éventuellement causés &
l'extérieur de I'emprise du chantier.

2.8 ETUDES D’EXECUTION

Le dossier d'appel d'offre défini le type de structure & adopter ainsi que les dimensions minimales
sous forme de plans de principe.
L'entreprise aura a sa charge I'établissement de tous les documents ci-dessous :

- plans d'implantation et descente de charges, de réservations pour les autres lots,

- notes de calculs de justification de la reprise des nouvelles charges suspendues

- notes de calculs de tenue au feu

- justification des assemblages existants et nouveaux soumis aux nouvelles charges suspendues

- plans d'ensemble, des principaux détails de charpente serrurerie et des assemblages
hyperstatiques de détail et d'assemblage de charpente.

- plans d’'atelier et de chantier

Dans les 15 jours qui suivent I'ordre de service.

Tous ces documents devront étre soumis & I'accord du maitre d'ceuvre et bureau de contréle avant
toute exécution.

Page 8 /16



D.1.S.P. du Grand-ouest
MA ROUEN - Travaux d’'Urgence (Phase2) CCTP LOT 03 COUVERTURE ET CHARPENTE

Le montant de ces prestations sera réputé inclus dans la proposition globale et forfaitaire de
I'entreprise.

Pour toute question concernant le présent CCTP, I'interlocuteur & contacter sera :

BA CONCEPTION

Immeuble le Lejon

22190 PLERIN

Tél.02 96 3344 18

Courriel administration@baconception.fr

2.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de fravaux, I'entreprise devra fournir au maitre d'Ouvrage, trois exemplaires papier et deux
exemplaires numériques de tous les documents techniques suivants :

- DOE comprenant :

- Avis techniques sur les différents matériaux et accessoires utilisés

- Plans et schémas conformes & I'exécution en 3 exemplaires papiers et 3 clefs USB
-DIUO

2.10 HYPOTHESES

La charpente bois existante sera vérifiée selon les regles CB71 ou ECO5.
Les charges et surcharges prises en compte sont :

2.10.1 Charges permanentes
Poids propres du complexe couverture et des ouvrages de charpente.

2.10.2 Couverture courante

Tous les batiments (hors batiment D1) sont couverts par une charpente traditionnelle en bois et une
couverture en ardoise.
Le batiment D1 est couvert par une charpente traditionnelle en bois et une couverture en tuiles.

2.11 Surcharge d’exploitation

L'entreprise devra prendre en compte :

- la surcharge d0 a la mise en ceuvre de tourelles d'extraction afin de prévoir les renforts nécessaires
(Poids maxi 200kg & confirmer par le lot 03).

- la circulation du personnel pour la maintenance des équipements en couverture

2.11.1 Surcharge climatique
Calculs établis suivant le NVé5 & annexes 84, 95, 99 et 2009 pour les régions de neige et vent.

Valeurs normales pour les pressions de base
- NEIGE Région Al Alfitude < 200m 35 daN/m?

- VENT Région 2 Site Normall 60 daN/m?
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2.11.2 Etude sismique

Sans objet

2.11.3 Déformations admissibles

- Fleche verticale des éléments fléchis de couverture : 1/200ieme de la portée.
- Déplacement horizontal en téte de poteau sous vent normall 1/150 ieme de la hauteur
- Déplacement horizontal en téte de poteau sous vent normall
Et pont roulants 1/200 ieme de la hauteur
- Déformation pour les lisses et montants de bardage 1/150 ieme de la portée
- Fleche verticale des éléments fléchis de plancher :
-.pour les charges et surcharges 1/300 ieme de la portée
-.pour les surcharges rapidement variables 1/500 ieme de la portée

2.12 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs devront se procurer toutes les
pieces des dossiers des autres corps d'état, notamment les devis descriptifs.

lls ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront en aucun cas faire état de ne pas les
avoir consultés et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiére de prestations et de liaisons
avec les autres corps d'état.

Sont données ci-dessous, a titre indicatif, les limites de prestations entre le présent lot et les autres
corps d'état. Il est précisé que cette liste n'est pas limitative et que I'entrepreneur du présent lot
devra prévoir & sa charge, l'ensemble des fravaux nécessaires ad une parfaite exécution de
l'ensemble des ouvrages.

Au moment de la rédlisation des travaux, I'entrepreneur devra prendre contact avec tous les
adjudicataires des autres lots afin d'arréter, avec eux dans le détail, les dispositions communes &
adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

A noter a ce titre :

Le titulaire du lot devra dés I'attribution des marchés communiquer toutes les réservations, appuis qui
lui sont nécessaires aux corps d'état concernés.

2.13 GARANTIES DES TRAVAUX

L'entrepreneur adjudicataire des travaux du présent lot devra posséder les qualifications QUALIBAT
nécessaires et justifier qu'il est ftitulaire d'une police individuelle de base garantissant sa
responsabilité décennale et responsabilité civile en cours de validité pour ces travaux.

2.14 PRIX, ETUDES, HONORAIRES

L'entreprise pour I'établissement de sa proposition devra se référer au CCTP et DPGF.

Les documents techniques fournis a I'appel d'offres sont & respecter impérativement car ils ont été
établis en fonction de choix architecturaux et en relation avec les autres lofs.

Les études d'exécution et la fourniture des DOE sont & la charge de I'entreprise.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX CHARPENTE BOIS

Toutes les dispositions préalables de mise en sécurité, d'échafaudage, d'étaiement, de
confortements provisoires, d'éclairage provisoire et de protection des existants conservés sont &
prévoir par le présent lot.

3.1 REPERAGE DES OUVRAGES

Voir plans BA CONCEPTION

3.2 TRAVAUX DE DEPOSES ET REHABILITATION EN CHARPENTE BOIS

3.2.1 Installation de chantier lot 03

= Déchets et tri

La gestion et le tri des déchets (hors gravats des démolitions lourdes) sont a la charge du présent lot
qui veillera & demander au lot gros ceuvre suffisamment & I'avance la mise & disposition des bennes
nécessaires. L'entreprise se conformera & I'article 3.4 du Cahier des prescriptions communes pour
cette organisation. La procédure d'évacuation des déchets sera également soumise a avis DSD.

= Plateformes et Moyens d'acces aux versants de couvertures des batiments

Le présent lot définira, justifiera, posera et entretiendra les lignes de vie, les échafaudages et
protections provisoires complémentaires & ceux prévus au lot 02 Désamiantage Démolitions pour
permettre si nécessaire les acces & tous les versants de couverture concernés par les travaux.

Les échafaudages devront étre appuyés sur des ouvrages existants en capacité d'assurer la reprise
de charges, contreventés, des portes sécurisées devront en protéger I'acces. L'étanchéité
provisoire du raccordement avec la couverture existante est sous la responsabilité du présent lot.

Les modifications provisoires des charpentes et les protections provisoires d'étanchéité en
couverture ainsi que les remises en état nécessaires aux acceés et d la sécurisation de I'équipement
sont & prévoir dans le présent poste.

= Bdatiment-parapluie en protection du bdatiment I'horloge

Le lot 02 Désamiantage a la charge de la création d'une structure dite « batiment parapluie »
permettant I'accés et la protection de la structure existante du bétiment horloge le temps de
I'infervention des travaux. Cette structure permettra d'englober I'ensemble du dernier niveau et de
la toiture et sera posée sur les éléments de profilés métalliques mis en place par le lot Gros CEuvre.
Cependant le présent lot devra si nécessaire prévoir I'échafaudage complémentaire pour lui
permettre de réaliser la nouvelle charpente et la couverture du batiment HORLOGE.
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3.2.2 Travaux de réhabilitation en couverture

= Chéneaux

Les chéneaux situés en bas de pentes le long des pans de couvertures sont intégrés a des consoles
brigue en arase supérieure des facades. Il appartient au présent lot de procéder si nécessaire au
démontage soigné des chéneaux (y compris caissons et étanchéité) et de les remettre en état
aprés dépose des acces provisoires en couverture. Chaque fois que ces chéneaux sont défaillants
et fragiles au droit de ces acceés en couverture, le présent lot doit les remettre en état tant en phase
provisoire de chantier qu'en phase définitive.

Localisation : Voir plan BACONCEPTION niveau couverture
HORLOGE

MAF

D2

D3

CJD

O O O O O

3.2.3 Travaux de réhabilitation en combles

La charpente existante devra faire I'objet d'un examen soigné par le présent lot. Chaque élément
repéré par le présent lot qui a subi des attaques par des insectes et/ou des intempéries, des
infiltrations ainsi que tout autre désordre apparent fera I'objet d'une dépose pour remplacement
partiel ou total. En premiére approche pour chiffrage d’'urgence, il sera prévu d minima I'équivalent
du renforcement et de la réhabilitation compléte de 4 fermes pour chague aile concernée par les
travaux de réhabilitation.

Pour le chiffrage de ces postes, I'enfrepreneur se référera aux diagnostics des structures existantes et
repérages des désordres fournis au présent DCE (dans le répertoire autres pieces).

Localisation : Voir plan BACONCEPTION niveau couverture

HORLOGE

MAF

D2

D3

CJD

Administration

O O O 0O O O
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3.2.4 Travaux de réhabilitation en R+4

La charpente existante devra faire I'objet d'un examen soigné par le présent lot. Pour ce qui
concerne le batiment HORLOGE, toutes les fermes sont & considérer & remettre en état et tous les
pannes, contreventements et ossatures secondaires doivent étre remplacées.

Le plancher technique du niveau R+4 formants I'accés au mécanisme de I'horloge est prévu &
remplacer a neuf, avec mise en place de gardes corps par le présent lot pour protection.

Localisation : Voir plan BACONCEPTION niveau R+4
o HORLOGE
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3.3 TRAVAUX EN COUVERTURE DES BATIMENTS

3.3.1 Remplacement et réparation de la couverture amiantée pour acces provisoire aux combles

La prestation prévoit le remplacement de la couverture au droit des trémies & créer dans la
couverture existante (400x200cm) pour permettre I'acceés aux combles depuis les tours d'acces
provisoire.

Le présent lot devra la réalisation :

- de la démolition soignée des ouvrages existants avec protection des ouvrages conservés apres
dépose des éléments amiantés par le Lot 02 DESAMIANTAGE.

- réfaction de la charpente de couverture apres dépose de la tour provisoire pour boucher la frémie
- de la réparation de la couverture ardoises y compris toutes sujétions d'étanchéité

- la remise en état des couvertines zinc en habillage du caniveau EP de couverture si besoin

Un dispositif d’étanchéité provisoire en raccordement avec les zones de couvertures conservées
(amiantées) est & prévoir dans I'objectif du remplacement de I'ensemble des couvertures des
bdatiments concernés dans les 2 ans & venir. Il en va de méme pour les chéneaux et tout autre
dispositif d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales.

Localisation : Voir plan BACONCEPTION niveau couverture
MAF

D2

D3

CJD

O O O O

3.3.2 HORLOGE-Remplacement de la couverture ardoise amiantée

L'ensemble de la couverture et tous ces accessoires nécessaires d la parfaite étanchéité et &
I'évacuation des eaux pluviales est a prévoir remplacée sur toute la surface du batiment HORLOGE.
Un écran de sous-toiture HPV (classé Sd1) sera préalablement disposé sous I'ensemble des zones
remplacées.

Les ardoises naturelles sont posées verticalement en lignes horizontales, les rangs supérieurs
chevauchant les rangs inférieurs, les joints étant alternés. Les ardoises sont mises en ceuvre avec un
recouvrement mini de 60 mm et sont fixées, a I'aide de crochet, sur des liteaux eux-mémes fixés sur
des chevrons verticaux en bois (pose dite & pureau).

Toutes les dispositions de sécurité et d'acces en toiture sont & assurer par le présent lot.

Une alternative sous forme d’'option en moins-value en ardoises en fibres-ciment conforme au DTU
40.13 « Couverture en ardoises en fibres-ciment » pourra étre proposée.

Locdlisation : Voir plan BACONCEPTION niveau couverture du bé&timent HORLOGE

3.3.3 Habillage des couronnements en béton armé de pointe de pignon

Aprés intervention du gros-ceuvre, les chainages béton armé seront recouverts de téles de zinc pour
redonner une forme de petit chapiteau d ces couronnements selon le principe ci-dessous figuré :
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I

Toutes les dispositions préalables de compensations bois et de fixations sont & prévoir par le présent
lot.

LOCALISATION :
- Horloge : Pointe de pignon NORD et SUD

3.3.4 HORLOGE-Sorties et Fenétres de toit en couverture

Le présent lot devra la réalisation :

- de la démolition soignée des ouvrages existants avec protection des ouvrages conservés

- de poutres de renfort en bois (ou acier galvanisé) supports de la charge complémentaire des
lanterneaux.

- de chevétres en bois (ou en acier galvanisé) ainsi que la fourniture et pose d'un cadre support de
la sortie, de I'édicule ou autre équipement en acier galvanisé et laqué (fournie et posée par le
présent lot.

- de la réparation de la couverture ardoise y compris toutes sujétions d'étanchéité par téles zinc et
autres bandes d'étanchéité.

Localisation : Voir plan BACONCEPTION niveau couverture
o Ventilation demi-ronde - 4u
o Fenétre de toit de dimension 30x30cm — 4u

3.3.5 Lanterneau d’éclairage petite dimension 30x30cm

En remplacement des tabatieres existantes, il sera disposé un lanterneau d'éclairage de la gamme
amélioration thermique suivante :

Gamme standard Gamme Amélioration thermique
* Remplissage PCA 10 mm opale + Remplissage PCA 16 mm opale
« Costiere coiffante droite hauteur 110 mm + Costiere droite hauteur 350 mm isolée 25 mm bitumée

« URC 1,6W /m? K (200/300, droite Ht 110 mm,BSL)
- e | Arc =79 m2| AP = 0,7m3/h/ml | 14 : 0,08m3/h/ml

V * Joint d'étanchéité sur la périphérie de la costiére

Les accessiores suivants sont & prévoir :

- Costieres en acier galvanisé et laqué

- Barrreaudage fixe 15x15mm en acier laqué 1200 joules

Toutes les dispositions de chevétres et d'adaptation sur I'existant sont & prévoir.

LOCALISATION :
Fenétre de toit de dimension 30x30cm — 4u
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3.3.6 Chatiére de ventilation traditionnelle de type demi-ronde

Il sera prévu la fourniture et la mise en ceuvre d'accessoire de ventilation (petite section) en zinc
naturel formant chatiére au format rond pour la couverture ardoise du batiment HORLOGE.

LOCALISATION :
Ventilation demi-ronde — 4u

3.3.7 Pose de gouttieres en remplacement des chéneaux (Batiment Horloge)

Il sera prévu la fourniture et la mise en ceuvre de gouttieres au niveau des rampants modifiés par la
démolition des chéneaux existants. L'entreprise devra prévoir tout sujets de raccordements afin de
permettre I'évacuation des eaux de ruisselement vers les toitures en contrebas du batiment horloge

LOCALISATION :
Ventilation demi-ronde — 4u
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MINISTERE
DE LA JUSTICE

Liberté
Egalité

Fraternité

Maison d'Arrét de ROUEN

169, Boulevard de I'Europe, 76000 ROUEN

Travaux d'Urgences (Phase?2)
Maitre d'ouvrage : DAI - DISP RENNES
BET STRUCTURES : BA CONCEPTION

ENTREPRISE - (nom a compléter)

CADRE DE D.P.G.F. IndB
DPGF LOT 03 COUVERTURE - CHARPENTE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U | QUANTITES | QUANTITES P.UHT P.THT
ENTREPRISE
1 INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier et protection collectives FT 1
provisoires
Convention d'utilisation de la grue a tour FT 1
Sécurisation des accés en toiture FT 1
Etudes et DOE FT 1
Evacuation des déchets FT 1
Bungalows et containers lot03 mois 6
Echafaudages provisoires et ligne de vie en couverture pour | FT 2
les ailes
Echafaudages provisoires et ligne de vie en couverture pour | FT 1
le batiment HORLOGE
Protection et étanchéité provisoire par bachage des accés FT 4
en toiture et en combles
Nettoyage de fin de chantier FT 1
Etude d'execution Charpente et couverture FT 1
2 DEMOLITIONS HORLOGE
Combles
Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités FT 1
ne pouvant-étre traités en couverture
Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités FT 1
ne pouvant-étre traités en plancher du R+4
3 DEMOLITIONS MAF
Combles
Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités FT 1
ne pouvant-étre traités
4 DEMOLITIONS D2
Combles
Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités FT 1
ne pouvant-étre traités
5 DEMOLITIONS D3
Combles
Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités FT 1
ne pouvant-étre traités
6 DEMOLITIONS CJD
Combles
Dépose des éléments bois fortement dégradéset/ou délités FT 1

ne pouvant-étre traités




N° DESIGNATION DES OUVRAGES U [ QUANTITES | QUANTITES P.UHT P.THT
ENTREPRISE
7 CHARPENTE&COUVERTURE HORLOGE
Béatiment parapluie
Pose d'échaffaudages pour création de supports du batiment| u 6
parapluie
Pose de profilés HEA principaux supports des poutres treillis u 4
(15,00 ml)
Pose de poutres treillis supports de la bache (9,00 ml) u 22
Contreventements FT 1
Profilés métalliques contre le mur support de baches
verticales (UPN) ml 15,00
Profilés secondaires support de baches verticales ml 100,00
Charpente
Remplacement de I'ensemble des pannes de couverture m2
Contreventements FT 1
Chevron et piéces de bois pour noue ml
Tasseau évidé et pieces de bois pour faitage ml
Tasseau et pieces de bois pour relief de couronnement en ml
pointe de pignon
Panne Sabliére sur chaque versant ml
Pose d'un platelage technique en plancher bas du R+4 m2 40,00
Y compris solives bois posés sur profilés HEA m2 40,00
Y compris emmarchements FT 1
Création d'un garde corps bois ml 20,00
Couverture
Ecran de sous-toiture HPV (classé Sd1) m2
Ardoises (e>3,8mm), pose a pureau entier m2
y compris lucarnes de toit u 2
Habillage Zinc pour faitage & 2 ou 3 bandes ml
Habillage Zinc pour relief de couronnement de pointe de ml
pignon et solin
Habillage Zinc pour noue ml
Pose de goutiéres ml 12,00
Raccordements et Descentes d'eau pluviales FT 1
8 CHARPENTE&COUVERTURE MAF
Charpente en R+3
9 CHARPENTE&COUVERTURE D2
Charpente
Remplacement de I'ensemble des pannes et ossature de m2
couverture sur la trémie de passage en couverture
Contreventements FT 1
Remplacement des pieces de charpente dégradées et/ou FT 1
délitées
Couverture Réparation
m2
Ecran de sous-toiture HPV (classé Sd1)
Ardoises (e>3,8mm), pose a pureau entier m2
Bande provisoire de raccordement avec la couverture ml
existante conservée
Charpente en R+3
Remplacement des pieces de charpente dégradées et/ou FT 1

délitées sur une ferme et une rive de téte




Ne°

DESIGNATION DES OUVRAGES

QUANTITES

QUANTITES
ENTREPRISE

P.UHT

P.THT

10

11

12

13

CHARPENTE&COUVERTURE D3

Charpente
Remplacement de I'ensemble des pannes et ossature de

couverture sur la trémie de passage en couverture
Remplacement des piéces de charpente dégradées et/ou
délitées

Couverture Réparation

Ecran de sous-toiture HPV (classé Sd1)

Ardoises (e>3,8mm), pose a pureau entier

Bande provisoire de raccordement avec la couverture
existante conservée

Charpente en R+3
Remplacement des piéces de charpente dégradées et/ou

délitées sur une ferme et une rive de téte

CHARPENTE&COUVERTURE CJD

Charpente en R+3
Remplacement des piéces de charpente dégradées et/ou

délitées sur une ferme et une rive de téte

CHARPENTE&COUVERTURE ADMINISTRATION

Charpente en combles
Remplacement des pieces de charpente dégradées et/ou
délitées sur une ferme et une rive de téte

DIVERS ET FINITIONS
Ventilation de toit
Fenétre de toit

m2

FT

m2
m2

FT

FT

FT

N A

TOTAL BASE € H.T
TOTAL BASE€T.T.C

0,00
0,00




