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1. GENERALITES

1.1.

Objet de I'opération et Situation

Se reéférer au CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES.

1.2. Compte prorata

Toutes les entreprises participent au compte prorata sous la gestion du présent LOT 01 gros ceuvre-
démolitions et conformément aux articles du Cahier des Prescriptions Communes.

Seront notamment pris en compte par le compte prorata :
Les dépenses communes d’'énergie sont & la charge du Maitre d'Ouvrage.

1.3.

L'entretien de la base vie bi-hebdomadaire.

Le nettfoyage des zones fravaux a la demande du Mdaitre d'ceuvre et de I'OPC et sans préavis.

L'élimination des déchets et les rotations de bennes a déchets DIB hors gravats des démolitions
lourdes.

La mise a disposition d'équipements et matériels nécessaires & la mission VISA, DET et AOR du
Maitre d'ceuvre et & la mission de I'OPC (EPI, imprimante, consommables, ...).

Frais inclus dans les prix du présent lot (hors compte prorata)

Les prix du présent lot intégrent les sujétions dues :

d la création de l'installation commune de chantier décrite aux paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3
d la création des confinements provisoires de chaque zone de travaux

d I'occupation du domaine public si nécessaire

d la protection des ouvrages et équipements en place

aux autorisations administratives (occupation du domaine public, convoi exceptionnel, taxes
diverses, interventions des services communaux...) ;

d l'application de la réglementation en vigueur concernant les déchets de démolition ;
au respect de la législation concernant I'hygiéne et la sécurité des travailleurs ;
d la réglementation locale (arrétés municipaux et préfectoraux) ;

d la protection pendant la durée des travaux d'ouvrages en place tels qu'alimentation d'eavu,
de gaz, d'électricité, de téléphone, de chauffage urbain, ainsi que les réseaux d'évacuation
EU/EP...;

aux modes de protections collectives vis-O-vis des personnes et les protections vis-A-vis des
ouvrages avoisinants ou contigus ;

d la signalisation des abords de chantier ;
au nettoyage quotidien du site et la réfection des ouvrages détériorés.

aux mesures d'étaiement et de confortation des ouvrages conservés sileur tenue est mise en
cause au cours ou apres la démolition ;

d la gestion des déchets (gestion des bordereaux de suivi, frais de décharges...)

aux études d’exécution

L'offre de prix sera bien sr directement liée :

aux phasages et aux impératifs de constructions ;
frais d'engins de levage ;

frais constat d'huissier avant et apres les travaux si nécessaire.

3/21



DISP de RENNES
MA ROUEN - Travaux d’'Urgence (Phase2) CCITP LOT 01 GROS CEUVRE DEMOLITIONS

2. PRESCRIPTIONS ET ETUDES

2.1. Texte de référence

Les travaux satisferont aux prescriptions des normes, réglementations et prescriptions techniques en
vigueur.

- Les D.T.U. et documents annexes (C.C., C.C.S., Mémento, etc.), prescriptions ayant valeur du
Cahier des Charges et qui donnent de facon précise :

- Les prescriptions relatives aux qualités des matériaux

- Les conditions de mise en ceuvre des matériaux et des modalités d'exécution des ouvrages,
impérativement applicables aux tfravaux visés par le présent descriptif, sans qu'il soit & nouveau
nécessaire de le préciser dans les textes visant particulierement tel ou tel corps d'état.

- Les Avis techniques en ordre de validité.

Complémentaires aux prescriptions ci-dessus, sont applicables sur tous les ouvrages gu'ils concernent,
les documents dits "Régles de Calculs D.T.U."

Les différentes Normes de I'Association Francaise et Normalisation (AFNOR) homologuées par I'Arrété
Ministériel se rapportant aux travaux du modéle de base.

Les régles professionnelles propres & chague corps d'état.

De maniére générale, l'entrepreneur est considéré comme maitrisant parfaitement en tant que
professionnel spécialisé, toutes les Régles, Normes, Regles de I'Art ..., régissant les travaux dont il a la
charge et dont les prescriptions sont considérées comme faisant partie intégrante de son marché,
gu'elles soient explicitement énoncées ou non, de méme que toutes demandes du Bureau de Controle.

- Guide de I'OPPBTP

2.2. Etude d’exécution et hypothéeses

A l'issue de la période de préparation, I'entreprise titulaire du lot aura I'obligation de transmettre au
maitre d'ceuvre les bons de commande et les accusés de réception des fournisseurs afin de garantir
I'approvisionnement en temps et en heure des matériels et matériaux.

Les plans du dossier d'appel d'offre définissent le type des éléments & mettre en ceuvre avec leurs
dimensions minimales.

- Plans d'implantation et descente de charges, de réservations pour les autres corps d'états,

- Notes de calculs et plans d’'ensemble, des principaux détails.

Les plans d'exécution pour chaqgue lot concerné par le présent descriptif seront fournis au format DWG
et PDF.

La note définissant les bases des études d'exécution rappelle I'ensemble des prescriptions de calcul
fournies dans le présent marché et les compléte au besoin suivant les propositions techniques de
I'entrepreneur.
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Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et sont conformes aux
directives de conception et de calcul en vigueur.

Les études d'exécution, a la charge de I'entreprise, comprennent :

- Une note définissant les bases des études d'exécution,
- Les documents d'exécution des ouvrages définitifs (plans et documents techniques)

Les notes de calculs électroniques doivent étre accompagnées d'une note de synthese manuelle qui
récapitule :

- Les hypothéses et données introduites dans le programme,
- Les principes généraux du fonctionnement du programme,

- Les principaux résultats obtenus et leur interprétation.

2.3. Prescriptions techniques

2.3.1. REGLES DE CALCULS

Les ouvrages devront éfre calculés et exécutés conformément aux regles de calculs suivantes ; y
comypris leurs mises & jour éventuelles :

Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la
méthode des états limites (Regles B.A.E.L. 91) — Fascicule 62 titre | Section |

Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint
selon les méthodes des états limites (Regles B.P.E.L 91) — Fascicule 62 Titre | Section |l

Reégles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (Regles N.V 65)
Régles N.84 : action de la neige sur les constructions

Régles F.B : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton
Reégles Th-K 77 de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction

Régles parasismiques 1992 et annexes (PS 92) - EC 08
- Fascicule 65A « Exécution des ouvrages en béton armé »

- Fascicule 74 « Construction des réservoirs et chéteaux d'eau en béton armé, béton précontraint ou
en maconnerie et des ouvrages annexes »

- Annales de I'l.T.B.T.P (N° 486 — Sept 1990) « Calcul, réalisation et étanchéité des réservoirs, cuves,
bassins, chdteaux d'eau enterrés, semi-enterrés, aériens, ouverts ou fermés »

Recommandations professionnelles mai 1990
- Travaux de dallage (DTU 13.3)

2.3.2. HYPOTHESES DE CALCULS

Les calculs béton armé des éléments courants seront menés en considérant la fissuration comme peu
préjudiciable. La proximité de la mer impose un enrobage minimal de 4cm pour les ouvrages exposés
aux embrun.

Les calculs béton armé de tous les ouvrages hydrauliques (regards et fosses) seront menés en
considérant la fissuration comme trés préjudiciable sous I'action la plus défavorable des niveaux d'eau.

Pour les autres ouvrages ou batiments non exposés, la valeur minimale de I'enrobage sera prise égale
a3cm.

Les ouvrages hydrauliques seront calculés pleins sous la poussée antagoniste éventuelle des terres avec
la température du fluide comme action de base, ou vides avec la poussée éventuelle des terres et de
la nappe avec les températures.
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a) Surcharges maximales sur plancher
Charge répartie courante

CE =150 daN/m?

CP =250 daN/m?

Charge répartie dans les zones de stockage et locaux de rangement
CE = 500 daN/m?

Circulations et Issue de secours
CE =250 daN/m?

b) Surcharges climatfiques

- Neige : Région Al, 45 daN/m2

- Vent :Zone ll

Les charges d'exploitation indiquées ci-dessus ne tiennent compte ni des équipements lourds, ni des
poids propres des ouvrages, ni des majorations éventuellement fixées dans les regles de calculs des
ouvrages.

c) Hypothéses sur le sol de fondations
Le site n'a pas fait I'objet d'investigation géotechnique spécifique pour cette opération.

d) Caractéristiques des Bétons

Les résistances caractéristiques des bétons retenues dans les calculs sont les suivantes :
fcos > 25 MPa pour les voiles/poteaux/poutres BA

feos > 25 MPa pour le remplissage des blocs & bancher

fcos > 25 MPa pour les planchers

fcos = 35 MPa pour les autres ouvrages

e) Caractéristiques des aciers

Les limites d’élasticité des aciers pour béton armé sont :

Fe = 500 MPa pour les aciers HA

Fe = 235 MPa pour les aciers doux

f) Pression hydraulique

La densité de fluide retenue dans les calculs pour les effets des pressions intérieures et extérieures est :
1.0t/m3

g) Retrait fluage température

Les températures retenues pour les calculs sont les suivantes :

- gradient £ 15° pour les voiles hydrauliques en superstructures
- reftrait 2104

- fluage ¢ =2 béton entre B25 et B40

h) Protection contre I'incendie

Stabilité au feu des structures et planchers  : SF > 1 heure
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2.3.3. _ETUDE BETON ARME

L'entreprise doit prévoir dans le cadre de son offre la réalisation de I'étude béton armé ainsi que la
réalisation des plans d'exécution. Le colt des études d'exécution est  la charge de I'entreprise.

En fin de travaux I'entreprise devra fournir & sa charge les plans de recollement en 3 exemplaires papiers
et 3 Clefs USB contenant les plans aux formats PDF et DWG.

Sont & prévoir :
- les plans d'exécution en format DWG et PDF seront diffusées d tous les intervenants

- les notes de calculs nécessaires et demandées par le bureau de contréle notamment la justification
des porteurs en rez-de-chaussée et la justification du sur plancher.

- les fiches techniques des produits et matériels mis en ceuvre sont a la charge de |'entreprise

2.3.4. _AUTO CONTROLE DE L’ENTREPRISE

A la charge du présent lot dans le cadre de I'application des dispositions de I'article 1792.1 du code
civil et pour permeftre au maitre d'ouvrage de remplir ses obligations envers sa compagnie
d'assurance au titre de sa police dommages-ouvrages. Il sera établi et remis au maitre d'ceuvre en 3
exemplaires les procés-verbaux d'essais « COPREC » n° 2 (moniteur n°® 30 bis du 23/07/1979 et n° 82.51
bis du 17/12/82 selon modificatif).

Les essais seront conduits et les proces-verbaux seront établis suivant les documents techniques n° 1 et
2 en vigueur.

2.3.5. QUALITE DES MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE

2.3.5.1.Matériaux pour béton
a) Agrégats
Les agrégats employés pour la fabrication des bétons seront obligatoirement propres
Sable

Les sables seront de nature siliceuse, résistants, lavés de toutes matieres terreuses, argileuses ou calcaires
et exemptes de toutes particules étrangéres en particulier de mottes de vase.

Cessables seront du type 0.08/5 mm suivant la définition d/D de la norme NFP 18.304 et devront contenir
au moins 15 % et au plus 35 % de leur poids en sable fin.

Gravillons

On Utilisera des graviers de carriere concassés provenant de concassages secondaires. lls seront
débarrassés de toutes impuretés (argile, vase, limon, farine, etc.) celles-ci en tout état de cause devront
avoir un poids inférieur & 2 % du poids de I'agrégat.

lls seront du type 5/15 & 15/25 suivant I'étude de granulométrie.
Granulométrie

L'entreprise, & partir des agrégats qu’elle compte utiliser, fera exécuter une étude de granulométrie de
facon & déterminer la proportion des différents agrégats a mettre en oesuvre pour obtenir une
composition optimale du béton donnant au moins, & 28 jours, une résistance & la compression de 25
MPa et une résistance & la traction de 2.1 MPa.

Elle permettira de déterminer le dosage définitif a retenir.
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Prescriptions complémentaires concernant les agrégats a utiliser pour la confection des bétons des
ouvrages hydrauliques, cuves et caniveaux :

- Le sable ne doit pas avoir un module de finesse supérieur & 2.5
L'équivalent de sable doit étre supérieur a 75
- Lerapport G/S (gravillon/sable) doit étre supérieur & 2.20

- La composition du béton doit étre telle que sa résistance caractéristique a la compression (fc2s), soit
au moins égale a 35 MPa et sa résistance caractéristique a la traction au méme ége (fe2s) au moins
égale a 2.7 MPa.

b) Ciment

Les symboles et classes sont conformes & la norme NF 15.301 révisée 1994. Le ciment aura
obligatoirement un &ge suffisant pour qu'il soit complétement refroidii.

Les ciments seront des ciments :
- CPA-CEMI;

- La classe de résistance minimale est de 42.5

- La classe d'environnement est 5a ou 5b pour les ouvrages hydrauliques et 2a pour les ouvrages
courants.

c) Eau de gdchage
L'eau de géchage doit étre conforme a la norme NF P 18.303. L'eau potable répond & la norme.

Le rapport E/C (eau/ciment) doit étre aussi faible que possible et en aucun cas supérieur & 0.55. Il est
souhaitable de limiter ce rapport, en utilisant des adjuvants plastifiants réducteurs d’'eau.

Adjuvants

Les adjuvants éventuellement utilisés devront bénéficier d'un avis technique et leur utilisation soumise &
I'avis du Maitre d’ceuvre.
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d) Tableau synoptique récapitulatif

« BETONS A RESISTANCE MECANIQUE SPECIFIEE »
Domaine Classe | Rapport | Consistance Dimension | Dosage minimal en Autres
Catégorie d’emploi d%l E/C du béton frais | maximale | ciment Eff/C COIFOFZ.TIéI'eS
Béton granulat specifiés
Ouvrages Adjuvants
hydrauli lastifiant
Béton n° 1 yaraviques XF1 0.60 P (avant 20 mm 350 kg/m3 <0.50 plastiiants
i fi Ré f
Fc28 |ncorpor.c.1 on 350 CPA-CEM1 42.5 i—:‘duc eurs
de plastifiant) d'eau
fortement
conseillés
> 35
MPa
Planchers Adjuvants
lastifiants
Béton ne 2 XCl  |065 [P 20mm | 350 kg/m3 <055 |P
Ré f
Fc28 350 CPA-CEM1 42.5 i—}duc eurs
d’'eau
> 25 fortement
MPa conseillés
Superstructur
iles,
pstonnes | & VOIS e logo  [FLoup 20mm | 300CPA-CEMI 42.5 |<0.55
poteaux,
pouftres) Fc28 ou
> 25 300 CPJ-CEM1 42.5
MPa
Béton n° 4 | Fondations XC2 0.65 P 25 mm 280 CPA-CEM1 42.5
Fc28 ou
> 25 280 CPJ-CEM1 42.5
MPa

Fabrication des bétons

La confection des bétons sera effectuée par malaxage dans des appareils mécaniques comportant
un dispositif de contréle pondéral des quantités des ciments et granulats nécessaires d chaque géchée
et un dispositif de contréle de la quantité d’'eau introduite, de facon a respecter parfaitement le
dosage retenu.

La confection du béton a la main est interdite. Le béton pourra provenir d'une usine ou centrale &
béton agréée pour le béton prét a I'emploi. Dans ce cas, toute livraison devra comporter sur la fiche
correspondante I'heure de fabrication et ne pourra étre utilisée au-deld du délai prévu, soit 1 h 30,
suivant norme NFP 18.305.
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L'incorporation de produits hydrofuges, adjuvants, plastifiants ou retardateurs de prise pourra avoir lieu
apres avis du Maitre d'oeuvre. Ces produits seront conformes & la norme NFP 18.103 et livrés sur le
chantier accompagné d'un certificat d’'origine indiquant la date de fabrication et la date limite
d'emploi. lls seront mis en ceuvre conformément aux notices et conditions d'emploi des fabricants et
seront incorporés en phase liquide par mélange a tout ou partie de I'eau de gdchage et non par
adjonction en cours de fabrication.

La norme NF P 18.305 valable pour le béton prét & I'emploi est applicable dans le cas de bétons
fabriqués sur chantier.

Contréle des bétons

L'emploi des « bétons contrdlés » est accepté & condition que le fabricant soit agréé par un laboratoire
et sous les réserves indiquées ci-avant.

Pour tous les bétons, des prélevements de contréle seront effectués a la demande du Maitre d'ceuvre
aux frais de I'entreprise.

Il sera alors prélevé au minimum, au moment de la réalisation du caniveau central et de la cuve de
rétention :

- 3 éprouvettes cylindriques de 15.95 cm de diametre de section (200 cm?2) et de 31.9 cm de hauteur
(double de diameétre) destinées a déterminer la résistance d la compression a 7 ou 28 jours.

- 6 éprouvettes prismatiques de 7x7 cm de coté ,(sec’rion 49 cm?2) et de 28 cm de longueur pour
déterminer par flexion la résistance a la traction Etant éprouvées a 7 jours et 3 & 28 jours

Mise en ceuvre

Celle-ci se fera sans interruption sur tout le développé de coffrage compris entre deux joints et sur toute
la hauteur d'étage. Cependant, la hauteur de déversement sera limitée & 3 m et a 1.50 m pour les
bassins.

Le béton sera vibré d I'aide d'aiguilles vibrantes, la vibration étant arrétée des que la laitance apparait
autour de I'appareil ou a la surface du béton. Les vibreurs de coffrage ne seront utilisés que si la rigidité
de ceux-cil'autorise.

Il est conseillé de limiter chaque couche de béton mise en place & 0.30 m d'épaisseur.

Les arréts de bétonnage doivent s'effectuer suivant des surfaces horizontales ou suivant des talus &
redans. Les sections d'arrét doivent étre munies des armatures en attente conformes aux regles DTU
23.1 et avant tout nouveau coulage elles seront repiquées si le béton a déja durci, nettoyées et
humidifiées. Par temps froid, il est prudent de suspendre toute coulée & partir £ 0°. Si le coulage s'avere
cependant nécessaire, il y aura lieu d'adopter alors des mesures adéquates telles qu'emploi de
produits antigel, chauffage de I'eau et des agrégats.

Tout béton coulé depuis moins de 24 heures sera protégé du froid jusqu’a sa prise compléte. Dés que
la température aura atteint — 3° on devra s'assurer qu'aucune partie de béton n'aura été gelée. Les
parties gelées devront étre démolies avant tout prolongement des travaux et entierement reprises. Par
temps chaud, le béton sera protégé de I'action du soleil et les protections régulierement arrosées.

Les bétons pourront étre coulés a la pompe aprés avis du Mdaitre d'ceuvre. Tout transport de béton
devra éviter la ségrégation. Tout béton représentant une ségrégation aprés mise en place sera détruit
et ce aux frais de I'entfrepreneur.
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Les ciments CHF et CLK seront utilisés de préférence dans les fondations et ouvrages enterrés. L'emploi
du CHF sera exclu des ouvrages destinés a rester bruts de décoffrage et devant présenter un bon
aspect fini.

2.3.6. COFFRAGE

D’'une maniére générale, tous coffrages seront de fabrication trés soignée et d'une rigidité parfaite. Ils
pourront étre exécutés en bois de coffrage (ou de préférence en contreplaqué type CTBX en cas de
répartition) ou métallique en fonction des types de parements imposés.

Définition des parements :

Il est rappelé que les parements de parois et murs en béton banché sont définis par le DTU 23.1. Les
mémes dispositions s'appliquent aux parements inférieurs des planchers en béton armé ainsi qu'a tout
parement de béton armé résultant d'un coffrage (poutre, poteau, corbeau, etc).

Coffrage type 4 :
- Parements ordinaires, sans reprises, mais avec coffrage étanche. Ce coffrage correspond d des
irégularités de surface de plus ou moins 8 mm.
- Pourinfrastructures et bétons non apparents.
- Qualité bois ou métallique.
- Aucun fraitement.

Coffrage type 3 :
- Parements courants, absence de nids de gravillons ou de zones sableuses. Balévres affleurées par
meulage. Tolérance de planéité générale 3 mm.
- Le parement sera rendu rugueux par brossage ou grattage superficiel des le décoffrage.
- Unretardateur de prise superficielle pourra étre utilisé.

Coffrage type 2 :
- Parements soignés, absence de nids de gravillons ou de zones sableuses.
- Balévres : affleurées par meulage.
- Tolérance de planitude générale : 3 mm sur la régle de 2 m.
- Tolérance de planitude locale : 2 mm sur la régle de 20 cm.
- Tolérance de joint décalé : 3 mm.
- Tolérance des aplombs et niveaux des tableaux et voussures des baies (en verticale, horizontale et
dimension) inférieure & 2 mm & angle afin de permettre un réglage commode des dormants.
- Tolérance du bullage :

surface : 3cm?2

profondeur : 3 mm

étendu : 5% a 'unité de surface

arétes et cuelillies rectifiées, dressées : rectitude — tolérance : 3 mm sur 2 meétres.

Coffrage type 1 :
Trés soigné.
Qualité métallique, bois raboté ou contreplaqué.
Ce coffrage ne doit comporter aucune irrégularité. Les surfaces seront donc obtenues avec un
coffrage ayant la surface totale de I'élément & couler pour éviter les joints.

Ensembles BA apparents en facades
Poteaux /Poutres/Appuis fenétres destinés & | Parement de type 1
étre peints

Autres Parement de type 3
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Note relative & la qualité des parements

Si la qualité des parements est déclarée insuffisante par le Maitre d’'ceuvre, tous les ragréages,
poncages et enduits pelliculaires qui s'avéreraient nécessaires pour obtenir un fini acceptable seront &
la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Dans le cas de parements non conformes aux normes, en particulier pour le respect des sections pour
la verticalité des ouvrages porteurs ou pour I'horizontalité des poutres et ouvrages horizontaux, le Maitre
d'ceuvre pourra demander la destruction et la reconstruction des ouvrages refusés, aux frais de
I'entreprise.

Aciers
o A — CHOIX ET PROVENANCE DES ACIERS|

e A.1 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES TYPES D' ARMATURES

La fourniture des armatures en acier pour béton armé sera soumise 4 I'agrément du Maitre d'ceuvre.
Les armatures & haute adhérence et les treillis soudés devront étre « homologués » ou bénéficier d'une
« autorisation de fourniture ou d’'emploi ».

Les caractéres géométriques, mécanique et technologiques seront conformes a ceux indiqués dans les
normes francaises visées au commentaire de I'article 61.1 du fascicule 65 A et citées en références).

Seules seront utilisées des nuances garanties « aptes au soudage », cette aptitude étant définie par la
norme NF A35.018.

e A.2-RONDS LISSES

Seuls les ronds lisses de nuance Fe E 235 seront approvisionnés sur I'ensemble du chantier.

lls seront utilisés comme armatures de frettage, barres de montagne, chaises, rateliers pour cdbles de
précontrainte, épingles de manutention, et armatures en attente de diameétre inférieur ou égal &
quatorze (14) mm si elles sont exposées a un pliage suivi d'un dépliage.

La possibilité de leur emploi sera cependant soumise & I'agrément du Maitre d'ceuvre.

e A.3-ARMATURES A HAUTE ADHERENCE

- Les armatures seront de nuances Fe E 500. La condition d’aptitude impliquera ['utilisation d'une
catégorie 2 ou 3, comme indiqué & I'article 14 de la norme NF A35.016.

- Pour une méme partie d’ouvrage, il ne pourra étre utilisé qu’'une seule nuance, et méme une seule
catégorie d'acier si les diameétres des mandrins de cintrage — qui devront de toute facon avoir été
portés sur les plans — sont inférieurs aux diameétres définis & I'article 62.3 du fascicule 65A.

- La possibilité d'utiliser des marques d'acier différentes ne sera que tolérée, le nombre de marques
étant malgré tout limité & deux.

- L'aptitude au soudage sera indiquée sur les fiches d'identification des armatures (annexées aux
autorisations de fourniture éventuelles — voir commentaire de I'article 61.5 du fascicule 65A — que
I'entrepreneur devra tenir a la disposition du Maitre d'oeuvre sur le chantier, dés approvisionnement
des armatures & haute adhérence.
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e A.4-TREILLIS SOUDE

L'emploi de treillis soudé sera remis a un accord préalable du Mdaitre d’oceuvre.

- Le ftreillis soudé sera en acier tréfilé, nervuré ou cranté, & haute limite élastique répondant aux
prescriptions de la norme NF A 35.022.

 [B— CONDITIONNEMENT ET STOCKAGH|
e B.1 — CONDITIONNEMENT

- Les armatures livrées en barres droites le seront en longueurs telles qu'aucune armature de longueur
inférieure & 12 m, ne nécessite de recouvrement,

- Les fils livrés en couronnes feront I'objet d’une épreuve de convenance de redressage comme
envisagé dans le commentaire de I'article 61.3 du fascicule é65A.

- L'approvisionnement des armatures sous forme de panneaux, de rouleaux, ou d'éléments
préfaconnés en atelier sera soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre. Il sera alors fortement conseillé
a I'entreprise de choisir un atelier bénéficiant d'un certificat AFCAB (Association Francaise pour la
Certification des Armatures du Béton).

B.2 - TRANSPORT, MANUTENTION ET STOCKAGE

En complément des prescriptions de I'article 61.4 du fascicule 65A, les armatures pour béton armé
seront stockées & plat sur un calage bois disposé sur une aire de stockage (bétonnée ou sur remblai
calibre 0/20 bien compacté & I'abri de toute source de pollution ou d’'altération, et classés par
nuances, catégories et diametres

e |C - MISE EN CEUVRH
e C.1 -FACONNAGE

Les prescriptions suivantes sont ajoutées & celles des articles 62 et 82.2 du fascicule 65 A :

- En cas d'utilisation de diameéetres de mandrins de cintrage inférieurs aux diametres définis & I'article
62.3 du fascicule 65A, il sera nécessaire de respecter les diamétres minimums indiqués dans les
normes NF A35.016 et NF A35.019, qui correspondent & la condition de non-fragilité, et qui
dépendent non seulement de la nuance, mais de la catégorie des armatures. Ceci justifie
I'exigence de I'article 1.3 du présent fascicule de ne recourir dans ce cas, qu'd une seule catégorie
bien précisée d'armatures.

- L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que I'article 62.3 du fascicule 65A visé ci-dessus,
impose des précautions particuliéres pour le faconnage par températures comprises entre plus cing
degrés (+ 5° C) et moins cing (- 5° C), ces précautions étant de ce fait implicitement comprises dans
les prix du marché.

- Toute soudure sera soumise a I'acceptation du maitre d'ceuvre aprés justification de la qualification
du soudeur et du mode opératoire employé.

e C.2- ARRIMAGE ET CALAGE
Les prescriptions de I'article 63.1 du fascicule 65 A sont complétées comme suit :
- Les ligatures (y compris leurs extrémités) n'empiéteront pas sur la zone d'enrobage.

- La disposition, la forme et la nature des cales seront soumises & I'acceptation du maitre d’'ceuvre et
précisées sur les plans d'exécution.

- Les zones de circulation des piétons avant bétonnage seront renforcées (si nécessaire) et couvertes
éventuellement par un platelage.

- Les cales d'enrobage seront ligaturées aux armatures. Les cales fragiles ou multi-épaisseurs seront
interdites.
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C.3 — ATTENTES, RECOUVREMENTS ET MANCHONS DE RACCORDEMENT

L'entrepreneur prendra, dés le stade des études, toutes les mesures de prévention nécessaires
contre les risques d'empalement sur les armatures en attente : les aciers de moins de 20 mm seront
crossés, les aciers de diametre supérieur seront munis d'embouts de protection.

Pour toute section de béton armé, il ne sera pas admis de réaliser plus de 50 % de recouvrement
dans un groupe ou une nappe d'armatures. Cette regle s’'appliquera & toutes les catégories
d'armatures, qu'elles soient déterminées par calcul ou par disposition constructive. Il n'y sera
dérogé qu'avec I'accord du maitre d’'oceuvre, lors de I'établissement des plans d’exécution.

L'utilisation de manchons pourra étre demandée par le maitre d’ceuvre, dans le cas d’utilisation de
barres d'un diamétre strictement supérieur a 32 mm. Le modéle de ces manchons sera soumis d son
agrément ; il devra satisfaire aux critéres définis dans la norme (expérimentale) A35.020.

Les conditions d’enrobage spécifiees a I'article 1 7.1 du BAEL 91 seront appliquées sans réduction
locale, en considérant le demi-diamétre d’encombrement du manchon.

Ces manchons seront alors rémunérés par I'application du prix correspondant & celui de I'acier non
manchonné pour une longueur égale d quarante fois son diamétre nominal.

e (C.4-CONSIGNES DE PROPRETE

Les prescriptions de |'article 63.4 du fascicule 65A, relatives & la propreté des armatures seront
appliguées.

Il sera également tenu compte des commentaires du méme article quant a la propreté des coffrages,
principalement pour les faces en contact avec le béton : les chutes de ligatures devront en particulier
étre éliminées avant bétonnage.

e C.5-TOLERANCES

Les tolérances sur la position des armatures apres bétonnage sont fixées a I'article 64 du fascicule 65A.

En fonction de I'agressivité du milieu ou en cas d’enlevement de matiere postérieurement d la mise en
place du béton, I'enrobage sera majoré conformément aux dispositions des articles 7.1 et 7.2 du BAEL.

Pour les sols, les tolérances seront celles du DTU du revétement de sol qui sera mis en ceuvre.

Contrdles des ouvrages en béton armé mis en ceuvre

En dehors des essais effectués sur les bétons lors de leur fabrication, les essais imposés a I'entrepreneur
au titre du forfait pour les ouvrages en béton armé mis en ceuvre seront effectués comme suit :

Laboratoire désigné pour les essais

Les laboratoires chargés des essais et de la direction des épreuves doivent étre préalablement agréés
par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage. Les frais relatifs aux essais et épreuves imposés sont a la
charge de I'entrepreneur.
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Essais sur béton mis en ceuvre

Il sera prévu chaque fois qu'il y aura un doute sur la qualité du béton mis en ceuvre (mauvais aspect,
vides de gravillons, béton ayant subi un gel lors de la prise, etc) des vérifications qui seront effectuées
par un laboratoire agréé. Celles-ci pourront s'effectuer soit par carottages d'éprouvettes destinées a
étre soumises aux essais en laboratoire, soit par des épreuves de mise en charge des poutres et des
planchers par I'entreprise et mesures des déformations par le laboratoire.

2.3.7. MACONNERIE EN BLOCS DE BETON MANUFACTURES

Les cloisonnements en blocs de béton manufacturés auront les caractéristiques suivantes :
- Modéle typifié : blocs pleins ou creux

- En béton de granulats lourds

- Classe de résistance : B 80 pour blocs pleins
B 60 pour blocs creux

- Estampillés NF

Les agglomérés auront été fabriqués au moins 4 semaines avant leur mise en oeuvre. Faute de
justification suffisante de I'entrepreneur a cet égard, un stockage de 3 semaines sera imposé sur le
chantier & I'abri de la pluie et dans des conditions satisfaisantes d'aération.

La mise en ceuvre de ces blocs sera conforme au document suivant « parois et murs de facade en
maconnerie » DTU n° 20.11.

La licison entre maconneries et notfamment entre magconneries de nature différente sera parfaitement
assurée par des dispositions appropriées (liaison avec béton par épingles, rainures, etc).

Les éléments de construction seront convenablement humidifiés avant emploi. Cette humidification
doit étre suffisante pour que I'eau du mortier ne soit pas absorbée par capillarité.

Le travail sera conduit de facon & obtenir une maconnerie a éléments bien liés.
Mortiers

- Dosage

Les mortiers seront dosés comme suit :
- Mortier pour liant & magonner

350 kg de ciment & maconner CPJ-CEM 11 32.5, pour 1 m3 de sable de riviére.
- Mortier pour enduits ciment, talochés ou feutrés

350 kg de ciment CPJ-CEM Il 32.5 pour 1 m3 de sable de riviere tamisé.
- Mortier pour enduits batards

1 ére couche : 150 kg chaux XEH. 250 kg ciment CPJ 45

2 éme couche : 250 kg chaux XEH. 150 kg ciment CPJ 45 pour 1 m3 de sable de riviere tamisé.
- Mortier pour chapes

500 ou 600 kg de ciment CPJ-CEM Il 32.5 pour 1 m3 de sable de riviere.

Pour les enduits, I'entrepreneur devra soumetire a I'approbation du maitre d'ceuvre la granularité
prévue pour les différents mortiers (tamis & employer).
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Limites de prestations

Les confinements et installations de chantier

- Lesréservations dans les murs pour les passages de gaines, fourreauy, siphons suivant les plans fournis
par les entreprises des autres corps d'état

- Les terrassements liés 4 la réalisation des ouvrages en béton

- Les démolitions dans I'existant et sur le terrain

- La modification des réseaux, bordures et regards concernés par les fravaux
- Les divers rebouchages

- Lesragréages, les enduits

- Les seuils, les appuis

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. Installation commune de chantier

L'installation commune de chantier est a la charge du présent lot, elle sera réalisée sur une plateforme
remblayée ou en protégeant les aménagements existants a la charge du présent lot. Les énergies et
fluides sont disponibles dans les batiments & proximité de la base vie, & charge du présent lot de réaliser
la distribution sur les différents bungalows et équipements de l'installation de chantier. A charge
également au présent lot de prévoir la distribution de cébles et d'éclairage de chantier & I'intérieur des
ailes et de chaque batiment concerné par les travaux.

3.1.1. Déchets et tri

La gestion et le tri des déchets sont a la charge du présent lot qui veillera tout au long du chantier &
mettre a disposition de tous les corps d'états les bennes et en assurera les rotations. L'entreprise se
conformera & I'article 3.4 du Cahier des prescriptions communes pour cette organisation. La procédure
d'évacuation des déchets sera également soumise & avis DSD.

3.1.2. Plateformes et Moyens d’acces aux batiments

Le lot02 Désamiantage définira, justifiera, posera et entretiendra les échafaudages et protections et
tours d’acces provisoires comprenant :

- Chaqgue fois que nécessaire, il sera disposé une tour d'escalier pour accéder par I'extérieur des
facades aux étages des batiments concernés et ce jusqu’'en combles.

- Tous les garde-corps fixes et amovibles et autres équipements de sécurité permettant a tous les corps
d'état une utilisation sécurisé de I'équipement.

- Une auge avec point d'eau est d prévoir en combles, ainsi que I'éclairage et le courant fort si
nécessaire.

Les échafaudages devront étre fondés, contreventés, et bardés sur au moins 3,50m, des portes
sécurisées devront en protéger I'acces. L'étanchéité provisoire du raccordement avec la couverture
existante est sous la responsabilité du présent lot.

Les modifications provisoires de facades et leurs remises en état nécessaires aux accés et a la
sécurisation de I'’équipement sont & prévoir dans le présent poste parle lot 01 Gros CEuvre - Démolitions.
Le présent lot prévoira a sa charge la fourniture et pose des portes provisoires au droit des accés aux
différents niveaux (serrures pénitentiaires mises & sa disposition par I'établissement.

3.1.3. Grue a tour

Une grue & tour (fleche d'environ 60m) mise en ceuvre par le lot 01 Gros-ceuvre - Démolitions sera
mutualisée entre tous les lots sur la base d'une convention de mise d disposition rédigée par le présent
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lot. I appartient & chaque lot de prévoir dans son offre le montant de cette mise a disposition a régler
au lot 01. Compte tenu de son implantation dans la zone de détention cetfte grue sera soumise a un
protocole d'utilisation tres spécifique en concertation avec I'établissesment notamment pour le survol
de certaines zones qui sera interdit, un limiteur de courses sera également mis en ceuvre.

Les dispositions spécifiques d'occupation du domaine public et de manutention (montage et
démontage) et si nécessaire franchissement des colis par-dessus I'enceinte de la maison d'arrét sont
A prévoir par le présent lot dans son offre.

Une enceinte spécifique sécurisée du méme type que la cléture décrite au paragraphe (3.2.1) ci-aprés
sera disposée autour du pied de la grue, le bardage devra étre remplacé par un grilage non
« grappinable ».

Les fondations et les plans et note de calculs associés sont & la charge du présent lot sur la base de
I'étude géotechnique qui lui sera fournie par le maitre d'ouvrage.

Le dispositif de commande sera sécurisable (ou disposé dans un boitier sécurisé) et remis chaque jour
aux surveillants apres utilisation. Cette commande sera disposée dans le boitier sécurisé chague fois
que la grue ne sera pas en fonctionnement.

Cette derniere devra étre munie d'un limiteur de course pour empécher le survol de certaines zones
notamment certaines cours accessibles aux détenus.

3.2. Clotures et bungalow de chantier

L’'entreprise aura & sa charge la réalisation d'une zone sécurisée de chantier dans le but d'abriter les
installations communes de chantier pour tous les corps d'états intervenants sur le chantier.

Elle devra I'établissement d'un plan des installations de chantier devant satisfaire et garantir toutes les
préconisations du coordinateur SPS et I'accord préalable de |'établissement pénitentiaire.

Cet espace sera remis en état & I'identique de I'existant en fin de chantier et ce avant les opérations
de réception des travaux.

3.2.1. Clbtures

La base vie sera séparée des cours par une cléture d module grillagé renforcée 4 tubes, de 2.0m de
hauteur (type HERAS ou similaire) et deux portillons et un portail d'accés sécurisés y seront installés. Les
modules seront systématiquement cloués au sol par l'intermédiaire de contrepoids et les modules seront
boulonnés entre-deux. Compte tenu du linéaire important, des jambes de force seront ajoutées tous les
4 modules. Cette zone est également destinée au garage des véhicules et engins de chantier, toutes
les clefs de cette zone seront remises aux surveillants chaque jour.

L'entreprise devra y intégrer un portail de grande dimension pouvant étre fermé & clef. Elle veillera &
ce gue la zone mise d disposition par le maitre d'ouvrage soit entierement sécurisée.

Chaque aire de chantier fera I'objet d'une sécurisation spécifique, notamment dans la cour MAF et &
proximité de I'aile D2 ou les cldtures seront tres sécurisées sur le modéle ci-aprées :
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La prestation prévoit I'entretien et I'évolution de ces clétures tout au long des différentes phases du
chantier.

3.2.2. Bungalows de chantier

L'entreprise devra prévoir dans son offre la fourniture, la pose et le raccordement de modules
préfabriqués ayant pour but d'abriter la base vie. lls seront soit autonomes soit raccordés aux réseaux
et aux énergies nécessaires a leur utilisation.

La prestation prévoit I'entretien d minima bihebdomadaire des installations par une entreprise
spécialisée afin de garantir une hygiene parfaite des locaux tout au long du chantier.

La base vie comprendra d minima :

- Un bungalow salle de pause/réfectoire y compris mobiliers

- Un bungalow vestiaires y compris mobiliers

- Un bungalow W.C. et douche et auges

- Un bungalow salle de réunion équipée de tables et chaises pour 15 personnes y compris mobiliers

- Lesemplacements pour les containers sécurisés (pour chaque lot) propres & chaque entreprise pour
le stockage de leur outils et équipements

3.3. Moyens d'acces et de manutention - Echafaudages

3.3.1. Moyens d'acces et manutention

L'entreprise aura d sa charge les moyens d'accés permettant I'intervention de ses équipes pour
travailler en hauteur en toute sécurité : nacelle ou échafaudage

Les engins de manutentions seront également 4 prévoir et adapté au levage notamment pour la
dépose des matériaux et équipements sur les plateformes dédiées en facades.

Chaque enftreprise est responsable de I'approvisionnement et du levage de ses charges par un engin
de levage sous sa responsabilité et dimensionné pour atteindre les plateformes de livraison & chaque
étage. Il en est de méme pour I'acheminement des charges dans les locaux & aménager ; attention
aux surcharges d’exploitation admissibles sur les planchers qui sont comprises enfre 150 et 250 daN/m?2.
Le stockage sur les plateformes extérieures ne pourra jamais excéder 12H00 et devra respecter les
capacités portantes admissibles fixées par le lot 01 Gros CEuvre — Démolitions.
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3.3.2. Support de protection de I'horloge

Création d'un support permettant I'acces par I'extérieur aux tétes de voiles maconnés du bétiment
horloge & I'aide de profilés du commerce. Ces profilés devront étre réalisés en deux parties afin de
permettre la dépose partielle aprés intervention. Les profilés en intérieurs seront conservés par la suite
afin de rédliser le plancher. Cette structure devra permettre la pose et la reprise des charges d'une
structure de protection dite « batiment parapluie » du batiment de I'horloge d la charge du lot 02
Désamiantage.

3.4. Démolitions et curages et tfravaux de dépose

Il est précisé que I'ensemble des matériaux & déposer doit étre évacué par le titulaire du présent lot
dans des décharges appropriées, néanmoins I'entreprise devra s'assurer aupres de I'établissement que
celui-ci ne souhaite pas récupérer les matériaux provenant des démolitions. En cas de récupération les
matériaux concernés seront stockés sur la zone de stockage de la base vie.

Avant toute intervention de confortement le présent lot procedera d la purge des ouvrages instables
et autres équipements, ainsi qu’'au déplacement des équipements génants disposés et scellés sur toutes
les zones d’'intervention.

Le titulaire du lot démolition interviendra dans des locaux oU des encombrants peuvent-étre & évacuer,
les réseaux existants (eau, électricité courants forts et courants faibles sont si nécessaire d neutraliser par
le présent lot), le titulaire du lot électricité courants forts aura mis en service les alimentations pour les
coffrets de chantier et I'éclairage d'ambiance de circulation. Un point d'eau sera disponible en
extérieur & proximité des zones de travaux.

L'entreprise titulaire aura a sa charge la réalisation des percements en facade des batiments MAF et
CJD ofin de créer I'accés aux combles depuis les sapines prévues en exterieur.

Afin de réaliser les travaux de démolition, I'entreprise devra prévoir toutes les dispositions préalables de
mise en sécurité, systématiquement par confinements sécurisés des zones de démolition et de
protection des trémies, d'étaiement, de confortements provisoires, d'éclairage de son poste de fravail
et de protection des existants conservés.

La neutralisation préalable de tous réseaux existants reste a la charge du présent lot. De plus la dépose
et repose et I'évacuation si nécessaire de tous les réseaux (y compris fonte), équipements et autres
appareillages génants sont également a la charge du présent lot.

L'entreprise veillera d prendre toutes les dispositions afin de limiter au maximum les nuisances en termes
de poussiere, bruit et circulation.

A l'issue de toute démolition, I'entreprise aura a sa charge I'évacuation des gravats, de tous les
équipements sanitaires et menviseries et mobiliers divers, de tous les réseaux apparents non réutilisés
et encore présents dans les locaux ainsi que le dépoussiérage des surfaces dans toutes les zones de
démolitions.

Les opérations d'évacuation seront & phases de maniere & éviter le croisement de flux avec les autres
corps d'états. La procédure d'évacuation des gravats sera soumise a avis DSD.

Toute réservation de dimension supérieure & 100cm? est a la charge du présent lot, les autres
réservations sont dues par les lots concernés.

Les travaux étant a phases, cela implique des confinements de zone de travaux qui seront
systématiquement réalisés par des parois opaques, stabilisées et renforcées de type panneaux de bois
triply ou équivalents de 2.0m de hauteur avec incorporation de blocs portes sécurisés ; un rouleau de
concertina en partie haute sera exigé pour empécher le franchissement.
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3.5. Confortements

3.5.1. Reprise en sous-ceuvre des abouts de fermes

Les abouts (partie ancrée dans la facade) des fermes bois sont trés fragilisés, ils doivent donc faire I'objet
d'une reprise en sous-ceuvre pour restituer I'appui des fermes dans les facades. Pour ce faire, il sera mis
en ceuvre diverses solutions selon I'emplacement du renfort :

Dans le cas courant (entrait libre, dans le vide) il sera disposé en dessous de ces entraits bas des profilés
métalliques assemblés et ancrés dans les contreforts en briques formant support des fermes. Leur appui
sera renforcé par la mise en place d'un profilé de type UPN vertical, scellé dans les contreforts. Tous les
éléments de bois dégradés seront ensuite purgés et les profilés métalliques d'appuis seront également
enrobés dans des empochements en béton.

Dans le cas ou les entraits sont situés a I'aplomb de murs de refends, ces murs sont conservés et les
éléments bois dégradés seront purgés par le dessus. Apres purge, une poutre en béton armée viendra
se substituer aux éléments bois retirés afin de former le nouveau porteur.

Dans le cas ouU le refend n'est pas réalisé sur la totalité de la portée des entraits, une solution hybride
sera mise en place : dans la zone & I'aplomb du refend, une poutre en béton armée viendra se
substituer aux éléments bois retirés afin de former le nouveau porteur. Dans la partie libre, une reprise
en sous-ceuvre sera réalisée d I'aide d'un profilé principal et de profilés verticaux de support. Ces deux
réparations doivent étre liées entre elles, c'est pourquoi un connecteur sera mis en place entre la poutre
béton coulée en place et la zone de I'entrait bois conservé repris en sous ceuvre.

Ces ouvrages de maintient sont définitifs, ils doivent donc étre protégés vis-a-vis de I'oxydation par un
procédé pérenne soumis A I'accord de la maitrise d'ceuvre.

Durant la phase de chantier, un étaiement provisoire sera & prévoir systématiquement dans les zones
alentour aux reprises en sous ceuvre.

LOCALISATION :
- MAF : Rampants désignés sur les plans

- D3 :Rampants désignés sur les plans
- D2 :Rampants désignés sur les plans

- CJD :Rampants désignés sur les plans

3.5.2. Echafaudage d'acces en combles

Un échafaudage assurant I'accés au plancher haut du R+3 sera disposé dans chaque bdatiments
concernés

LOCALISATION :
- MAF

- D3
- D2
- CJID

3.6. Travaux de Gros-ceuvre en facades

3.6.1. Réhabilitation des rampants

Les rampants des couvertures contigués sont composés de pierres calcaires déstructurées et
descellées, ces derniéres peuvent se retrouver déchaussées d la suite des interventions et devront faire
I'objet d'une purge et d'un remplacement le cas échéant. Pour ce faire, elles seront retirées et
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évacuées, puis un chainage béton armé sera coulé et ancrés par scellement en suivant la forme de
créneaux existante. La finition sera assurée par un enduit d base de chaux et ton pierre disposé sur
chaqgue face pour redonner I'aspect pierre calcaire aux créneaux.

LOCALISATION :
- Ba&timent Horloge

3.7. Divers et finitions

3.7.1. Calfeutrements et rebouchages

Aprés réalisation des ouvrages du lots 02 et du 10t03 couverture charpente ainsi que le passage des
réseaux par les autres corps d'état, création des ventilations, création des nouveaux ouvrages, les
calfeutrements et bouchages sont & prévoir par le présent lot.

Le degré coupe-feu et les matériaux utilisés devront étre conformes a la destination et I'exploitation des
locaux.

LOCALISATION : Ensemble des zones concernées par les travaux d'urgence de la phasel.

3.7.2. Protection Coupe-Feu des renforts

L'entreprise aura d sa charge les protections définitives de I'ensemble des profilés de reprise en sous
ceuvre posés lors du chantier. Cette protection sera de type encoffrement & I'aide gaines en Promat
ou équivalents, afin d'atteindre un degré coupe-feu de minimum EI60.

3.7.3. Protection des existants

L'entreprise aura a sa charge les protections temporaires des existants durant les travaux.

L'attention de I'entreprise est portée sur les ouvrages de la tour de I'horloge (boitier et local décodeur)
qui doivent rester en exploitation durant la durée du chantier.

3.7.4. Carottages et trémies pour autres lots

L'entreprise devra prévoir des carottages dans les structures existantes (toutes parois et planchers) de
diametres supérieurs & 100mm pour passage des réseaux par les lots techniques notamment dans les
facades pour le déplacement des équipements CVC génants. La prestation comprend les renforts
également le rebouchage selon le degré coupe-feu exigé pour la paroi et la finition nécessaire d une
mise en peinture directe.

LOCALISATION :
- Diametre 150mm : 5u

- Diametre 250mm : 1u
- Diametre 500mm : 1u

- Trémie 500x500mm : 1u

3.7.5. Confortement des points d'ancrages des filins en téte de pignon D2 et D3

L'entreprise devra prévoir la dépose des éléments brique descellés en vue de la pose d'un ancrage
composé de deux platines moisant le voile de pignon, relié a I'aide d'une tige filetée traversante. Il sera
prévu le comblement des vides par mise en ceuvre d'un mortier a retrait compensé. La finition extérieure
sera réalisée d I'aide de plaquettes en briques afin de restituer I'aspect initial de I'ouvrage. La platine
extérieure présentera un écrou & anneau permettant I'accroche des filins existants.

LOCALISATION :
-Petits pignons du D2 et du D3
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MINISTERE
DE LA JUSTICE

Liberté
Egalité
Fraternité

Maison d'Arrét de ROUEN

169, Boulevard de I'Europe, 76000 ROUEN
Travaux d'Urgences (Phase?2)

Maitre d'ouvrage : DAI - DISP RENNES
BET STRUCTURES : BA CONCEPTION

ENTREPRISE - (nom a compléter)

CADRE DE D.P.G.F. IndB
LOT 01 GROS CEUVRE - DEMOLITIONS

N° DESIGNATION DES OUVRAGES

P.THT

INSTALLATION DE CHANTIER

Amenée et repli du materiel BASE VIE et autres
installations de chantier

Coffrets électriques de chantier

Amenée et repli et Location de nacelles

Cloture Sécurisée avec bas volet et concertina
Cloéture "HERAS"

Portillon

Portail

Bungalows BASE VIE

Bennes a Déchets et Tri

Confinements de zones travaux dans les batiments
Protection du local technique TV

Nettoyage de fin de chantier

Remise en état du chemin de ronde

Remise en état zone BASE VIE

Remise en état zone COURS MAF

Remise en état zone logistique CUISINE

Remise en état zone D2

Etude d'execution Gros CEuvre

Grue a tour mutualisée pour tous les lots

(y compris amenée et repli et fondations et sécurisation)
Echafaudages Intérieurs pour pose des Reprises en Sous-
CEuvre

Compte prorata (gestionnaire)

DEMOLITIONS HORLOGE

Extérieurs
Protection des antennes paraboliques-colonne séche et
parafoudre

Dépose des pierres de couronnements de pointes de pignon
Dépose des pierres de couronnements et des briques de
rampants

Dépose et repose de la cablette parafoudre

Combles
Dépose de I'horloge et de son mécanisme pour mise a
disposition de I'établissement

Protections spécifiques du local technique courant faible
Démolition des sablieres

Dépose des platelages, isolations et encombrants
Démolition des planchers hourdis briques

R+3
Dépose des étais provisoires aprés réhabilitation

U | QUANTITES | QUANTITES P.UHT
ENTREPRISE
FT 2
u 4
FT 1
ml 110,00
ml 100,00
u 5
u 4
mois 6
mois 6
FT 1
FT 1
FT 1
FT 1
FT 1
FT 1
FT 1
FT 1
FT 1
mois
FT 1
FT 1
FT 1
mi 32,00
mi 30,00
mil 20,00
FT 1
FT 1
ml
FT 1
m2
FT 1




N° DESIGNATION DES OUVRAGES U [ QUANTITES | QUANTITES P.UHT P.THT
ENTREPRISE

DEMOLITIONS MAF
Extérieurs
Démolition et création d'ouverture en fagades pour accés au | FT 1
R+3, y compris pré-linteau et linteau
Combles
Evacuation des encombrants FT 1
Création d'un "trou d'homme" pour accés aux combles sous | FT 2
couverture avec trappe sécurisée
Etaiement provisoire des fermes existantes et mise en u 13
sécurité
Démolition pour ancrage des profilés de reprise en sous- u 26
ceuvre
Carottages traversants u 5
DEMOLITIONS D2
Extérieurs
Agrandissement d'une ouverture existante dans un mur de FT 1
cléture pour passage d'un echafaudage
y compris création de linteau et jambages FT 1
Combles
Evacuation des encombrants FT 1
Création d'un "trou d'homme" pour accés aux combles sous | FT 2
couverture avec trappe sécurisée
Etaiement provisoire des fermes existantes et mise en u 13
sécurité
Démolition pour ancrage des profilés de reprise en sous- u 26
ceuvre
Carottages traversants u 5
DEMOLITIONS D3
Extérieurs
Combles
Evacuation des encombrants FT 1
Création d'un "trou d'homme" pour accés aux combles sous | FT 2
couverture avec trappe sécurisée
Etaiement provisoire des fermes existantes et mise en u 13
sécurité
Démolition pour ancrage des profilés de reprise en sous- u 26
ceuvre
Carottages traversants u 5
DEMOLITIONS CJD
Extérieurs
Démolition et création d'ouverture en facades pour accés au | FT 1
R+3y compris pré-linteau et linteau
Combles
Evacuation des encombrants FT 1
Création d'un "trou d'homme" pour accés aux combles sous | FT 2
couverture avec trappe sécurisée
Etaiement provisoire des fermes existantes et mise en u 13
sécurité
Démolition pour ancrage des profilés de reprise en sous- u 26
ceuvre
Carottages traversants u 5
Démolitions partielle des voiles en brique pour passage des u

renforts metalliques




N° DESIGNATION DES OUVRAGES U [ QUANTITES | QUANTITES P.UHT P.THT
ENTREPRISE

GROS (EUVRE&CONFORTEMENTS HORLOGE
Confortements
Profilé métallique formant plancher support du batiment u 5
parapluie y compris platelage exterieur
Création de tirants par moisage de profilés et par tige filetée u 8
maintenue sur l'entrait bas
Croix métallique + écrou sphérique galvanisée et laquée u 4
Réparation de fissures u 2
Réparation d'un appui de fenétre u 1
Protection par encoffrement coupe-feu des éléments de FT 8
confortement métalliques ou équivalent EI60
Gros CEuvre
Création de sommiers pour scellements des profilés de u 6
reprise de I'entrait bas de la ferme et réparation des piedroits
déversants
Chainage béton armé horizontal pour sabliére ml 12,00
Chainage de rampants pour former couronnement des 2 ml 30,00
pignons
Réparation d'about de chéneau FT 4
Enduit de réparation et de répartition sous croix métallique m2 9,00
Réparation des joints de briques en fagcades m2 24,00
Création d'un parement en briques équivalent a I'existant m2 12,00
Réparation des anciens appuis de fenétres ml 6,00
Pose d'un plafond suspendu CF EI 60 m2 60,00
GROS (EUVRE&CONFORTEMENTS MAF
Confortements
Reprise en sous-ceuvre par profilés métalliques boulonnés FT 23
d'appui de ferme défaillant
Protection par encoffrement coupe-feu des éléments de FT 23
confortement métalliques
Gros CEuvre

u 46
Création de sommier pour appuis béton armé ou
scellements des RSO dans I'épaisseur des murs de fagades
Réparation du passage provisoire dans la fagcade par FT 1
remplissage béton et parement briques en plaquette
GROS C(EUVRE&CONFORTEMENTS D2
Confortements
Reprise en sous-ceuvre par profilés métalliques boulonnés FT 12
d'appui de ferme défaillant
Reprise des appuis de fermes deffaillants par substitution du u 2
bois par du béton (cas des fermes sur refends)
Protection par encoffrement coupe-feu des éléments de FT 12
confortement métalliques ou équivalent EI60
Gros CEuvre

u 28
Création de sommier pour appuis béton armé ou
scellements des RSO dans I'épaisseur des murs de facades
GROS C(EUVRE&CONFORTEMENTS D3
Confortements
Reprise en sous-ceuvre par profilés métalliques boulonnés FT 12
d'appui de ferme défaillant
Reprise des appuis de fermes deffaillants par substitution du u 2
bois par du béton (cas des fermes sur refends)
Protection par encoffrement coupe-feu des éléments de FT 12

confortement métalliques ou équivalent EI60




Ne°

DESIGNATION DES OUVRAGES

QUANTITES

QUANTITES
ENTREPRISE

P.UHT

P.THT

Gros CEuvre

Création de sommier pour appuis béton armé ou
scellements des RSO dans I'épaisseur des murs de fagades

GROS CEUVRE&CONFORTEMENTS CJD

Confortements

Reprise en sous-ceuvre par profilés métalliques boulonnés
d'appui de ferme défaillant

Reprise des appuis de fermes deffaillants par substitution du
bois par du béton (cas des fermes sur refends)

Reprise des fermes hybride par substitution du bois par du
béton et renfort metallique (cas des fermes dans la partie
couloirs de cellules)

Création de carotages dans les refends pour passage des
profilés

Protection par encoffrement coupe-feu des éléments de
confortement métalliqgues ou équivalent EI60

Gros CEuvre

Création de sommier pour appuis béton armé ou
scellements des RSO dans I'épaisseur des murs de fagades
Réparation du passage provisoire dans la fagade par
remplissage béton et parement briques en plaquette

DIVERS ET FINITIONS

Calfeutrements et rebouchages

Remise en état des facades apres rebouchage des accés en
fagades et finitions briques

Porte métallique dans mur de cloture

Confortement des points d'ancrages des filins sur les petits
pignons

FT

FT

FT
FT

FT
FT

28

13

13

42

TOTAL BASE € H.T
TOTAL BASE€T.T.C

0,00
0,00




