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MA ROUEN - Travaux d’Urgence (Phase2) CCTP LOT02 DESAMIANTAGE ET ECHAFAUDAGE PARAPLUIE

1. GENERALITES

Les entreprises devront se référer au cahier des prescriptions communes et devront réaliser leurs
ouvrages en respect des regles en vigueur d la date d'exécution des travaux.

2. PRESCRIPTIONS ET METHODOLOGIE

2.1. Diagnostics Amiantes

Plusieurs rapports d'analyses de présence de matériaux amiantés ont été rédigés, et tous concluent
de la méme maniere. Les couvertures réalisées en ardoises fibrociments sont réalisés en matériaux
amiantés. De plus, avec l'effet du temps et des désordres, les poussieres d'amiantes se sont
propagées aux autres matériaux présents dans les combles et le R+4, & savoir les charpentes, les
isolants en laine de verre ainsi que les planchers en hourdis brique.

Des analyses de la qualité de I'air et des prélevements sont en cours d'analyse pour définir plus
précisément les protocoles d'intervention & adopter par les entreprises (Sous-section 4 ou sous-
section 3). Dans tous les cas de figure le retrait des ardoises de couverture s’ effectuera sous protocole
désamiantage et le nettoyage des ouvrages sous-jacents est obligatoire.

Les conclusions du rapport des combles réalisés par AN DIAG sont présentées ci-aprés :

Légende du tableau de repérage :
NOIR : absence d’amiante
ROUGE : présence d'amiante

Critéres

‘ % Date de | i 7
N® du Prélev. Niveau Piece / Local o Mateériaux Observations

Zone 7
¥ de Résultat

prélév. Homogenes

conclusion

Ardoise type Amiante non
= - 1 RA e
MBA - 4884 Combles QM - CID 31/01/2023 | X fbrakiment morceaux au sol détecté
" QM -CiD - Ardoise type RA PRESENCE
MBA - 4885 Combles Chapelle 31/01/2023 | X Mhree-clinaiit morceaux au sol 1 D'AMIANTE
QM -CID - : . RA Amiante non
MBA -4886 | Combles Archive 31/01/2023 ‘ X Isolant Type laine 2 détecté
Qm-CiD - . . RA Amiante non
MBA - 4887 Combles Archioe 31/01/2023 X Peinture Noire 4 détecté
. Amiante non
MBA-4888 | Combles MAF 31/01/2023 | X Isolant type laine | morceaux au sol 2 RA détects
| Ardoise type PRESENCE
- | 1 RA L
MBA - 4889 Combles MAF 31/01/2023 | X filires cliiént morceaux au sol D'AMIANTE
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2 Date de ) o
Niveau Piece / Local [<} Matériaux | | ¢ | Résultat

Chapelle - Ardoise type PRESENCE
MBA - 4890 RA
Combles Horloge 31/01/2023 | X filies-ciment morceaux au sol 1 D'AMIANTE
s Isolant type laine 4 Amiante non
MBA - 4891 . RA
Combles D1 31/01/2023 | X + Pare-vapeur morceaux au sol 3 détects
Enveloppe de . P
MBA-4892 | Combles b1 31/01/2023 X | calorifugeage | * C:'f:f‘;gf:‘e ; RA Ao
(toile + platre) P .
Enveloppe de
calorifugeage + Calorifugeage Amiante non
A - 4893 - RA
MB Combles b1 31/01/2023 X (toile + platre + type laine détecté
carton + bitume) |
] s fenétre posée PRESENCE
MBA - 4894 - RA
Combles D1 31/01/2023 X Mastic vitrier " D'AMIANTE
Plaque . Amiante non
- - RA
MBA - 4895 Combles D1 31/01/2023 | X Eitiinasse Morceaux au sol détects
Ardoise type PRESENCE
MBA - 4896 RA
Combles D2 31/01/2023 | X fibres-cimant morceaux au sol 1 D'AMIANTE
Amiante non
< i i RA
MBA - 4897 Combles D2 31/01/2023 X Peinture Noire 4 dérecté
- Isolant type laine RA Amiante non
MBA-4898 | Combles D2 31/01/2023 | X £ Paremgetr morceaux au sol 3 détecté

Croquis

PRESENCE D'AMIANTE

7//// Morceaux d’ardoise type fibre-ciment contenant de I'amiante
* Mastic vitrier contenant de I'amiante
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J 7 \N D- : Saint-k
: ‘.. L2\ 50, rue Colette, 76800 Saint-Eti -du-R >
7o M ienne-du-Rouvra
‘ ra mﬁ @: y

an.diag@vahoo.fr / B Fax : +33 272 221 360 / ATEL:+33 235 692 694

]

1  CONCLUSION DU RAPPORT

1. Il a été repéré des produits et matériaux contenant de I'amiante : Aprés analyses.

- Les morceaux d'ardoise type fibre-ciment dans I'ensemble des combles, MAF, CID, D2 et D3 contiennent de
I'amiante ;

- Le mastic vitrier de la fenétre posée au sol dans le comble D1 contient de I'amiante ;

2. Il n’a pas été repéré de produits et matériaux contenant de "amiante : Aprés analyses,

- Lesisolants type laine présents dans I'ensemble des combles, MAF, CID, D1, D2 et D3 ne contiennent pas
d’amiante ;
La peinture noire présente sur les murs de certains combles ne contient pas d’amiante ;

Les isolants type laine et les pare-vapeur présents dans I'ensemble des combles, MAF, CJD, D1, D2 et D3 ne
contiennent pas d'amiante ;

- Lenveloppe de calorifugeage type toile + platre et le calorifugeage type bois sur les conduites de chauffage
dans le comble D1 ne contiennent pas d’amiante ;

L'enveloppe de calorifugeage type toile + platre + carton + bitume et le calorifugeage type laines sur le
ballon dans le comble D1 ne contiennent pas d’amiante ;

- lesplaques bitumineuses posées au sol dans le comble D1 ne contiennent pas d’amiante ;

2.2.  Méthodologie

Schématiquement, le retrait de I'amiante en place se déroule chronologiquement, pour chague
phase, en respectant les grandes étapes suivantes :
- Etape 1 Installation de chantier
- Etape 2 Interventions en couverture et d lintérieur du batiment :
e Mise en place du confinement et mise en dépression.
e Enlevement des matériaux contenant de I'amiante : ardoises, film anti condensation,
isolants, descentes EP et aufres accessoires ...
Nettoyage et aspiration de la zone confinée
Mesure de premiére restitution
Contréle visuel
Enlevement du confinement
Mesure de fin de chantier Amiante
- Etape 3 Repli de chantier

La méthodologie de dépose sera proposée par I'entreprise a la remise de son offre.

2.2.1. Préparation de chantier

Visite du chantier avec la Mdaitrise d'ouvrage ou son représentant pour évaluer en particulier I'état
de dégradation des matériaux amiantés, les caractéristiques dimensionnelles des locaux et
installations concernées et proposer ainsi la méthode la plus appropriée pour le retrait.

Réunion de présentation de I'entreprise et du chantier aux Organismes de Prévention (si nécessaire).
Etablissement par I'Entreprise d’un Plan de Retrait comportant tous les renseignements obligatoires
requis pour ce type de travaux y compris établissement du projet de la stratégie de prélevement par
le laboratoire accrédité et I'établissement du bilan aéraulique prévisionnel.

Envoi pour information du Plan de Retrait & la Maitrise d'ouvrage.
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Aprées accord de la Maitrise d'ouvrage, envoi du Plan de Retrait et aux Organismes de Prévention, &
la Maiitrise d'Ouvrage, en recommandé avec Accusé de Réception.

Envoi a la Maitrise d'ouvrage d'une photocopie des leftres d'envoi de ces documents et des
bordereaux d'Accusé de Réception.

Transmission & la Maitrise d'ouvrage d'un planning précis d'intervention avec les effectifs et d'un plan
d'implantation de la zone de vie. + transmission des BSDA et FIP.

Planification des travaux.

Organisation et planification :

Du stockage des déchets amiantés (benne fermée type conteneur maritime), stockages séparés
suivant type.

Du stockage des déchets non amiantés en benne fermée (gravois).

Du fransport des déchets amiantés.

Du traitement des déchets « amiantiféres » en installation de stockage agrée.

Des interventions des laboratoires agréés pour les prélevements et/ou analyses.

Réunion préparatoire d'ouverture de chantier sur place avec la Maitrise d'Ouvrage et Maitrise
d'ceuvre.

Réunion avec les Organismes de Prévention (si nécessaire).

Suivi des mesures "points zéro" réalisées par un laboratoire agréé apres accord de la Maitrise
d'ouvrage.

2.2.2. Traitement de I'amiante en place

Zone test d'enlévement

Remarque : les opérations spécifiqgues de la mise en place du confinement et celles du
désamiantage sont décrites dans les autres paragraphes.

La définition de la zone est au stade de projet. Elle sera soumise d I'Inspection du Travail, la CARSAT,
I'OPPBTP et a la Maitrise d'Ouvrage.

Une évolution de cette zone est possible, cependant le chiffrage s'effectue sur la base de ce projet.
L'entreprise devra fournir dans sa réponse les procédures d'enlévement adaptées d ce projet.

2.2.3. Echafaudage - nacelle - protection (dispositions particulieres)

L'entreprise doit la mise en place de tout échafaudage ou nacelle lui permettant I'exécution des
travaux en toute sécurité, ainsi que la mise en place des protections complémentaires nécessaires
aux fravaux ou & l'acceés aux zones de fravail telles que clotures et portes provisoires.

L'entreprise doit toutes les protections mécaniques nécessaires pour préserver les locaux oU aura lieu
son intervention.

De plus, l'entreprise doit la mise en place de toute structure (platelage, étai, bardage ou
cloisonnement...) provisoire, lui permettant la mise en place de ses protections étanches a 'air.

En cas de travaux extérieur, les protections devront étre renforcées de facon d ne pas risquer d'étre
arrachées ou détériorées par les intempéries.

Il est rappelé que tout matériel intfroduit dans les zones de confinement devra faire I'objet d'un
traitement conforme a la réglementation avant sa sortie du confinement.

Les éléments a traiter sont implantés de telle sorte qu'il est parfois nécessaire pour l'entreprise de
procéder au démontage préliminaire de certains autres éléments. Ces démontages préliminaires
sont réservés au seul cas ou l'entreprise ne peut accéder a I'élément a ne fraiter d'aucune autre
maniére.

En cas de dégradation sur les ouvrages existants, causés du fait de 'accomplissement des travaux
de désamiantage, la remise en état éventuel ou le confortement provisoire (selon avis du Maitre
d'Oeuvre) est & la charge de l'entreprise.

Page 6/9



D.1.S.P. du Grand-ouest
MA ROUEN - Travaux d’Urgence (Phase2) CCTP LOT02 DESAMIANTAGE ET ECHAFAUDAGE PARAPLUIE

2.2.4. Constat d’achévement — réception

La réception de travaux ne pouvant précéder la preuve de I'élimination des déchets (les certificats
des centres d'élimination), il est procédé a un constat d’achévement des travaux.
Les opérations préalables au constat d'achévement de travaux comportent :

- Lareconnaissance des ouvrages exécutés
Le rapport Final d'intervention.

- La constatation éventuelle de I'inexactitude des prestations prévues au marché

- La constatation du repliement des installations et des matériels
Ces opérations feront I'objet d'un proces-verbal dressé sur le champ par le Maitre d’'ceuvre avec
notification éventuelle de réserves qu'il conviendra de lever dans un délai imparti

2.2.5. Dossier d'ouvrages exécutés

L'entrepreneur devra fournir en 3 exemplaires le rapport final relatif aux travaux exécutés sur le
chantier, comprenant notamment :

- Les certificats des centres d'élimination de prise en charge des déchets

- Lesrapports des analyses atmosphériques

- Lesrapports des analyses de rejets d'eau
Les rapports des contrbles visuels

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. Travaux préparatoires

3.1.1. Plan de prévention — plan de retrait

Il est fait obligation & I'Entreprise chargée des travaux de respecter un délai d'un mois appelé "mois
administratif* entre la réception du Plan de Prévention contenant le Plan de Retrait aux Organismes
de Prévention et le début des travaux. Au préalable, ce Plan de Retrait aura été soumis pour avis au
S.P.S, Médecin du Travail et au CHSCT de I'Entreprise chargée des travaux.

L'étape préliminaire a I'établissement du Plan de Retrait est I'évaluation des risques par chacun des
acteurs impliqués dans I'opération de retrait de I'amiante qui conduira au choix de procédés et de
méthodes de travail propres & réduire I'ensemble des risques sur le chantier, en maitrisant en
particulier les émissions de fibres. Elle doit aussi permettre la définition des mesures de protection
collectives et individuelles les mieux adaptées d la protection des travailleurs intervenants et des
personnes en activité a proximité du chantier.

3.1.2. Confinement des zones de travaux

Il appartient & I'entreprise de prévoir d la fois le confinement en couverture et en combles sur les é
zones de fravaux concernés.

Montage d'un échafaudage dédié a l'intérieur des combles sous couverture et dépassant en
couverture est a prévoir au présent lot.

Confinement par bé&ches thermosoudées des zones de travail et autour de I'échafaudage en
couverture, lest, maintiens et contreventement inclus.

Condamnation de toutes les ouvertures (fenétres, portes, ...).

Obturation de ces ouvertures par une simple peau de film polyane 200 microns.

La couverture, Les sols, dans, autour et entre les zones d'intervention devront étre protégés par une
membrane PVC étanche (ou équivalent) et suffisamment solide pour résister aux interventions et
circulations de charges liées aux travaux de démolitions et désamiantage. Ces protections seront
maintenues aprés le départ du présent lot.

Création d'accés uniguement par sas aux zones de travaux.
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Mise en place de sas "matériels" et "personnels” avec au minimum 3 compartiments de dimension
adaptée en entrée de zone de travaux.

Raccordements électriques, aérauliques des sas.

Mise en place d'une unité de filtration et de chauffage de I'eau des sas.

Obturation de tout passage avec la zone de fravail (passage de tuyauteries, de cdbles
électriques...) au moyen d'un joint silicone.

Mise en place des extracteurs.

Contréle de I'étanchéité des zones de travail d I'aide de fumigenes et rédaction des procées-verbaux
nécessaires.

L'entreprise titulaire du présent lot aura obligation de résultat. La méthodologie proposée devra
respecter la réglementation et le code du travail.

Le nombre de SAS sera fonction de la nature des matériaux & déposer.

3.1.3. Plateformes et Moyens d'acces aux couvertures des bdtiments

Le présent lot définira, justifiera, posera et entretiendra les échafaudages et protections et tours
d'acceés provisoires comprenant :

- Chaqgue fois que nécessaire, il sera disposé un échafaudage de type sapine (cage d'escaliers
provisoire) associé a une plateforme haute de déchargement et d'acces aux combles pour
accéder aux combles et aux ouvrages en couverture. Ces échafaudages seront mutualisés
avec le lot 01 gros-ceuvre et le lot 03 Charpente-couverture pour permettre la réalisation des
travaux tous corps d'états.

- Tous les garde-corps fixes et amovibles et autres équipements de sécurité permettant une
utilisation sécurisée de I'équipement.

- lIsera prévu un platelage provisoire afin de relier les tours d'étaiement aux combles des batiments
ainsi gue I'ensemble des ouvrages de sécurisations et protections liés.

Les échafaudages devront étre appuyés sur des ouvrages existants en capacité d'assurer la reprise
de charges, contreventés, des portes sécurisées devront en protéger I'accés. L'étanchéité provisoire
du raccordement avec la couverture existante est sous la responsabilité du présent lot.

Afin d'assurer la sureté (d'un point de vue pénitentiaire) de cet équipement provisoire, les 3.50
premiers meétres seront revétus de panneaux de contreplaqué de type « triply » (ou similaire) et
surmontés par des rouleaux de concertina. Le reste de la tour sera habillée par une toile opaque
pour empécher les détenus de visualiser les mouvements & l'intérieur. L'accés a la sapine sera
sécurisé par une porte une chaine et un cadenas.

Le batiment HORLOGE fera I'objet d'une protection spécifique appelée « batiment parapluie » cette
structure provisoire devra permettre :

- La protection provisoire vis-a-vis des intempéries du batiment HORLOGE pendant toute la durée
des tfravaux

- La protection des équipements notamment ceux de la télévision située dans les combles
- L'acceés périphérique pour le lot 03 Couverture afin de réaliser le remplacement de la couverture
- Le bé&chage de confinement pour le désamiantage et I'évacuation de la couverture existante

- Toute plateforme provisoire d'accés et de stockage des matériaux nécessaire a tous les corps
d'états

Au préalable, une descente de charge sera transmise au lot gros ceuvre pour réalisation de ses plans
d'exécution. Ce batiment parapluie sera constitué par une série de tours d'étaiement contreventées
pour former I'enceinte et le support de la couverture provisoire. La charpente de couverture
provisoire pourra étre constituée de poutre treilis métalliques et de pannes métalliques de
contreventement. Cette structure sera amarrée au platelage métallique mis & disposition par le lot
01 GROS-CEUVRE. Enfin pour assurer la protection provisoire du batiment HORLOGE vis-a-vis des
infempéries, une série de bdches métallo-textiles sera disposée en couverture et sur les parois
verticales par I'intermédiaire de tendeurs et de cébles sécurisés y compris en réhausse des pignons
triangulaires en briques.
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|l
1
]
1

h

630°

Exécution des travaux

Nota important : la liste des prestations notifiées ci-aprés n'est pas exhaustive, I'entreprise devra en
complément et afin de remetire une offre en bonne et due forme, se référer aux prescriptions et
recommandations définies dans les diagnostics amiante établis « avant travaux » (documents joint
au DCE). Il devra également prévoir I'ensemble des prestations jugées nécessaires pour la réalisation
totale de ses fravaux conformément a la réglementation en vigueur, a savoir qu'il devra intégrer
obligatoirement les éventuels omissions et/ou manques de précisons qui n'apparait pas dans le
rapport amiante et le présent CCTP.

3.1.4. Evacuation des matériaux amiantés

Dépose et évacuation des matériaux amiantés :

- Nettoyage et décontamination des charpentes et murs conservés avant évacuation de la zone
confinée.

- Dépose et évacuation des isolants et autres revétements et gravats sur le plancher des combles

- Dépose et évacuation des ardoises et autres accessoires d'étanchéités (couvertines, solins,
arétiers...) présents en couverture

- L'entreprise aura & sa charge I'évacuation des matériaux repérer par le diagnostic a venir.

- Nettoyage et aspiration de toutes les surfaces brutes.

- Manutention des déchets (manuelle ou mécanique).

- Conditionnement des déchets au fur et & mesure de I'avancement des travaux dans un double
emballage plastique. lls sont, en zone de travail, mis dans un premier sac en polyéthylene, sacs
fermés hermétiquement.

Cette premiére enveloppe est dépoussiérée par aspiration dans le sas "matériel” et enfin mise dans
une seconde enveloppe de polyéthyléne et fermée hermétiquement.

- Stockage des doubles sacs et/ou "BIG BAGS" dans une benne fermée (type conteneur maritime ou
équivalent).

- Chargement et évacuation des déchets vers des centres de stockage par inertage y compris les
équipements de Protection Individuelle et le polyane.

- Mesure et analyse de restitution

- Gestion des Bordereaux de Suivi de Déchets Amiantés.

Locdlisation :
- Batiment MAF (Pour accés aux combles)
- Batiment D2 (Pour accés aux combles)
- Batiment D3 (Pour acces aux combles)
- Batiment CJD (Pour accés aux combles)
- Batiment Horloge (Pignon OUEST)
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MINISTERE
DE LA JUSTICE

Liberté
Egalité
Fraternité

Maison d'Arrét de ROUEN
169, Boulevard de I'Europe, 76000 ROUEN

Travaux d'Urgences (Phase2)
Maitre d'ouvrage : DAI - DISP RENNES
BET STRUCTURES : BA CONCEPTION

ENTREPRISE - (nom a compléter)
CADRE DE D.P.G.F. IndB
LOT 02 DESAMIANTAGE ET ECHAFAUDAGE PARAPLUIE

N° DESIGNATION DES OUVRAGES

P.THT

1 INSTALLATION DE CHANTIER AMIANTE

11 INSTALLATION DE CHANTIER AMIANTE
Amenée et repli de l'installation de chantier y
compris nettoyage de fin de chantier
Convention d'utilisation de la grue a tour

Mise en place d'une unité de décontamination
mobile & 5 compartiments

Sas de décontamination intérieurs de la salle
(Ouverture Zip)

Mise en place d'une zone de déchet avec
délimination physique

Mise en place d'une zone de récupération mobile

Mise en place de la signalitique réglementaire
Mise en place d'un engin de levage pour
évacuation des déchets

Dépolution et nettoyage des éléments principaux
des murs et planchers et charpentes conservés
Compte Prorata

1.2 CLOTURE - PORTAIL - ENTRETIEN

Cléture provisoire de chantier désamiantage sur
plot
Portails de chantier Désamiantage

1.3 ECHAFAUDAGES ET PLATEFORMES
D'ACCES (y compris sécurisation)
CJD
D3
D2
MAF
BATIMENT PARAPLUIE POUR HORLOGE

2 DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Etude, analyse, rédaction et envoi du plan de
retrait aux organismes mandatés, documents pour
le PGC et SPS

Rédaction émission et suivi des BSDA et CAP
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NO

DESIGNATION DES OUVRAGES

QUANTITES

QUANTITES
Entreprise

P.UHT

P.THT

31

3,2

4,1

4,2

4,3

PROTECTIONS PREALABLES

Mise en place d'étaiements et de profilés de
répartition dans les combles sur les 5 zones de
travaux

Mise en place d'une protection par baches
thermosoudables en couverture et dans les
combles sur les 5 zones de travaux

TRAVAUX DE DECONTAMINATION

Batiment HORLOGE (Ensemble de la couverture):

Dépose de la couverture en ardoises amiantées y
compris isolant, films et chéneaux et DEP et tous
autres accéssoires associés.

Dépose des autres materiaux amiantés

Batiment D2 (Accés en couverture): Dépose de la
couverture en ardoises amiantées y compris
isolant, films, DEP et tous autres accéssoires
associés.

Dépose des autres matériaux amiantés

Batiment D3 (Accés en couverture): Dépose de la
couverture en ardoises amiantées y compris
isolant, films, DEP et tous autres accéssoires
associés.

Dépose des autres matériaux amiantés

MESURES ET ANALYSES DE CONTROLE

Mesures libératoires de liére Restitution
Mesures libératoires de 2ieme Restitution

GESTION DES DECHETS
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TOTAL EUROS H.T.
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