CHU DE BORDEAUX

Pdle Nouvel Hopital Ressources Opérationnelles (NHOROP)
Direction des Travaux et de la Stratégie Patrimoniale (DTSP)
12, rue Dubernat

33404 TALENCE Cedex

MARCHE D’ASSURANCES DANS LE CADRE DE LA
CONSTRUCTION DE L’EHPAD DE LORMONT

Marché n° ;: 24FS010

Assurances
- Tous Risques Chantier et ses garanties complémentaires,
- Dommage-Ouvrage et ses garanties complémentaires,
- Responsabilité Civile du Maitre d’Ouvrage et ses garanties
complémentaires
- Contrat Collectif de Responsabilité Décennale.

Fiche de Présentation de I’Opération
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FICHE DE PRESENTATION DE L’OPERATION

(PIECE DU MARCHE D’ASSURANCES)

1. Objet du marché

Dans le cadre de 'opération nouvel EHPAD de LORMONT, la maitrise d’'ouvrage a décidé de souscrire les
assurances construction suivantes :

= Une assurance de garantie « Tous Risques Chantier » ainsi que des garanties complémentaires :
dommages causés aux existants, le cas échéant,

» Une assurance de garantie « Dommages ouvrage » comprenant la garantie légale DO ainsi que des
garanties complémentaires : la garantie de bon fonctionnement, la garantie des dommages
immatériels,

= Une assurance de « Responsabilit¢ Civile du Maitre d’Ouvrage (RCMO) et ses garanties
complémentaires : atteintes accidentelles a I'environnement, défense et recours, dommages aux
avoisinants,

* Une assurance de garantie « Contrat Collectif de Responsabilité Décennale » comprenant la garantie
[égale CCRD ainsi que des garanties complémentaires : la garantie de bon fonctionnement, la
garantie des dommages immatériels, et la garantie des dommages aux existants consécutifs aux
travaux neufs.

La présente note d’information a pour objet de :

v Décrire I'opération objet du marché d’assurances ;
v" De préciser le nom, les coordonnées de I'acheteur, du Maitre d’Ouvrage et ceux des intervenants

a la construction avec leurs missions ;
v' Et d’indiquer les coordonnées du tribunal administratif compétent, en cas de recours.

2. Présentation de I'opération de construction
2.1. Lieu(x) d’exécution du marché :

EHPAD DE LORMONT
3 Rue Pierre Mendeées France
33310 LORMONT
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2.2. Plan de situation :

Emprise zone
il i i
d' irvent o}
] =
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2.3. Nature des travaux a réaliser

Démolition

Construction neuve (nouveau batiment)
Construction neuve (extension)
Travaux sur existant (rénovation)

00O X O

2.4. Preécisions sur travaux areéaliser (descriptif sommaire)

Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) est un établissement public de santé d’une capacité
d’environ 2 700 lits et 390 places, composé de trois groupes hospitaliers répartis sur difféerentes communes
de la métropole bordelaise :

Le Groupe Hospitalier Pellegrin a Bordeaux ;

Le Groupe Hospitalier Saint-André, composé de I'hdpital Saint-André et du centre Jean Abadie a
Bordeaux ;

Le Groupe Hospitalier Sud, composé de I'hdpital du Haut-Lévéque et de I'hbpital Xavier Arnozan, a
Pessac ainsi que d’'un établissement hébergeant des personnes agées dépendantes (EHPAD) a
Lormont.

Le CHU de Bordeaux est également :

Le premier employeur en Aquitaine avec plus de 14 200 salariés ;

Le pdle de soins le plus important de la région avec, chaque année, de I'ordre de 130 000 entrées en
hospitalisation compléte et 152 000 séances en hospitalisation de jour (dont 30% environ concernent
la prise en charge de cancers), presque 600 000 consultations externes, 130 000 passages aux
urgences, 53 000 interventions en bloc opératoires, 5 814 naissances ;

Une structure possédant un budget de fonctionnement de prés de 1,2 milliard d’euros ;

L’'un des sites hospitaliers de recherche médicale parmi les plus actifs de France, correspondant en
2019 a prés de 2 415 protocoles de recherche clinique (académiques et industriels) en cours de
réalisation et a prés de 6 094 publications recensées (dont 52% en rangs A et B).

L’'opération de EHPAD de LORMONT vise a reconstruire un EHPAD de 120 lits, devant I'établissement
existant en prenant en considération les derniéres normes des établissements spécialisés

Les travaux seront réalisés en corps d’état séparés ou en groupements d’entreprises.

Il est prévu la réalisation d’'un parking souterrain :

] Oul et comprenant : X niveaux.
NON.

Interventions prévues en site occupé :
oul [0 NON [0 NON Encore décidées

Interventions ponctuelles mineures, notamment pour certains raccordements en fluides et énergies
(dévoiements des réseaux existants et réalimentation du batiment, possibles démolitions partielles des
annexes de I'ancien EHPAD).

2.5. Durée prévisionnelle de I'opération

A titre indicatif, la durée de réalisation de I'opération est de 22 mois y compris 1 mois de période de préparation
(non compris 'année de parfait achévement)
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2.6. Le cout prévisionnel de I’opération
Colt prévisionnel TTC : 19 855 308,95€ TTC

Le colt prévisionnel de I'opération TTC se décompose de la fagon suivante :
=  Marchés de travaux (y compris travaux concessionnaires + provisions pour aléas) : 17 856 511,67 € TTC

= Honoraires MOE : 1 897 153,92 € TTC
= Honoraires CT:73054,8€TTC
= Honoraires Coordinateur Sécurité : 28 588,56 € TTC

3. L’acheteur du marché et le maitre de I’ouvrage de I’opération

3.1. L’acheteur, maitre d’ouvrage

Acheteur, maitre de I'ouvrage CHU DE BORDEAUX

Péle Nouvel Hépital Ressources Opérationnelles (NHOROP)

CENTRE Direction des Travaux et de la Stratégie Patrimoniale (DTSP)
HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE 12, rue Dubernat

BORDEAUX 33404 TALENCE Cedex
Tél :

Le maitre d’ouvrage, bénéficiaire de la consultation est le CHU DE BORDEAUX représenté par Monsieur
Vincent-Nicolas DELPECH, Directeur Général.

Etant précisé que Monsieur DELPECH est également la personne habilitée a donner les renseignements
prévus aux articles R2191-46 et R2191-47 du Code de la Commande Publique (nantissements ou
cessions de créances).

3.2. Le comptable public

Le comptable public assignataire des paiements est Monsieur le Trésorier du CHU DE BORDEAUX.

4. Les intervenants a 'opération de construction, Cf. RC et piéces du marché.

4.1. AMO et Conduite d’opération (Programmation et suivi des études de
conception)

A,SS|§tan_t du Maitre d’ouvrage / Conduite A2MO

d’opération
24 Grand Rue Sapiac
82000 MONTAUBAN

M. PAUGAM — Chef de projet
A2MO Tél. : 0556 67 21 40

Email : c.paugam@a2mo.fr
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4.2. Conception

Architecte

TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES

Co-traitant 1/ BET structure et économiste

Co-traitant 2/ Bureau d’Etudes Technique :
Energie, VRD, S.S.I.

ote\l 5

GREEN & DIGITAL
ENGINEERING

Co-traitant 3 : Qualité Environnementale

o,

Inddigo

Co-traitant 4 . Paysagiste

Co-traitant 5 : Ergonome

ergonova

Les spécialistes du conseil et de la formation
en ergonomie et facteur humain.

ae @ ingénieurs
& associés

13 rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX
Tél: 05575904 70

AEC Ingénierie

13 rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX
Tél: 0557 5904 70

Immeuble Le Péle

11 Avenue Pierre Mendes France,
33700 Mérignac

Tél : 05 56 56 69 60

INDDIGO

9 rue Paulin Talabot,
Immeuble Le Toronto
31100 TOULOUSE
Tél: 05614366 70

Fabien Charlot

71 75 rue Paul Camelle
33100 BORDEAUX

Tél : 05 56 86 70 38
Ergonova

9 Rue Clément
33000 BORDEAUX
Tél : 0961498658

Co-traitant 6 : Acousticien

EMACOUSTIC
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Co-traitant 7 : Cuisiniste

\Cuisinorme

S

.

Co-traitant 8 : OPC

OPMC

Maitrises de Constructions

6 bis rue Claude Taffanel
33800 BORDEAUX
Tél : 05 56 85 96 89

CUISINORME

21 rue Chanzy,
33110 LE BOUSCAT
Tél : 0556 50 27 64

OPMO

18 Boulevard Jules Simon
33100 BORDEAUX
Tél : 0556 32 02 26

La mission confiée a la Maitrise d’ceuvre est une mission de base, au sens des articles L.2431-3 et suivants
du code de la commande publique, pour tous les lots du marché de travaux.

La Maitrise d’ceuvre aura également a sa charge :
o Coordination SSI

o Animation de la cellule de synthése des études d’exécution réalisée par les entreprises.

o Mission OPC
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4.3. Contrble Technique

Contrble Technique SOCOTEC

Domaine du Millénium, 3 Imp. Henry
le Chatelier, 33700 Mérignac
Tél : 0557 29 06 10

SOCOTEC

Les missions confiées par le Maitre d’Ouvrage au Contrdleur Technique sont les suivantes :

Code Libellé
L Solidité des voiries et réseaux divers privatifs, fondations, ossatures, ouvrages
assurant le clos et le couvert ainsi que, pour les batiments, des éléments
d’équipement indissociables, ceux qui ne peuvent étre retirés sans mettre en
cause lintégrité des ouvrages (les canalisations d’eau encastrées dans des

planchers...).
P1 Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés
THA Isolation thermique et aux économies d’énergie
SEI Sécurité des personnes dans les ERP
HYS Hygiéne et a la sécurité dans les batiments d’habitation ou autres batiments
F Fonctionnement des installations
PHA Isolation acoustique
HAND +  Accessibilité des personnes handicapées
ATTHAND
PS Sécurité des personnes dans les constructions, en cas de séisme. Les aléas

techniques a la prévention desquels le contréleur technique contribue sont ceux
qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans l'application
des dispositions réglementaires relatives a la protection parasismique des
batiments a risque normal.

Vérification initiale des installations électriques préalablement a la mise en service

VIEL . .

et mise sous tension
VIELT Vérification des installations électriques temporaires
VRAT Vérifications reglementaires apres travaux

4.4. Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Coordination Sécurité et Protection de la Santé QED AND CO SERVICES - IRIS COORDINATION

' ‘ I R I S 522 Route de Loursionne

33670 SAINT GENES DE LOMBAUD

‘ Coordination te: 0646217117
>
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Les entreprises seront tenues de remettre, au Coordonnateur SPS, un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé.

4.5. OPC

La mission OPC est intégrée dans le marché de MOE.

4.6. Lots de marché de travaux

Les travaux concernent les lots suivants :

Lot GROS OEUVRE

Lot MURS A OSSATURE BOIS

Lot FACADES

Lot ETANCHEITE

Lot MENUISERIES EXTERIEURES

Lot SERRURERIE

Lot PLATRERIE

Lot FAUX PLAFONDS

Lot MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER / SGNALETIQUE

Lot REVETEMENTS DE SOLS

Lot PEINTURE

Lot ASCENSEURS

Lot RAILS DE TRANSFERT

Lot COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

Lot CVC / PLOMBERIE

Lot CUISINE

Lot VRD

Lot ESPACES VERTS

5. Dossier technique simplifié cf. RC et piéces du marché

Les pieces communiquées afin de pouvoir apprécier la nature du risque a assurer sont les pieéces du dossier
de consultation des marchés de travaux et notamment :

Le calendrier détaillé d’exécution

Le rapport initial du contrbleur technique (RICT)

Le rapport d’études de sols G2AVP

Le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) des marchés de travaux
Le dossier de Permis de Construire

Le dossier PROJET

Le PGC pour le reste du projet

Les AE, DPGF et attestations d’assurances des titulaires des marchés de travaux

Ces piéces ont été rassemblées dans un dossier intitulé « Dossier technique simplifié » joint au dossier de
consultation et du marché objet des présentes.
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6. Tribunal compétent en cas de litige

Le Tribunal Administratif compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Bordeaux

9, rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX CEDEX

Courrier électronique (e-mail) : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr Téléphone : 05 56 99 38 00

Adresse internet (URL) : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
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