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CHU DE BORDEAUX 
 

Pôle Nouvel Hôpital Ressources Opérationnelles (NHOROP) 
Direction des Travaux et de la Stratégie Patrimoniale (DTSP) 

12, rue Dubernat 
33404 TALENCE Cedex 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

MARCHE D’ASSURANCES DANS LE CADRE DE LA 
CONSTRUCTION DE L’EHPAD DE LORMONT 

 
Marché n° : 24FS010 

 

Assurances : 
- Tous Risques Chantier et ses garanties complémentaires, 

- Dommage-Ouvrage et ses garanties complémentaires, 
- Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage et ses garanties 

complémentaires 

- Contrat Collectif de Responsabilité Décennale. 
 

 

Fiche de Présentation de l’Opération 
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FICHE DE PRESENTATION DE L’OPERATION 
(PIECE DU MARCHE D’ASSURANCES) 

 
 

1. Objet du marché 
 
Dans le cadre de l’opération nouvel EHPAD de LORMONT, la maîtrise d’ouvrage a décidé de souscrire les 
assurances construction suivantes : 

▪ Une assurance de garantie « Tous Risques Chantier » ainsi que des garanties complémentaires : 
dommages causés aux existants, le cas échéant, 

▪ Une assurance de garantie « Dommages ouvrage » comprenant la garantie légale DO ainsi que des 
garanties complémentaires : la garantie de bon fonctionnement, la garantie des dommages 
immatériels, 

▪ Une assurance de « Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage (RCMO) et ses garanties 
complémentaires : atteintes accidentelles à l’environnement, défense et recours, dommages aux 
avoisinants, 

▪ Une assurance de garantie « Contrat Collectif de Responsabilité Décennale » comprenant la garantie 
légale CCRD ainsi que des garanties complémentaires : la garantie de bon fonctionnement, la 
garantie des dommages immatériels, et la garantie des dommages aux existants consécutifs aux 
travaux neufs. 

 
 
La présente note d’information a pour objet de : 

✓ Décrire l’opération objet du marché d’assurances ; 
✓ De préciser le nom, les coordonnées de l’acheteur, du Maître d’Ouvrage et ceux des intervenants 

à la construction avec leurs missions ; 
✓ Et d’indiquer les coordonnées du tribunal administratif compétent, en cas de recours. 

 
 

2. Présentation de l’opération de construction  
 

2.1. Lieu(x) d’exécution du marché : 
 

EHPAD DE LORMONT 
3 Rue Pierre Mendès France 

33310 LORMONT 
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2.2. Plan de situation : 
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2.3. Nature des travaux à réaliser 
 

☐ Démolition 

☒ Construction neuve (nouveau bâtiment) 

☐ Construction neuve (extension) 

☐ Travaux sur existant (rénovation) 

 
 

2.4. Précisions sur travaux à réaliser (descriptif sommaire) 
 
Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) est un établissement public de santé d’une capacité 
d’environ 2 700 lits et 390 places, composé de trois groupes hospitaliers répartis sur différentes communes 
de la métropole bordelaise : 

• Le Groupe Hospitalier Pellegrin à Bordeaux ; 

• Le Groupe Hospitalier Saint-André, composé de l’hôpital Saint-André et du centre Jean Abadie à 
Bordeaux ; 

• Le Groupe Hospitalier Sud, composé de l’hôpital du Haut-Lévêque et de l’hôpital Xavier Arnozan, à 
Pessac ainsi que d’un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) à 
Lormont. 

 
Le CHU de Bordeaux est également : 

• Le premier employeur en Aquitaine avec plus de 14 200 salariés ; 

• Le pôle de soins le plus important de la région avec, chaque année, de l’ordre de 130 000 entrées en 
hospitalisation complète et 152 000 séances en hospitalisation de jour (dont 30% environ concernent 
la prise en charge de cancers), presque 600 000 consultations externes, 130 000 passages aux 
urgences, 53 000 interventions en bloc opératoires, 5 814 naissances ; 

• Une structure possédant un budget de fonctionnement de près de 1,2 milliard d’euros ; 

• L’un des sites hospitaliers de recherche médicale parmi les plus actifs de France, correspondant en 
2019 à près de 2 415 protocoles de recherche clinique (académiques et industriels) en cours de 
réalisation et à près de 6 094 publications recensées (dont 52% en rangs A et B). 

 
L’opération de EHPAD de LORMONT vise à reconstruire un EHPAD de 120 lits, devant l’établissement 
existant en prenant en considération les dernières normes des établissements spécialisés 
 
Les travaux seront réalisés en corps d’état séparés ou en groupements d’entreprises. 
 
▪ Il est prévu la réalisation d’un parking souterrain : 

☐  OUI et comprenant : X niveaux. 

☒  NON. 

 
▪ Interventions prévues en site occupé : 

 ☒ OUI ☐ NON ☐ NON Encore décidées 

Interventions ponctuelles mineures, notamment pour certains raccordements en fluides et énergies 
(dévoiements des réseaux existants et réalimentation du bâtiment, possibles démolitions partielles des 
annexes de l’ancien EHPAD). 
 

2.5. Durée prévisionnelle de l’opération 
 
A titre indicatif, la durée de réalisation de l’opération est de 22 mois y compris 1 mois de période de préparation 
(non compris l’année de parfait achèvement) 
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2.6. Le coût prévisionnel de l’opération 

Coût prévisionnel TTC : 19 855 308,95 € TTC 
 

Le coût prévisionnel de l’opération TTC se décompose de la façon suivante : 

▪ Marchés de travaux (y compris travaux concessionnaires + provisions pour aléas) : 17 856 511,67 € TTC  

▪ Honoraires MOE : 1 897 153,92 € TTC 

▪ Honoraires CT : 73 054,8 € TTC 

▪ Honoraires Coordinateur Sécurité : 28 588,56 € TTC 
 
 

3. L’acheteur du marché et le maître de l’ouvrage de l’opération 
 

3.1. L’acheteur, maître d’ouvrage 
 

Acheteur, maître de l’ouvrage CHU DE BORDEAUX 

 

Pôle Nouvel Hôpital Ressources Opérationnelles (NHOROP) 

Direction des Travaux et de la Stratégie Patrimoniale (DTSP) 

12, rue Dubernat 

33404 TALENCE Cedex 

Tél : 

 
Le maître d’ouvrage, bénéficiaire de la consultation est le CHU DE BORDEAUX représenté par Monsieur 
Vincent-Nicolas DELPECH, Directeur Général. 

Étant précisé que Monsieur DELPECH est également la personne habilitée à donner les renseignements 
prévus aux articles R2191-46 et R2191-47 du Code de la Commande Publique (nantissements ou 
cessions de créances). 

 
 

3.2. Le comptable public 

Le comptable public assignataire des paiements est Monsieur le Trésorier du CHU DE BORDEAUX. 
 
 

4. Les intervenants à l’opération de construction, Cf. RC et pièces du marché. 
 

4.1. AMO et Conduite d’opération (Programmation et suivi des études de 
conception) 

 

Assistant du Maître d’ouvrage / Conduite 

d’opération 
A2MO 

 

 

24 Grand Rue Sapiac 
82000 MONTAUBAN 

 

M. PAUGAM – Chef de projet 
Tél. : 05 56 67 21 40 
Email : c.paugam@a2mo.fr 
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4.2. Conception 
 

Architecte TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES 

 
 
 
 
 
 
 

 

13 rue Roger Mirassou 
33800 BORDEAUX 
Tél : 05 57 59 04 70 

Co-traitant 1/ BET structure et économiste AEC Ingénierie 

 
 
 
 
 
 

 

13 rue Roger Mirassou 
33800 BORDEAUX 
Tél : 05 57 59 04 70 

Co-traitant 2/ Bureau d’Etudes Technique : 
Energie, VRD, S.S.I. 

OTEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Immeuble Le Pôle 
11 Avenue Pierre Mendès France,  
33700 Mérignac 
Tél : 05 56 56 69 60 

Co-traitant 3 : Qualité Environnementale INDDIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 rue Paulin Talabot,  
Immeuble Le Toronto 
31100 TOULOUSE 
Tél : 05 61 43 66 70 

Co-traitant 4 : Paysagiste Fabien Charlot 

 
71 75 rue Paul Camelle 
33100 BORDEAUX 
Tél : 05 56 86 70 38 

Co-traitant 5 : Ergonome Ergonova 

 
 
 
 
 
 

 

9 Rue Clément 
33000 BORDEAUX 
Tél : 0961498658 

Co-traitant 6 : Acousticien EMACOUSTIC 
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6 bis rue Claude Taffanel 
33800 BORDEAUX 
Tél : 05 56 85 96 89 

Co-traitant 7 : Cuisiniste CUISINORME 

 
 
 
 
 
 

 

21 rue Chanzy,  
33110 LE BOUSCAT 
Tél : 05 56 50 27 64 
 

Co-traitant 8 : OPC OPMO 

 
 
 
 
 
 

 

18 Boulevard Jules Simon 
33100 BORDEAUX 
Tél : 05 56 32 02 26 

 
La mission confiée à la Maîtrise d’œuvre est une mission de base, au sens des articles L.2431-3 et suivants 
du code de la commande publique, pour tous les lots du marché de travaux. 
 
La Maîtrise d’œuvre aura également à sa charge : 

o Coordination SSI 

o Animation de la cellule de synthèse des études d’exécution réalisée par les entreprises. 

o Mission OPC 
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4.3. Contrôle Technique 
 

Contrôle Technique SOCOTEC 

 

Domaine du Millénium, 3 Imp. Henry 
le Châtelier, 33700 Mérignac 
Tél : 05 57 29 06 10 

 
 
Les missions confiées par le Maître d’Ouvrage au Contrôleur Technique sont les suivantes : 
 

Code Libellé 

L Solidité des voiries et réseaux divers privatifs, fondations, ossatures, ouvrages 

assurant le clos et le couvert ainsi que, pour les bâtiments, des éléments 

d’équipement indissociables, ceux qui ne peuvent être retirés sans mettre en 

cause l’intégrité des ouvrages (les canalisations d’eau encastrées dans des 

planchers…). 

P1 Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés 

THA Isolation thermique et aux économies d’énergie 

SEI Sécurité des personnes dans les ERP 

HYS Hygiène et à la sécurité dans les bâtiments d’habitation ou autres bâtiments 

F Fonctionnement des installations 

PHA Isolation acoustique 

HAND + 

ATTHAND 

Accessibilité des personnes handicapées 

PS Sécurité des personnes dans les constructions, en cas de séisme. Les aléas 

techniques à la prévention desquels le contrôleur technique contribue sont ceux 

qui, générateurs d'accidents corporels, découlent de défauts dans l'application 

des dispositions réglementaires relatives à la protection parasismique des 

bâtiments à risque normal. 

VIEL 
Vérification initiale des installations électriques préalablement à la mise en service 

et mise sous tension 

VIELT 
Vérification des installations électriques temporaires 

VRAT 
Vérifications règlementaires après travaux 

 
 

4.4. Coordination Sécurité et Protection de la Santé 
 

Coordination Sécurité et Protection de la Santé QED AND CO SERVICES – IRIS COORDINATION 

 

522 Route de Loursionne 
33670 SAINT GENES DE LOMBAUD 
Tél : 06 46 21 71 17 
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Les entreprises seront tenues de remettre, au Coordonnateur SPS, un Plan Particulier de Sécurité et de 
Protection de la Santé. 
 

 
4.5. OPC 

 
La mission OPC est intégrée dans le marché de MOE. 
 
 

4.6. Lots de marché de travaux 
 
Les travaux concernent les lots suivants : 
 

Lot GROS OEUVRE 

Lot MURS A OSSATURE BOIS 

Lot FACADES 

Lot ETANCHEITE 

Lot MENUISERIES EXTERIEURES 

Lot SERRURERIE 

Lot PLATRERIE 

Lot FAUX PLAFONDS 

Lot MENUISERIES INTERIEURES / MOBILIER / SGNALETIQUE 

Lot REVETEMENTS DE SOLS 

Lot PEINTURE 

Lot ASCENSEURS 

Lot RAILS DE TRANSFERT 

Lot COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES 

Lot CVC / PLOMBERIE 

Lot CUISINE 

Lot VRD 

Lot ESPACES VERTS 

 
 
 

5. Dossier technique simplifié cf. RC et pièces du marché 
 
Les pièces communiquées afin de pouvoir apprécier la nature du risque à assurer sont les pièces du dossier 
de consultation des marchés de travaux et notamment : 

• Le calendrier détaillé d’exécution 

• Le rapport initial du contrôleur technique (RICT) 

• Le rapport d’études de sols G2AVP 

• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) des marchés de travaux 

• Le dossier de Permis de Construire 

• Le dossier PROJET 

• Le PGC pour le reste du projet 

• Les AE, DPGF et attestations d’assurances des titulaires des marchés de travaux 
 
Ces pièces ont été rassemblées dans un dossier intitulé « Dossier technique simplifié » joint au dossier de 
consultation et du marché objet des présentes. 
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6. Tribunal compétent en cas de litige 
 
Le Tribunal Administratif compétent est le suivant : 
 

Tribunal Administratif de Bordeaux 

9, rue Tastet 

CS 21490 

33063 BORDEAUX CEDEX 

Courrier électronique (e-mail) : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr Téléphone : 05 56 99 38 00 

Adresse internet (URL) : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ 

 
 

---------- Fin du document ---------- 
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