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03.1 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

03.1.1 Charpente bois EXTENSION

Réalisation de la charpentes bois de I'extension:

Charpente ferme traditionnel repris sur mur poteau béton et mur de I'extension et appuis simple avec
traitement du joint de dilatation sur fagade du batiment 3

Etude de structure a votre charge, prenant en compte la surcharge de couverture, surcharge climatique
etc...

Localisation
EXTENSION du batiment 3

03.1.1.1 Ferme

selon prescriptions de l'article ci-dessus "Charpente bois EXTENSION"

Fourniture et pose de ferme traditionnelle pour toiture a 2 pans avec entrait prolongé pour reprise du
chéneau.

Ferme traditionnelle non apparente en pin traité dimensionnent suivant étude a votre charge compris
poingon, jambes de force...

Localisation
Ferme de l'extension

03.1.1.2 Contreventement
Accessoires de contreventements suivant études a la charge de I'entreprise.

Localisation
Suivant étude réalisée par l'entreprise

03.1.1.3 Pannes

Fourniture, fagon et pose des panne sabliére, faitiére et intermédiaires selon études a votre charge.
Pannes fixées sur charpente et en appuis simple sur mur magonné (joint de dilatations)
Tous accessoires et sujétion.

Localisation
Suivant étude réalisée par l'entreprise

03.1.1.4 Chevrons

fourniture et pose de chevrons, entre-axes et sections selon études et calculs réalisés par I'entreprise.

03.1.1.5 Trémie Chassis de désenfumage

Réalisation d'une trémies pour pose du chassis de désenfumage de I'escalier
selon études et calculs réalisés par I'entreprise.
Tous accessoires et sujétions.

Localisation
Extension au dessus de l'escalier

03.1.1.6 Fongure de chéneau
Réalisation d'une fongure chéneau compris tous accessoires et sujétions

Localisation
Extension: chéneau entre extension et existant Batiment 3

03.1.1.7 SOLIVAGE

réalisation d'un solivage bois en sapin traité pour pose support de plafond, éclairage et éléments de VMC
L'entraxe maximum entre les solives sera de 1m20 pour reprendre les suspentes de plafonds Compris
chevétre pour trappe d'accés aux combles

fixation sur charpente et ferme Tout accessoires et sujétions

Localisation



plafond du comble de I'Extension

03.1.1.7.1 Solivages
03.1.1.7.2 Chevétre

realisation de chevétre pour trappe d'acces et exutoire de fumée.

Localisation
Extension

03.1.1.8 PLANCHES D'EGOUT
Fourniture et pose de planche d'égout en sapin traité fixe sur extrémité des fermettes et des chevrons

Localisation
Selon plans et besoins sur toutes les charpentes réalisées

03.1.2 CHARPENTE GALERIE

Réalisation d'une charpente pour couverture 2 pans en tuiles terre cuite avec chéneau périphérique et
pignon a barder.
Tous accessoires et sujétions.

Localisation
GALERIE

03.1.2.1 Charpente 2 pans

Localisation
Zone galerie a 2 pans

03.1.2.1.1 Ferme

selon prescriptions de l'article ci-dessus "Charpente bois EXTENSION"

Fourniture et pose de ferme traditionnelle pour toiture a 2 pans avec entrait prolongé pour reprise du
chéneau.

Ferme traditionnelle non apparente en pin traité dimensionnent suivant étude a votre charge compris
poingon, jambes de force...

Compris sujétion particuliere pour habillage pignons

Localisation
Ferme de la galerie avec le pignon

03.1.2.1.2 Contreventement

Accessoires de contreventements suivant études a la charge de I'entreprise.

Localisation
Suivant étude réalisée par l'entreprise

03.1.2.1.3 Pannes

Fourniture, fagon et pose des panne sabliére, faitiere et intermédiaires selon études a votre charge.
Pannes fixées sur charpente et en appuis simple sur mur magonné (joint de dilatations)
Tous accessoires et sujétion.

Localisation
Suivant étude réalisée par l'entreprise

03.1.2.1.4 Chevrons
fourniture et pose de chevrons, entre-axes et sections selon études et calculs réalisés par I'entreprise.
03.1.2.1.5 Fongure de chéneau

Réalisation d'une fongure chéneau compris tous accessoires et sujétions

Localisation
Extension: chéneau entre extension et existant Batiment 3



03.1.2.1.6 PLANCHES D'EGOUT
Fourniture et pose de planche d'égout en sapin traité fixe sur extrémité des fermettes et des chevrons

Localisation
Selon plans et besoins sur toutes les charpentes réalisées

03.1.2.2 Charpente non assemblée

Réalisation d'une charpente non assemblée traditionnelle repris sur poteaux béton réalisé par le lot G.O.
et Murs de fagades des batiment existant.

Etude de structure a votre charge, prenant en compte la surcharge de couverture, surcharge climatique
etc...

Charpente en bois massif ou lamellé-collé traité avec traitement fongicide et insecticide, composée de :
- pannes suivant étude a votre charge ( faitiére, intermédiaire, sabliere)

- chevrons

- tous accessoires et sujétions, fixations diverses

Dimensionnement suivant étude a charge de l'entreprise pour support couverture étanchéité sur
panneaux bois

Toutes faces vues des piéces de charpente seront rabotées.

Localisation

suivant plan
GALERIE : Charpente de la zone entre les batiment 2 et 3 ( Dgt)

03.1.2.2.1 Pannes

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "Charpente non assemblée".
Fourniture, facon et pose des panne sabliere, faitiere et intermédiaires selon études a votre charge.
Tous accessoires et sujétion.

Localisation

Suivant étude réalisée par l'entreprise
GALERIE : Charpente de la zone entre les batiment 2 et 3 ( Dgt)

03.1.2.2.2 Chevrons

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "Charpente non assemblée".
Fourniture et pose de chevrons, entre-axes et sections selon études et calculs réalisés par I'entreprise.

Localisation
GALERIE : Charpente de la zone entre les batiment 2 et 3 ( Dgt)

03.1.2.2.3 Contreventement
Accessoires de contreventements suivant études a la charge de I'entreprise.

Localisation

Suivant étude réalisée par l'entreprise
GALERIE : Charpente de la zone entre les batiment 2 et 3 ( Dgt)

03.1.2.3 MUR A OSSATURE BOIS NON ISOLANT

Réalisation de murs a ossature bois, non isolés pour parois extérieures:
les murs ossature bois support de bardage devront respecter les régles du DTU 31.2.

- Ossature principale réalisée au moyen de poutre, pannes , chevrons et poteaux (a titre indicatif, section
45x165 CL2 a confirmer selon étude a votre charge)

- Choix 2 selon cahier 124 du CTBA

- Fixation des chevrons verticaux sur lisses basses et hautes, avec entraxes de 60 cm maximum

- Fixation des chevrons :

. par équerres en acier galvanisé et par chevilles et vis adaptées au support Gros-ceuvre,

. par vis auto taraudeuses au support métallique

- Fagon de chevétre pour les ouvertures

- traitement des joints de dilatation le cas échéant

compris tous accessoires et sujétion.

3) PANNEAU DE CONTREVENTEMENT



Fourniture et mise en ceuvre de panneaux de contreventement :
- Panneaux d'épaisseur minimum 10 mm (CTBX, OSB etc...)
- Caractéristiques au moins égales a celles exigées par le classement (ACERMI 1S401L2E1).

Localisation

suivant plan
Galerie : Pignon sur chéneau a habiller en zinc.

03.1.2.3.1 Murs a ossature Bois

Fourniture et réalisation d'ossature bois pour parois extérieures :

- Ossature principale réalisée au moyen de chevrons (a titre indicatif, section 45x165 CL2 a confirmer
selon étude a votre charge)

- Choix 2 selon cahier 124 du CTBA

- Fixation des chevrons verticaux sur lisses basses et hautes, avec entraxes de 60 cm maximum
- Fixation des chevrons :

. par équerres en acier galvanisé et par chevilles et vis adaptées au support Gros-ceuvre,

. par vis auto taraudeuses au support métallique

- Fagon de chevétre pour les ouvertures

- Fagon pour pose de chéneau en appuis sur murs ci-besoins

- dimensionement pour reprendre les surcharge de couverture et de bardage

compris tous accessoires et sujétion.

Localisation

Murs extérieures des espaces garages/rgt/poubelles de chaque logement Ossature jusque sous charpente et
Couverture en pignon.
Murs de refends séparatif entre locaux poubelles et garage

03.1.2.3.2 Contreventement

Selon prescriptions de I'article ci-dessus "Murs a ossature Bois non Isolé "

panneau de contreventement (avec Avis technique) ou structure complémentaire compris tous
accessoires et sujétion

Localisation

Sur la face extérieure des Murs extérieurs a Ossature bois et sur face coté garage des murs de refends des
locaux poubelles

03.1.2.4 MURS A OSSATURE BOIS ISOLANT

Réalisation des murs a ossature bois Isolants posés charpente bois.

1) OSSATURE

- Ossature principale réalisée au moyen de poutre, pannes , chevrons et poteaux (a titre indicatif, section
45x165 CL2 a confirmer selon étude a votre charge)

- Choix 2 selon cahier 124 du CTBA

- Fixation des chevrons verticaux sur lisses basses et hautes, avec entraxes de 60 cm maximum
- Fixation des chevrons :

. par équerres en acier galvanisé et par chevilles et vis adaptées au support Gros-ceuvre,

. par vis auto taraudeuses au support métallique

- Fagon de chevétre pour les ouvertures

- traitement des joints de dilatation le cas échéant

compris tous accessoires et sujétion.

2) PANNEAU DE CONTREVENTEMENT

Fourniture et mise en ceuvre de panneaux de contreventement :

- Panneaux d'épaisseur minimum 10 mm

- Caractéristiques au moins égales a celles exigées par le classement (ACERMI 1S401L2E1).

2)ISOLATION

Fourniture et mise en ceuvre d'une couche d'isolation verticale :

Isolation semi rigide en laine minérale en 2 couches d'épaisseurs:

- minimum120mm R= 3,75 m2.°C/W ou 140mm R= 4,35 m2.°C/W selon I'épaisseur des ossatures mises
en place entre éléments de structure de l'ossature bois compris tous accessoires et sujétion de pose
(ossatures complémentaires)

- la deuxiéme couche sera posée par le lot Platrerie pares mis en place du film d'étanchéité a l'air



Localisation

Selon plans: murs a ossature bois Isolés
Acrotére partie plane galerie donnant sur jardin aromatique.
Pignon / Acrotere Galerie donnant sur la partie plane galerie

03.1.2.4.1 Ossature
Selon prescriptions de l'article ci-dessus "MURS A OSSATURE BOIS ISOLANT"

Localisation

Selon plans: murs a ossature bois Isolés

T2n°1: Pignon chambre 1 jusque sous couverture

T2n°3: Pignon chambre 1 jusque sous couverture

T3n°5: Pignon fagade Sud Cuisine jusque sous couverture

T4n°6: Pignon Facade Sud chambre 1 jusque sous couverture

T5n°7S: Pignon Fagade Est chambre 1 jusque sous couverture
Pignon Fagade Nord sur RDC et Etage Séjour/chambre 3/escalier jusque sous couverture
Pignon Facade Sud sur Etage chambre 4/SDB jusque sous couverture

T4n°8S: Pignon Fagade Sud chambre 1 jusque sous couverture

T4n°9: Pignon Fagade Sud chambre 1 jusque sous couverture

03.1.2.4.2 Panneaux de contreventement extérieurs
Selon prescriptions de I'article ci-dessus "MURS A OSSATURE BOIS ISOLANT"

Localisation

Selon plans: murs a ossature bois Isolés

T2n°1: Pignon chambre 1 jusque sous couverture

T2n°3: Pignon chambre 1 jusque sous couverture

T3n°5: Pignon fagade Sud Cuisine jusque sous couverture

T4n°6: Pignon Facade Sud chambre 1 jusque sous couverture

T5n°7S: Pignon Fagade Est chambre 1 jusque sous couverture
Pignon Facade Nord sur RDC et Etage Séjour/chambre 3/escalier jusque sous couverture
Pignon Fagade Sud sur Etage chambre 4/SDB jusque sous couverture

T4n°8S: Pignon Facade Sud chambre 1 jusque sous couverture

T4n°9: Pignon Fagade Sud chambre 1 jusque sous couverture

03.1.2.4.3 Isolation verticale des parois extérieures
Selon prescriptions de I'article ci-dessus "MURS A OSSATURE BOIS ISOLANT"

Localisation

Selon plans: murs a ossature bois Isolés

T2n°1: Pignon chambre 1 jusqu'au niveau de l'isolant en plafond

T2n°3: Pignon chambre 1 jusqu'au niveau de l'isolant en plafond

T3n°5: Pignon fagade Sud Cuisine jusqu'au niveau de l'isolant en plafond

T4n°6: Pignon Fagade Sud chambre 1 jusqu'au niveau de l'isolant en plafond

T5n°7S: Pignon Fagade Est chambre 1 jusqu'au niveau de l'isolant en plafond
Pignon Facade Nord sur RDC et Etage Séjour/chambre 3/escalier jusqu'au niveau de l'isolant en plafond
Pignon Fagade Sud sur Etage chambre 4/SDB jusqu'au niveau de l'isolant en plafond

T4n°8S: Pignon Fagade Sud chambre 1 jusqu'au niveau de l'isolant en plafond

T4n°9: Pignon Fagade Sud chambre 1 jusqu'au niveau de l'isolant en plafond

03.1.3 BARDAGE Panneaux FUNDERMAX

Sur support mur ossature bois, fourniture et pose Pannaeux de finition de type Panneau Extérieur
FUNDERMAX ou similaire blan a confirmer sur site

Recommandations du bureau de contrdle:.

Rappel du DTU 31.2/avis technique :

Les chevrons et tasseaux doivent avoir une classe mécanique C 18 minimum.

Les chevrons et tasseaux doivent avoir une classe de traitement biologique C 3.1 minimum..

Les lames de bois doivent avoir une classe de traitement biologique C 3.2 minimum

Afin d'assurer une ventilation efficace, la largeur de la lame d'air doit &tre de 1 cm minimum et la section
d'amenée d'air de 50 cm2/m

Respecter l'avis technique du procédé

Localisation
Selon Fagades : Habillage de I'acrotere au dessus de la porte d'acces au jardin Aromatique depuis la galerie



03.1.3.1 Dispositifs pare-pluie

Sur panneau de contreventement extérieur fourniture et pose d'un pare-pluie :

- Feutre bitume ou polyéthyléne non tissé, étanche a I'eau mais perméable a la vapeur d'eau (supérieur a
400 gt/ m2/24H/44 mm Hg)

- Pose du cété extérieur du mur, verticalement avec recouvrement minimum de 5 cm horizontalement et
10 cm verticalement.

- En partie basse des panneaux, les bandes viendront en recouvrement de 10 mm contre la magonnerie
devant le feutre bitumineux.

Localisation
Selon Facgades : Habillage de I'acrotére au dessus de la porte d'accés au jardin Aromatique depuis la galerie

03.1.3.2 Ossature primaire

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " BARDAGE CLINS BOIS PEINTS" et prescriptions suivantes :
Ossature primaire composée de liteaux bois de type " bois courant de charpente Catégorie 3 selon
norme NF B 52.001 préservés pour la classe de risque 2 selon la norme NF B 50.100. Section 25x48mm.
Pose selon prescription du fabricant

Fixée sur fermes bois, ou murs a ossature bois par ensemble de chevilles polyamide et vis en acier bi-
chromaté

Localisation
Selon Fagades : Habillage de I'acrotére au dessus de la porte d'accés au jardin Aromatique depuis la galerie

03.1.3.3 Panneau Extérieur

Fourniture et pose suivant I'avis technique du fabricant de panneau de parement.

Panneaux stratifiés décoratifs haute pression HPL constituée de résines thermodurcissables et de fibres
cellulosiques mis en ceuvre par emboitement sur des agrafes en acier inoxydable, fixé sur l'ossature
verticale décrit ci-avant.

panneau type MAX Exterior de chez FUNDERMAX ou similaire.

Coloris au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme compléte Unis Couleur verte a confirmer sur le
site .

Panneaux en stratifiés polyester armé de fibres de verre, recouvert de résine acrylique durcie par
rayonnement électronique et résistant aux chocs extérieures Q4 (selon norme P.08.302) ou similaire.
épaisseur panneau 8mm minimum

La fixation sera réalisée selon l'avis technique du fabricant pour vis a bois en acier inox a téte teintée
assortie a la couleur des produits ou par clous en acier inox sur structure primaire.

compris tous accessoires et sujétions

Localisation
Selon Fagades : Habillage de I'acrotére au dessus de la porte d'accés au jardin Aromatique depuis la galerie

03.1.3.4 Baguettes d'angles et finition

Selon prescriptions de l'article ci-dessus " BARDAGE CLINS BOIS PEINTS" fourniture et pose de
baguettes de finition d'angle de méme teintes que le bardage posé. Taritement des angles saillant et
rentrant

Localisation
Selon Fagades : Habillage de I'acrotére au dessus de la porte d'accés au jardin Aromatique depuis la galerie

03.1.3.5 Bavette ventilée

En partie basse du bardage bois pour élément de finition, pose de bavette métallique en téle perforée
pour permettre la ventilation de la sous face du bardage.

Bavettes invisibles de la fagade.

Les bavettes devront étre de la plus grande longueur possible pour éviter les rejointoiements. compris
toutes sujétions et accessoires

Localisation
En partie basse des bardages

03.1.4 MODIFICATION DE CHARPENTE




L'entreprise devra la modification des charpentes pour mise en conformité avec les travaux a exécuter

Localisation
Batiments 3 et 2

03.1.4.1 Création de chevétres

L'entreprise devra prévoir la modification de charpente pour création de chevétres compris, dépose,
modification des piéces d'appuis, renfort si nécessaire, tous accessoires et sujétions.

Localisation

Suivant plans et besoins: chevétre pour ventilation :
- batiment 3 : sortie de ventilation diamétre 400 pour CTA

03.1.4.2 Création d'un HOUTEAU

Création d'un Houteau dans toit existant compris:

L'entreprise devra prévoir la modification de charpente pour création d'un houteau compris dépose,
modification des piéces d'appuis avec modification des pannes, renfort si nécessaire, structure du
houteau pour support couverture et fagade zinc avec réservation pour encastrement de la hotte de
cuisine (a confirmer par le lot Plomberie) tous accessoires et sujétions.

Tous accessoires et sujétions.

Localisation
Batiment 3

03.1.4.3 Plattelage

Réalisation d'un plancher composé de:

- Solive ou bastaing bois posé sur le plancher existant ou sur ossature primaire a créer (hauteur selon
épaisseur d'isolant (env. 300mm))

- Panneaux CTBX fixé sur solive.

compris tous accessoires et sujétions.

Pose en collaboration avec le lot platrerie qui posera l'isolant dans les caissons réalisés avant fermeture.

Localisation
Selon plans : dans combles du batiment 3

03.1.4.4 Bouchement de tremie

Réalisation de bouchement de trémie dans plancher existant conservés compris :
- mise en place de piéces de bois fixées sur structure existante selon etude a votre charge.
- reprise des niveaux, mise en place de calage si nécessaires sujétion particuliere pour reprise de

niveaux
- sur support sain fourniture et pose de panneaux type panneaux CTBX /fermacel ou similaire épaisseur

suivant étude a votre
Tous accessoire et sujétion

Localisation
Bouchement des témie dans plancher haut. du 1er etage Batiment 3 :

- trémies des trappes de visite
- Trémies des puits de lumieres des chassis de désenfumage des escaliers existants démolis

03.1.5 Divers
03.1.5.1 Bachage

L'entreprise devra prévoir les sujétions de bachage provisoire pendant I'exécution de ses travaux.

Localisation
selon besoins

03.1.5.2 Gravois

L'entreprise devra prévoir le chargement et I'évacuation de I'ensemble des gravois.

Localisation



en fonction de I'avancement des travaux

03.1.5.3 Echafaudage

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des échafaudages nécessaires a la réalisation de ses travaux :
échafaudage de pied en fagade, échafaudage suspendu, jeux d'échelles, balisage, protection filets, etc...

Localisation
selon besoins

03.1.5.4 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement DOE comprenant: 2 exemplaires papiers et 1
exemplaire reproductible sur support informatique (plans en PDF et DWG le cas échéant) soigneusement
mis a jour, le jour des Opérations préalables a la Réception (OPR).

03.1.6 NOTA MATERIAUX de REEMPLOIS

Le maitre d'ouvrage est sensible a I'utilisation de matériaux de réemploi dans les travaux a réaliser.

Tous ces matériaux devront étre en bonne état e et seront soumis a I'avis du contréleur technique et du
maitre d'ouvrage avant pause.

03.2 PSE ECHAFAUDAGE

03.2.1 Moins value pour réalisation des échafaudages par le lot Maconnerie

Moins value sur l'offre de base pour réalisation de echafaudages par le lot G.O avec mise a dispostion de
toutes les entreprises conformément aux prescriptions suivantes :
échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux de tous les corps d'état (charpente, couverture,

plomberie, chauffage, electricité, peinture, menuiserie , serrurerie etc.... avec mise a disposition pendant
la durée des travaux nécessitant des échafaudages travaux : échafaudage de pied en fagade,
échafaudage suspendu, jeux d'échelles, balisage, protection filets, etc...

compris demande des autorisations nécessaires auprés des autorités locales le cas échéant

Tous accessoires et sujétions

Localisation
en périphérie des constructions selon besoins
- Batiment 2 coté cour et au droit de la Galerie. pour couvreur, charpentier
- Batiment 3 et Extension : sur toutes les fagades.
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03.1.1 Charpente bois EXTENSION
03.1.1.1 Ferme

03.1.1.2 Contreventement

03.1.1.3 Pannes

03.1.1.4 Chevrons
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03.1.1.6 Fongure de chéneau
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03.1.1.7.1 Solivages
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03.1.1.8 PLANCHES D'EGOUT

03.1.2 CHARPENTE GALERIE

03.1.2.1 Charpente 2 pans

03.1.2.1.1 Ferme

03.1.2.1.2 Contreventement

03.1.2.1.3 Pannes

03.1.2.1.4 Chevrons
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03.1.2.2 Charpente non assemblée
03.1.2.2.1 Pannes

03.1.2.2.2 Chevrons

03.1.2.2.3 Contreventement

03.1.2.3 MUR A OSSATURE BOIS NON ISOLANT
03.1.2.3.1 Murs a ossature Bois

03.1.2.3.2 Contreventement

03.1.2.4 MURS A OSSATURE BOIS ISOLANT
03.1.2.4.1 Ossature

03.1.2.4.2 Panneaux de contreventement extérieurs
03.1.2.4.3 Isolation verticale des parois extérieures
03.1.3 BARDAGE Panneaux FUNDERMAX
03.1.3.1 Dispositifs pare-pluie

03.1.3.2 Ossature primaire

03.1.3.3 Panneau Extérieur

03.1.3.4 Baguettes d'angles et finition
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Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

Fft




Affaire: "
2209 Amélioration du CEF de CHATILLON-SUR-SEINE

m _ MINISTERE DE LA JUSTICE
d'ouvrage :
09/07/2024
D.P.G.F Lot 03 CHARPENTE BOIS
Prestation(s) Supplémentaire(s) Eventuelle(s) (PSE)
Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.
03.2 PSE ECHAFAUDAGE
03.2.1 Moins value pour réalisation des

échafaudages par le lot Magonnerie

TOTAL DE(S) PSE(S)

Montant HT

TVA (20%)
Montant TTC




