/C2) |

(]
KZ’ BUREAU D'ETUDE FLUIDES + INGENIERIE « CONSEILS

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES COMMUNES

REAMENAGEMENT DU VISIATOME AFIN DE CREER UN ESPACE
D’ENSEIGNEMENT PRATIQUE - PROJET INVICTUS

"'_ L

Maitre d’ouvrage :
CEA

Route départementale D765
30200 CHUSCLAN

Maitre d’'ceuvre :
AC2I SUD
1110 chemin de Sommelonge

26290 DONZERE

Y

ld e
WL .

Tel : 04-66-79-62-67 Tel : 04-75-92-53-87
Mail : - Mail : contact@ac?2i.pro
Economiste : BET Amiante :

PG CONCEPT ALICANTO

401 Rue du Grand Gigognan

84000 AVIGNON

14 traversée du Diable

13012 MARSEILLE

Tel : 0490 87 1176 - Tel : -
Mail : pg.concept.84@gmail.com Mail ; -
Indice Date de Modifications
Modification
A 18/04/2024 Création du document
B 01/07/2024 Mise a jour suite observations MOA
C24001CCTP001
APS APD DCE EXE \ DIAG (03¢ NT



mailto:alexandra.vuignier@cea.fr
mailto:contact@ac2i.pro
mailto:pg.concept.84@gmail.com
mailto:pg.concept.84@gmail.com

Affaire : C24001 Cahier Des Charges Techniques Communes Phase : DCE

1

Réaménagement du VISIATOME - Projet INVICTUS - Site de MARCOULE

SOMMAIRE

GENEIANEES ..........vvve bbb s 4
1.1 PrEAMDUIE.........oomitii bbb 4
1.2 INEEIVENANTS ..o bbb 4
1.3 TYPE A0 MISSION ... bbb bbb 5
1.4 Classement de I'établiSSEMENL.................cocviiiininirc e 5
1.5 LADEIS ... bbb 5
1.6 Conditions d’ACCES AU SHLE.............coeiiiiiiic e 5

EAt dES TBUX ... 6

Présentation sommaire de FOPEration ... 7

Descriptif sommaire de 'aménagement des [0CAUX ..............cccceriiiiiiceiics e 8

Prescription GENEIAIES .............o.oo ittt e st sttt
5.1 Normes et références
5.2 Conditions d’intervention du chantier

521  Plan de Prévention PDP...............cooiice st 11

522  Autorisation d’iNterVENtiON ... 11

5.2.3  HabIALIONS..........o.ooieii 12

5.2.4  Procédure(s) de chargement(s) et déchargement(s).............cccccooeriiieiiiiiccscccscc e 12

5.2.5  RISQUE FOUNE ...ttt e s e sttt nnnnee s 12

526  RiSQUE radiOIOGIQUE.............cooeeeeeeeieieicieisiie ettt bbbt 12

5.2.7  Continuité de ServiCe/Phasage ..o 12
5.3 Management qualité, sécurité et environnement...................ccccovviiiiiiiccince s 12

5.3.1  Spécifications relatives a la Qualité et FEnvironnement.................cccooovrininnnniinenee e 12

532 SBOUMME ..ottt £t 12

5.3.3  Gestion des dECHELS ...............ouiiiiir e 13
5.4 SUIVI AES BXIGENCES ........cvuiiiie et 14
5.5 COOTTINALION ... 14
5.6 TravauX €N SItE OCCUPE ..ottt ettt ee st s b et s sttt es et e s sne e eens 14
5.7 Protection des eXiStants...............ccoiiiiiiic 14
5.8 Nettoyage du ChaNtier ................cccoiiii bt 15
5.9 e 1101 I 0T TS 15
B0 SOUS-TAILANCE ... 15
5.11 MOYENS TECRNIGUES ...t 15
5.12 CONNAISSANCE AES HEUX ........vvviiiiii bbb 15
5.13 Modification en cours de Chantier.................ocoi 16
5.4 ECRhaNTIIONS...........oooie s 16
5.15 BUPEaU de CONEIOIE............oieii bbb 16

Page 2 sur 22

Ce document est la propriété exclusive de la société AC2I SUD, il ne peut étre reproduit ou communiqué sans autorisation éctite



Affaire : C24001 Cahier Des Charges Techniques Communes Phase : DCE
Réaménagement du VISIATOME - Projet INVICTUS - Site de MARCOULE

5.16 Documentations ef ELUAES...............ccciiiiec s 16
5.16.1  EtUdeS d'@XECULION ...ttt 16
5.16.2  Validation des BTUES ..o s 17
5.16.3  DIMENSIONNEMENt ............oiiiiiiitict bbbttt 17
5.16.4  GesStion dOCUMENLAINE ............c.ouoiieiec ettt 17
5.46.5  NOES A8 CAICUL ... bbb 18
BUAB.E  PIANS ... ..ot R e e R e AR e bRt enne e s 18
5.46.7  FOIMALISIME ...t bbb bbbt 18
5168 LOGICIEIS ... 18

517 Dossier d’Ouvrage EXECUte (DOE) ..............ccccoeriiuiiiceicesse et 18

5.18 Dossier des Interventions Ultérieures sur 'Ouvrage (DIUO).............ccccovviiiiieniceneee s 19

5.19 ESS@IS ...ttt e RS R e RS AR R Rt nR ket e et en s 19

6 Généralités sur Fex@CUtion deS OUVIAQES .............ccceuiiuiiiicieiice ettt sb s 20

6.1 Précautions des traversées et barrieres coupe-feu : ... 20

6.2 REPEIAGE. ...t b s AR b et Rttt ettt 20

6.3 Degré de stabilité au feu et degré coupe-feu & ... 20

6.4 Auto-Controles a réaliser par FENErEPriSe .............cccvviuiiiiieiiceie e 21

6.5 Performances ENErgetIGUES.............ccccviiuiuiiieirice et sb bbbt 21

6.6 EfANCREITE @ TAIN...........coooviiic s 21

6.7 1SOIALION PRONIGUE ...ttt s s 21

6.8 Réservations dans le bati................oooi s 21

6.9 Limites de prestation pour I'installation de chantier ... 21

Page 3 sur 22

Ce document est la propriété exclusive de la société AC2I SUD, il ne peut étre reproduit ou communiqué sans autorisation éctite



Affaire : C24001 Cahier Des Charges Techniques Communes Phase : DCE
Réaménagement du VISIATOME - Projet INVICTUS - Site de MARCOULE

1 Généralités
11 Préambule

Le présent document est le Cahier des Charges Techniques Communes pour Réaménagement du VISIATOME afin de créer
un espace d’enseignement pratique — Projet INVICTUS - Site CEA de MARCOULE.

Les travaux sont allotis selon le découpage suivant :

Lots

Lot 1 — Gros CEuvre — Raccordement VRD
Lot 2 — Etanchéité

Lot 3 — Platrerie Peinture

Lot 4 : Menuiseries intérieures

Lot 5 : Revétement de sol et de murs

Lot 6 : Electricité

Lot 7 : CVC Plomberie Sanitaires

Lot 8 : Production air respirable

Lot 9 : Equipement salle de TP AMIANTE

La prestation est organisée en deux tranches :
e Une tranche ferme comprenant les études et les travaux préparatoires
e Une tranche optionnelle comprenant I'ensemble l'installation de chantier, les travaux et le DOE. Cette tranche est
soumise a la validation de I'Autorisation de Travaux par les administrations compétentes.

1.2 Intervenants

Maitre d’ouvrage :

CEA

Route départementale D765
30200 CHUSCLAN

Tel : -

Mail : -

Représenté par M Michel BEDOUCHA - Directeur de centre

Maitre d’ouvrage déléqué :

CEA

DSTG/STL/GTPP

Route départementale D765
30200 CHUSCLAN

Tel : 04-66-79-62-67

Mail : alexandra.vuignier@cea.fr

Représenté par Mme Alexandra VUIGNIER
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Maitre d’ceuvre et Bureau d’études Techniques

AC2I SUD
1110 chemin de Sommelonge

o
KZ‘ 26290 DONZERE

Tel : 04-75-92-53-87
Mail : contact@ac2i.pro

Représenté par M Maxime BOISSY
Economiste :

r1 PG CONCEPT
. ’ 401 Rue du Grand Gigognan
Lmj PG CONCEPT

Economiste en batiment

A ot evcusion 34000 AVIGNON
Tel: 049087 1176
Mail : pg.concept.84@gmail.com

Représenté par Monsieur Patrick GIGANON

BET spécialiste AMIANTE :

ALICANTO
14 traversée du Diable

13012 MARSEILLE
Tel : -
NTO Mail ; -
Représenté par M Gilles DARGENT
1.3 Type de Mission

Dans le cadre de ce projet la maitrise d’ceuvre a la mission compléte de Maitrise d’ceuvre selon la loi MOP.

L’ensemble des études d’exécution seront a la charge de I'entrepreneur sélectionné pour le chantier.

1.4 Classement de I'établissement

Avant réaménagement le batiment est un ERP de type L, Y 4éme catégorie recevant 232 personnes pour le public + 15
personnes pour le personnel de I'établissement, soit un effectif total de 247 personnes.

Aprés travaux, le batiment VISIATOME sera classé :

ERP de 4éme catégorie de type R avec activité L

1.5 Labels
Sans objet
1.6 Conditions d’accés au site

Le chantier se situe hors zone radiologique.

Le projet se situe a I'extérieur de la cléture du site de MARCOULE.
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2 Etat des lieux

(Extrait programme NT-STL-2023-171137)

Le VISIATOME, béatiment 414 est situé sur la commune de CHUSCLAN (30290), Les Fontasses dans la ZAC Marcel
Boiteux.

Le batiment est construit sur plusieurs parcelles situées en zone Il AUact du PLU de Chusclan « Zone réservée a
l'urbanisation subordonnée a la réalisation d’équipements »

Le VISIATOME est actuellement composé d'un batiment d’architecte ayant une surface totale d’environ 1200m2. Tel que
cela est représenté sur la Figure ci-dessous, il est actuellement composé :

e D'un hall d'exposition permanente d’environ 600 m2, couramment nommé musée, contenant un ensemble d’'objets
dédié a la sensibilisation des étudiants ou du grand public a la question de la gestion des déchets radioactifs.

e D'un hall d'accueil.

e  D'un auditorium et d’'une régie associée.

e  D’un hall d'exposition temporaire d’environ 90 m2

e  D'une salle de réunion Marie Curie d’environ 60 m2

e De deux salles pédagogiques a usage des scolaires.

e D’une aile administrative composée de bureaux et d’'une salle de réunion

E G

Auditorium

Y= o [Tl 200 I
—m—r1[ ; o o

Hall dexposition permanente
| sanitairos H | Sanitaires F I Hall d'accusil
Ll RN RIE
Sanitaires F Bureau Bureau Stockage I Enliée |
pédagagiaue 2 vV vV %
Sanitaires H e A

Hall d'exposition
temporaire
Bureau
pSale,
Parvis
Siem Salle de réunion | Bureau \ Racss

Il est & noter que I'opération de construction d'un batiment d’enseignement, sur le parvis du VISIATOME, sera réalisée en
paralléle de I'opération de réaménagement.

Le parking actuel est dimensionné pour I'lCSM batiment 426 (396 personnes), 'INSTN batiment 493 (90 personnes), et le
VISIATOME 414 (427 personnes) soit pour 913 personnes.

Le parking au sud du VISIATOME est composé de :
e 7 stationnements PMR
e  Jstationnements BUS
e 173 Stationnements Véhicules Légers
e 17 stationnements motos

Au Nord-Ouest de 'ICSM, il y a également 6 stationnements PMR et 2 Stationnements VL. Au Sud de I'aile Sud de I''CSM
au niveau inférieur, ICSM dispose de 5 stationnements VL
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3 Présentation sommaire de I'opération

(Extrait programme NT-STL-2023-171137)

Le batiment 414, VISIATOME sera aménagé de maniére a créer une plateforme pédagogique multimodale dédiée a :
o  Alaformation professionnelle et universitaire axée sur les métiers de I'A&D (Assainissement & Démantélement),
de la radioprotection et de I'exploitation des installations nucléaires ;
o ATentrainement des équipes d'interventions d’urgence devant intervenir dans des chantiers ’A&D pouvant
contenir de I'amiante ;
e Alasensibilisation de différents publics aux métiers développés par le CEA :
e Aux tests de scénarios ou d'équipements développés par la R&D (Recherche et Développement) pour 'A&D.

L’ensemble de la plateforme « chantier école » sera créée dans le hall d’exposition actuel du VISIATOME. Les volumes et
I'agencement des pieces dans I'espace « chantier école » devront tenir compte autant que possible d’une installation
éventuelle ultérieure d’'un plancher de 100 m? au niveau de la premiére partie de cette zone (dans le premier tiers de salle «
musée » - au-dessus des vestiaires / lingerie...).

La zone « d’enseignement pratique » sera aménagée afin d'assurer :

L’ensemble des TP nécessaires aux formations initiales et continues, dipldmantes et certifiantes ;
Les tests de protocoles ou d’équipements issus de la R&D ;

L’entrainement des équipes d'interventions d’'urgence ;

La sensibilisation de divers publics aux métiers de 'A&D, de la radioprotection et de la R&D.

Il est & noter que la plateforme pédagogique « chantier écoles » avec ses équipements pourront étre adaptés pour étre mis a
disposition des unités du centre tels que :
e LaFLS pour entrainer ses équipes sur des scénarios d’'urgence (secours au personnel, extraction d’agent, ...)
e Le SPRoule SST pour répondre a certains besoins de tests ou de formations spécifiques (techniques de
décontamination d’agents, ...).

Une grande modularité pour une optimisation de I'usage au plus grand nombre est & privilégier.

Pour ce qui est de la partie administration, quelques adaptations sont a prévoir au titre de I'opération.

Le déplacement de la zone a accés contrdlé est a prévoir afin de préserver une salle E009 atelier pour accés public avec
une porte d'acces a réaménager. La seconde salle pédagogique sera intégrée dans la zone administrative pour étre
transformée en bureau (hors projet). La salle Marie Curie sera préservée pour étre aménagée ultérieurement en zone de
bureaux ou salle de cours.

Pour ce réaménagement, il est impératif de conserver I'enveloppe du batiment ou tout du moins les fagades : aucune
modification de fagcades ne sera admise. Seuls de nouveaux ouvrages techniques pourront étre installés en toiture.

Du fait de I'obtention de la certification ISO 50001 et par 'engagement du CEA MARCOULE dans la lutte contre le
gaspillage, et pour I'économie circulaire, il devra étre mis en ceuvre dans le cadre de cette opération, des produits de
construction a faible impact environnemental et :
e Maitriser les impacts sur I'environnement par le choix des procédés et des produits de construction employés pour
I'aménagement du hall d’exposition du VISIATOME.
e Maitriser les impacts environnementaux et 'énergie en phase travaux en limitant les consommations, les déchets
et en favorisant les circuits courts....
e Maitriser I'énergie en limitant les consommations d’énergie primaire (électricité, chauffage, refroidissement d'été) :
adaptation des systémes existants pour une utilisation adaptée au plus prés du besoin.
e  Gérer les déchets d'activité, les processus de déconstruction a l'issue d'une période de 50 ans (équipements et
matériaux employés et mis en ceuvre pour la réalisation de cette opération)
e  Optimiser les besoins de maintenance avec la mise en place de procédés efficaces de gestion de I'entretien et de
la maintenance, en lien étroit avec les besoins du service de maintenance du site de Marcoule
e  Gérer la qualité de I'air (VMC) et de I'eau (risques biologiques, calcaire...)
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4 Descriptif sommaire de 'aménagement des locaux

Cahier Des Charges Techniques Communes

Réaménagement du VISIATOME - Projet INVICTUS - Site de MARCOULE

Phase : DCE

Il sera réalisé un aménagement selon le listing des locaux ci-dessous et le plan d’'aménagement C24001PIM007C_Plan
aménagement PRO
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C24001PIM0O07A_Plan aménagement APD

Numéro Dénomination Surface (m?) Hauteur sous plafond (m) Coupe-feu
E20 Lingerie 13,92 29 ouli
E21 Local CTA 6,52 5,95
E22 TP Filtre 12,76 5,95
E23 Local électrique 0,91 2,6 oui
E24 Circulation 5,89 29
E25 Vestiaires Hommes 47,92 29
E26 Vestiaires Femmes 29,94 2,9
E27 Sas Entrée Sortie 15,34 29
E28 Local ECS 3,42 29
E29 Sas de contréle 12,03 29
E30 Circulation 11,18 2,6
E31 TP A&D TEL 59,24 5,95
E32 Circulation 46,08 5,95
E33 TP Boite a Gant ATALANTE 38,29 29
E34 TP Boite a Gant MELOX 43,38 29
E35 Stockage 11,83 29 ouli
E36 CEFRI 1 39,21 5,95
E37 TP Amiante 132,95 5,95
E38 CEFRI 2 50,89 5,95
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5 Prescription Générales

5.1

Normes et références

L’étude et I'exécution des travaux par le TITULAIRE devront étre conforment aux stipulations des réglements en vigueur a la
date de la signature du marché, sans que cette liste soit limitative :

Relevés et documents du projet :

Les plans des batiments existants

Le DOE du béatiment (a titre indicatif)

Les plans ARCHI PRO - C24001PIM007C

Le Rapport de conception 1 du bureau de contrdle — référence 300C240E du 05/04/2024
L’ensemble des cahiers des charges des différents lots,

La note de calcul thermique - référence C24001NT001

Le bilan de puissance électrique — référence C24001SYT002

Le bilan aéraulique — référence C24001SYT002

Le Cahier des Charges Fonctionnel Incendie C24001CCTP002

Extrait de plan Masse - référence 4 - Plan des réseaux — INVICTUS

Le planning directoire

L’ensemble des Décompositions de Prix Global et Forfaitaire des différents lots

Textes réglementaires

e  Code de la Construction et de 'Habitation - Chapitre Il du titre Il du livre | - Article L123-2 ; R 123-1 4 R 123-
55;

o Arrété du 25 juin 1980 modifié : réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
ERP;

o  Arrété du 05/02/2017 modifié : dispositions applicables aux salles a usage d’audition, de conférences, de
réunions, de spectacles ou a usage multiples — Articles L ;

e  Arrété du 8 décembre 2014 accessibilité aux personnes handicapés ;

¢ |Instructions techniques et arrétés pris en application du réglement de sécurité contre l'incendie ;

e Code du travail ;

e Réglement Sanitaire départemental ;

e Réglementations RT existant;

e  Toutes réglementations d’urbanisme liées a la zone impactée ;

e Tous les DTU (Documents Techniques Unifiés) et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet
d’'une norme ou non, les Avis Techniques des matériaux non traditionnels mis en ceuvre ;

e Lesrégles de calcul et autres régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou
recommandations.

e Norme ISO 9001 : Systemes de management de la qualité,

e Norme ISO 14001 : Systéme de management de I'environnement,

e Norme ISO 45001 : Systéme de management de la santé et de la sécurité au travail,

e Norme ISO 50001 : Systémes de management de I'énergie,

e Normes frangaises et européennes pour les matériaux mis en ceuvre.

Spécifiques site de MARCOULE :

Arrété INB du 7 février 2012 fixant les régles générales relatives aux installations nucléaires de base,

Arrété du 10 ao(it 1984 relatif a la qualité de la conception, de la construction et de I'exploitation des installations
nucléaires de base secrétes,

Réglement Entreprises Extérieures (référence MAR/PR/SEC/105). Ce document porte a la connaissance des
entreprises extérieures les principales régles de fonctionnement du site de Marcoule et les formalités essentielles
a accomplir pour y accéder et y travailler,

Code de sécurité Marcoule (Site intranet),

Page 9 sur 22

Ce document est la propriété exclusive de la société AC2I SUD, il ne peut étre reproduit ou communiqué sans autorisation éctite



Affaire : C24001

Sécurité :

Cahier Des Charges Techniques Communes Phase : DCE
Réaménagement du VISIATOME - Projet INVICTUS - Site de MARCOULE

Exigences applicables au systéme de management de la qualité des fournisseurs vis-a-vis de I'arrété du 10 Aout
1984 (référence CSNSQ PR SMQ 003),

Procédure d’accés au centre de Marcoule des salariés des Entreprises Extérieure (MAR/DIR/CSAE PR SEC 110),
Procédure Formation « Accueil Sécurité Nouveaux Arrivants (MAR/DIR/CSAE PR SEC 112),

Travaux effectués par les entreprises extérieures sur les installations du CEA Marcoule (MAR PR SEC 006),
Procédure relative aux Fiches d'Intervention Entreprises Extérieures -FI2E- (MAR PR SEC 013),

Procédure d’Entrée et de Sorties de Matériel et de Matériau du Centre de Marcoule (MAR/DIR/CSAE PR SEC
140),

Régles de Sécurité Applicables aux opérations de Chargement et Déchargement de Marchandises
Conventionnelles et Dangereuses (MAR RS SEC 017),

Régles Générales de Gestion des Déchets (MAR PR ENV 002),

Régles de Gestion des Déchets Industriels Dangereux (MAR/DIR PR S2 151),

Régles de Gestion des Déchets Industriels Banals (DIR/VRH PR S2 153),

Gestion des Terres et Gravats de type conventionnel avant évacuation du Centre de Marcoule (MAR PR GEN
018),

Décret 92-158 du 20 février 1992 : Prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de Génie Civil et modifiant le
code du travail,

Décret n® 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif & I'utilisation des équipements de travail mis & disposition pour
des travaux temporaires en hauteur’

Arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications d’échafaudages,

Consignation Electrique sur les installations du CEA Marcoule (MAR RS SEC 034),

Consignation Mécanique et Fluides sur les installations du CEA Marcoule (MAR RS SEC 035),

Travaux et interventions a risque électrique (DUSP/DIR RS SEC 052),

Organisation pour la réalisation de chantier de Batiments et de Génie Civil (MAR PR SEC

008),

Prévention des risques liés au travail isolé (MAR PR SEC 015),

Consignes pour le travail en hauteur (CSNSQ PR SEC 27),

Prévention du risque bruit (MAR PR SEC 033),

Gestion du Permis de Feu - Travaux par point chaud (DUSP/DIR RS SEC 018),

Régle de Sécurité Anoxie - Asphyxie (MAR RS SEC 024),

Réglementation relative a I'amiante - Sous-section 4 et FCR :

A titre indicatif en cas de découverte

Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les régles particuliéres de prévention des risques cancérogénes,
mutagénes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail.

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition & 'amiante (Sous-sections 1, 2 et 4).

Décret n® 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour
certains agents chimiques.

Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition & 'amiante.

Arrété du 26 octobre 2007 relatif a la méthode de mesure a mettre en ceuvre pour le contrdle de la valeur limite
d'exposition professionnelle relative aux fibres céramiques réfractaires.

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés
a 'amiante.

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante.
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o  Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux conditions de
contréle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d’'amiante et aux conditions
d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages.

o Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle
utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante.

o  Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante (+
JO du 18 mai 2013).

o Arrété du 20 avril 2015 modifiant I'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante et I'arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de
certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux,
d'équipements ou d'articles en contenant.

e  Surveillance médicale renforcée : Articles R4624-18 et 19.

e  Fiche d’exposition amiante pour le suivi des travailleurs effectuant une opération exposant a 'amiante : Article R.
4412-120.

e Travaux exposant a 'amiante interdits a certains travailleurs : Articles D. 4153-17 et 18 (jeunes travailleurs) ;
Article D. 4154-1 (travailleurs temporaires et travailleurs sous contrat a durée déterminée).

e Instruction n® DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant I'application du décret du 29 juin 2015 relatif aux
risques d'exposition a l'amiante

Techniques :
e Voir listing dans chaque CCTP

5.2 Conditions d’intervention du chantier

5.2.1 Plan de Prévention PDP

Le TITULAIRE de chaque lot, ainsi que 'ensemble de ses sous-traitants, devront participer au Plan De Prévention (PDP) et
aux inspections communes (prévoir ¥z journée).

Le TITULAIRE devra préparer le Plan De Prévention (PDP) conjointement avec le CEA et remplir les documents lui
incombant pour lui-méme et ses sous-traitants le cas échéant (procédures de sécurité, liste des intervenants, ...).

Le TITULAIRE aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre du matériel de sécurité individuel et collectif lié a la
réalisation de ses ouvrages.

Nota : il est rappelé que tout travail en hauteur (hauteur des pieds de l'intervenant a plus de 2 métres) n’est possible
qu’apres la mise en place d'un échafaudage ou un PIRL (a la charge du TITULAIRE), conformément aux exigences de
sécurité du site de Marcoule. Aucun travail a 'échelle ne sera accepté, seule sera admise une intervention ponctuelle sur un
escabeau homologué et conforme.

5.2.2 Autorisation d’intervention

Une Autorisation d’Intervention (Al) est émise par phases de travaux identifiées lors du Plan De Prévention. Ce document
autorise alors la réalisation des travaux dans les conditions particuliéres qui y sont stipulées.

Ce document est initié par un représentant CEA de l'installation, complété par le TITULAIRE et validée par les deux parties
avant toute intervention.

Les Autorisations d’Intervention sont & récupérer au niveau de l'installation de fagon journaliére ou hebdomadaire (entre
8h00 et 9h00 ou entre 13h00 et 14h00). Elles doivent étre signées avant toute intervention. Les personnels intervenants
devront étre y étre inscrits ainsi que sur le Plan De Prévention.

La quantité d’Autorisation d’Intervention pour les travaux ainsi que leur durée de vie sont établies lors de la réalisation de
Plan De Prévention en fonction des conditions d’exploitation de l'installation et de la dangerosité de la réalisation.
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523 Habilitations

Le personnel du TITULAIRE sera réputé avoir I'ensemble des formations et habilitations nécessaires au poste qu'il occupe
et notamment, celles relatives aux opérations d'électricité, de soudure, de manutention, de mesure, etc.

Nota : nous rappelons au TITULAIRE qu'une habilitation ne résulte pas qu'a I'acquisition d’une formation. Cela nécessite la
capacité de réalisation en sécurité et 'expérience sur le niveau d'intervention en question.

5.24  Procédure(s) de chargement(s) et déchargement(s)
L’ensemble des opérations de chargement ou de déchargement seront réalisées selon les prescriptions de la procédure
« Protocole de sécurité des opérations Chargement/Déchargement de marchandises dangereuses et conventionnelles » -

Section 17 du code de sécurité du CEA/MAR.

La rédaction des procédures et son application sont a la charge du TITULAIRE.

5.2.5 Risque foudre

L'installation se réserve le droit d’arréter tout chantier ou intervention dans le cas d’alerte risque foudre liée a la météo.
5.2.6 Risque radiologique

L'intervention est hors zone radiologique.

5.2.7  Continuité de service/phasage

Le projet étant dans une zone non utilisée du batiment VISIATOME (aile Est), il n’y aura pas de maintien de continuité de
service dans cette zone a prendre en compte dans le cadre de ce projet.

Néanmoins nous sensibilisons le SOUMISSIONNAIRE que les travaux auront lieu dans un batiment existant et a ce titre
toutes les dispositions nécessaires devront étre prises en compte pour ne pas géner I'exploitation du reste du batiment
(accueil batiment, amphithéétre et aile Ouest) et maintenir des conditions de sécurité pour ses usagers.

5.3 Management qualité, sécurité et environnement

Le Centre de Marcoule a mis en place un systéme de Management Intégré , selon les normes en vigueur pour la poursuite
des activités du centre dans la maitrise de la qualité, de la sécurité, de la sureté et de I'environnement.

5.3.1 Spécifications relatives a la Qualité et ’Environnement

Le titulaire doit disposer d'un Systeme de Management de la Qualité conforme aux exigences de la norme ISO 9001. Dans
le cas ou I'entreprise serait certifiée, une copie du certificat sera transmise. Dans le cas contraire, le titulaire devra spécifier
le périmétre de son Systéme de Management de la Qualité et justifier les zones exclues.

Dans tous les cas, la CEA se réserve le droit d’auditer I'entreprise pour vérifier la conformité a ses exigences.

Le titulaire fournira, dans un délai de deux mois aprés la passation du marché, un Plan de Management Qualité Sécurité
Environnement Particulier qui explicitera I'organisation mise en place pour la réalisation de la prestation. Ce plan de
management devra étre approuveé par le CEA.

L'organisation et les dispositions documentaires seront portées a la connaissance du CEA. Des indicateurs de pilotage
seront mis en place pour suivre la qualité de la prestation et seront communiqués au CEA.

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels seront tenus de prendre connaissance, de respecter et d’appliquer la politique
environnementale du CEA Marcoule ainsi que les consignes qui en découlent.

5.3.2  Sécurité
Outre le respect des régles et procédures énoncées au paragraphe 2 du présent cahier des charges le titulaire devra se

référer au code de sécurité du CEA Marcoule et respecter les procédures et régles de sécurité qui le composent.
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Le Code de Sécurité (CdS) constitue la référence applicable sur Marcoule ; il regroupe les textes applicables de portée
générale Centre dans tous les domaines de la sécurité nucléaire et non nucléaire. Il présente le contexte sécurité du centre
et les consignes et procédures générales applicables sur le centre.

Le Code de Sécurité du CEA Marcoule constitue le référentiel réglementaire et d’action applicable a tous et regroupe
tous les documents utiles et nécessaires a I'exercice de la fonction de chef d'installation, pour tous les domaines de la
sécurité. Il s'applique sur les sites de MARCOULE et PIERRELATE, sauf mention particuliére.

C'est un recueil thématique couvrant les 11 thémes suivants : Les documents généraux de sécurité ; la sécurité
conventionnelle ; la slreté nucléaire ; la gestion en cas de crise ; la radioprotection ; la maitrise environnementale ; les
matiéres nucléaires ; les sources radioactives ; le transport des matiéres dangereuses, la gestion des déchets ; la protection
des personnes et des biens

Le code de sécurité n'est pas joint, il est consultable sur I'intranet du CEA Marcoule. Les documents applicables aux
entreprises prestataires qui le composent peuvent étre fournis sur demande.

Une attention particuliére sera portée sur les deux points suivants :

Echafaudages
L'utilisation d’un échafaudage sur le centre de Marcoule est définie par la procédure « CSNSQ PR SEC 027 » et rappelle
notamment les points suivants :
e Dans le cadre d'utilisation d’'un échafaudage, celui-ci doit systématiquement faire I'objet d'une réception aprés
montage par une personne habilitée.
e Une vérification journaliere doit étre réalisée afin de vérifier I'état de conservation de I'échafaudage. Celle-ci doit
faire l'objet d’un enregistrement.
e En cas de non-conformité décelée lors de la réception, un balisage « non conforme » doit &tre mis en place de
maniére visible au niveau des acces.
e Lesaccés doivent étre consignés pour éviter toute utilisation, tant que la non-conformité n’est pas levée par une
réception spécifique de 'équipement.

Matériel électrique

Tout matériel électrique utilisé sur un chantier (outillage électro portatif, coffrets de chantiers, ...) doit étre conforme et vérifié
par ['utilisateur avant chaque emploi.

Il sera impérativement remis au chargé d’opération le rapport de contréle en cours de validité attestant la conformité de
chaque équipement. L'utilisation d’'un matériel non conforme est interdite sur chantier.

Le CEA se réserve le droit de faire interdire I'utilisation d’un équipement qu'il juge dangereux.

53.3 Gestion des déchets

Au CEA Marcoule le tri des déchets est effectué a la source.
Une organisation fonctionnelle a été mise en place avec la nomination dans chaque installation d’un correspondant déchets.

Tous les déchets générés par I'activité de la présente prestation seront traités en accord avec le correspondant déchets de
linstallation ou se déroulent les opérations et conformément aux procédures en vigueurs.

Le titulaire du marché devra, au tant que faire ce peut, limiter sa production de déchets et prendre en compte leur gestion.

A ce titre :
e Encas de besoin, il mettra a disposition un moyen de collecte si possible fermé (bac, benne ...) afin de garantir le
tri des déchets.
e Dans le cas ou le réceptacle est utilisé par plusieurs entreprises, un document / une convention, sera rédigé afin
de formaliser le mode de fonctionnement et de s'assurer de la tragabilité des déchets.
e  Elle limitera les quantités de matieres susceptibles de devenir des déchets : emballages, ... etc.

Pour les déchets conventionnels issus des zones conventionnelles sans radioactivité ajoutée et ne présentant donc aucune
radioactivité 'entreprise se référera et appliquera, en collaboration avec le correspondant déchets de l'installation ou se
déroulent les travaux, les procédures suivantes :

e  Gestion des Déchets Industriels Dangereux : MAR/DIR PR S2-151,

e  Gestion des Déchets Industriels Banals (DIB) : DIR/VRH PR S2-153.

L'évacuation des terres sera réalisée par le circuit « classique ». il sera toutefois transmis au CEA un bordereau de suivi des
déchets indiquant le lieu d’évacuation.
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5.4  Suivi des exigences

Le CEA et/ou le maitre d’ceuvre se réserve le droit d'effectuer des visites de chantier et des audits des TITULAIRES de
chaque lot, aussi bien au niveau organisationnel que de la réalisation des prestations sur le terrain.
Le CEA et/ou le maitre d’ceuvre adaptera le niveau de contréle en fonction des exigences du cahier des charges mais
restera particuliérement vigilant sur le respect des aspects suivants :
e la sécurité des personnes et des biens (application du décret 92.158 du 20 février 92, du code de sécurité
Marcoule et des consignes de sécurité des installations ou se déroulent les opérations),
la stireté des installations notamment au travers du traitement des EIS ou EIP,
le respect de la réglementation applicable,
la maitrise documentaire et I'enregistrement des opérations,
la maitrise de la réalisation et de la tragabilité des prestations,
la maitrise et la tracabilité des « écarts »,
la maitrise par le prestataire de ses sous-traitants éventuels,
la maitrise des dispositifs de surveillance et de mesure
o ..efc
Cette liste non exhaustive n'affranchit pas la responsabilité du prestataire sur le non respect de textes réglementaires ou
normatifs non cités dans le présent cahier des charges.

5.5 Coordination

La mission d’Ordonnancement Pilotage et Coordination sera réalisée par le maitre d’ceuvre.

La mission d’'OPC permettra d’établir le planning général et détaillé par corps d'état dans le cadre d’'un délai général et d'en
assurer la mise a jour & I'avancement des travaux. A ce titre, le TITULAIRE se devra de fournir toutes les informations
nécessaires a la mise a jour du planning général (avancement, délais d’approvisionnement, ...).

Le TITULAIRE interviendra sur le chantier en liaison avec les autres corps d'état intéressés pour effectuer ses travaux sans
porter atteinte au programme d'avancement des travaux.

5.6 Travaux en site occupé

Les travaux se déroulant a proximité d’un site occupé, le TITULAIRE veillera au respect des regles d'interventions

suivantes :
e Les salariés des titulaires devront avoir une tenue correcte vis a vis du personnel et des occupants,
e Lestenues vestimentaires des salariés des titulaires devront porter le nom et le logo du titulaire,
e Les habits de travail seront changés et nettoyés chaque semaine au minimum,
e Aucas ou des habits seraient trop sales & cause de travaux, la personne devra pouvoir en changer dans la

journée gréce a une tenue de rechange disponible dans son vestiaire,

La prise des repas sur le lieu méme des travaux sera interdite,

e |’accés au chantier et aux abords sera exclusivement réservé aux véhicules d’entreprise pour des déchargements
ou pour les évacuations ensuite ils devront stationner sur les aires de parking communes,

e Le niveau sonore devra étre maintenu au minimum possible. En cas de réalisation de travaux donnant lieu a de
fort débit sonore, une organisation devra étre vue avec le CEA (potentiellement en horaires décalées ou le
samedi).

Dans le cas ou ces regles, non discutables, ne seraient pas respectées par le personnel du TITULAIRE, le CEA se réserve
le droit de prendre des mesures adaptées.

5.7 Protection des existants

Toutes dispositions seront a prendre par le TITULAIRE lors de la réalisation des travaux, pour ne causer aucune
dégradation ou détérioration, si minime soit -elle, aux existants.

En particulier devront étre protégés les revétements de sol et muraux le cas échéant. lls devront étre totalement recouverts,
tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des personnels.

Le CEA se réserve le droit, si les dispositions prises par le TITULAIRE lui semblent insuffisantes, de lui imposer de prendre
des mesures de protection complémentaires sans que le titulaire ne puisse prétendre a un supplément financier
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Faute par le TITULAIRE de se conformer aux prescriptions du présent article, le CEA se réserve le droit de prendre des
mesures adaptées.

5.8 Nettoyage du chantier

Le TITULAIRE sera en charge du nettoyage de son chantier, celui-ci devant rester propre et libre de tous déchets pendant et
aprés les travaux. Le CEA se réserve le droit de faire procéder au nettoyage par une société spécialisée dont les prestations
seront intégralement retenues sur le montant du marché du présent lot.

Le TITULAIRE devra effectuer le traitement des déchets selon la procédure « Régles Générales de Gestion des Déchets -
référence MAR PR ENV 002 ».

5.9 Compte prorata

Il ne sera pas prévu de compte prorata sur ce chantier. Chaque TITULAIRE de lot aura a sa charge I'évacuation et le
traitement de ces déchets et emballages.

L'eau et I'électricité seront mis a disposition par le CEA.

Les installations sanitaires seront mises a dispositions par le CEA.

5.10 Sous-traitance

Dés I'établissement du marché le TITULAIRE devra dresser la liste compléte des entreprises de sous-traitance qui seront
susceptibles d'intervenir, ainsi que la nature et le montant de leurs prestations.

L’intervention d’un sous-traitant sera soumise a :
e  L’accord écrit du CEA par entreprise sous-traitante,
e Larédaction d'une procédure de sécurité ainsi que les modes opératoires par entreprise sous-traitante,
e La participation a la réunion PDP d’'un membre de I'entreprise sous-traitante en mesure d’engager son entreprise
au point de vue des mesures de sécurité,
e Une Autorisation d'Intervention délivré par l'installation.

Dans le cas ou, en cours de chantier, d’autres entreprises viendraient compléter les équipes en place, elles devront
obligatoirement avoir remplie les mémes conditions. Un avenant au Plan De Prévention sera mis en ceuvre.

5.11 Moyens Techniques

Le TITULAIRE prévoira dans son offre I'ensemble des moyens techniques (y compris les moyens de travaux en hauteur)
nécessaire a la bonne exécution des ouvrages. Ces moyens techniques devront étre en bon état, conforme aux
réglementations en vigueurs et vérifiés par un organisme compétant le cas échéant.

5.12 Connaissance des lieux

Le TITULAIRE est contractuellement réputé avoir, avant établissement de son offre, procédé sur le site a la reconnaissance
des installations.

Son offre tient compte de tous les éléments qui lui sont apparus lors de cette reconnaissance et notamment :
e Du batiment et des futurs travaux,
e Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux propres a son lot et des différents batiments constituant le site,
e Dela position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus et existants (voirie, abords, efc),
e Des difficultés éventuelles de manutention et d'approvisionnement a I'extérieur et a proximité des zones
concernées,
Des accés et des moyens d'accés au terrain, des largeurs et de I'état des voies de desserte,
e Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins (grues, bétonnieres, baraques de chantier,
nacelles, échafaudages, engins de levage, etc),
e Des modalités d’accés au site CEA,
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e Des périodes de fermetures du site et de non-disponibilité de I'installation lors de certains essais périodiques.

e De la nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc...,

e Des itinéraires obligatoires qu'il doit emprunter, et de ceux que le Maitre d'ouvrage se réservera la possibilité de lui
indiquer en cours de chantier,

e Des plans de la Maitrise d'ceuvre.

5.13 Modification en cours de chantier

Toute modification en cours de chantier devra étre traitée par Fiche de Modification de Travaux (FMT) rédigée par le
TITULAIRE. Elle devra comprendre les indications suivantes :
e Origine de la modification (probléme technique, demande du CEA, proposition d’amélioration technique de la part
du TITULAIRE, etc),
e Descriptif de la modification,
e Impact financier,
e Impact en termes de délais.

5.14 Echantillons

Le TITULAIRE devra prendre les dispositions nécessaires pour présenter les échantillons demandés par le CEA.

5.15 Bureau de Controle

Les travaux, objet du présent lot, seront soumis a un bureau de controle, les frais concernant les honoraires de ce bureau de
contrble seront pris en charge et réglés directement par le CEA.

Le TITULAIRE se devra d'étre présent lors de la vérification de ses ouvrages par le bureau de contréle.

Tous les travaux de mise en conformité avec les normes indiquées par le bureau de contrdle seront a la charge du présent
lot et sans pouvoir donner lieu a un supplément.

Toutes les visites complémentaires du Bureau de Contréle (BC) rendues nécessaires par des non-conformités constatées
lors de la réception des travaux seront a la charge du TITULAIRE.

5.16 Documentations et Etudes

5.16.1 Etudes d’exécution

Toutes les études d’exécution nécessaires a la réalisation des installations sur la base des études de conception sont a la
charge du TITULAIRE.

Le présent document, ses annexes, les notes techniques ainsi que les plans de principe sont établis sur la base de projet et
ne sont pas, de ce fait, des documents d’exécution.

Le TITULAIRE est responsable de ces études d’exécution. La validation partielle ou totale des documents constituant I'étude
d’exécution par le CEA ou un Bureau de Controle ne dégage pas le TITULAIRE de son obligation de résultat.

Le TITULAIRE réalisera ses études en fonction :
e Du principe de fonctionnement décrit dans le présent document,
e  Des procédures applicables sur le site de Marcoule,
e  De ses propres relevés,
e Des normes en vigueurs le jour de la passation du marché.

Le TITULAIRE aura, pour la réalisation de son étude, accés a la documentation présente sur site.
Dans sa prestation d’étude d’exécution, le TITULAIRE aura a sa charge la réalisation des documents suivants :
e Les calculs réglementaires exigés par le CEA ou le Bureau de Controle,
e Les calculs nécessaires au dimensionnement des matériels installés,
e Laréalisation et la fourniture des plans d’exécution et notes de calcul,
e Les plans d'adaptation des ouvrages sur chantier,
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Les plans de réservations,

Les schémas techniques,

La documentation technique du matériel,

Les schémas d’armoires normalisés et repérés,

Les plans de détails de fabrication,

Les plans de détails de support,

Les listes de matériels mis en ceuvre faisant référence au fiches techniques et de maintenance,
Les fiches techniques des appareils mis en ceuvre,

Les fiches de maintenance des appareils mis en ceuvre,

Les programmes d’essais.

Cette liste n'est pas exhaustive et pourra étre complétée par des documents spécifiques liés au lot en question. Un rappel
des documents attendus est indiqué en paragraphe DESCRIPTIF DES OUVRAGES du présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

5.16.2 Validation des études
Aprés veérification interne par le TITULAIRE, le dossier d’étude est a remettre au Maitre d’CEuvre pour examen. Ce dossier

d'étude est a remettre au format papier. Les frais d'impression sont a la charge du TITULAIRE et ceci jusqu’a validation du
dossier.

Le Maitre d’CEuvre effectuera un retour au TITULAIRE sous un délais de trois semaines. Les documents porteront les mentions
suivantes :

VAO (Visa Avec Observation) : les documents seront a modifier par le TITULAIRE avec incrémentation de l'indice sous
forme numérique. Une fois les observations et remarques levées, un nouveau dossier sera transmis au CEA.

VAO+AUC (Visa Avec Observation + Autorisation d’utilisation Conditionnée) : la fabrication et/ou le montage ne sont
pas bloqués par des remarques mineures. Les documents seront repris au plus tot pour étre soumis a 'approbation définitive.

VSO (Visa Sans Observation) : les documents sont validés sans observation.

BPE (Bon Pour Exécution) : la fabrication et/ou la réalisation peut étre lancée conformément aux documents d'études du
TITULAIRE.

La Veérification effectuée par le Maitre d’CEuvre a pour objet de veiller au respect des définitions, a la cohérence des interfaces,
et de fagon générale a ce qui concourt a I'obtention des performances attendues. Néanmoins le TITULAIRE est responsable

de ses études d’exécution. La validation partielle ou totale des documents constituant I'étude d’exécution par le CEA ou un
Bureau de Contréle ne dégage pas le TITULAIRE de son obligation de résultat.

5.16.3 Dimensionnement

Pour les calculs de dimensionnement, le TITULAIRE prendra une réserve de 20% pour I'ensemble des équipements
(ventilations, climatisations, moteurs électrique, tuyauteries ,...).

Pour les installations électriques, le TITULAIRE prendra une réserve de 30% pour les armoires électriques, alimentations
principales, cheminements, goulottes ,...

Pour les Automates Programmables Industriels, le TITULAIRE prendra une réserve de 50% pour les quantités d’entrée et de
sorties de tous type et sur la capacité des CPU.

5.16.4 Gestion documentaire

Une liste de documents sera tenue a jour par le TITULAIRE et sera transmise régulierement au Maitre d’CEuvre. Cette liste
sera établie sous format EXCEL (.xls).
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5.16.5 Notes de calcul

Le TITULAIRE devra établir des notes de calculs suffisamment explicites pour étre directement utilisées par des tiers, aussi
bien pour prendre connaissance des études effectuées que pour les vérifier.

Les notes de calculs devront comporter des textes explicatifs des hypothéses prises, des schémas et des tableaux de
synthése nécessaires a leur compréhension.

5.16.6 Plans

Les plans seront dessinés en vue en plan, en coupe, en élévation et/ou en détails, selon le cas pour une parfaite
compréhension et définition des ouvrages.

Les plans dessinés seront établis suivant les formats normalisés A0, A1, A2 ou A3.

Les carnets de détails et les schémas électriques seront réalisés au format A3.
Pour faciliter la synthese des plans, le point d'insertion DAO devra étre commun. Ce point sera défini par le CEA.

5.16.7 Formalisme

L’ensemble des documents produit par le TITULAIRE devront avoir le formalisme CEA.

Le CEA fournira, sur un support informatique, les cartouches modéles pour tous les logiciels utilisés.

5.16.8 Logiciels

Les notes, compte rendu et mode opératoire seront réalisés sous WORD 2010 et remis au format .docx et .pdf.
Les plans seront réalisés sous AUTOCAD 2010 et remis au format .dwg et .pdf.

Les plannings seront réalisés sous MS PROJECT 2010 et remis au format .mpp et .pdf.

Les divers tableaux et listes seront réalisés sous EXCEL 2010 et remis au format .xIsx et .pdf.

Les notes de calculs des installations électriques seront réalisées sous ELEC.CALC de TRACE SOFTWARE. La base de
calcul de l'installation sera transmise par le CEA.

5.17 Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE)

Le TITULAIRE doit prévoir dans sa prestation le Dossier des Ouvrage Exécuté (DOE). Ce dossier est constitué de tous les
documents ayant servi a la réalisation des travaux (créés ou modifiés)

L’ensemble des documents, plans et schémas constituant le dossier doivent étre Tel Que Construit.
Le DOE sera fourni en trois exemplaires informatiques (CD, DVD ou clé USB) et deux exemplaires papier.
Le DOE sera organisé de la maniére suivante et sera composé a minima de :

Partie 1 : Etudes et notes de calculs
e Les calculs réglementaires exigés par le CEA ou le Bureau de Controle,
Les calculs nécessaires au dimensionnement des matériels installés,
Les plans d’adaptation des ouvrages sur chantier,
Les plans de réservations,
Les schémas techniques,
La liste des matériels mis en ceuvre faisant référence aux fiches techniques et fiches de maintenance,
La documentation technique du matériel,
Les schémas d’armoires normalisés et repérés,
Les plans de détails de fabrication,
Les plans de détails de support.
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Partie 2 : Essais
e L’ensemble des modes opératoires d'essais,
e |’ensemble des PV d’essais,
e Lesfiches de conformité et d’étalonnage du matériel utilisés pour les essais.

Partie 3 : Fiches Techniques
e Les fiches techniques des matériels et fournitures,
e Les modes d’emploi ou tout autre document apparent du matériel mis en ceuvre.

L’ensemble des plans et notes de calculs seront au stade Tel Que Construit reflétant les travaux.

5.18 Dossier des Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage (DIUO)

Le Titulaire remettra au MOE, au plus tard a la date de réception, 'ensemble des documents constituant le Dossier
d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO), précisant notamment les dispositions constructives prévues ou a mettre en
ceuvre pour accéder en toute sécurité aux ouvrages nécessitant un entretien et une maintenance réguliére.

Les opérations de maintenance nécessitant des interventions particuliéres, lourdes ou délicates touchant a la solidité des
structures (recalage, démontages ou chargements particuliers de certaines parties de structure, ...) doivent faire 'objet de
notices, de croquis et éventuellement de plans spécifiques pour décrire et illustrer les principes correspondants.

Le cas échéant, les opérations prévues pour la déconstruction des ouvrages ou parties d’ouvrages sont explicitées dans un
dossier comprenant une notice descriptive et des plans ou croquis.

Ce dossier sera transmis en version préliminaire a l'issue des études d’Exécution et sera mis a disposition du MO dans sa
version définitive avec les DOE.

Le DIUO sera fourni en trois exemplaires informatiques (CD, DVD ou clé USB) et deux exemplaires papier.

5.19 Essais

Le titulaire aura a sa charge la réalisation des essais. Pour cela il s'appuiera sur les fiches disponibles pour chacune de ces
spécialités dans le référentiel AQC. lis seront complétés éventuellement par des essais de performance liés a I'obligation de
résultat du TITULAIRE.

L’ensemble des essais seront consignés par Proces-Verbal sur lesquels apparaitront en regard les valeurs demandés et celles
obtenues. Ces PV devront étre remis en original au Maitre d’CEuvre qui les transmettra au CEA avec les DOE vérifiés.
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6 Geénéralités sur I’'exécution des ouvrages

6.1 Précautions des traversées et barriéres coupe-feu :

Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en acier ou en plastique rigide, d'un diamétre
approprié, fournis et posés par le TITULAIRE du lot qui doit réaliser les traversées.

Les fourreaux de réservation seront mis en place par chaque TITULAIRE du lot technique concerné.

Les traversées de parois par des canalisations doivent étre obturées, a la charge du présent lot, pour ne pas diminuer le
degré coupe-feu de la paroi :

e Des précautions devront étre prises dans les vides de construction, gaines, galeries, communication entre zones
feu, afin d'éviter la propagation d'un incendie ;

e Lesgaines verticales devront étre obturées a chaque traversée de plancher, par une matiére coupe-feu certifiée ;

e Les cloisonnements, établis a I'intérieur des faux-plafonds et destinés a éviter la propagation d'un incendie,
conserveront leur efficacité ;

e Les percements pour passage de cables seront rebouchés par un produit coupe-feu. La fiche technique du produit
sera a transmettre au DOE.

Nous conseillons au TITULAIRE de prendre des photos au fur et a mesure de la construction et de les joindre au DOE.
6.2 Repérage

Le TITULAIRE de chaque lot doit le repérage de la totalité de ses ouvrages (par exemple pour les lots techniques : circuits
principaux et secondaires, dispositifs de dérivation, dispositifs de commande, dispositifs de protection, etc.) en accord avec
les plans guides généraux et schémas, en utilisant les dispositifs suivants :

e Lesfils des parties commandes seront repérés par manchons numérotés en accord avec les schémas de cablage,
a chaque départ et arrivée ainsi qu'aux borniers. La partie distribution puissance sera repéré par un systéme de
repére couleur,

o Les appareils seront repérés a l'aide de plaques gravées inaltérables dans toutes les armoires. Les repérages type
pince DYMO ne seront tolérés qu'a titre provisoire en attente des étiquettes définitives,

e Tous les repérages doivent étre reportés sur les plans et schémas,

e Tous les conducteurs devront étre repérés dans les teintes conventionnelles suivant la norme NFC 15.100.

6.3 Degré de stabilité au feu et degré coupe-feu :

Tous les ouvrages réalisés par le TITULAIRE du présent lot devront présenter un degré de stabilité au feu ou un degré
coupe-feu au moins égal au minimum imposé par la législation et la réglementation de sécurité contre l'incendie.
L'entrepreneur devra immédiatement signaler au Maitre d'CEuvre, tout élément ne répondant pas a ces prescriptions.

Il sera également a la charge de I'entreprise la fourniture pour I'exécution des travaux de I'ensemble du matériel nécessaire.
Le matériel devra porter la marque NF.

Les compagnons devront étre habilités pour les risques qu'ils rencontreront (par exemple électriques, travail en hauteur,
nacelle, échafaudage...)

L’entreprise devra également :

e Le montage et le démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des ouvrages de son lot,

e Les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a la réalisation des ouvrages
de son lot,

e La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils de son lot, ainsi que la
peinture définitive.
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6.4 Auto-Contrdles a réaliser par I'entreprise

Chaque TITULAIRE aura & sa charge la réalisation de 'ensemble des auto-contréles suivants (liste a compléter selon les
normes en vigueurs si nécessaire) :

e  Au niveau des fournitures quel que soit leur degré de finition. L'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

e Auniveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions
des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

e Auniveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de
ses propres prestations ;

e Auniveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les regles
professionnelles ;

e Auniveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise vérifiera
que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou régles de I'art.

6.5 Performances énergétiques

Le batiment n’étant pas soumis a permis de construire, c'est la réglementation thermique de I'existant (éléments par
éléments) qui sera applicable. Toutefois les performances des appareils mis en ceuvre devront étre & minima égale au
appareils décrit dans le présent CCTP.

6.6 Etanchéité a I'air

Le batiment n’étant pas soumis a permis de construire, la réglementation environnementale RE2020 n’est donc pas
applicable. Toutefois les performances le niveau d’étanchéité a I'air du batiment est un point sur lequel il sera porté une
attention particuliere. Le TITULAIRE de chaque lot utilisera donc des matériaux et accessoires compatible avec les niveaux
d'exigence d’étanchéité de la RE2020

6.7 Isolation phonique

Le niveau sonore de I'ensemble de l'installation ne devra pas causer de géne en fonctionnement normal, autant aux
occupants de ['établissement qu'au voisinage.
Les valeurs prises en compte sont basées sur les critéres I1SO.

Pour les immeubles voisins, le respect de la réglementation oblige a ne pas dépasser :

De jour : 5 dba par rapport au niveau moyen ambiant

De nuit : 3 dba par rapport au niveau moyen ambiant

La mise en ceuvre des appareillages et des traversées de cloisons a l'intérieur du bati, devront faire I'objet d’'une attention

particuliére pour garantir 'isolation phonique des logements en interne et par rapport aux autres. De ce fait la mise en ceuvre
d'appareillage dos a dos sur un méme parois sera a proscrire.

6.8 Réservations dans le bati

L’entrepreneur devra transmettre, dans un délai de 15 jours a la date de signature du marché, les plans de réservation pour
les incorporations du matériel et les trémies de passage de réseau. Il sera tenu également de vérifier les plans GO et de
signaler toute non-conformité par rapport a ses plans de réservations.

Dans le cas d’un oubli de sa part, toute modification devra étre réalisée a ses frais et sous avis de I'ingénieur structure.

6.9 Limites de prestation pour l'installation de chantier :

Il sera mis en ceuvre une installation de chantier composée de :

Ala charge du lot Gros CEuvre :
e Lacloison provisoire permettant d’isoler le chantier du reste du batiment
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Ala charge du lot Electricité :

L'alimentation chantier depuis le batiment VISIATOME, compris comptage,

Une armoire électrique de distribution générale (alimentation et raccordement au lot électricité),
Les coffrets de chantier disposés selon les recommandations du code du travail,

L'éclairage de chantier,

La vérification électrique de l'installation par un organisme agréé.

Ala charge du lot Plomberie :
e L'alimentation en eau du chantier.

Il ne sera pas prévu de compte prorata.
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