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1. PRÉPARATION DU CHANTIER

1.1 Prestations préparatoires et réunions de démarrage

Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation des prestations
préliminaires suivantes :

 Participation  aux  réunions  de  démarrage  de
l’opération  avec  le  maître  d’ouvrage,  le  maître
d’œuvre,  l’assistant  du  maître  d’ouvrage
géotechnique, et les concessionnaires, ainsi  que
la production du compte-rendu correspondant ;

 Analyse de la carte géologique, de la carte IGN,
des données d’entrée disponibles ;

 Reconnaissance du terrain et des accès ;
 Établissement  des  demandes  d’autorisation

d’accès et demande de balisage ;
 Opération  de  pose  et  de  dépose  de  balisage,

mesures de sécurité et établissement des arrêtés
de  voiries  nécessaires  à  la  réalisation  de  la
prestation ;

 Démarches  des  DICT  auprès  des
concessionnaires  et  repérages  de  réseaux  sur
place,  par  moyens non destructifs ou intrusifs  à
chaque point de sondage ;

 Inspection commune avec le CSPS de l’opération
et établissement du PPSPS ;

 Établissement  du  planning  d’exécution  de  la
mission.

LE FORFAIT : ....................................................................................
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2. ESSAIS PÉNÉTROMÉTRIQUES STATIQUES CPTU

2.1 Amenée et repliement des ateliers pour sondage 
pénétrométrique statique au piézocône

Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée et le repliement en
fin de chantier  des ateliers  nécessaires à la réalisation des
sondages  pénétrométriques  statiques  au  piézocône  pour
l’ensemble des sites, quel que soit le nombre d’ateliers.

Il  comprend la  préparation  du  matériel  dans  les  dépôts  de
l'Entrepreneur,  l'amenée  quelle  que  soit  la  distance  et  les
opérations  inverses  pour  le  retour  et  la  réintégration  du
matériel  en  fin  de  chantier  à  partir  du  dernier  sondage
exécuté.

LE FORFAIT : ....................................................................................

2.2 Déplacement, mise en station de l’atelier sur chaque 
point de sondage

Ce prix rémunère à l’unité le déplacement et l'installation du
matériel  sur  chaque  point  de  sondage  aux  emplacements
prévus quelle que soit la distance entre deux points. 
Il tient compte également de toutes les sujétions de chantier et
de signalisation ainsi  que des frais  éventuels  de remise en
état des lieux.

Il comprend :
 les dépenses liées à l’identification et l’information

des propriétaires et exploitants avant intervention,
et  celles  relatives  à  l’établissement  du  procès-
verbal  contradictoire  de  constatation  de
dommages, 

 la  réalisation  de  l'accès  au  point  de  sondage,  y
compris  le  débroussaillage  et  le  layonnage
nécessaire,

 les travaux d'aménagement  de la  plate-forme de
travail,

 le transfert  du matériel  du point  d'accès jusqu'au
site de sondage,

 le  déchargement  et  l'installation  du  matériel  de
sondage,
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 l'approvisionnement à pied d’œuvre des fournitures
nécessaires  à  l'exécution  et  des  matériaux
d’apport si nécessaire au rebouchage du sondage,

 si  nécessaire  la  réalisation  d’un  avant-trou  à  la
main d’une profondeur de 0.6m minimum afin de
s’assurer de l’absence de tout obstacle,

 le  rebouchage  soigné  en  fin  de  chantier  par  un
matériau  soumis  à  l’agrément  de  l’exploitant,  de
type béton ou coulis,

 le  chargement  du  matériel  et  son  transport
jusqu’au site voisin du même chantier, quelle que
soit la distance,

 la remise en état et nettoyage des lieux et abords
immédiats.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

2.3 Plus-value au prix 2.2 pour accès difficile

Ce  prix  rémunère à  l’unité  et  en  plus-value  du  prix  2.2
l’ensemble  des  opérations  et  des  sujétions  liées  à  la
réalisation des sondages en condition d’accès difficile.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

2.4 Essais in-situ de 0 à 20 m de profondeur avec 
mesures de pression interstitielle

Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation de l’essai au
pénétromètre statique avec une pointe piézocône  pour  une
profondeur  comprise  entre  0  et  20 m,  conformément  aux
normes NF EN ISO 22476-1 et NF P94-119.

Il comprend :
 la réalisation des mesures,  l’exécution de l’essai

pénétrométrique,
 l’enregistrement  des  résultats  d’essai  et  la

fourniture des courbes et mesures (résistance de
pointe, effort total, frottement latéral et mesure de

                                                                                                                                                                         5
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la  pression  interstitielle  en  fonction  de  la
profondeur),

 les  contraintes  liées  aux  méthodes  et  aux
conditions d’exécution rencontrées,

 la fourniture des résultats.

LE MÈTRE LINÉAIRE : .....................................................................

2.5 Plus-value pour activation de méthode dynamique 
pour les passages compacts

Ce prix rémunère au mètre linéaire et en plus-value du prix
2.4,  l’ensemble  des  opérations  et  des  sujétions  liées  à
l’activation  de méthode dynamique en cas de rencontre de
passages compacts.

LE MÈTRE LINÉAIRE : .....................................................................
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3. SONDAGE À LA PELLE MÉCANIQUE

3.1 Amenée et repliement des ateliers pour sondage à la
pelle

Ce prix rémunère au forfait l'amenée et le repliement en fin de
chantier  des  ateliers  de  pelle  mécanique,  nécessaires  à  la
réalisation des sondages pour l’ensemble des sites, quel que
soit le nombre d'ateliers.

Il  comprend la  préparation  du  matériel  dans  les  dépôts  de
l'Entrepreneur,  l'amenée  quelle  que  soit  la  distance  et  les
opérations  inverses  pour  le  retour  et  la  réintégration  du
matériel  en  fin  de  chantier  à  partir  du  dernier  sondage
exécuté.

LE FORFAIT : ....................................................................................

3.2 Déplacement, mise en station de l’atelier sur chaque 
point de sondage et prélèvement d’échantillons 
remaniés

Ce prix rémunère à l’unité le déplacement et l'installation du
matériel  sur  chaque  point  de  sondage  aux  emplacements
prévus quelle que soit la distance entre deux points.

Il tient compte également de toutes les sujétions de chantier et
de signalisation ainsi  que des frais  éventuels  de remise en
état des lieux.

Il comprend :
 les dépenses liées à l’identification et l’information des

propriétaires et exploitants avant intervention, et celles
relatives  à  l’établissement  du  procès-verbal
contradictoire de constatation de dommages,

 la réalisation de l'accès au point de sondage,
 les travaux d'aménagement de la plate-forme de travail,
 le transfert du matériel du point d'accès jusqu'au site de

sondage,
 le  déchargement  et  l'installation  du  matériel  de

sondage,
 l'approvisionnement  à  pied  d’œuvre  des  fournitures

nécessaires à l'exécution et des matériaux d’apport si
nécessaire  au  rebouchage  du  sondage  pour
compenser les prélèvements pour échantillonnage,

7
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 l'exécution du sondage jusqu'à une profondeur de 3 m
ou  5 m  selon  le  programme  de  reconnaissances,  y
compris  prélèvements  d'échantillons  en  quantité
suffisante  pour  la  réalisation  de  tous  les  essais  du
programme,

 le  transport  des  échantillons  jusqu’au  laboratoire
d’essais ainsi que leur stockage,

 la  prise  de  photographies  conformément  aux
prescriptions du marché,

 le rebouchage soigné du forage,
 la  mise  en  œuvre  des  repères  et  leur  conservation

jusqu'à la fin du chantier,
 le chargement du matériel et son transport jusqu'au site

voisin du même chantier, quelle que soit la distance,
 la remise en état  et  le nettoyage des lieux et  abords

immédiats.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

3.3 Plus-value au prix 3.2 pour accès difficile

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  et  en  plus-value  du  prix  3.2
l’ensemble  des  opérations  et  des  sujétions  liées  à  la
réalisation des sondages en condition d’accès difficile.

L’UNITÉ : ...........................................................................................
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4. SONDAGE À LA TARIÈRE

4.1 Amenée et repliement des ateliers pour sondages à 
la tarière

Ce prix rémunère forfaitairement l'amenée et le repliement en
début et fin de chantier des ateliers de forage nécessaires à la
réalisation des sondages à la tarière, quel que soit le nombre
d'ateliers.

Il  comprend  la  préparation  du  matériel,  l'amenée  à  pied
d’œuvre et les opérations inverses pour le retour du matériel
en fin de chantier.

LE FORFAIT : ....................................................................................

4.2 Déplacement, mise en station de l’atelier sur chaque 
point de sondage

Ce prix rémunère à l’unité le déplacement du matériel, quelles
que  soient  la  distance  et  les  voies  empruntées,  et  son
installation sur chaque point de sondage aux emplacements
prévus.

Il tient compte des difficultés liées à la localisation des points
de  sondage  et  comprend  les  opérations  de  montage/
démontage  ainsi  que  la  réalisation  des  plates-formes  de
travail et des pistes d'accès éventuellement nécessaires.

Il tient compte également de toutes les sujétions de chantier et
de signalisation ainsi  que des frais  éventuels  de remise en
état des lieux.

Il comprend également :
 les dépenses liées à l’identification et l’information des

propriétaires et exploitants avant intervention, et celles
relatives  à  l’établissement  du  procès-verbal
contradictoire de constatation de dommages,

 la réalisation de l'accès au point de sondage,
 les  travaux  d'aménagement  de  la  plate-forme  de

travail,
 l'approvisionnement  à  pied  d’œuvre  des  fournitures

nécessaires  à  l'exécution  et  au  rebouchage  des

9
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forages,  soumis à l’agrément de l’exploitant,  de type
béton ou coulis,

 le repérage et la conservation des repères pendant la
durée du chantier,

 le recours à tout engin de terrassement comprenant la
mise  à  disposition,  l'amenée  et  le  repliement  du
matériel, la fourniture et la mise en œuvre ponctuelle
des matériaux d'apport pour la constitution de l'accès
et de la plate-forme de travail,

 les démontages et  remontages du matériel  et  toutes
manutentions,

 les treuillages éventuels,
 toutes sujétions liées à la difficulté d'accès telles que

pertes de rendement, exécution manuelle de certaines
opérations prévues à exécuter mécaniquement, etc.,

 le maintien des aménagements pendant toute la durée
d'utilisation du forage en veillant à ne pas perturber les
écoulements temporaires ou permanents,

 la remise en état et le nettoyage des lieux et abords
immédiats.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

4.3 Plus-value au prix 4.2 pour accès difficile

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  et  en  plus-value  du  prix  4.2
l’ensemble  des  opérations  et  des  sujétions  liées  à  la
réalisation des sondages en condition d’accès difficile.

L’UNITÉ : ...........................................................................................
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5. SONDAGES PRESSIOMÉTRIQUES

5.1 Amenée et repliement des ateliers pour sondages 
pressiométriques

Ce prix rémunère, forfaitairement l'amenée et le repliement en
début et fin de chantier des ateliers de forage nécessaires à la
réalisation des essais pressiométriques pour l’ensemble des
sites, quel que soit le nombre d'ateliers.

Il  comprend  la  préparation  du  matériel,  l'amenée  à  pied
d’œuvre et les opérations inverses pour le retour du matériel
en fin de chantier.

Il  comprend  également  l'équipement  nécessaire  à
l'enregistrement numérique des paramètres de foration ainsi
que  les  moyens  complémentaires  nécessaires  aux
interventions de nuit.

LE FORFAIT : ....................................................................................

5.2 Déplacement et mise en station de l’atelier sur 
chaque point de sondage

Ce prix rémunère à l'unité le déplacement du matériel, quelles 
que soient la distance et les voies empruntées, et son 
installation sur chaque site de sondage aux emplacements 
prévus.

Ce prix rémunère à l'unité le déplacement du matériel, quelles 
que soient la distance et les voies empruntées, et son 
installation sur chaque site de sondage aux emplacements 
prévus.

Il tient compte également de toutes les sujétions de chantier et
de signalisation, ainsi que des frais éventuels de remise en 
état des lieux.

Il comprend également :
 les dépenses liées à l’identification et l’information des

propriétaires et exploitants avant intervention, et celles
relatives  à  l’établissement  du  procès-verbal
contradictoire de constatation de dommages,

 la réalisation de l'accès au point de sondage,
 les  travaux  d'aménagement  de  la  plate-forme  de

travail,

11
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 l'approvisionnement  à  pied  d’œuvre  des  fournitures
nécessaires  à  l'exécution  et  au  rebouchage  des
forages,  soumis à l’agrément de l’exploitant,  de type
béton ou coulis,

 le repérage et la conservation des repères pendant la
durée du chantier, 

 le recours à tout engin de terrassement comprenant la
mise  à  disposition,  l'amenée  et  le  repliement  du
matériel, la fourniture et la mise en œuvre ponctuelle
des matériaux d'apport pour la constitution de l'accès
et de la plate-forme de travail,

 les démontages et  remontages du matériel  et  toutes
manutentions,

 les treuillages éventuels,
 le maintien des aménagements pendant toute la durée

d’utilisation du forage en veillant à ne pas perturber les
écoulement temporaires ou permanents,

 la remise en état et le nettoyage des lieux et abords
immédiats.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

5.3 Plus-value au prix 5.2 pour accès difficile

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  et  en  plus-value  du  prix  5.2
l’ensemble  des  opérations  et  des  sujétions  liées  à  la
réalisation des sondages en condition d’accès difficile.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

5.4 Forage destructif pour essais pressiométriques de 0 
à 20 m

Ce prix rémunère au mètre linéaire le forage réalisé en vue
d'essais pressiométriques en diamètre Ø ≤ 63 mm, à l'aide de
matériel adapté, quelles que soient les techniques de forage
et de stabilisation des parois adoptées et quelle que soit la
profondeur.

Ce prix comprend :
 le  relevé  de  la  coupe  des  terrains  traversés  et  des

niveaux d’eau rencontrés pendant le forage,

12
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 la fourniture, la pose et le retrait des tubages en attente
nécessaires pour le maintien des parois  des forages
avant la réalisation des diagraphies différées,

 l'enregistrement  analogique  et  numérique  des
paramètres  de  forage  (vitesse  instantanée
d'avancement,  pression  d'injection,  couple  sur  l'outil,
etc.),

 les travaux de rebouchage du forage en fin de chantier,
par un matériau soumis à l’agrément de l’exploitant, de
type béton ou coulis,

 la présentation des résultats bruts de sondage.

LE MÈTRE LINÉAIRE : .....................................................................

5.5 Essais pressiométriques

Ce  prix  s’« applique  à  l’unité  et  rémunère  forfaitairement
l’exécution d’un essai pressiométrique réalisé conformément à
la norme NF EN ISO 22476-4, quelle que soit la profondeur.

La pression d’essai sera poussée jusqu’à la rupture du sol ou
à défaut jusqu’à 5 MPa.

Ce prix comprend :
 la  fourniture  des  courbes  d’étalonnage  et  des

calibrages,
 la fourniture des courbes et mesures (p, v) ainsi que

l’enregistrement des mesures et du logiciel permettant
l’exploitation des données,

 la  fourniture  des  graphiques  et  courbes  de
dépouillement des essais.

L’UNITÉ : ...........................................................................................
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6. SONDAGES CAROTTÉS

6.1 Amenée et repliement des ateliers pour sondages 
carottés

Ce prix rémunère, forfaitairement l'amenée et le repliement en
fin de chantier des ateliers de sondage carotté nécessaires à
la réalisation des sondages pour l’ensemble des sites, quel
que soit le nombre d'ateliers.

Il  comprend  la  préparation  du  matériel,  l'amenée  à  pied
d’œuvre et les opérations inverses pour le retour du matériel
en fin de chantier.

Ce matériel  sera par  ailleurs  équipé  pour  les  prélèvements
d’échantillons intacts.

LE FORFAIT : ....................................................................................

6.2 Déplacement et mise en station de l’atelier sur 
chaque point de sondage

Ce prix rémunère à l'unité le déplacement du matériel, quelles
que  soient  la  distance  et  les  voies  empruntées  et  son
installation  sur  chaque  site  de sondage  aux  emplacements
prévus.

Il tient compte de toutes les difficultés liées à la localisation
des  points  de  sondages  et  comprend  les  opérations  de
montage/démontage,  ainsi  que  la  réalisation  des  plates-
formes  de  forage  et  des  pistes  d'accès  éventuellement
nécessaires.

Il tient compte également de toutes les sujétions de chantier et
de signalisation ainsi que les frais éventuels de remise en état
des lieux.

Il comprend également :
 les dépenses liées à l’identification et l’information des

propriétaires et exploitants avant intervention, et celles
relatives  à  l’établissement  du  procès-verbal
contradictoire de constatation de dommages,

 la réalisation de l'accès au point de sondage,
 les  travaux  d'aménagement  de  la  plate-forme  de

travail,
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 le recours à tout engin de terrassement comprenant la
mise  à  disposition,  l'amenée  et  le  repliement  du
matériel, la fourniture et la mise en œuvre ponctuelle
des matériaux d'apport pour la constitution de l'accès
et de la plate-forme de travail,

 les démontages et  remontages du matériel  et  toutes
manutentions,

 les treuillages éventuels,
 toutes sujétions liées à la difficulté d'accès telles que

pertes de rendement, exécution manuelle de certaines
opérations prévues à exécuter mécaniquement, etc.,

 le maintien des aménagements pendant toute la durée
d'utilisation du forage en veillant à ne pas perturber les
écoulements temporaires ou permanents,

 l'approvisionnement  à  pied  d’œuvre  des  fournitures
nécessaires  à  l'exécution  et  au  rebouchage  des
forages  soumis  à  l’agrément  de  l’exploitant,  de  type
béton ou coulis,

 le repérage et la conservation des repères pendant la
durée du chantier,

 la remise en état de la plateforme et de l'accès et le
nettoyage des lieux et abords immédiats.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

6.3 Plus-value au prix 6.2 pour accès difficile

Ce  prix  rémunère  à  l'unité  et  en  plus-value  du  prix  6.2
l’ensemble  des  opérations  et  des  sujétions  liées  à  la
réalisation des sondages en condition d’accès difficile.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

6.4 Sondage carotté de 0 à 20 m

Ce prix rémunère au mètre linéaire jusqu’à une profondeur de
20 m incluse, le carottage continu des terrains en diamètre Ø
≥ 100 mm,  en utilisant  la  méthode  la  plus  appropriée pour
obtenir le meilleur pourcentage de récupération :

 percussion,
 rotation  à  sec,  à  l’eau  ou  à  la  boue  avec  ou  sans

tubage,
 vibro-percussion.
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Ce prix tient compte des spécifications du CCTP (relevé de la
coupe  et  des  niveaux  d’eau  notamment),  et  comprend  la
fourniture  à  pied  d’œuvre  des  caisses  à  carottes,  leur
transport  jusqu’au  laboratoire  et  leur  stockage  pendant  la
durée du présent marché.

Ce prix tient compte notamment de toutes les sujétions liées
aux  différentes  natures  de  terrains  susceptibles  d'être
rencontrés.

Il comprend :
 l'enregistrement  analogique  et  numérique  des

paramètres  de  forage  (vitesse  instantanée
d'avancement,  pression  d'injection,  couple  sur  l'outil,
etc.),

 la mise en œuvre de tubages provisoires nécessaires
au maintien des parois du sondage y compris toutes
les sujétions de télescopage et la dépose des tubages
après sondage,

 la fourniture, la pose et le retrait des tubages en attente
nécessaires pour le maintien des parois  des forages
avant la réalisation des diagraphies différées,

 les travaux de rebouchage des forages non équipés en
piézomètre à la fin des travaux, en matériaux soumis à
l’agrément de l’exploitant, de type béton ou coulis,

 la fourniture des caisses de carottes et leur transport 
en fin de marché vers un lieu défini par le Maître 
d’œuvre ou leur mise en décharge,

 la description géologique et litho stratigraphique des 
carottes,

 la présentation des résultats bruts de sondage.

LE MÈTRE LINÉAIRE : .....................................................................

6.5 Prélèvement et conditionnement d’échantillons 
intacts

Ce  prix  s'applique  à  l'unité  et  rémunère  le  prélèvement
d'échantillons  intacts,  au  carottier  à  triple  enveloppe  par
rotation,  au carottier  à trousse coupante par percussion,  au
carottier  à câble avec adaptation spéciale  pour  échantillons
intacts.
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Il  rémunère  également  la  fourniture  des  conteneurs
métalliques ou plastiques, le paraffinage et le repérage. Il tient
compte  également  de  toutes  les  fournitures,  de  la  main
d’œuvre et du transport jusqu'au laboratoire.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

6.6 Photographies des caisses de carottes et des 
échantillons

Ce prix s'applique au mètre linéaire de carottage et rémunère
forfaitairement  la  réalisation  et  la  reproduction  des
photographies couleur numériques des carottes à raison d’une
planche photo format A4 pour 10 ml de sondage au plus et
d’une photo par échantillon intact.

LE MÈTRE LINÉAIRE : .....................................................................
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7. ESSAIS EN LABORATOIRE

Les  prix  des  essais  en  laboratoire  définis  ci-après
comprennent par ailleurs la prise en charge des échantillons,
et  leur  stockage  dans  les  meilleures  conditions  de
conservation.

7.1 Ouverture de gaine d’échantillon intact

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  l’ouverture  de  l’enveloppe
protectrice,  l’examen détaillé  de l’échantillon  remanié,  de la
carotte ou de l’échantillon intact et l’établissement d’une fiche
descriptive précise.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.2 Mesure de la teneur en eau

Ce prix  rémunère  l’unité  pour  chaque  prélèvement  testé  la
mesure  de  la  teneur  en  eau  naturelle  conformément  à  la
norme NF P 94-050.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.3 Mesure de la masse volumique

Ce prix rémunère à l’unité pour chaque prélèvement testé la
détermination  de  la  masse  volumique  conformément  à  la
norme NF P 94-053.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.4 Analyse granulométrique par tamisage

Ce  prix  rémunère  l’unité  pour  chaque  prélèvement  testé
l’analyse  granulométrique  complète  par  tamisage
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conformément à la norme NF P 94-056.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.5 Analyse sédimentométrique

Ce prix  rémunère  à  l’unité  pour  chaque  prélèvement  testé
l’analyse  granulométrique  complète  par  tamisage  sous  voie
humide  et  par  mesure  densimétrique  conformément  à  la
norme NF P 94-057.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.6 Limites d’Atterberg

Ce prix rémunère à l’unité pour chaque prélèvement testé la
détermination des limites de liquidité et de plasticité et l’indice
de plasticité d’un échantillon de sol conformément à la norme
NF P 94-051.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.7 Valeur au bleu de méthylène du sol (VBS)

Ce prix rémunère à l’unité la mesure de la valeur au Bleu de
Méthylène d’un échantillon de sol conformément à la norme
NF P 94-068.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.8 Indice de Portance Immédiat (IPI)

Ce prix  rémunère à l’unité  la  réalisation  de la  mesure d’un
Indice de Portance Immédiat (IPI) conformément à la norme
NF P 94-078 à la teneur en eau naturelle de l’échantillon.
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L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.9 Essai Proctor normal avec poinçonnement IPI

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai Proctor sur
un échantillon de sol conformément à la norme NF P 94-093.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.10 Essai de résistance à la fragmentation – Los Angeles
(LA)

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  réalisation  d’un  essai  de
résistance à la fragmentation des granulats (LOS ANGELES)
conformément à la norme NF EN 1097-2.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.11 Essai de résistance à l’usure – MicroDeval (MDE)

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  réalisation  d’un  essai  de
résistance  à  l’usure  des  granulats  (micro-Deval)
conformément à la norme NF EN 1097-1.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.12 Essai d’aptitude au traitement

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’un essai d’aptitude
au traitement sur matériau donné pour un dosage à la chaux
et/ou liant hydraulique.
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Il comprend :
 la préparation des échantillons, y compris fourniture et

incorporation  de  la  chaux  et/ou  liant  hydraulique,
conformément aux normes NF P 94-100 et NF P 94-
102,

 l’exécution  d’un  essai  d’aptitude  au  traitement
conformément  aux normes NF P94-100 et  NF P94-
102, 

 la  détermination  des  indices  IPI  et  CBR  après
immersion  à  4 jours  sur  l’échantillon  traité,
conformément à la norme NF P 94-078 et NF P 94-
093.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.13 Mesure de la matière organique

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  pour  chaque  prélèvement  ou
mélange  analysé  la  détermination  de  la  teneur  en  matière
organique conformément à la norme NF P 94-055.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.14 Essai de cisaillement à la boîte de Casagrande

Ce prix rémunère à l’unité l’essai de cisaillement direct rapide
à la boîte de Casagrande, la remise des fiches d’essais et des
résultats conformément à la norme NF P 94-071-1.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.15 Essai de cisaillement à l’appareil triaxial de type CU +
u

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  détermination  de  la  courbe
intrinsèque  d’un  échantillon  de  sol  (intact  ou reconstitué)  à
l’appareil  triaxial,  au  moyen  de  4  éprouvettes  cisaillées  en
conditions  consolidées,  non drainées avec la  mesure de la
pression interstitielle conformément à la norme NF P 94-074.

21



RN7 Déviation de Livron-Loriol
Missions G2 PRO complémentaires

Bordereau des Prix Unitaires

N° des prix Définition des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en toutes lettres
Prix (€ H.T.)
en chiffres

Il inclut la détermination des paramètres non drainés Cu, φu et
du coefficient λcu.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.16 Essai œdométrique à court terme

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  préparation  de  l’échantillon,
l’exécution  de  l’essai  et  la  présentation  des  résultats
conformément  à  la  norme  XP-P  94-090-1,  y  compris  la
détermination du coefficient de consolidation verticale (Cv).

L’UNITÉ : ...........................................................................................

7.17 Essai œdométrique à long terme

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  la  préparation  de  l’échantillon,
l’exécution  de  l’essai  et  la  présentation  des  résultats
conformément  à  la  norme  XP-P  94-090-1,  y  compris  la
détermination du coefficient de consolidation verticale (Cv) et
du coefficient de consolidation secondaire Cα.

L’UNITÉ : ...........................................................................................
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8. TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ANNEXES

8.1 Relevé topographique des points de reconnaissance

Ce  prix  rémunère  à  l’unité  le  relevé  topographique  des
coordonnées  X,  Y,  Z  des  points  de  reconnaissance,
obligatoirement  réalisé  par  un  géomètre  expert,  avec  une
précision de 10 cm en planimétrie et en altimétrie.

L’UNITÉ : ...........................................................................................
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9. INGÉNIERIE

9.1 Prise en main du dossier

Ce prix rémunère forfaitairement la prise en main du dossier,
avec  prise  de  connaissance  de  l’ensemble  des  données
disponibles et analyse des études précédentes. Il comprend
également  la  participation  aux  réunions  de  démarrage  des
études, avec l’Assistant du Maître d’ouvrage géotechnique et
la Maîtrise d’œuvre. 

LE FORFAIT : ....................................................................................

9.2 Compte-rendu des investigations géotechniques

Ce prix rémunère forfaitairement l’établissement d’un compte
rendu de l’ensemble des reconnaissances géotechniques (in-
situ  et  laboratoire)  conformément  aux  prescriptions  des
cahiers  des  charges.  Il  comprend  le  dépouillement  des
sondages et des essais, y compris l’établissement des procès-
verbaux des résultats ainsi  que le tableau de synthèse des
essais  réalisés.  Ce  prix  comprend  l’édition  provisoire  du
dossier  ainsi  que  l’édition  finale  sans  observation  de
l’Assistant du Maître d’ouvrage géotechnique.

LE FORFAIT : ....................................................................................

9.3 Étude géotechnique de conception – Phase Projet 
(G2 PRO)

Ce prix rémunère forfaitairement les études géotechniques de
niveau  G2  PRO  à  réaliser  au  droit  de  chaque  ouvrage
élémentaire et l’édition des rapports d’études géotechniques
conformément aux cahiers des charges.

Il  comprend la participation aux réunions de restitution pour
chaque  livrable  avec  l’Assistant  du  Maître  d’ouvrage  et  le
Maître  d’œuvre,  et  l’édition  provisoire  des  documents  ainsi
que  les  éditions  finales  des  rapports  d’études  sans
observation du l’Assistant du Maître d’ouvrage.

24



RN7 Déviation de Livron-Loriol
Missions G2 PRO complémentaires

Bordereau des Prix Unitaires

N° des prix Définition des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en toutes lettres
Prix (€ H.T.)
en chiffres

LE FORFAIT : ....................................................................................

9.4 Réunion complémentaire

Ce prix  rémunère  à  l’unité,  la  participation  du  directeur  de
projet à une réunion au cours du déroulement de la mission et
la rédaction du compte-rendu correspondant hors réunions de
démarrage  de  l’opération,  et  démarrage  des  études  et
réunions de restitution pour chaque livrable, compris dans les
prix 1.1, 9.1 et 9.3 respectivement.

L’UNITÉ : ...........................................................................................

Fait à ……………….., le ………………………..
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