RN7 - Déviation Livron-Loriol
Etude gé hnique G2 PRO C lé ire

DQE

N° on des travaux PU (H Total (HT)
1 PREPARATION DU CHANTIER
1.1 Prestations préparatoires et réunions de démarrage FFT 1 -
SOUS TOTAL 1| -
2 ESSAIS PENETROMETRIQUES STATIQUES CPTu
21 IAmenée et repliement des ateliers pour sondage pénétrométrique statique au piézocone FFT 1 -
22 Déplacement et mise en station de I'atelier sur chaque point de sondage §) 3| -
2.3 Plus-value au prix 2.2 pour acces difficile U 3| -
24 Essais in-situ de 0 & 20 m de profondeur avec mesure de pression interstitielle ML 42| -
25 Plus-value au prix 2.4 pour activation de méthode dynamique pour les passages compacts ML 4 -
SOUS TOTAL 2| -
3 'SONDAGES A LA PELLE MECANIQUE
3.1 IAmenée et repliement des ateliers pour sondage a la pelle FFT 1 -
3.2 Déplacement et mise en station de I'atelier sur chaque point de sondage et prélévement d'échantillons remanié U 10| -
33 Plus-value au prix 3.2 pour acceés difficile U 10] -
SOUS TOTAL 3| -
4. 'SONDAGES A LA TARIERE
4.1 IAmenée et repliement des ateliers pour sondages a la tariére FFT 1 -
42 Dépl§qemenl, mis}a en s_tation de I'a_t’elier sur chaque point de sondage, réalisation du sondage (profondeur < 10 m) u 5 .
et prélévement d'échantillon remaniés
4.3 Plus-value au prix 4.2 pour acces difficile u 5| -
4.4 Réalisation du sondage a la tariére (profondeur < 10 m) et prélévement d'échantillon remaniés ML 25| -
SOUS TOTAL 4 -
5 'SONDAGES PRESSIOMETRIQUES
5.1 I/Amenée et repliement des ateliers pour sondages pressiométriques FFT 1 -
5.2 Déplacement et mise en station de I'atelier sur chaque point de sondage U 10| -
5.3 Plus-value au prix 5.2 pour accés difficile U 10| -
5.4 Forage destructif pour essais pressiométriques de 0 @ 20 m ML 131 -
5.5 Essais pressiométriques U 121 -
SOUS TOTAL 5 -
6 'SONDAGES CAROTTES
6.1 I/Amenée et repliement des ateliers de sondage carotté FFT 1 -
6.2 Déplacement et mise en station de I'atelier sur chaque point de sondage U 9 -
6.3 Plus-value au prix 6.2 pour acces difficile U 9 -
6.4 Sondage carotté de 0 & 20 m de profondeur ML 108| -
6.5 Prélévement et conditionnement d'échantillons intacts §) 27| -
6.6 Photographies des caisses de carottes et des échantillons ML 108| -
SOUS TOTAL 6| -
7 ESSAIS EN LABORATOIRE
71 Ouverture de gaine d'échantillon intact U 24| -
7.2 Mesure de la teneur en eau §) 79 -
7.3 Mesure de la masse volumique u 79 -
7.4 /Analyse granulométrique par tamisage U 79| -
75 |Analyse sédimentométrique U 21 -
76 Limites d'Atterberg U 27| -
77 Valeur au bleu de méthyléne du sol (VBS) u 52| -
7.8 Indice de Portance Immédiat (IPI) U 12| -
7.9 Essai Proctor normal avec poingonnement [Pl U 4 -
7.10 Essai de résistance a la fragmentation - Los Angeles (LA) u 5| -
7.1 Essai de résistance a l'usure - MicroDeval (MDE) U 5) -
712 Essai d'aptitude au traitement V] 9 -
7.13 Mesure de la matiére organique U 22| -
7.14 Essai de cisaillement a la boite de Casagrande U 3] -
7.15 Essai de cisaillement & I'appareil triaxial de type CU+u U 10| -
7.16 Essai cedométrique a court terme U 8| -
7.7 Essai cedométrique a long terme U 3] -
SOUS TOTAL 7| -
8 TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ANNEXES
8.1 Relevé topographique des points de reconnaissance U 37| -
SOUS TOTAL 8| -
9 INGENIERIE
9.1 Prise en main du dossier FFT 1 -
9.2 Compte rendu des investigations géotechniques FFT 1 -
9.3 Etude Géotechnique de Conception - Phase Projet (G2 PRO) FFT 1 -
9.4 Réunion complémentaire U 3] -
SOUS TOTAL 9| -
TOTAL| m -
TOTAL H.T. -
TVA 20% -
TOTAL T.T.C. -
Soit, en lettres, toutes taxes comprises :
Fait a le
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