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RN7 - Déviation Livron-Loriol

Étude géotechnique G2 PRO Complémentaire

DQE

N° Désignation des travaux U PU (HT) Quantité Total (HT)

1 PRÉPARATION DU CHANTIER

1.1 Prestations préparatoires et réunions de démarrage FFT 1                       -   € 

SOUS TOTAL 1                       -   € 

2 ESSAIS PÉNÉTROMÉTRIQUES STATIQUES CPTu

2.1 Amenée et repliement des ateliers pour sondage pénétrométrique statique au piézocône FFT 1                       -   € 

2.2 Déplacement et mise en station de l'atelier sur chaque point de sondage U 3                       -   € 

2.3 Plus-value au prix 2.2 pour accès difficile U 3                       -   € 

2.4 Essais in-situ de 0 à 20 m de profondeur avec mesure de pression interstitielle ML 42                       -   € 

2.5 Plus-value au prix 2.4 pour activation de méthode dynamique pour les passages compacts ML 4                       -   € 

SOUS TOTAL 2                       -   € 

3 SONDAGES A LA PELLE MÉCANIQUE

3.1 Amenée et repliement des ateliers pour sondage à la pelle FFT 1                       -   € 

3.2 Déplacement et mise en station de l'atelier sur chaque point de sondage et prélèvement d'échantillons remanié U 10                       -   € 

3.3 Plus-value au prix 3.2 pour accès difficile U 10                       -   € 

SOUS TOTAL 3                       -   € 

4. SONDAGES A LA TARIÈRE

4.1 Amenée et repliement des ateliers pour sondages à la tarière FFT 1                       -   € 

4.2 U 5                       -   € 

4.3 Plus-value au prix 4.2 pour accès difficile U 5                       -   € 

4.4  Réalisation du sondage à la tarière (profondeur < 10 m) et prélèvement d'échantillon remaniés ML 25                       -   € 

SOUS TOTAL 4                       -   € 

5 SONDAGES PRESSIOMÉTRIQUES

5.1 Amenée et repliement des ateliers pour sondages pressiométriques FFT 1                       -   € 

5.2 Déplacement et mise en station de l'atelier sur chaque point de sondage U 10                       -   € 

5.3 Plus-value au prix 5.2 pour accès difficile U 10                       -   € 

5.4 Forage destructif pour essais pressiométriques de 0 à 20 m ML 131                       -   € 

5.5 Essais pressiométriques U 121                       -   € 

SOUS TOTAL 5                       -   € 

6 SONDAGES CAROTTES

6.1 Amenée et repliement des ateliers de sondage carotté FFT 1                       -   € 

6.2 Déplacement et mise en station de l'atelier sur chaque point de sondage U 9                       -   € 

6.3 Plus-value au prix 6.2 pour accès difficile U 9                       -   € 

6.4 Sondage carotté de 0 à 20 m de profondeur ML 108                       -   € 

6.5 Prélèvement et conditionnement d'échantillons intacts U 27                       -   € 

6.6 Photographies des caisses de carottes et des échantillons ML 108                       -   € 

SOUS TOTAL 6                       -   € 

7 ESSAIS EN LABORATOIRE

7.1 Ouverture de gaine d'échantillon intact U 24                       -   € 

7.2 Mesure de la teneur en eau U 79                       -   € 

7.3 Mesure de la masse volumique U 79                       -   € 

7.4 Analyse granulométrique par tamisage U 79                       -   € 

7.5 Analyse sédimentométrique U 21                       -   € 

7.6 Limites d'Atterberg U 27                       -   € 

7.7 Valeur au bleu de méthylène du sol (VBS) U 52                       -   € 

7.8 Indice de Portance Immédiat (IPI) U 12                       -   € 

7.9 Essai Proctor normal avec poinçonnement IPI U 4                       -   € 

7.10 Essai de résistance à la fragmentation - Los Angeles (LA) U 5                       -   € 

7.11 Essai de résistance à l'usure - MicroDeval (MDE) U 5                       -   € 

7.12 Essai d'aptitude au traitement U 9                       -   € 

7.13 Mesure de la matière organique U 22                       -   € 

7.14 Essai de cisaillement à la boite de Casagrande U 3                       -   € 

7.15 Essai de cisaillement à l'appareil triaxial de type CU+u U 10                       -   € 

7.16 Essai œdométrique à court terme U 8                       -   € 

7.17 Essai œdométrique à long terme U 3                       -   € 

SOUS TOTAL 7                       -   € 

8 TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ANNEXES

8.1 Relevé topographique des points de reconnaissance U 37                       -   € 

SOUS TOTAL 8                       -   € 

9 INGÉNIERIE

9.1 Prise en main du dossier FFT 1                       -   € 

9.2 Compte rendu des investigations géotechniques FFT 1                       -   € 

9.3 Étude Géotechnique de Conception - Phase Projet (G2 PRO) FFT 1                       -   € 

9.4 Réunion complémentaire U 3                       -   € 

SOUS TOTAL 9                       -   € 

TOTAL rn                       -   € 

RÉCAPITULATIF

TOTAL H.T.                       -   € 

TVA 20 %                       -   € 

TOTAL T.T.C.                       -   € 

Soit, en lettres, toutes taxes comprises :

Fait à .............................., le ...........................

Déplacement, mise en station de l'atelier sur chaque point de sondage, réalisation du sondage (profondeur < 10 m) 
et prélèvement d'échantillon remaniés
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