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1 Introduction

1.1 Objet du document

Elaboré par le département immobilier de la direction interrégionale grand centre du Ministére
de la Justice, ce document et ses annexes constituent le programme le relogement de I’Antenne
Locale D’Insertion et de Probation de Montbéliard. Il est destiné aux acteurs de la maitrise
d’ceuvre.
Ce programme doit permettre :
e D’exprimer les besoins des utilisateurs des différents services, en adéquation avec les
normes d’occupation de France Domaine
e Desituer le projet dans un cadre urbain, social, architectural, fonctionnel
e De constituer un document de référence commun a l'architecte et au responsable de
I'opération. Ce document constituera, tout au long de sa conception, un support de
dialogue entre les différents partenaires

1.2 Contexte

L’antenne Locale d’insertion et de Probation (ALIP) de Montbéliard occupe actuellement des
locaux tres peu adaptés dans d’anciens logements de fonction a 1 rue Parmentier. La volonté
d’offrir de meilleures conditions de travail aux personnels couplée a I'anticipation des futurs
recrutements ont conduits les services du ministére de la justice a décider la prise a bail de locaux
sis au 57 avenue Chabaud Latour poury reloger I'ALIP.

De par la nature de son activité, certains aménagements spécifiques (vidéosurveillance, contrdle
des entrées, séparation des flux...) sont nécessaires a l'installation de ce type de service. Le
programmes cadre des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) disponible en
annexe du présent programme détaille ses aménagements. Une étude de faisabilité sur
I'implantation de I’ALIP au 57 avenue Chabaud Latour, disponible en annexe du présent
programme, a été conduite en 2021 par le cabinet Colliers. Les projections d’espaces présentées
dans ce programme en sont issues.

Dans toute la suite du programme, il sera mentionné indifféremment les termes d’ALIP et de
SPIP. Ceux-ci renvoient tous au présent projet.

1.3 Documents disponibles en annexe

- Plan des locaux existants au format DWG et PDF
- CCTG VDI du ministere de la Justice
- Programme cadre des SPIP

- Etude de faisabilité sur I'implantation de I'ALIP au 57 avenue Chabaud Latour
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1.4 Organisation de la Maitrise d'Ouvrage

1.4.1 Maitrise d’ouvrage

Service/Entité Nom Fonction
Département Hamidane ASSILA Chef du département (RPA)
Immobilier Maxime FEUGERE Chargé de I'opération

1.4.2 Utilisateurs

Benjamin-Antoine GAUTHIER

Secrétaire Général de la DISP

DISP de Dijon Sabrina TALON

Chef du département des Affaires
Immobilieres de la DISP

Isabelle LAROQUE

Directrice du SPIP du Doubs

PIP du D
SPIP du Doubs Christine BULLE

Directrice adjointe du SPIP

ALIP de Montbéliard Jean-Claude ELIAC

Chef de I'antenne
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2 Analyse de l'existant au 57 avenue Chabaud Latour

2.1 Localisation dans I'agglomération de Montbéliard

Le site se situe au 57 avenue Chabaud Latour a Montbéliard dans un batiment comprenant plusieurs
cellules commerciales.
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2.2 Site et batiment

Le plan de masse ci-dessous, disponible en annexe, représente I'environnement direct du batiment
abritant les locaux concernés par la présente opération. Au sud du batiment se trouve le parking dédié
aux clients des commerces et de |I'enseigne de restauration rapide Quick. Au nord, le parking réservé au
personnel des commerces.

Le batiment dispose deux entrées, par le nord et par le sud. Ces entrées sont matérialisées par deux
triangles rouges sur le plan de masse. Il abrite des enseignes de prét-a-porter ainsi qu’une boulangerie au
RDC tandis qu’au R+1 une salle de sport est installée.

Une réfection de qualité a été conduite par le propriétaire sur I'intégralité du batiment en 2015. Le
propriétaire a transmis a la maitrise d’ouvrage les DOE de cette opération qui ne sont disponibles qu’en
version papier et incomplets sur certains points. Ces documents seront transmis au titulaire du marché
apres la notification en phase DIAG.
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2.3 Locaux concernés par |'opération

Sortie de secours F T § I -

Deux entrées

- Noyau Humide

Figure 1: Plan de I'existant

Les locaux d’une surface de plancher de 529 m? sont situés sur un plateau au R+1 du batiment. L'accés se
fait par le RDC qui conduit sur un escalier intérieur menant au R+1 (Cf Photos ci-dessous). Le batiment est
également pourvu d'un ascenseur conforme aux normes PMR. Depuis le R+1, deux entrées permettent
d’accéder aux locaux.

Les locaux disposent d’une sortie de secours donnant sur un escalier extérieur. Une cloison coupe-feu
1/2h traverse de part en part les locaux.

Les locaux sont en bon état (une trace d’infiltration est présente dans un des bureaux et deux portes
présentent des éléments de serrure endommagés). Les sols sont couverts de linoleum (bon état général).
Toutes les pieces sont équipées de climatiseurs réversibles et réglables individuellement et de prises
électriques et réseaux (armoire serveur installée). Les fenétres chassis aluminium sont équipées de double
vitrage. Les locaux sont également équipés d’un systeme d’alarme et anti incendie (lance incendie). Aur
rez-de-chaussée, une piece est réservée aux bureaux (tableau électrique, coffrets réseaux/fibre,
chauffage).
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2.3. Photos

Figure 2 : salle donnant sur le parking sud

Figure 3 : Escalier intérieur menant au R+1

Figure 4 : Puit de lumiére dans une salle en second jour
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3. Contraintes et exigences techniques générales liées aux SPIP

Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation, dont fait partie I’ALIP de Montbéliard disposent
d'un programme cadre, disponible en annexe du présent programme, fixant les exigences a respecter
pour I'implantation d’un SPIP. Toute dérogation au programme cadre devra étre dOment justifiée.

Le présent programme détaille les objectifs du projet et I'aménagement futur des locaux. Le programme
cadre du SPIP, fourni en annexe permettra a la maitrise d’ceuvre de comprendre le fonctionnement d'un

SPIP et ses activités. Il fait intégralement partie du présent programme.

La maitrise d’ouvrage juge utile de rappeler les points ci-dessous issus du programme cadre

3.1 Définitions et missions des SPIP

Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), services déconcentrés de |'administration
pénitentiaire au niveau départemental, assurent le contrdle et le suivi des personnes placées sous-main
de justice(PPSM]J), qu'elles soient en milieu ouvert ou en milieu fermé. Afin de prévenir la récidive et de
favoriser la réinsertion des personnes condamnées, ils concourent a l'individualisation des peines
privatives de liberté et a |la préparation des décisions de justice a caractere pénal.

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) est dirigé par un directeur fonctionnel des
services pénitentiaires d’insertion et de probation (DFSPIP) et comprend majoritairement des conseillers
pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) ainsi que des personnels de surveillance, des
psychologues, des assistants de service social et des personnels administratifs.

Le SPIP, sur saisine des autorités judiciaires, intervient a la fois auprés des personnes détenues en milieu
fermé et des personnes condamnées exécutant une peine en milieu ouvert. Il existe un SPIP par
département. Il existe dans certaines villes (comme a Montbéliard) des Antennes Locales d’Insertion et
de Probation, relais des SPIP départementaux.

2.1 Milieu fermé (Prison) :
Les CPIP accompagnent les personnes détenues :
e Proposent des mesures d’'aménagement de peine au juge de I'application des peines
e Veillent a I'indemnisation des victimes
e Aident a la préparation a la sortie de prison
e Apportent |'aide utile au maintien des liens familiaux
e Portent une attention particuliere aux problemes d’indigence, d’illettrisme et de toxicomanie

2.2 Milieu ouvert
Les CPIP apportent a l'autorité judiciaire tous les éléments d’évaluation utiles a la préparation et a la mise
en ceuvre des condamnations :

e lls s’assurent du respect des obligations imposées aux personnes condamnées a des peines
restrictives ou privatives de liberté (semi-liberté, travail d’intérét général, libération conditionnelle,
placement sous surveillance électronique...)

¢ |ls mettent en ceuvre toute intervention visant a la prévention de la récidive et favorisent l'acces
des PPSMJ aux dispositifs d’insertion sociale et professionnelle.
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3.2 Organisation fonctionnelle d'un SPIP

Le schéma ci-dessous présente I'organisation fonctionnelle d'un SPIP. || permet de comprendre le principe
essentiel de séparation des flux entre personnels et PPSM). Deux parties étanches sont alors créées : « La
partie administrative » (notée zone personnels SPIP, en bleu sur le schéma) et la partie ERP (notée Zone
Accueil Public, en vert sur le schéma. Dans toute la suite du document et dans |'étude de faisabilité
disponible en annexe, nous utiliserons les termes « partie administrative » et « partie ERP ».

: Batiment SPIP .
: e e Ll
: [ Zone Personnels SPIP \ ;
i Secteur Secteur ;
1 . . . -ﬂ- . . I .
: Administratif De Direction '
g ~ - — /7
g a8 _ _-l Secrétariat [ A
! — Accueil 1
! — — — I P
] . .
: Zone Accueil | ]
' Public ) .
L 1 AREREIREEAIEEILEREES s e = ... ;
Acces dedie Acces dédié
personnels PPSMJ / Public
Legende

i Franchissement de zone sous contrdle d'accés pour intervention,

- par ouvre porte a distance etfou lecteur de badge

. Franchissement de zone ou de secteur sous contréle d'accés

par ouvre porte a distance et/ou lecteur de badge

- Cheminement des personnels

Cheminement des PPSMJ / Visiteurs

3.2 Conditions d’intervention

Le site sera libéré pendant toute la durée des travaux. Les travaux devront étre conduits de maniere a
ne pas géner le fonctionnement des commerces du RDC et de la salle de sport du R+1.
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3.3 Programme des besoins

Les locaux seront aménagés selon le plan ci —dessous validé par les utilisateurs. Le maitre d’ceuvre donnera
son avis sur la faisabilité de ces aménagements. Il est a noter que le plan d’aménagement ci-dessous
déroge consciemment au principe de circulation arriére dans I'existant, faute d’avoir trouvé une solution
satisfaisante.

Eclairage naturel
par skydome

Recloisement des espaces

Les cloisons existantes des box 1,2,3 et 4 seront conservées si elles respectent les exigences du programme
cadre en terme d’isolation phonique a savoir un indice d’isolement aux bruits intérieurs DnTA > 48dB.
D’aprés le DOE fourni par le propriétaire les cloisons installées sont des KNAUF KM140/90 qui posséde un
DNTA = 53dB. La MOE donnera son avis sur |'isolation phonique de ces cloisons.
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Les autres cloisons existantes seront déposées. Le nouveau cloisonnement respectera le plan ci-dessus.
Les fiches espaces du programme cadre précisent les caractéristiques d’isolation phonique a respecter
pour chaque type de locaux.

Les reprises du revétement de sol PVC et des faux plafonds liées au recloisement sont intégrés a la
présente opération.

Suppression de 3 sanitaires et retournement d’un sanitaire PMR.

Les opérations sur les sanitaires sont repérées par un o sur le plan de réaménagement des espaces. Il
est prévu :

e Suppression des trois sanitaires non PMR

e Retournement du sanitaire PMR de la zone ERP situé a c6té de |'accueil

Création d'un SAS permettant la circulation entre la zone administrative et la zone ERP

Le programme cadre prévoit I'existence d'un SAS permettant aux zones ERP et administratives de
communiquer. Il est prévu de créer le SAS dans la zone proche de l'issue de secours au Nord-Ouest
repérée par un @ sur le plan de réaménagement. L'issue de secours devra continuer d’assurer sa
fonction. L'objectif du SAS est également de ne pas permettre une irruption du public dans la zone
administrative en cas d’évacuation vers |'escalier de secours.

Adaptation du réseau CVC

La réorganisation de I'espace et le reploiement risquent de venir modifier le besoin de distribution CVC.
Le maitre d’ceuvre en analysera les impacts et proposera une solution d’adaptation. Les travaux
d’adaptation sont compris dans la présente opération.

Vidéosurveillance

Le programme cadre des SPIP fourni en annexe du présent document présente les exigences détaillées
sur la vidéosurveillance. La maitrise d’ouvrage juge opportun de rappeler les points suivants :

1. La couverture vidéo traitera a minima les zones suivantes :
e Extérieur Sas
e Intérieur Sas
e Hall accueil
e Boxes entretiens
e Salle d’attente (avec prise de son)
e Salle d’activités
¢ Cheminement des PPSMJ dans les circulations communes le cas échéant

2. Les présences d’usagers en extérieur et intérieur sas, seront détectées par les caméras et signalées
en temps réel par un affichage spécifique et temporisé assorti d’un signal sonore sur |'écran au
secrétariat d'accueil.

3. Lereport en direct des caméras de surveillance doit étre prévu sur écran 27 pouces au niveau du

secrétariat d’accueil et au niveau du bureau du cadre du SPIP. Ces écrans seront munis d'une
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interface (clavier, josytcik ou autre) permettant de sélectionner une caméra et de procéder a des
zooms image.

4. Le systeme permettre un enregistrement des flux vidéo sur détection pixel sauvegardé sur 30 jours
glissants. Le systeme sera doté d’un pc/serveur de paramétrage.

5. Le serveur, switch POE, disques durs, baie de brassage et autres éléments actifs sont disposés en
armoire vidéo sécurisée dans un local technique sécurisé contre les risques d’incendie et sous
contrdle d'acces strictement réservé aux personnels habilités.

Dispositifs de sécurité

De par les spécificités de I'activité de I'ALIP et du public regu il sera porté une attention particuliére
aux points suivants. Les spécifications techniques sont précisées dans le programme cadre.

Contrdle d’acces et gestion des alarmes
Il sera mis en ceuvre une centrale de gestion d’alarme supervisant a la fois le systeme de détection
intrusion, les fonctionnalités du contrdle d’acces ainsi que les alarmes anti agression ou techniques.

La centrale d’alarme devra permettre le renvoi des alarmes sur GSM. Cette centrale sera de type
VANDERBILT type SPC ou équivalent. Les prescriptions techniques a respecter sont décrites dans le
programme cadre.

Systéme d’alerte « situation de danger »

Des déclencheurs d’alerte silencieux pour situations a risque seront impérativement installés dans les
boxes d’entretien et dans la salle d’action collective.

IIs se présenteront sous forme de pédale ou de bouton poussoir localisés de préférence sous les
bureaux d’entretien.

Des tableaux de signalisations visuelles et sonores indiquant le box concerné par |'alerte seront installés
e Au secrétariat accueil
e Dans un second local (bureau des PSE par exemple).
e Dans la circulation de la zone « personnels » (avec sirene complémentaire dans ce cas)

D’autre part, un flash lumineux sera activé au-dessus de la porte du box concerné par le déclenchement
de I'alerte (c6té personnel)

Systeme d’interphonie

Un systéme portier d’appel avec interphonie devra permettre la communication entre I'agent d’accueil
et la PPSM] se présentant en extérieur et intérieur sas.

Une interphonie peut également étre envisagée au niveau de la banque d’accueil pour faciliter le
dialogue avec la PPSM].

SUreté de fonctionnement des installations critiques pour la sécurité
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Les locaux seront équipés de prises électriques secourables, détrompées, sur circuit spécifique pour
permettre ultérieurement leurs éventuels raccordements sur un onduleur central a partir d'un TGBT
Ondulé.

Par ailleurs, d'une maniére générale tous les équipements importants pour la sécurité (vidéo
surveillance, détection intrusion, contrdle d’acces, verrouillage magnétique...) seront dotées d'une
alimentation de secours adaptée et assurant une autonomie minimale de 72 heures.

Le passage sur secours sera signalé sur la centrale d’alarme.

Reprise du ciblage du site et mise aux normes CCTG VDI 2019

Le CCTG VDI version 2019 du ministere de la justice dispose les spécificités techniques auxquelles doit
répondre l'infrastructure courant forts/courants faibles des batiments du ministére de la Justice. Le
cablage du site sera adapté pour le rendre conforme aux dispositions du CCTG

4 Enveloppe budgétaire

L'enveloppe prévisionnelle des travaux a été arrétée par la maitrise d’ouvrage a 275000 € HT (Valeur
juillet 2022)

5 Calendrier prévisionnel de I'opération

Mise en ligne de [a conSUItation ... Lundi 13 juin 2022
Date limite de réception des offres Mercredi 07 aout 2022
Attribution du marché de maftrise d'OBUVIe ... Aout 2022
Réunion de lancement de [a MISSION ....ccucceverienienenenivenienenrennvenieseneensessessesses Septembre 2022
DED UL dES TrAVAUX .ueeieiriiriieieierieeeetes ettt s e e s e e s s e s b e s e e e s e ebeeseeaesessens Mai 2023
Durée des travaux (préparation + chantier + IVraiSON) ......ccceeeveervivierrerreeneenenrenseersesonanns 7 mois
Pour une ouverture de I'établissement prévue ......cccooecevivinenicncceenen. second semestre 2023

14/14



