

Décomposition du prix global et forfaitaire										
Numéro Parent	Numéro	Type	Libellé	Unité	Type	Quantité	Prix Unitaire	TVA	Formule	Quantité
Ne rien renseigner dans cette colonne	1	F	Phase conception							
	1.1	F	Avis sur document d'études de maîtrise d'œuvre							
	1.1.1	P	Rapport sur APS		N/A			20	1	
	1.1.2	P	Rapport sur APD		N/A			20	1	
	1.2	P	Définition des sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, appareils de levage, accès provisoire et installations générales, notamment électriques		N/A			20	1	
	1.3	P	Mention dans les pièces écrites de la répartition des sujétions entre les différents corps d'état ou de métier		N/A			20	1	
	1.4	P	Transmission des consignes et documents au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent		N/A			20	1	
	1.5	P	Registre journal		N/A			20	1	
	1.6	P	DILUO		N/A			20	1	
	1.7	P	Assistance pour déclaration préalable		N/A			20	1	
1.8	P	PGC		N/A			20	1		
2	F	Phase réalisation								
2.1	P	Registre journal		N/A				20	1	
2.2	P	DILUO		N/A				20	1	
2.3	F	Prise en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site								
2.3.1	P	Avant tout commencement d'exécution, inspection commune avec le maître d'ouvrage		N/A				20	1	
2.3.2	P	Communication aux entreprises intervenantes sur le chantier des consignes de sécurité		N/A				20	1	
2.3.3	P	Dispositions nécessaires pour limiter l'accès au chantier aux seules personnes autorisées		N/A				20	1	
2.3.4	P	Visite préalable avec les entreprises		N/A				20	1	
2.3.5	P	Assistance à l'établissement du PPSPS et communication des documents		N/A				20	1	
2.3.6	P	Période de parfait achèvement		N/A				20	1	