Décomposition du prix alobal et forfaitaire

Numéro Parent Numéro [Type |Libellé Unité Type Quantité Prix Unitaire TVA |Formule [Quantité
Ne rien renseigner dans cette colonne 1 F Phase conception

11 F Avis sur document d'études de maitrise d'ceuvre

111 P Rapport sur APS N/A 20 1

112 P Rapport sur APD N/A 20 1
Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives, appareils

1.2 P de levage, acces provisoire et installations générales, notamment électriques N/A 20 1
Mention dans les pieces écrites de la répartition des sujétions entre les différents corps d'état ou de

1.3 P métier N/A 20 1
Transmission des consignes et documents au coordonnateur de la phase de réalisation de I'ouvrage

1.4 P lorsque celui-ci est différent N/A 20 1

1.5 P Registre journal N/A 20 1

1.6 P DIUO N/A 20 1

1.7 P Assistance pour déclaration préalable N/A 20 1

1.8 P PGC N/A 20 1

2 F Phase réalisation

2.1 P Registre journal N/A 20

2.2 P DIUO N/A 20

2.3 F Prise en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site

2.3.1 P Avant tout commencement d'exécution, inspection commune avec le maitre d’ouvrage N/A 20 1

2.3.2 P Communication aux entreprises intervenantes sur le chantier des consignes de sécurité N/A 20 1

2.3.3 P Dispositions nécessaires pour limiter 'accés au chantier aux seules personnes autorisées N/A 20 1

2.3.4 P Visite préalable avec les entreprises N/A 20 1

235 P Assistance a I'établissement du PPSPS et communication des documents N/A 20 1

2.3.6 P Période de parfait achévement N/A 20 1




