
Décomposition du prix global et forfaitaire

Numéro Parent Numéro Type Libellé Unité Type Quantité Prix Unitaire TVA Formule Quantité 

Ne rien renseigner dans cette colonne 1 F Phase conception

1.1 F Avis sur document d'études de maîtrise d'œuvre

1.1.1 P Rapport sur APS N/A 20 1

1.1.2 P Rapport sur APD N/A 20 1

1.2 P

Définition des sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, appareils 

de levage, accès provisoire et installations générales, notamment électriques N/A 20 1

1.3 P

Mention dans les pièces écrites de la répartition des sujétions entre les différents corps d'état ou de 

métier N/A 20 1

1.4 P

Transmission des consignes et documents au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage 

lorsque celui-ci est différent N/A 20 1

1.5 P Registre journal N/A 20 1

1.6 P DIUO N/A 20 1

1.7 P Assistance pour déclaration préalable N/A 20 1

1.8 P PGC N/A 20 1

2 F Phase réalisation

2.1 P Registre journal N/A 20 1

2.2 P DIUO N/A 20 1

2.3 F Prise en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site 

2.3.1 P Avant tout commencement d'exécution, inspection commune avec le maître d’ouvrage N/A 20 1

2.3.2 P Communication aux entreprises intervenantes sur le chantier des consignes de sécurité N/A 20 1

2.3.3 P Dispositions nécessaires pour limiter l’accès au chantier aux seules personnes autorisées N/A 20 1

2.3.4 P Visite préalable avec les entreprises N/A 20 1

2.3.5 P Assistance à l’établissement du PPSPS et communication des documents N/A 20 1

2.3.6 P Période de parfait achèvement N/A 20 1


