MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs Lot n° 1 - GROS OEUVRE

MAISON D'ARRET

Extension des Locaux Administratifs

CCTP

Cahier de Clauses Techniques Particulieres

€lithis GEB©OA

Solutions
GESTION & EXPERTISE
Tl NT & D'OUVRAGE

Lot n° 1 - TERRASSEMENT / VRD / DEMOLITION / GROS CEUVRE

ECLOS Architectes - 3 rue Armand Gouffé 21 200 Beaune Lot n° 1 - Gros oeuvre
- 9 rue de Metz 21 000 DIJON - Octobre 2024 - Page 1/8




MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs Lot n° 1 - Terrassement / VRD/ Démolition / GO

Code

Désignations

Localisations/observations

TE.00.1

DE.00.1

GENERALITES

Pour des problémes d'accés a la cour, les travaux de terrassement ne pourront
étre réaliser qu'a I'aide d'une minipelle depuis I'accés EST avec toutes les
précautions nécessaires et d'un camion grue placé de I'autre coté du sas
véhicule, I'entreprise devra impérativement en tenir compte dans son offre.

TERRASSEMENT VRD

Les travaux de terrassement se feront par tous les moyens en rapport avec les
ouvrages a construire et en corrélation avec la magonnerie.

L’entrepreneur prendra toutes les précautions (protections, blindage, soutiens,
étaiements, ...) afin d’éviter tout dommage.

L’entreprise sera responsable de tous les dégats qui seraient occasionnés aux dits
ouvrages, faute de protection suffisante. Le niveau a atteindre pour le fond de fouille
devra tenir compte des niveaux finis de 'ouvrage et du niveau hors gel.
L’entrepreneur tiendra compte de la dureté du terrain et implicitement de la difficulté
d’extraction.

L'entreprise aura a sa charge la protection des accés et de remise en état si il y a lieu.
L'entreprise tiendra compte de I'étude géotechnique fournie

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global
tous les travaux indispensables nécessaires au complet et parfait achévement
des travaux, conformément aux régles de I'Art, aux Normes et réglements en vigueur.

Sous la direction du BET STUCTURE GEBOA - 13 rue du Pré Rondot -21 850 ST

Rappel : chaque entreprise aura a sa charge le tri et I'évacuation journaliére de
ses propres déchets, conformément a la réglementation en vigueur

DEMOLITION / GROS CEUVRE

Avant la remise de son offre, I'entreprise se rendra sur place afin de

vérifier la conformité des documents de consultation par rapport a I'existant,
évaluer l'importance des travaux a réaliser et les meilleures solutions

concernant |'évacuation des gravois.

Elle aura a sa charge toutes les démarches administratives et demandes
d'autorisations nécessaires au bon déroulement de ses travaux

Les travaux de démolition se feront par tous les moyens nécessaires en

rapport avec les ouvrages a démolir.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions (protections, blindage,

soutiens, étaiements...) afin d'éviter tout dommage qui pourrait affecter

les ouvrages a conserver (réseaux de canalisations compris).

L'entreprise sera responsable de tous les dégats qui seraient occasionnés

aux dits ouvrages, faute de protection suffisante.

Les travaux de gros ceuvre se feront par tous moyens en rapport avec les
ouvrages a exécuter et en corrélation avec la lot Terrassement.

L'entrepreneur étudiera le maillage et la section des aciers d'armature béton en
fonction de la charge et de la configuration des ouvrages sous le contréle du BET.
L’entreprise devra le tracé des niveaux a 1.00 m fini a chaque étage concerné par le
projet.
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APOLLINAIRE

Pour le stationnement et la mise
en place de bennes a gravois
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MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs Lot n° 1 - Terrassement / VRD/ Démolition / GO

Code

Désignations

Localisations/observations

GO.01

G0.01.1

G0.01.2

GO.01.3

GO.01.4

GO.01.5

TE.O1

TE.01.1

TE.01.2

TE.01.3

TE.01.4

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les
travaux indispensables nécessaires au complet et parfait achévement des travaux,
conformément aux régles de I'Art, aux Normes et réglements en vigueur.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier sera réalisée dans I'enceinte de I'établissement
suivant demande de la MOA et du SPS

Bungalow de chantier:
Pour la zone vie, durant toute la durée du chantier, compris tous raccordement
Bungalow aménagé chauffé avec vestiaires, refectoire, réunion....

Installation d'un WC de chantier, pour la zone de vie, durant toute la durée du
chantier, compris tous les raccordements

Gestion du compte prorata au présent lot

Camion grue,

Les entreprises installeront leur camion grue de chantier a 'emplacement défini en
accord avec la MOA, le camion stationnera pendant la journée de travalil, il ne pourra
en aucun cas rester sur site en dehors des horaires définies

Sas de protection de chantier,
Mise en ceuvre d'un sas de protection (sécurité et anti poussiere), installer au rdc et
1er étage. Selon les consignes de la MOA.

Pose de cloisons bois avec polyane, compris porte accés avec serrure
Compris évacuation en fin de chantier

TERRASSEMENT / VRD

Démolition de I'enrobé:
Décroutage de I'enrobé sur la totalité de la surface de la cour compris évacuation des
gravats

Terrassement:

Terrassement complément, niveau fond de forme a - 0.20 du niveau fini. Compris
évacuation en décharges publiques

Bicouche :

Réalisation d'un enduit constitué de 2 couches de liants et 2 couches de graviers.
Liant bitume, 1 ére couche en gravillons 6/10, 2éme couche en gravillons 4/6.
Compris compactage. Echantillons a soumettre a la MOA

Bande stérile :

Réalisation au droit du drainage d'une bande de 40cm de graviers 6/10 et d'une
bordure en acier Corten de 20cm de hauteur a déroulée et fixée contre piquets de
méme nature.
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Suivant plan de masse

Durant les travaux des locaux existants au
rdc et 1er étage

Ensemble de la cour

Future cour

Fausse cour

Future fausse cour en périphérie de
I'extension
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MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs

Lot n° 1 - Terrassement / VRD/ Démolition / GO

Code Désignations Localisations/observations
TE.01.5 |Escalier accés cave:
Réaliser démoussage de I'escalier (marches et murs),mousse a gratter, application  |Escalier existant accés cave
d'un produit anti-mousse, compris nettoyage du caniveau et de I'évacuation
TE.02 RESEAUX
Le réseau unitaire EU/EV/EP traverse la cour, toute les précautions devront étre
prises lors de la réalisation des massifs de fondation
Concernant les réseaux CFO/CFA et AEP, les fourreaux seront fournis par les lots
concernés. Seule la mise en ceuvre en tranchée est a la charge du présent lot.
TE.02.1 |Protections de réseaux enterrés :
Fouilles en tranchées pour recherche de réseaux divers et protections
TE.02.2 |Fouilles en tranchée pour réseaux : Tranchées pour raccordement des EU/EV
sur réseau existant et réseaux
CFO/CFA/AEP
Fouilles en tranchée y compris remblaiement aprés pose des canalisations et Tranchée pour raccordement de la
enlévement des excédents. descente d'EP modifiée et des réseaux
CFOI/CFA/AEP
Les tranchées seront creusées jusqu'a 10 cm en dessous de la génératrice inférieure |Tranchée pour raccordement de la
des conduits pour tenir compte du lit de pose en sable et des pentes du réseau. Le  |descente d'EP modifiée et des réseaux
remblaiement en sable se fera jusqu'a 10 cm au CFO/CFA/AEP
dessus de la génératrice supérieure du tuyau L'ensemble suivant plan
TE.02.3 |Canalisations EP :
Fourniture et pose de canalisations en tuyaux PVC qualité évacuation, Dans tranchees ci avant
diamétre 125 mm intérieur minimum y compris toutes piéces de raccords,
joints et piquages sur regards. Reéglage de la pente ; les conduits seront
posés en fond de fouille sur lit de sable de 10 cm épaisseur minimale et en
fonction de I'état du fond de fouille les joints des tuyaux devront étre sur de
petits massifs béton ; enrobage en sable et mise en place de grillage avertisseur
normalisé.
Essais en présence du Maitre d'CEuvre
TE.02.4 |Regards EP:

* Fourniture et pose de regard de réception des eaux pluviales, en béton préfabriqué
30 x 30 cm intérieur, au droit de la descente EP de toiture compris raccordement sur
le réseau EP existant

Tampon fonte déporté compris raccord avec coude PVC pour descente d'eau

e lit de sable ou radier béton

Jla pose du séparateur

le remblaiement en sable sur les 2/3 de la hauteur
.le remblaiement complémentaire en tout venant
Ja pose de la trappe de visite

.1 regard siphoide a la sortie de I'appareil

le raccordement de I'ensemble

Installation suivant recommandations de fabricant

Dépose de la grille EP dans la cour,  remplacer par un tampon béton
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En pied de chute EP dans angle des bats
existants

Hauteur suivant pentes des réseaux

Regard EP existant au centre de la cour
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MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs

Lot n° 1 - Terrassement / VRD/ Démolition / GO

Code Désignations Localisations/observations
TE.02.5 |Canalisations EU-EV :
Fourniture et pose de canalisations en tuyaux PVC qualité assainissement type CR8
diametre 160 mm minimum Dans tranchées ci avant,
et suivant étude de I'entreprise, qualité évacuation EU-EV, raccordement des
y compris toutes piéces de raccords, joints et piquages sur regards. Réglage canalisations du lot Plomberie
de la pente ; les conduits seront posés en fond de fouille sur lit de sable de sur réseau unitaire existant
10 cm épaisseur minimale et en fonction de I'état du fond de fouille les joints en attente a 50 cm du batiment
des tuyaux devront étre calés sur de petits massifs béton ; enrobage en sable et mise [Raccordement sur réseau existant en cave
en place de grillage avertisseur normalisé.
TE.02.6 |Réseaux CFO/CFA/AEP :
Pose des fourreaux en attente fournis par les lots concernés en tranchée Suivant plan lots techniques
Les conduits seront posés en fond de fouille sur lit de sable de
10 cm épaisseur minimale et en fonction de I'état du fond de fouille
Enrobage en sable et mise en place de grillage avertisseur normalisé.
TE.02.7 |Drainage périphérigue :
Drainage périphérique comprenant, la tranchée, le nettoyage du mur, I'application
d'un enduit d'étanchéité, la pose de drain et géodrain avec remblaiement en graviers |En périphérie de I'extension
drainant
G0.02 DEMOLITION/GROS OEUVRE - TRAVAUX DANS EXISTANT
G0.02.1 |Démolition escalier:
Sciage au droit des murs, démolition avec soin et évacuation de l'escalier existant Escalier cour
G0.02.2 |Arasement mur cave:
Dépose du garde corps sur extérieur de I'escalier compris évacuation
Démolition du muret en béton jusqu’au niveau de la cour existant (env 50cm ht) Muret accés caves
Réalisation d'une arase en béton armé lissée, coffrée
G0.02.3 |Déposes dans bureaux existants avant travaux:
Dépose des sols souples et de la colle, compris évacuation en décharge publique Bureaux DGD, Gestion détention au rdc et
agréée (hors sols amiantés) bureau Infirmier chef au 1er étage
Dépose des faux plafonds, dalles et ossatures, compris évacuation en décharge Bureaux DGD, Gestion détention au rdc et
agréée bureau Infirmier chef au 1er étage
Démolition avec soins de la cloison entre bureaux DGD et Gestion de détention au
rdc, compris évacuation en décharge agréée
G0.02.4 |Modifications et créations d'ouvertures:

Modification d'ouverture, travaux comprenant :

Percement en fagade comprenant, dépose des menuiseries, barreaudages, sciage et
démolition de la magonnerie existante en pierre, étayage, évacuation des gravats,
coffrage, ferraillage et coulage de béton, fourniture et pose de linteau, jambage et
seuil
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Modification d'ouverture dans degt accés
extension au rdc

Lot n® 01 - Terrassement / VRD :/ DEMOL / GO
Octobre 2024 - Page 5/8




MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs Lot n° 1 - Terrassement / VRD/ Démolition / GO

Code

Désignations

Localisations/observations

G0.02.5

G0.02.6

GO.03

G0.03.1

G0.03.2

Suivant étude BET structure

Option: agrandisement d'ouverture entre le bureau infirmier chef et la circulation dans
existant au 1er étage

Traversées de parois pour passage de réseaux:

Traversée de parois pour passage des réseaux compris percement dans dalles et
murs de toutes natures, pose de fourreau en traversée de parois, calfeutrement aprés
passage des réseaux, reprise des parois (enduit...) et toutes sujétions

Local compresseur:
Aprés déposer des équipements techniques par le lots concernés, démontage et
évacuation du local compresseur

CONSTRUCTION - GROS CEUVRE

Etudes de sols

L'étude de sol réalisée en phase AVP sera a disposition de l'entreprise

L'entreprise devra en tenir compte ainsi que de I'étude du BET STRUCTURE

Etude réalisée par B3G2, étude G2 AVP N° BN/2020/18187 du 17/12/2020

Une étude complémentaire G5+G2 PRO ALIOS

Une mission G4 sera réalisée par le géotechnicien en phase travaux.

Terrassement pour massifs et longrines BA:

Terrassement en puits au droit des massifs et en rigole au droit des longrines,
exécuté par engins mécaniques comprenant la démolition de tous bancs de pierre,
dressement des fonds de fouilles horizontaux, parois dressées avec fruit pour éviter
les éboulements, dimensions suivant étude de structure, avec majoration nécessaire
a la réalisaiton des micropeux

Toutes les dispositions seront prises pour assurer I'évacuation des eaux

de toutes provenances avant coulage des fondations

Toutes sujétions liés aux ouvrages enterrés existants (vo(ites, ...)

Terrassement en puits
Terrassement en rigoles

Fondation profonde type micropieux

Réalisation de fondation profonde de type micropieux au droit des massifs de
fondation conformément a la norme NF EN14199.

Compris toute sujétions liées aux conditions d'accés au site et aux existants
CoNnserves.

Etude G3 Micropieux y compris réalisation d'un micropieux d'essais pour validation
des hypotheses prises en compte dans le dimensionnement.

Ensemble des opérations de controle et d'essais (éprouvette sur coulis, essais de
convenance et de contrbles sur micropieux,...)

Implantation des micropieux par un géométre, frais de mise en station, recépage et
mise en place de la platine en tete.

Réalisation des micropieux conformément a I'étude géotechnique y compris fourniture
des enregistrements de forage justifiant des linéaires réalisés.
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Modification d'ouverture degt pour accés a
la circulation A dans existant au rdc
Modification d'ouverture dans bureau
infirmier chef pour accés extension au 1er
étage

Suivant besoins des lots techniques

Pour massifs
Pour longrines
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MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs Lot n° 1 - Terrassement / VRD/ Démolition / GO

Code

Désignations

Localisations/observations

G0.03.3

G0.03.4

G0.03.5

GO0.03.6

G0.03.7

Remblaiement sous dallages

Fourniture et mise en ceuvre de matériaux de remblais type GNT 0/31,5 et couche de
réglage 0/10 pour création des plateformes sous dallages créés.

Compris sujétions de compactage et de contrdle de portance sous le dallage du palier
extérieur

Compris fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile anticontaminant en partie
supérieure sur 'ensemble de la surface

Béton de propreté et gros béton:

Béton de propreté coulé en fond de fouilles jusqu'au niveau inférieur des massifs
et dosé a 250 kg/m3de ciment formant assise des massifs de fondation

Avant coulage, les fouilles devront étre nettoyées de toutes matiéres

instables dues aux éboulements de berges et exemptes d'eaux de

ruissellement

Massifs de fondation:

Massifs en béton armé, dimensions suivant étude du BET

structures coulées en pleine fouilles ou dans coffrage en fonction de la tenue des
parois des fouilles

Béton dosé a 350 Kg/m3 de ciment y compris incorporation d'armatures en acier
haute adhérence fournies, fagonnées et mise en place

Armatures et fers en attente pour reprises des longrines bétons

Mise en ceuvre suivant plans et directives BET Structure

Longrines:
Longrines en béton armé coulées en place/préfabriquées suivant préconisations du

BET structure, de classe C25/30 XA2 XC3 XF2

Compris armatures des fondations mises en place conformément aux plans
d'exécution du bureau d'étude

Compris toutes sujétions de coffrage soigné des parements vus

Compris toutes sujétions de désolidarisation avec le batiment existant
Incorporation d'un adjuvant hydrofuge dans les longrines pour éviter les remontées
d'humidité

Dallage béton armé :

. Fourniture et mise en ceuvre d'une dallage BA porté sur remblai non compacté
servant de fond de coffrage. Charge d'exploitation bureaux 250kgs/m?

Compris armatures suivant préconisation du BET structure

Réservations en polystyréne pour I'évacuation EP et autres réseaux

Dalle en béton dosé & 350 Kg/m3 de ciment, épaisseur 20cm suivant étude de
structure, finition lissée.

Compris coffrage provisoire pour plancher débordant, rives et relevé localisé
Compris toutes sujétions de désolidarisation avec le batiment existant

. Création d'un palier extérieur comprenant emmarchement, béche hors gel et dallage
BA sur remblai compacté. Charge d'exploitaiton 250 kg/m?

Compris armatures suivant préconisation du BET structure

Compris adaptation avec courette anglaise et caniveau

Compris toutes sujétions de désolidarisation avec le batiment existant
Dimensionnement et mise en ceuvre selon étude Structure et directives BET
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Suivant plans GO

Au droit des massifs

Massifs de fondations

Suivant plans GO

Ensemble du dallage de I'extension

Suivant plan

Entre existant et extension
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MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs Lot n° 1 - Terrassement / VRD/ Démolition / GO

Code

Désignations

Localisations/observations

G0.04,1

Dalle en béton dosé a 350 Kg/m3 de ciment, épaisseur 15¢m suivant étude de
structure, finition béton bouchardé

. Réalisation d'une courette anglaise en béton armé coulé en place et siphon de sol
compris piquage sur réseau unitaire existant

. Fourniture et pose d'un caniveau devant porte d'acces a I'extension compris
raccordement sur réseau unitaire existant, caniveau préfabriqué avec grille acier
galvanisé (aux normes PMR), compris toutes adaptations avec le palier béton

. Fourniture et pose d'une bande podotactile en plyuréthane, auto-adhésive, sur le
palier & 50cm de la 1ére marche, dimension 600 x 400mm, répondant aux normes
PMR

Elaboration du Dossier Des Ouvrages Exécutés
Le dossier comprendra:

Jes plans d'exécution avec les notes de claculs
Jes fiches techniques avec PV

Jes fiches de controle interne et externe

.Les notices de fonctionnement, d'entretien et prescriptions de maintenance
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Sur palier extérieur créé

Sur palier extérieur créé

Sur palier extérieur créé
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