MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs Lot n° 3 - Cloison / Menuiseries int. / Peinture

Code

Désignations

Localisations/observations

CL.01

MI.01

GENERALITES

L'accés a la cour se fera depuis I'accés EST avec toutes les précautions
nécessaires, I'entreprise devra impérativement en tenir compte dans son offre.

Les prestations comprennent entre autre:

. Les travaux de platrerie

. Les travaux de menuiseries int bois

. Les travaux de peinture

Pour I'extension et les locaux existants concernés par les travaux

CLOISONS EN ELEMENTS A PAREMENTS FINIS

Les travaux du présent lot comprendront :

* La fourniture et la mise en place, réglage et fixations au gros ceuvre, des poteaux
raidisseurs ou de renfort nécessaires dans le cadre des prescriptions

* Les matériaux de joints, raccords : ces matériaux seront des colles et du platre PFC
répondant aux prescriptions dans tous les cas conformes aux impératifs de I'avis
technique du matériau considéré.

* Les éléments métalliques : tous les éléments métalliques entrant dans les ouvrages
de cloisons devront étre traités contre la corrosion par galvanisation ou protection
équivalente ; la protection par peinture seule n'étant pas admise.

* Les matériaux isolants : ils devront étre de premiére qualité en I'espéce indiquée, et
comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci est nécessaire. Leur degré de
résistance au feu devra répondre a celui exigé, compte tenu du classement feu de la
construction.

L’aspect de surface ainsi que les tolérances de planitude des parements finis devront
répondre aux conditions et prescriptions du DTU.

L’entrepreneur aura, si besoin est, pour répondre a ces conditions, a réaliser tous
travaux nécessaires pour réparation des défauts localisés, rattrapages des
désaffleurements au droit des joints par enduisage et pongage, etc ...

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global
tous les travaux indispensables nécessaires au complet et parfait achevement
des travaux, conformément aux régles de I'Art, aux Normes et réglements en vigueur.

MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Les prestations des menuiseries intérieures a la charge du présent lot

comprendront implicitement :

. la fabrication en usine ou en atelier

. le transport a pied d'ceuvre

. le coltinage et le montage

.la pose

. la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements,

et toutes fournitures et accessoires nécessaires

. la protection des ouvrages finis jusqu'a la réception

. I'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception

. Toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte
des ouvrages du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global
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MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs Lot n° 3 - Cloison / Menuiseries int. / Peinture

Code

Désignations

Localisations/observations

PE.01

CL.01

CL.01.1

tous les travaux indispensables nécessaires au complet et parfait achevement
des travaux, conformément aux régles de I'Art, aux Normes et réglements en vigueur.

PEINTURE

Les prestations comprennent entre autres :

. La fourniture des échantillons a soumettre au maitre d'ouvrage et au
maitre d'ceuvre

. L'exécution d'échantillons suivant le choix des produits et les nuances
retenus par le maitre d'ouvrage sur des surfaces témoins et dans les
conditions effectives de la réalisation.

. La fourniture et la mise en ceuvre des produits de peinture conformément
aux dispositions du présent descriptif de marque TOLLENS ou LA
SEIGNEURIE

. La protection des ouvrages non peints

. Les pongages a l'abrasif, a l'eau et les pongages spéciaux

. Toutes les préparations nécessaires suivant Normes et DTU sur toutes natures de

subjectiles

(neufs, anciens, béton, magonnerie, plaques de platre, bois, fer, etc)

Réception des supports en présence du Maitre d'CEuvre

. L'exécution des travaux de qualité soignée selon DTU 59.1

L'entreprise devra toutes les préparations de supports nécessaires
suivant état et nature des subjectiles, pour une parfaite finition

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global
tous les travaux indispensables nécessaires au complet et parfait achévement

des travaux, conformément aux régles de I'Art, aux Normes et réglements en vigueur.

Rappel : chaque entreprise aura a sa charge le tri et 'évacuation journaliére de
ses propres déchets, conformément a la réglementation en vigueur

Teintes au choix du Maitre d'Ouvrage et Architecte

Prestations en fourniture et pose

DESCRIPTION DES OUVRAGES

TRAVAUX CLOISON / DOUBLAGE / PLAFOND
L'entreprise devra prendre toutes les protections nécessaires afin de ne pas
endommager les cloisons, solives et voliges bois

doublages isolants des murs extérieurs :

doublage des murs extérieurs en plaques de platre standard type BA 13

sur ossature métallique type F530 avec 2 entretoises sur la hauteur.

Mise en place dans I'épaisseur de la structure, de panneau semi-rigide en laine de
bois de type STEICO FLEX de chez STEICO, ou techniquement équivalent, épaisseur
45mm.

Les joints entre plaques seront traités suivant la technique et avec les
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Suivant plans architecte
Reprise des doublages au droit des
ouvertures créées
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MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs

Lot n° 3 - Cloison / Menuiseries int. / Peinture

Code

Désignations

Localisations/observations

CL.01.2

CL.01.3

CL.01.4

CL.01.5

CL.01.6.1

CL.01.6.2

produits Lafarge (bande + enduit)
Toute hauteur, y compris calfeutrement soigneux sous dalle
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant

Joint périphérique entre doublage et plancher CLT, doublage et mur bois
Variante : isolation laine de verre techniquement équivalent

Cloisons de distribution 98/48 :

Cloisons constituées de plaques de platre a bords amincis standard type

BA 13 (parements doubles )vissés sur ossature métallique type Prégymétal

de 48 mm, montants et rails doublés, entraxe 60 ou 40 cm suivant hauteur. Mise en
ceuvre selon DTU 25.41

Garnissage du vide de construction par 45 mm ép de laine minérale en

panneaux semi-rigides de laine de verre de chez STEICO ou techniquement équivalent
Les joints entre plaques seront traités suivant la technique et avec les
produits Lafarge (bande + enduit)

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant

Variante: isolation laine de verre techniquement équivalent

Plafonds dalles 60 x 60 type Regular de Knauf, pose droite :

Plafonds constitués de dalles 60 x 60 posées sur ossature métallique suspendue sous
plancher existant suivant plans, compris tiges filetées si nécessaire

Dalles ép 12,5 mm, réaction au feu A2-s1,d0

Dalles démontables a bord E ( Belgravia)

Ossature apparente T15

Corniéres périphériques et toutes sujétions de finitions

Mise en ceuvre suivant DTU et prescriptions du fabricant

Compris échafaudage et protections

Habillage WC suspendu :

Habillage toute hauteur du bati-support du WC suspendu par mise en ceuvre de deux
plaques de platre BA.13, compris traitement de joints

Coffres d'encloisonnements horizontaux et verticaux
Coffres en plaques de platre type BA 13 (parement double) vissés sur ossature
métallique type Prégymétal de 48mm compris traitement des joints, bandes armées au:

angles saillants et isolation par bourrage de laine de bois de 45 mm

VARIANTE CHAPE SECHE :

Chape séche de type Knauf brio, comprenant panneaux isolants fibre de verre 80mm
ou équivalent , R= 1,90 m2K/W, incompressible et d'une plaque de sol armée de
18mm en platre fibré de cellulose, feuillurées 4 cotés avec sous couche isolante en
fibre de verre 10mm

Compris adaptation au droit de I'escalier

L'étanchéité périphérique de 'ouvrage sera réalisée par application d'un cordon
continu de mastic souple au présent lot

VARIANTE : PAS DE CHAPE SECHE
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Entre sas et bureau existant 1 au RDC
Rebouchage passage entre bureau et
sas

Bureau existant 1/ sas /WC au RDC

Au droit du WC suspendu

autant que nécessaire

Sur I'ensemble du rdc et 1er étage de
I'extension

Sur I'ensemble du rdc et 1er étage de
I'extension
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MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs

Lot n° 3 - Cloison / Menuiseries int. / Peinture

Code

Désignations

Localisations/observations

MI.01

MI.01.1

MI.01.2

MI.01.3

MI.01.4

MI.01.5

TRAVAUX MENUISERIES INTERIEURES DANS EXISTANT

L'entreprise devra prendre toutes les protections nécessaires afin de ne pas
endommager les cloisons et plafond bois

Bloc-portes intérieurs:
Fourniture et pose de bloc-porte fin de chantier type Mosel Turen de Dispano ou
équivalent, suivant implantation :

- Vantail a @me pleine finition stratifiée, modéle et couleur (sur mesure) a définir
- Ferrage par 3 paumelles de 140mm

- Poignées de manceuvre en aluminium ou acier sur platine type Hipe

- Barre de tirage pour sanitaire PMR

- Serrure & mortaiser avec bec de cane, péne dormant demi-tour et clés

- Ferme porte hydraulique conforme a la norme PMR

- Butée de portes

- Mise en jeu

- Affaiblissement acoustique 30dB

Portes dimensions 83 x 204ht (support cloison et CLT)
Portes dimensions 83 x 204ht (support CLT) affaiblissement acoustique 39dB
Porte dimensions 93 x 204ht avec barre de tirage et ferme porte (support cloison)

Porte de placard dimensions 73 x 204ht (support cloison platre)
Porte de placard dimensions 50 x 220ht (support CLT)

Porte de placard 2 vantaux dimensions 120 x 220ht (support CLT)
Porte de placard 2 vantaux dimensions 100 x 220ht (support CLT)

Plinthes:
Fourniture et pose de plinthes en épicéa a bords droits de 70mm de haut

y compris coupes d'onglet pour les angles et fixation par pointes acier et collage

Aménagement de placard:
Aménagement de placards avec tablettes en mélaminé blanc 22 mm, avec chant ABS,
5 unités réparties sur la hauteur

Moulure carrée:

Fourniture et pose de moulures carrées en épicéa a bords droits de 20x20mm

y compris coupes d'onglet pour les angles et fixations par pointes acier et collage
Compris traitement des arrondis, pas de facettage

Trappe visite
Fourniture et pose d'une trappe de visite des nourrices AEP, aluminium laquée blanc,

dimensions 40x40, support cloison 98/48
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- Huisserie a recouvrement assortie a la porte pour cloison de 98mm et CLT de 100mm

Les huisseries a incorporer dans
les cloisons platre et CLT (sous la
responsabilité du présent lot)

Ensemble des bureaux
Salle réunion
WC

sas au RDC

Placard bureau 5
Placard bureau 2
Placard bureau 6

Sur périphérie bureaux existants et sas

tous les placards et espace
reprographie

Pour I'ensemble des piéces de
I'extension (hors WC)

Sous escalier
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MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs

Lot n° 3 - Cloison / Menuiseries int. / Peinture

Code

Désignations

Localisations/observations

PE.01

PE.01.1

PE.01.2

PE.01.3

PE.01.4

PE.01.5

PE.01.6

PE.01.7

PE.01.8

PE.01.9

PE.01.10

DO.01

TRAVAUX PEINTURE
L'entreprise devra prendre toutes les protections nécessaires afin de ne pas
endommager les cloisons, solives et voliges bois

Protection de chantier par la mise en place d'un feutre de protection type "Floorliner"

Arrachage et évacuation de la toile de verre existante

Peinture sur parois verticales, finition mat velours

Egrenage, toile de rénovation, enduit repassé, pongage, époussetage et application
d'une couche d'impression et finition 2 couches de peinture acrylique

lessivable, y compris intérieur de placard.

Peinture sur boiseries:

Réalisation de peinture sur supports en bois comprenant: Egrenage, rebouchage,
pongage, époussetage et application d'une couche d'impression

Finition en 2 couches de peinture microporeuse ou glycéro satinée.

Teintes a définir.

1ére et derniére contres marches contrastées, a prévoir en peinture au présent lot

Peinture sur PVC:
Dégraissage et application de 2 couches de peinture glycéro satiné spéciale
canalisations PVC

Peinture sur métal:
Dégraissage et application de 2 couches de peinture glycéro satiné

Signalétique:

Fourniture et pose de signalétiques en alucobon laqué pour indiquer I'accessibilité aux
sanitaires et autres locaux. Fixation et type de plaque a soumettre au choix de Maitre
d'ouvrage.

Nettoyage:
Avant réception des travaux, l'entreprise devra exécuter le nettoyage

complet et parfait des sols, revétements verticaux, quincailleries, de toute la vitrerie,
menuiseries extérieures, robinetterie,
appareils sanitaires, appareils électriques, chauffage ...

OPTION: peinture pliolite cage escalier extérieure existante
Préparation des supports, rebouchages, pongages, teinte au choix de la MOE

OPTION: rénovation porte et garde-corps existant

Dégraissage, sablage et application de 2 couches de peinture glycéro satiné

Elaboration du Dossier Des Ouvrages Exécutés

Le dossier comprendra:

Jes plans d'exécution avec les notes de claculs

Jes fiches techniques avec PV

.Les notices de fonctionnement, d'entretien et prescriptions de maintenance

Sur tous les sols neufs et escaliers
intérieurs

Bureaux existants concernés par les
travaux au rdc et 1er étage

sur toutes les parois verticales dans
bureaux existants concernés par les
travaux au rdc et 1er étage

sur plafond vodté bureau au 1er étage

Sur les plinthes

Escaliers intérieur et extérieur extérieur

Sur les canalisations intérieures
apparentes

dauphin fonte EP

Ensembles des portes intérieures

intérieur et extérieur

Murs, emmarchement

garde-corps et porte existants dans
cage escalier extérieure accés cave
double porte local compresseur

ECLOS Architectes - 3 rue Armand Gouffé 21 200 Beaune
- 9 rue de Metz 21 000 DIJON

Lot n° 3 - Cloison / Menuiseries int. / Peinture
- Décembre 2024 - Page 5/5




