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Objet des travaux
MAISON D'ARRET DE DIJON - Extension des locaux administratifs

Dispositions communes a toutes les entreprises
(Conditions générales de chantier)

MODALITES D'ACCES ET DE FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

Les travaux se dérouleront en site sensible de détention, les intervenants devront se conformer a tous les réglements en vigueurs
de I'établissement comme indiqué dans I'annexe 1 fournie par la MOA pour la présente consultation.

SECURITE DES BIENS ET DES TIERS

L’entrepreneur aura implicitement & sa charge, dans le cadre des prix de son marché, 'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli
de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment : toutes les passerelles avec garde-corps ; toutes
les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires; et tous autres équipements de sécurité qui s’avéreraient nécessaires.

Il est stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur les emplacements mis a la disposition des entreprises ne sont pas démontées et les
lieux remis en état, chaque entrepreneur reste seul responsable de tous les dommages causés au tiers.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise ne saura se prévaloir postérieurement a la conclusion du marché d’une connaissance insuffisante du site d'implantation de I'ouvrage a
construire et a réhabiliter ainsi que de tous les éléments locaux, tels que les difficultés d'acces, des mesures de sécurités et d'inertie d'interventions, de
la nature superficielle des sols, moyens d’'acces ... en relation avec I'exécution des travaux et donc prétendre a des suppléments de prix ou des
prolongations de délais en dehors de travaux faisant 'objet d’0.S. ou d'avenants.

ETAT DES LIEUX, CONSTATS

Avant le début des travaux, I'entreprise, afin d'éviter tout litige ultérieur, pourra se faire dresser sous sa responsabilité, de fagon amiable ou contractuelle
(par voie d’huissier) tous les constats nécessaires pour définir et préciser I'état des batiments voisins pouvant souffrir de leurs interventions et des divers
réseaux d'alimentation ou d’évacuation en place.

COORDINATION TECHNIQUE

Il est porté a la connaissance des entreprises que le Maitre d'Ouvrage, nomme un bureau de contrdle technique ayant pour mission de contribuer a la
prévention des différents aleas techniques susceptibles d'étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Les entrepreneurs sont tenus de se
soumettre a toutes vérifications, examens et essais que le bureau de contrdle jugera nécessaire.

Mission confiée a: APAVE : Agence de DIJON - Mouna CHARTY

Il est porté a la connaissance des entreprises que le Maitre d'Ouvrage, nomme un Coordonateur SPS. Les entrepreneurs sont tenus de se soumettre a
toutes vérifications, examens et demandes que le SPS jugera nécessaire. Les frais seront a la charge des différents lots.
Mission confiée a: APAVE : Agence de DIJON - Christophe BABINSKY

FRAIS INTER-ENTREPRISES
COMPTE PRORATA A LA CHARGE DU LOT 01

Organisation de chantier

A la charge du lot 1 Terrassement VRD Démolition Gros Oeuvre:

Fourniture et pose du panneau de chantier, format A0, plastique canneluré, couleurs

Toutes les installations de chantier communes nécessaires durant la durée du chantier et durant la durée des travaux tout corps d'état: 1 WC homme,
1WC femme, 1 bungalow réunion, 1 bungalow refectoire/vestiaires. Le ménage sera assuré QUOTIDIENNEMENT par le lot 01.

Toutes les protections de chantier communes nécessaires durant la durée du chantier et durant la durée des travaux tout corps d'état

Aucun avenant ne pourra étre demandé en cas d'immobilisation prolongée par les intempéries.
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A la charge du lot Electricité:

Installation provisoire depuis I'armoire générale jusqu'au coffret de chantier

Installation de coffrets 4 prises avec protections a chaque niveau, répartis de fagon a limiter la longueur de ralonge a 25m
Guirlande d'éclairage de circulation sur la longeur du batiment et par étage.

A la charge du lot Plomberie:
Installation et entretien de la desserte en eau du chantier depuis le point de raccordement indiqué par le maitre d'ouvrage compris piquage sur
linstallation existante

Consommations eau et électricité chantier:
Au compte prorata

EXECUTION DES TRAVAUX
L'exécution des travaux sera conforme aux descrlpt|ons contenues au CCTP, DPGF et suwant les dispositions f|gurees aux plans.

caractére limitatif, et que I entreprlse devra exécuter, comme étant compris dans Ie marché forfaltalre tous les travaux que les usages de leur profession
indiquent nécessaires au parfait achévement des ouvrages a exécuter suivant plans : percements, saignées, rebouchages, scellements, fixations,
raccords, etc ...

IMPORTANT: en cas de contradiction entre les piéces contractuelles graphiques et écrites, le document le plus favorable a I'avantage de la mairise
d'ouvrage sera retenu.

Pour les lots terrassement, démolition et gros ceuvre: les interventions se feront en conformité avec le BET STRUCTURE GEBOA a ST APOLLINAIRE.

QUALITE DES OUVRAGES

L’entreprise devra exécuter les ouvrages du marché conformément aux réglements en vigueur donnés dans le cahiers des charges des C.S.T.B.,
documents du DTU, normes AFNOR ... a |a date de remise des offres.

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB ou autres laboratoires, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
des matériaux titulaires de cet avis technique, et il devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre d’ceuvre, d’en apporter la preuve.

L’entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par
des organismes qualifiés.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et pratiques en
usage. A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise, qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tous points aux régles de
l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser 'emploi de matériaux ou
composants préconisés par le maitre d’ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes
justifications a I'appui.

PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra assurer la protection absolue de ses ouvrages jusqu’a la réception.

Pour les sols cette protection pourra étre assurée par la mise en place de protections souples, ou par tout autre moyen efficace.

Les marches d'escalier en bois CLT devront étre parfaitement protégées car elles resteront apparentes et brutes

Les appareils sanitaires devront étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collée par bandes adhésives.
Pour les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui, du fait de leur position risquent d’étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et
autres montants, devront étre protégés.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en
cours de travaux.

Les menuiseries, a parement fini, devront obligatoirement étre protégées par un film plastique.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par I'entrepreneur et évacuées.
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DOCUMENTS GRAPHIQUES
Tous les documents graphiques remis a I'entrepreneur, pour I'exécution des ouvrages, doivent étre considérés comme une proposition qu'il devra
examiner avant tout commencement d’exécution.

PLAN D’EXECUTION DES OUVRAGES

ouvrages.

Ces plans devront étre accompagnés de calculs justificatifs précisant notamment les descentes de charges, les efforts a reprendre, les puissances a
installer, les alimentations a prévoir, le calcul des déperditions et coefficients thermiques.

Ces plans et documents d’études seront a présenter au maitre d’ceuvre et au bureau de contrdle pour vérification de la conformité au projet architectural
et technique, ceci ne dégageant en rien la responsabilité technique de I'entreprise et de son bureau d'études.

DISPOSITIONS CONCERNANT LE MATERIEL ET LES MATERIAUX

D’une maniére générale, les matériaux et matériels mis en ceuvre par I'entreprise concernée seront conformes aux Normes Frangaises et Avis
techniques.

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de premiére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre
I'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d’ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer, et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a avis technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués
titulaires d'un certificat de qualification.

L’entreprise respectera impérativement les choix des marques et types faits par les Maitres d’ceuvre et d’Ouvrage, et ne pourra substituer un produit
prévu par un autre de son choix. Cependant, il aura la possibilité de faire agréer par eux un produit équivalent.

Il devra obtenir I'accord écrit de ceux-ci avant toute commande et mise en ceuvre ; en cas de refus, il posera le matériel prévu.

REMISE D’ECHANTILLONS
L’entreprise devra obligatoirement déposer chez I'architecte et chez le Maitre d’Ouvrage, a leur demande, ou dans d’autres lieux du chantier qui leur
sera désigné, les échantillons modéles ou spécimens de tous les matériaux, d’appareils, ou éléments, devant étre utilisés pour I'exécution du marché.

NETTOYAGE DU CHANTIER

L’entrepreneur devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des
sols. |l aura a sa charge I'enlévement de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a 'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier, et
ensuite I'enlévement hors du chantier. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, ils devront toujours étre sortis soit
par goulotte, soit en sacs ou par seaux. En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur devra prendre
ses dispositions a ce sujet. Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage pourra a tout moment
faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois. Les frais en seront supportés par le ou les entrepreneurs
défaillants au prorata de son marché.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, devront étre enlevés en fin de chantier par I'entrepreneur, et les emplacements
mis a disposition remis en état. L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de I'ouvrage,
au plus tard le jour de la réception des travaux. Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la
disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les dommages causés
aux tiers sur le chantier par ses carences.

CONTROLES, ESSAIS, RECEPTIONS

En cours de travaux et a leur fin, le Maitre d’'Ouvrage assisté du Maitre d’ceuvre procédera et fera procéder aux essais et contrbles en vue de la
réception des pieces du marché.

La réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage assisté du maitre d’ceuvre a I'achévement total des travaux. Pendant la période de garantie,
I'entrepreneur est tenu de remplacer ou de réparer, a ses frais, tous éléments défectueux.
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