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1

2.

Objet / contexte

L'AIA CP est un établissement situé a . s
Cuers dans le Var (83), faisant partie du ™" e 5
Service Industriel de [I'Aéronautique et h o] 3.4 L]
organiquement rattaché a 'Armee de I'Air, S -

) ,
dont [lactivitt est la maintenance < el c"' ——
-

Plerrefeudu-Var
d’aéronefs et d’éléments d'aéronefs des i Y
al'méeS Saillés-Toucashl\ m
L’etablissement posséde deux '
emprises dans le Var I'une principale a
Cuers, et une annexe sur le site de la
base aéronavale de Hyeéres.

La prestation, objet du présent CCTP, sera
réalisée sur le site de Cuers 2

£ L% e Pra & 2 A
Le présent CCTP a pour objet de d’assurer 2 uwﬁ K\ bkt umngéf-; Tl
la fourniture, linstallation et la mise en SriMere ol T

service opérationnelle d'un groupe
électrogene capoté Basse Tension pour !
secourir le TGBT du poste P2.

Documents et terminologie

2.1. Documents de référence et a appliquer

2.1.1. Documents généraux

Codes :

- Code du travalil,

- Code de I'environnement — livre V — titre |/ parties |égislatives et réglementaires et textes
associés applicables (décrets, arrétés, circulaires).

Textes réglementaires :

- Directives de I'union européenne (directives UE) applicables a la fourniture,

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles relatives aux
interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministére de la défense,

- Arrété du 9 aodt 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n® 1300
sur la protection du secret de la défense nationale,

- Arrété du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de |'autorisation au titre de la rubrique n® 3260 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement,

P/SIAG/HA/002
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Arrété du 15 mars 2021 portant approbation de linstruction ministérielle n°900 sur la
protection du secret et des informations diffusion restreinte et sensible,

Instruction n°24705/DEF/SGA/DAJ/D2P/DES du 12 mars 2012 relative aux installations
classées pour la protection de I'environnement relevant du ministére de la défense,
Prescriptions techniques particulieres concernant 'AIA de Cuers-Pierrefeu (version 6 du
12/12/12) de l'arrété ministériel d’autorisation de mise en service d'ICPE et de IOTA du
05/01/2009 et son arrété complémentaire du 13/02/2013,

Décret n® 93.41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise
en ceuvre et d’utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection
soumis a l'article L. 233-5-1 du code du travail et modifiant ce code.

Directive 2014/34/UE : Directive concernant les appareils et les systémes de protection
destinés a étre utilisés en atmosphéres explosibles, transposée dans le droit francais dans
les articles R557-1-1 a R 557-5-5 et R 557-7-1 a R557-7-9 du code de I'environnement,
Directive 1999/92/CE: concernant les prescriptions minimales visant & améliorer la protection
en matieére de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'étre exposés au risque
atmosphéres explosives (quinziéme directive particuliére au sens de I'article 16, paragraphe
1, de la directive 89/391/CEE).

Documents internes SIAé / AIACP :

CCAP TVX

Normes :

ISO 45001 : systeme de management de la santé et sécurité au travail,

ISO 14001 : systéme de management de I'environnement,

NF EN ISO 9001 : Systéme de management de la qualité,

NF C 15100 relative aux installations électriques,

Norme NFC 14100 Installations de branchement basse tension,

Norme NFC 52100 Relative aux transformateurs de puissance,

Norme NFC 52115 Relative aux transformateurs triphasés de type « sec. »,

Norme NFC 52726 09/1993 classe C2, F2, F1 concernant 'harmonisation européenne sur
les transformateurs de puissance,

Norme NFX 60-010 définissant les concepts des activités de maintenance,

Normes NF C27-222 et NF EN 60422 relatives aux analyses d’huile des transformateurs
HTA,

Norme IEC 61558 relative a la sécurité des transformateurs,

Norme NFC 13100 relative aux postes de livraisons,

Norme NFC 13200 relative aux installations électriques haute tension,

Norme NFC 12101 relative a la protection des travailleurs qui mettent en ceuvre des courants
électriques,

Norme NFC 64100 relative aux disjoncteurs a courants alternatifs haute tension.

Norme NFC C 18-540 Prescription de sécurité pour les opérations basse tension.

Norme UTE 13205 guide de détermination des sections des conducteurs et dispositifs de
protection.

UTE C15-103 Choix des matériels électriques en fonction des influences externes.

UTE C15-105 Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de
protection.

UTE C15-520 Canalisation, modes de pose, connections.

UTE C15-559 Installations d'éclairage en trés basse tension.

UTE C18-510 Instruction générale de sécurité d'ordre électrique.

Norme Européennes EN 50173-ISO/CEI 11801 Generic cabling for custumer cabling.
203701001a Régles de cablage réseau doc.

Normes relatives au S.S.1 (Systémes de Sécurité Incendie) et regles R3, R7, R13, R16 et
R17 de 'APSAD.

2.2. Terminologie
AIACP : Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers — Pierrefeu

P/SIAS/HA/002
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ATS : Atelier de Traitement de surface
BMR : Bureau Maitrise des Risques
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulieres
CCTP: Cahier des clauses Techniques Particulieres
DCP : Demande de Contrdle Primaire
HSCT : Hygiene Sécurité et Conditions de Travail
GE 4 Groupe Electrogéne
ICPE : Installation Classee Pour I'Environnement
RSC : Responsable Suivi de Contrat
RTAIA : Responsable Technique de I'AIA-CP nommément désigné dans le plan de
management et le plan de prévention.
RTEC : Responsable technique de I'entreprise contractante sur le site nommément désigné

dans le plan de management et plan de prévention.

3. Exigences de résultats techniques

3.1. Présentation du matériel (ou besoin) et de son utilisation (profil de vie/missions)
3.1.1. Utilisation

Le GE, objet du présent CCTP, a pour fonction de prendre le relais du poste HT P2 a 'AIACP
de fagon automatique en cas de coupure de courant afin d’assurer une continuité de
I'alimentation électrique des infrastructures desservies.

3.1.2. Conditions ambiantes d’utilisation

Ce GE, motorisé de fagon autonome, sera installé en extérieur et positionné sur une dalle
béton. Il devra en permanence étre prét a fonctionner en cas de besoin.

3.2. Nature et objectif de la prestation

3.2.1. Nature de la prestation

La prestation objet du présent CCTP porte sur
- L'étude,

- Les travaux de VRD

- La conception,

- La fourniture,

- Llinstallation,

- Le raccordement,

- La mise en service et essais,

La maintenance lors de la premiere année de garantie d’un groupe electrogene capoté Basse
Tension pour I'alimentation secours du TGBT du poste P2.

3.2.2. Objectif de résultat

Cette installation devra alimenter en électricité automatiquement et sans intervention
humaine les infrastructures desservies par le poste P2 en cas de coupure de courant
(ENEDIS ou autres).

3.3. Exigences fonctionnelles (fonctions principales, objectifs associés. limites d'intervention)

3.3.1. Puissance

La puissance unitaire du groupe électrogene est de 250 kVa.

3.4. Spécification des travaux et fournitures associées

3.4.1. Terrassements et maconnerie
Le titulaire procédera a la création d'une dalle pour le GE et sa cuve.
Le titulaire devra également prévoir :

P/SIAS/HA/0D2
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- La réalisation d'un fond de fouille obtenue par le décaissement du sol, le nivellement, le
compactage et I'évacuation des terres,

- Une dalle béton (cf & 3.7.1.1 et plan en annexe 1) pour recevoir le GE et sa cuve carburant
intégrée, adaptée aux contraintes du GE qui dépassera de I'emprise du GE et de sa cuve
pour permettre une maintenance et des réparations aisées. Cette dalle sera surélevée de 20
cm par rapport au sol,

- La tranchée pour les fourreaux et les cables BT entre le TGBT et le GE,

- La fourniture et la pose des fourreaux et des cables BT entre le TGBT et le GE,

- Les remblaiements des fosses et tranchées et la remise en état de la voirie et des espaces
verts traversés,

- Tous les percements, carottages et autres sujétions liées a la réalisation des passages, le
rebouchage avec le méme matériau que la paroi, et la réfection des parties abimées ou
détériorées.

3.4.2. Groupe électrogéne

P/SIAG/HA[002

Le groupe électrogéne d’une puissance unitaire de 250 kVa sera posé sur une dalle béton.
Le groupe électrogene sera conforme a la réglementation européenne sur les émissions de
matiéres polluantes.

Il sera équipé:

- D'une régulation électronique,

- D’un chassis mécano soudé avec suspensions anti-vibratiles,

- D’un disjoncteur de puissance,

- D'un radiateur avec ventilateur mécanique,

- D’une grille de protection ventilateur et parties tournantes,

- De silencieux d'atténuation,

- De batteries chargées avec électrolyte,

- D'un coupe batterie,

- De démarreur et alternateur de charge,

- Livré avec I'huile et liquide de refroidissement,

- Du manuel d'utilisation et de mise en service en langue francaise,
- D'un alternateur.

La fourniture et la pose de la nouvelle signalétique sur les équipements sera effectuée par le
titulaire.

3.4.2.1. Moteurs
Caractéristiques suivant NF ISO 3046-1, la vitesse de rotation sera de 1500 tr/mn.

3.4.2.2. Alternateurs
L'alternateur devra étre protégé contre les courts-circuits avec un indice de protection
IP21. Caractéristiques :
- 3 phases
- 4 pdles
- Tension assignée 400 V
- Fréquence 50 Hz
- Excitation shunt

3.4.2.3. Refroidissement
Radiateur complet avec vase d'expansion et bouchon taré.

3.4.2.4. Démarrage
Démarreur électrique, alternateur de charge batterie, jeu(x) de batterie(s).

3.4.2.5. Combustible
Réservoir intégré au chassis groupe, bac de rétention sous le chassis groupe permettant
de récupération de la totalité des fluides.

3.4.2.6. Coffret de commande
L'interface sera équipée :
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- D’un bouton arrét d'urgence,

- D’'un commutateur a clef de mise sous / hors tension du module,

- D’une molette de défilement et de validation des menus,

- D’'un bouton marche / arrét,

- D’indicateurs de mise sous tension et de visualisation des alarmes et des défauts,

- D'un écran pour la visualisation des alarmes et défauts, des états de fonctionnement,
des grandeurs électriques et mécaniques suivantes :
o Tensions simples,

Tensions composées,

Fréeguence,

Compteur horaire total et partiel,

Courants,

Niveau fuel (%),

Pression d'huile (Bar/Psi),

Température d'eau,

Température d'huile,

Tension batterie,

Intensité alternateur de charge,

Vitesse rotation.

3.4.2.7. Reports vers GTC DESIGO CC
- Démarrage et marche groupe électrogéne,
- Défaut géneral,
- Défaut des disjoncteurs.

00 60 0 OO0 @ O

o

3.4.2.8. Alarme visuelle et sonore
Le titulaire devra la fourniture et la pose d'une alarme visuelle et sonore, installée sur le
capot du GE, raccordée sur les défauts groupes et disjoncteurs.

3.4.2.9. Capots insonorisés
Ces capots réduiront le niveau sonore (Maximum 65 dB) du groupe et le protégera contre
les intempéries.
Les panneaux seront en acier et protégés contre la corrosion.
L'étanchéité sera assurée par des joints flexibles entre les €léments de la carrosserie.
Les capots seront équipés de:
- D’arceaux de levage,
- De portes verrouillages avec une clef unique,
- De boulonnerie traitée contre la corrosion,
De vitre en verre securit permettant la visualisation du coffret de commande,
D’'un bouton d'arrét d'urgence a l'extérieur.

3.4.3. Cuves de stockage
Cuve a carburant acier double paroi pour stockage conforme a la norme NF EN 12285-1 d'une
capacité permettant le fonctionnement pendant 10heures du GE a pleine charge.
Elle sera équipée d'un détecteur de fuite pour réservoir de type double enveloppe, raccorde a
une alarme sonore et visuelle positionnée sur le GE et reportée sur la GTC DESIGO CC en
place.
Le titulaire s’assurera du remplissage initial de la cuve afin de procéder aux essais.
Une jauge électronique sera positionnée dans le local P2, indiquant en permanence le niveau
fuel dans la cuve de stockage.

3.4.4. Travaux Basse Tension

Les travaux BT comprennent :

- La fourniture, la pose et le raccordement d'une armoire de type PRISMA équipée de 2 inter 4
x 400 A et un inverseur de source télécommandé avec un automatisme intégreé de type UA,

- La fourniture de la protection générale électrique du groupe électrogéne,

- La fourniture des protections électriques des auxiliaires du groupe électrogene,

- Lafourniture, la pose et le cablage basse tension entre le groupe électrogéne et le TGBT.

P/SIAG/HA/002
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- L’alimentation électrique des auxiliaires du groupe électrogéne,

- Les liaisons et cablage de 'ensemble de l'installation et les raccordements,

- Les mises a la terre des installations et du groupe électrogéne ainsi que les liaisons
équipotentielles groupe — terre du batiment,

- La distribution basse tension (disjoncteurs, cables avec fourreaux, supports, gaines de
pénétration, etc.).

3.4.4.1. Auxiliaires, démarrage et défaut du groupe électrogéne
Le titulaire devra le renvoi des défauts et démarrage du GE vers la GTC DESIGO CC. Les
défauts seront sur borniers et raccordés dans I'armoire « normal / secours » pour reports
sur l'installation de renvois d'alarmes existantes.

3.4.4.2. Caractéristiques des disjoncteurs
Tous les disjoncteurs seront équipés d'un contact d'ouverture et d’'un contact de fermeture
de position, d’'un contact d’ouverture et d’'un contact de fermeture de défaut le tout ramené
sur bornes et raccordé sur la chaine défaut des groupes électrogénes et GTC pour reports
sur l'installation de renvois d'alarmes existantes

3.4.4.3. Liaisons Basse Tension.
Le titulaire devra les liaisons suivantes :

- Fourniture, pose, raccordement et mise en place d'un cable enterré tétra polaire sous
fourreau a l'extérieur et dans caniveau a l'intérieur du poste P2 pour I'alimentation
"Secours”,

- Fourniture, pose, raccordement et mise en place d'un céble enterré sous fourreau a
I'extérieur et dans caniveau a l'intérieur du poste pour le démarrage et le bon fonctionnement
du GE,

- Fourniture, pose, raccordement et mise en place d'un cable enterré sous fourreau pour
le renvoi de défaut du GE jusqu'au bornier alarme du tableau « normal /secours » dans
le poste P2,

- Fourniture, pose, raccordement et mise en place d'un cable enterré cuivre nu pour la
liaison de terre entre le chassis du GE et |a barrette de terre du TGBT.

3.4.4.4. Caractéristiques des conducteurs
La liaison se fera par cable Basse Tension U1000RO2V isolation PRC.
La nature des conducteurs de tous les départs sera le cuivre.

3.4.4.5. Liaisons équipotentielles

Les liaisons ci-dessous (permettant la mise a la terre) seront raccordées au collecteur

principal du poste de transformation :

- La masse du GE,

- La masse de la cuve,

- La masse des canalisations,

- Les masses de tous les matériels a BT,

- Les masses des circuits BT,

- Les conducteurs principaux de protection,

- Les éléments métalliques de la construction,

- La borne de raccordement pour la mise a la terre du camion-citerne pour la livraison
carburant,

- La section des cables sera conforme a I'étude,

- Les raccordements se feront par cosses serties et chaque cable sera repéré par une
étiquette indélébile d'identification.

3.4.5. Vérifications réglementaires

P/SIAE/HA/OO2

Les contréles réglementaires initiaux des installations réalisées par un organisme agréé.
Le contrdle des etudes et des plans et schémas d'exécution sera effectué par un bureau
de contréle agrée missionné par le titulaire.

Les contréles initiaux comprennent :
- Les essais a vide et en charge,
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- Les mesures d'isolement par rapport a |a terre et entre les conducteurs de la liaison BT
groupe, onduleur, avant la mise sous tension,

- Les mesures de résistance des prises de terre,

- La vérification de la parfaite continuité des circuits de terre de toutes les masses
meétalliques des installations,

- Le contrdle des dispositifs de connexion des conducteurs,

- Le contrdle des organes de protection, notamment calibres des disjoncteurs, réglages
de ces derniers et vérification des protections contre les courts-circuits et les
surintensités,

- Le contréle de la filiation des protections avec 'existant.

Les essais ont pour but de s'assurer du fonctionnement correct des installations et de leur
réalisation conformément :

- AlaNF C 15-100, partie 6-61 relative a la vérification et a la mise en service des GE,
- Aux conditions imposées par le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Les essais portent sur :

- Le bon fonctionnement des organes de sécurité,

- La mise sous tension des installations et la vérification de leur bon fonctionnement,

- Les mesures des chutes de tension et des intensités dans les cables (installations en
charge nominale),

- Les remontées des alarmes vers la GTC.

3.4.6. Organisation de Chantier

3.4.6.1. Coupure d’énergie

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas perturber le
fonctionnement des batiments. Toutes les coupures d'énergie seront planifiees dans un
délai de trois semaines minimum avec le RTAIA.

Le Titulaire devra réaliser la totalité des travaux imposant des coupures d'énergie sur
réseaux existants uniguement le samedi. |l devra prévoir dans son offre initiale, tous les
frais inhérents a ces travaux hors heures ouvrées.

3.4.6.2. Alimentation du chantier

Le titulaire devra assurer la fourniture, la mise en place, le déplacement, le maintien et le
repli des installations électriques nécessaires au chantier.

Pour cela il devra prévoir un tableau réglementaire avec prises de courant protégées par
dispositif différentiel haute sensibilité et I'éclairage nécessaire a des conditions normales
de travail.

Les tableaux de chantier seront raccordés sur un départ, en coordination avec le RTAIA.
Le titulaire sera tenu d'assurer le contréle de l'installation electrique de chantier pendant
toute sa durée, et d'en effectuer le repli.

3.4.7. Installation et mise en service

P/SIAG/HA/002

La livraison sur le site de 'AIA/CP des matériels neufs est a la charge du titulaire.
L'installation de nouveaux réseaux est a la charge du titulaire.

Le titulaire assurera également la modification des réseaux existants permettant d'installer,
raccorder et mettre en service tous les matériels neufs et récupérés en respectant les
exigences d'interface définies au §3.7.1.

Le titulaire fournira tous les équipements nécessaires, raccords, prises, tuyaux, cables ou
gaines, aprés s'étre assuré des caractéristiques des réseaux AIACP ou le matériel doit étre
implanté.

La mise en service sera effectuée par le titulaire. La réalisation des opérations de contréle
réglementaires conformément aux textes et normes en vigueur et la fourniture des certificats
associés seront inclues dans la prestation (cf. § 3.7.3).
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3.4.8. Formation

Apres constatation du bon fonctionnement de l'installation, le titulaire doit effectuer sur le site
de I'AIACP une formation a I'utilisation de I'installation pour 6 personnels au minimum. Cette
formation contiendra notamment :

- Lecture en commun de la documentation technique,

- Mise en ceuvre de l'installation,

- Regles d’hygiéne et de sécurité propres au matériel.

A lissue de cette formation les utilisateurs doivent étre capables d'utiliser le matériel en
autonomie compléte.

3.4.9. Maintenance préventive

Il s’agit d’'une maintenance exécutée a des intervalles prédéterminés ou selon des critéres
prescrits et destinés a réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du
fonctionnement de la ligne de traitement, objet du présent CCTP.

Pendant la période de garantie définie au § 3.10, le titulaire assure la maintenance
préventive, incluant toutes les opérations a réaliser suivant la périodicité préconisée par le
constructeur.

Les instructions de maintenance de l'installation et de chaque équipement implanté sont
définies par le titulaire qui comprendra le dossier de maintenance préventive qu'il s'engage
a respecter.

Cette maintenance couvre les piéces de rechange et consommables, la main d’'ceuvre, et les
deplacements du titulaire ainsi que les éventuels frais de port.

3.5. Exigences particuliéres

3.5.1. Exigences liées au site

Les heures d'ouverture « entre cloches » de I'AIA CP sont de 7h15 a 16h24 du lundi au
vendredi.

Le titulaire devra assurer ses prestations pendant la plage horaire susmentionnée. Il pourra
éventuellement réaliser des travaux en dehors de ces horaires sous réserve de satisfaire aux
réglements en vigueur a I'AIACP.

L’amplitude maximale de travail en horaires « hors cloches » a 'AIACP est de 5h15 a 17h51.
L’AIACP peut étre amené a demander au titulaire d’effectuer certaines prestations dans les
plages horaires « hors cloches ». Dans ce cas, le titulaire bénéficiera d’un préavis minimum
d'une semaine.

Les jours d'ouverture de I'AIA CP sont du lundi au vendredi inclus.

L’AIACP est ouvert toute I'année excepté une fermeture certains jours programmés tout au
long de I'année. Le nombre de jours ouvrés moyen constaté est de 243 jours, le calendrier
précis sera fourni au titulaire en début de prestation fin d’année pour I'année suivante.

3.5.2. Exigences liées a I'exécution de la prestation proprement dite (obligations client/fournisseur)

Les taches de manutention pendant l'installation sont a la charge du titulaire et s’effectuent
sous sa responsabilité. Il doit pour cela prévoir tous les outillages et moyens nécessaires a
I'exécution de la prestation, y compris les moyens de manutention.

Les dispositions relatives aux moyens ou matériels de I'Etat mis & disposition du titulaire sont
définies dans le CCAP. Il y est notamment stipulé I'exécution d'un état des lieux réalisé de
fagon contradictoire au moment de la mise a disposition de moyens.

3.5.3. Exigences concernant les matiéres entrant dans la réalisation de la prestation

P/SIAE/HA/002Z

Les matiéres et produits utilisés pour la prestation seront conformes a la législation et ne
présenteront aucun danger pour les personnels de I'AIA CP ainsi que pour les personnels du
titulaire.
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Les matériaux utilisés devront étre compatibles et résistants aux produits et mélanges
chimiques avec lesquels ils seront en contact.

3.5.4. Exigences concernant les consommables et pieces détachées

Le titulaire approvisionnera a ses frais tous les consommables nécessaire a 'exécution du
marché.

Le titulaire s'engage a maintenir la fourniture des pieces de rechange et consommables sur
la durée de vie minimale définie au §3.6.2.

3.5.5. Exigences concernant la logistique

Le titulaire doit assurer son propre soutien logistique durant la réalisation de la prestation.
Aucun matériel ne sera mis a disposition par I'AIA-CP.

Au regard de la valeur et de |la grande sensibilité aux chocs des matériels manutentionnés et
des risques inhérents a la conduite des chariots automoteurs, le titulaire devra s'assurer que
son personnel respecte scrupuleusement les consignes de prudence et de sécurité.

3.5.6. Exigences santé, sécurité au travail, environnement et incendie

L'atelier industriel de I'aéronautique de Cuers-Pierrefeu (AlA CP) est certifié selon la norme
ISO 45001 relative au systéeme de management de la santé et sécurité au travail (SMSST),
et selon la norme ISO 14001 relative au systéme de management de I'environnement (SME).

En conséquence, il importe de maitriser les risques professionnels et de limiter les impacts
environnementaux liés aux activités realisées par I'entreprise titulaire du contrat.

L’AlA CP attire I'attention du titulaire sur I'obligation du respect du code du travail et du code
de l'environnement, et de s’en assurer également auprés de ses fournisseurs et de ses
entreprises sous-traitantes.

Dans le cadre de ce partenariat, 'AIA-CP pourrait étre amené a solliciter le titulaire pour
apprécier les moyens qu'il déploiera dans ces domaines.

Lors des audits de renouvellement ou de suivi des certifications ISO 14001 et 45001 du site
de I'AIA-CP, le titulaire étant partie intéressée, il devra tenir a disposition des auditeurs tous
documents et justificatifs concernant la gestion des déchets du site, mais également tous
documents relatifs a la SST (document unique d’évaluation des risques professionnels, fiches
de formation du personnel, habilitations diverses, conformité des matériels et CVPO...).

A la révision annuelle du plan de prévention, une évaluation des prestataires et fournisseurs

sur le management relatif a la santé-sécurité au travail et au management de I'environnement
sera effectuée conformément a la note de direction CP/M/HSE/136.

Cette évaluation permettra de définir de nouveaux criteres de sélection des prestataires lors
de la passation de nouveaux marchés.

3.5.6.1. Intervention ou prestation d'une entreprise extérieure

La place déterminante de I'organisme utilisateur (AIA CP) n’a pas pour effet de décharger les
entreprises extérieures de leurs propres obligations en matiére de santé et de sécurité au
travail.

Ainsi, chaque entreprise reste responsable de I'application des mesures de prévention
nécessaires a la protection des travailleurs qu’elle emploie (art. R. 4511-6 du code du travail).

Elle s'engage au respect des mémes exigences auprés de ses sous-traitants éventuels ainsi
que des dispositions qui figurent dans l'arréte du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d'application des régles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux
opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére des armées.

. Inspection commune préalable (ICP)
Avant toute prestation ou travaux, le représentant du maitre d'ouvrage ou, le cas échéant, du
responsable de suivi de contrat (RSC) ou du responsable technique de I'AIA-CP (RTAIA)

procedera avec le ou les chefs des entreprises extérieures (EE) et leurs sous-traitants a une
inspection commune préalable des lieux de travail (ICP) afin, d'une part, de determiner
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I'existence et la nature des risques liés a l'interférence entre les activités, les installations et
les matériels et, d'autre part, d'établir les mesures de prévention résultant de cette analyse.

Cette évaluation des risques conjointe avec le DMR et le correspondant SSSTE de la
division/département permettira de définir le document de prévention adéquat a
I'opération/prestation du titulaire (plan de prévention, CARMP, protocole de sécurité...).

L'ICP déclenchée par le bénéficiaire est obligatoire.
Le délai recommandé de prévenance d’'une inspection commune préalable est d'une

semaine, et quel que soit I'éloignement géographique de I'entreprise titulaire, celui-ci ne peut
s'y soustraire

Il est rappelé que les chefs des entreprises extérieures, y compris les sous-traitants, ne
sauraient se soustraire a cette inspection au motif, par exemple, que le chef de I'EE connait
déja les lieux pour y étre préecédemment intervenu.

3.5.6.2. Autres obligations

e Transmission des informations aux travailleurs

Conformément aux dispositions de l'article R. 4512-15 du code du travail, avant le début de
la prestation ou travaux sur le lieu méme de leur exécution, le chef de I'entreprise extérieure
fait connaitre a I'ensemble des travailleurs qu'il affecte a ces travaux les dangers spécifiques
auxquels ils sont exposes et les mesures de prévention prises.

Le titulaire s'engage également a transmettre aux agents intervenants I'organisation relative :

- A la remontée d'information en cas de défaillance d'un moyen de protection ou de
génération d'interférence avec les activités de I'AIA-CP ;
- Aux premiers secours et a la conduite a tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Un exemplaire du document de prévention final est visé par tous les acteurs identifiés puis
remis a chaque entreprise extérieure concernée par I'opération, y compris les sous-traitants.

¢ Qualifications/ Habilitations techniques des personnels

L'entreprise exterieure titulaire fait effectuer les travaux par du personnel forme, qualifié,
compétent, ayant regu préalablement la formation reglementaire adaptée, disposant des
habilitations requises et en situation réguliére vis-a-vis de la réglementation relative a la lutte
contre le travail illégal.

¢ Incidents /Accidents de travail

Le titulaire s’engage a signaler a I'AIA CP tout incident /accident touchant son personnel ou
sous-traitant et survenant sur I'emprise de I'AIACP ou, le cas échéant, de I'antenne DSO du
SIAé sur le site de la BAN d'Hyéres ;

Outre les formalités a accomplir vis-a-vis des instances qualifiées auxquelles il doit rendre
compte, le titulaire reconnait devoir en informer le donneur d’ordre dont il releve (responsable
de suivi de contrat ou responsable technique de I'AIA-CP).

¢ Matériel et équipements de travail utilisés (EPC/EPI)

Les équipements de travail, outillages, équipements de protection individuels (EPI) ou
collectifs (EPC), veéhicules, machines, installations techniques utilisés par I'entreprise
extérieure doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement et étre entretenus selon des
modalites définies par la réglementation.

Pour ne pas exposer les personnes a un risque pouvant porter atteinte a leur intégrité
physique, chaque entreprise extérieure utilisera ses propres matériels/équipements en
adéquation avec les opérations a réaliser, conformes et a jour de ses contréles, y compris
les sous-traitants.

e Sécurisation de chantier :

Afin de sécuriser les zones de travaux d’éventuelles interférences avec des tiers, le titulaire
doit délimiter et signaler & sa charge les abords des lieux.

Le périmétre de sécurité sera défini conjointement avec le RTAIA et le DMR.
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En extérieur : cléture temporaire avec des barriéres rigides stables au vent (type Héras) +
signalisation réglementaire par affichage.

En intérieur : a définir lors de la rédaction du document de prévention (possibilité de simple
rubalise ou confinement complet d’'une zone de travail).

e Prét de matériel

La fourniture de matériels, d'outillage ou de produits par l'organisme utilisateur a une
entreprise extérieure est interdite en dehors d'un cadre contractuel précis (clairement définie
au CCTP/ CCAP), dans ce cas, prendre les précautions stipulées par I'arrété du 19 mai 2020.
¢ Transport, chargement et déchargement

Le transport, le déchargement et la mise en service de la fourniture sont a la charge du
titulaire, y compris les moyens de levage et de manutention, ainsi que les éléments
nécessaires a la mise en ceuvre : outillage, moyen d’accés, moyen d'usinage.

Les moyens de levage et de manutentions qui seront introduits sur le site devront étre
conformes a la réglementation en vigueur les concernant et avoir subi les épreuves et
vérifications périodiques auxquelles ils sont assujettis.

Le titulaire est responsable du matériel jusqu’a sa réception ou admission par I'AIA-CP.

Pour le montage de linstallation, le titulaire devra définir, en accord avec le RTAIA le
périmetre de la zone d'installation. Ce périmétre devra tenir compte des equipements
environnants et de I'espace nécessaire a I'évolution des intervenants.

e Travailleur isolé

Le titulaire prendra les dispositions pour que son personnel et sous-traitants ne soient pas
en situation de travailleur isolé pendant ses interventions a I'AIA-CP et, le cas échéant, a
I'antenne du SIAé implantée sur la BAN de Hyeres (heures ouvrables et non ouvrables).

e Zones arisques classées

Dans les zones de I'établissement classées en zone ATEX, les opérateurs doivent étre
sensibilisés au risque ATEX (identification et classification réalisées lors de I'élaboration du
document de prévention ad hoc).

Dans ces zones a risques, il est interdit d'utiliser des matériels et outillages génerateurs
d'étincelles ou non antidéflagrants.

o Réalisation des diagnostics techniques obligatoires avant travaux.

Selon le cas, des diagnostics techniques réglementaires et obligatoires peuvent étre
demandeés (ex : amiante, plomb, HAP, etc.)

lls doivent étre réalisés préalablement a la réalisation des opérations.

3.5.6.3. Formation spécifique et adaptée des operateurs

e Contenu de la formation

Réglementairement, toute personne qui intervient sur une installation ou un équipement de
travail ou l'utilise, doit recevoir une formation spécifique et adaptée pour assimiler son
fonctionnement nominal et les risques liés a son usage.

Les futurs utilisateurs bénéficiaires des installations (machines, infrastructures, etc.)
recevront une formation appropriée garantissant qu’ils ont les compétences nécessaires pour
I'utiliser en toute sécurité.

Outre les compétences, les connaissances et I'expérience acquise, ils devront parfois detenir
des qualifications formelles prévues par la réglementation.

Si une formation spécifique est dispensée, notamment dans le cadre de l'installation d'une
nouvelle machine, celle-ci donnera lieu a une attestation de formation remise au
correspondant SSTE de la division.

Afin de former ou sensibiliser un nouvel agent en interne AlA, le futur « formateur cadre » du
domaine disposera d’'un module de formation (contenu pédagogique) qui sera remis au
bureau technique de la division utilisatrice.
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En complément, lors de la mise en service d'un matériel nouveau, il est souhaitable qu’un
accompagnement, une démonstration et une sensibilisation soient effectués par le personnel
technique du fabricant.

La formation porte non seulement sur I'utilisation de la machine, mais aussi sur les conditions
d'exécution des travaux.

Le titulaire s'engage également a transmettre aux agents intervenants I'organisation relative :

P/SIAE/HA/0O2

A la remontée d'informations en cas de défaillance d'un moyen de protection ou de génération
d'interférences avec les activités de I'AIACP,
Aux premiers secours et a la conduite a tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Mesures de prévention lors de la formation

Au préalable de la formation, le correspondant SSTE de la division bénéficiaire initiera une
inspection commune préalable (ICP), afin que le département de maitrise des risques (DMR)
détermine le document de prévention adéquat.

Pour étayer I'analyse des risques, un contenu pédagogique sera demandé au prestataire.

3.5.6.4. Coordination de prévention

Relevant du chef d’organisme ou du chef d'emprise pour les opérations de chargement-
déchargement réalisées dans un organisme du ministére de la défense (articles R. 4515-1
a R. 4515-11 du code du travail)

Dans ce deuxieme cas, I'opération de déchargement fera I'objet d'un document écrit, appelé
« protocole de sécurité » (selon la ND CP M HSE 135).

Ce protocole comprend les informations utiles a I'évaluation des risques de toute nature
générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité a observer a
chacune des phases de sa réalisation (art. R. 4515-4 et R. 4515-5 du Code du travail).

Préalablement a toute opération I'entreprise extérieure renseignera l'annexe 1 de la
ND/CP/M/HSE 135 jointe au présent CCAP.

Relevant du maitre d’ouvrage pour les opérations de batiment ou génie civil réalisées dans
un organisme du ministére de la défense (ARTICLES L. 4532-1 A L. 4532-17, ET DES
ARTICLES R. 4532-1 A R. 4532-98 DU CODE DU TRAVAIL.)

Dans ce troisieme cas, la coordination de sécurité du chantier ne peut étre assurée par un
agent du ministére de la défense.

Cette prestation est alors externalisée et est confiée a un coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé (CSPS) possédant les compétences pour le niveau de coordination
recherché.

Un agent du département maitrise des risques (DMR) de 'AIA-CP est convié a l'inspection
commune organisée préalablement au démarrage du chantier.

3.5.6.5. Respect de I'environnement

Les obligations en matiére de protection de I'environnement sont indépendantes du type de
coordination.

En conséquence, le titulaire s'engage a respecter :

Le tri des dechets* (aucun dépot sauvage n'est accepté) ;

L'utilisation rationnelle de I'énergie et de I'eau ;

Le titulaire s’engage a signaler a l'AIA-CP toute atteinte ou risque d'atteinte a
I'environnement, a la faune ou la flore du site, liées ou non a sa prestation.

*Le cas echéant : Pour tous déchets résultant de sa prestation (gravats, ferrailles, déchets
industriels banals ou spéciaux ...) le titulaire devra respecter les procédures de stockage,
de transport et d’elimination qui lui seront communiquées par I'AIA-CP et a renseigner
I'application TRACKDECHETS pour |'établissement des bordereaux de suivi de déchets.
L'AlA CP est identifiée sous le numéro SIRET : 15000028900127. Tout BSD sera signé par
la section environnement du DMR.
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3.5.7. Exigences relatives aux protections des infrastructures

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer lintégrité des
batiments et infrastructures de I'AIA CP pendant toute la durée des travaux.

Tout dommage causé aux installations et équipements de I'AIA CP fera I'objet d'une

reparation ou d’'un remplacement. Le prestataire contractera une assurance en adéquation
avec les risques encourus.

3.5.8. Exigences relatives aux nuisances

Le titulaire devra respecter la réglementation en vigueur en ce qui concerne les nuisances
sonores, environnementales, la pollution atmosphérigue, I'état de salubrité des installations.

3.5.9. Exigences relatives a I'arrét de la prestation

L’AIA-CP peut procéder a l'arrét des travaux si les régles relatives a 'HSCT ne sont pas
respectées. Apres remise en conformité par le prestataire, 'AIACP autorisera la reprise des
travaux.

L’AIA-CP se réserve le droit d’arréter ou d’interrompre |la prestation a tout moment pour des
impératifs de production ou des anomalies majeures. L'arrét de la prestation et sa reprise
seront notifiés par ordre de service émis par le responsable du marché (RSC). La période
d'interruption est décomptée des deélais d’exécution de la prestation.

En fin de contrat, le titulaire remettra a disposition de 'AIA CP I'ensemble de matériels et
fournitures qui lui aura été mis a disposition.

Les dispositions relatives aux moyens ou matériels de I'Etat mis a disposition du titulaire sont
définies dans le CCAP. Il y est notamment stipulé 'exécution d’'un état des lieux réalisé de
facon contradictoire au moment de la restitution des moyens.

3.5.10. Exigences concernant l'identification, le marquage, la tracabilité et la maitrise de la propriété

du client

Lorsqu’'un composant de l'installation rentre dans le champ d'application des directives CE,
le titulaire s'assurera du marquage CE de celui-ci.

Les symboles doivent &tre conformes a la norme NF E 60-032 et pour les organes de
commande des appareillages électriques conformes a la norme NF EN 60204-1.

Le titulaire identifiera de maniére distincte ses propres matériels afin de les différencier de
ceux de I'AlA CP.

Tous les produits consommables ou de rechange devront étre directement marqués
individuellement avec une identification tracable permettant de connaitre sans ambiguité le
type de produit du fabricant. Ces marques seront apposées de fagon a ne pas nuire a
I'utilisation ultérieure du produit. Si impossibilité, les informations seront reportées sur les
emballages individuels de ces pieces.

Les vétements de travail des personnels du titulaire seront marqués au nom de son
entreprise.

3.6. Sureté de fonctionnement - Exigences opérationnelles

P/SIAE/HA/OD2

3.6.1. Disponibilité

A l'exception des périodes d’entretien programmés le matériel doit étre prévu pour étre
opérationnel 365 jours par an et 24h sur 24.

Ceci signifie qu'a tout moment, le GE doit étre en mesure de prendre le relais en cas de
coupure de courant du poste P2.

3.6.2. Fiabilite

Le titulaire doit optimiser ses solutions techniques pour assurer une durée de vie de
I'installation et des composants utilisés pour |la fourniture supérieure ou égale a 10 ans. Cette
mention a pour objectif de sensibiliser le titulaire au fait de ne pas utiliser de matériel dont
I'obsolescence est proche.
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3.7. Clauses définissant les contraintes technigues

P/SIAS[HA/OO2

3.7.1. Interfaces

3.7.1.1. Emplacement — locaux

Le matériel sera implanté en extérieur sur une zone d’environ 4m x 5m a 'emplacement défini
par le plan en annexe 1.

3.7.1.2. Sols

Le titulaire s’assurera sous sa responsabilité de la bonne tenue du sol compte tenu du poids
total de son installation (dalle de béton, GE et accessoires inclus) .

S'il estime nécessaire la réalisation d'une étude de sol, le titulaire devra le prendre a sa
charge.

3.7.1.3. Energie électrique

Les raccordements aux énergies et servitudes qui pourraient étre nécessaires a I'alimentation
directe d’équipements ou d'armoires de commande sont a la charge du titulaire a partir des
points d'entree batiment ou des points d'alimentation spécifiques en place dans la zone
d'implantation. (— plan).

L'alimentation électrique des différents matériels sera réalisée en triphasé 400V + neutre
regime de neutre IT. Ce régime de neutre impose d'avoir des disjoncteurs avec neutre
protégéle titulaire devra réaliser une analyse des différentes conditions de sécurité entrée et
sortie impactant le fonctionnement, la surveillance, le contrble et la sécurité de toutes les
installations existantes conservées afin de maintenir un niveau de sécurité et une capacité
de pilotage au moins équivalent a la situation actuelle.

Afin de permettre les opéerations de maintenance de l'installation au-dela de la période de
garantie, le programme automate devra étre ouvert, consultable et modifiable.

3.7.2. Exigences concernant la conception et la réalisation

Les solutions et choix technologiques ne sont pas imposés, ils sont a l'initiative du titulaire
qui doit justifier que les exigences du présent CCTP sont bien satisfaites. Le titulaire inteégrera,
dés la conception du produit, les exigences de santé et sécurité imposées par les directives
CE applicables.

3.7.3. Exigences concernant la documentation (normes, doc. Technigues, réglementaires)

Le titulaire établit le dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 2 exemplaires papier originaux
sous classeurs avec sommaire et intercalaires et 1 CD ROM (format autocad Version 2022 et
PDF).
Ces documents devront étre fournis deux semaines avant la date fixée pour les opérations
préalables a la réception.
Ces documents comprennent :
- les etudes et notes de calculs validees par le bureau de contréle,
- les plans et schémas mis a jour,
- les documentations techniques et commerciales,
- les notices d’entretien,
- les PV d'essais avec impacts de charge,
- les PV de vérification initiale établis par I'organisme agréé,
- les schémas plastifies avec des pochettes a placer a l'intérieur des tableaux, coffrets et
armoires électriques correspondants,
- le manuel d'utilisation, en particulier :
- du coffret de commande,
- du moteur équipant le GE,
- de l'alternateur équipant le GE,
- le manuel de maintenance des constructeurs faisant apparaitre les périodicités,
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Nota : sont compris les signaux, affiches et pancartes de sécurité réglementaires

3.7.3.1 Documentation a remettre dans le cas de travaux

A lissue des travaux, le titulaire remet au RTAIA :

+ Les plans d'exécution de l'installation en 2 exemplaires et au format autocad 2022,

+ Les schémas électriques de distribution (synoptiques, tableaux...) en 2 exemplaires et au
format autocad 2022,

* Les notes de calculs BT ou HTA sous Caneco BT HT et/ou ETAP,

» Les comptes rendus des tests informatiques (rapport de certification Fluke),

+ Les comptes rendus de vérification réglementaire par un organisme habilité,

» Lorsque le produit rentre dans le champ d'application des directives CE : la déclaration CE
de conformité de tous les matériels qui y sont soumis,

» Les preuves de contréle de la conformité de l'installation aux prescriptions réglementaires
conformément aux textes et normes en vigueur (cf. § 2.1),

+ Le certificat de garantie conforme aux dispositions du § 3.10,

o Lorsque le produit rentre dans le champ d'application des directives CE, le titulaire fournira
la déclaration CE de conformité de tous les matériels qui y sont soumis.

Le titulaire fournira le(s) certificat(s) de conformité.

Le titulaire fournira les preuves de controle de la conformité de linstallation aux
prescriptions réglementaires conformément aux textes et normes en vigueur (cf. § 2.1).

o Le titulaire fournira une notice d'instruction en frangais en version papier et informatique

type pdf. Elle devra comporter :
La description et les caractéristiques techniques de linstallation et de chaque
equipement implante,

- Le manuel d'utilisation de l'installation et de chaque équipement implanté précisant
les conditions d'utilisation, son fonctionnement et les réglages éventuels a effectuer,

- Les instructions d’hygiene et sécurité pour I'emploi de l'installation et de chaque
équipement implanté,

- Les instructions de maintenance de l'installation et de chaque équipement implanté :
modes opératoires, plans d'entretien, schémas hydrauliques, pneumatiques et
électriques, éventuels outillages spécifiques nécessaires,

- Les principaux incidents possibles et leur dépannage,

- La liste des pieces de rechanges, de dépannage et consommables ainsi que les
éventuels outillages spécifiques nécessaires en précisant les références, la
désignation et le fabricant,

o Le titulaire fournira de plus les enregistrements suivants :

- Le certificat de garantie conforme aux dispositions du §3.10,
- Le bordereau de livraison de I'installation et des matériels le composant.

3.7.4. Performances de sécurité de l'information

Les dispositions relatives a la sécurité et a la protection du secret sont définies dans le CCAP.
Le titulaire s'engage a ne pas divulguer des informations sur I'activité de 'AIA-CP qui seraient
de nature a nuire a |'établissement.

Lors de ses déplacements au sein de |'‘établissement en dehors du champ d’activités de sa
prestation, le titulaire sera accompagné par un personnel de 'AIA-CP.

3.8. Exigences d'assurance de résultats

P/SIAE/HA/OOZ

3.8.1. Opérations de vérification de la conformité, d'acceptation et de réception du produit
o Les dispositions générales de décision et d'admission sont définies dans le CCAP.
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o La veérification initiale avant mise en service (Art R 4323-22 et R4323-28 du code du travail)
devra étre effectuée sur le site de I'AIACP par linstallateur en lien avec le RTAIA et les
utilisateurs.

Cette verification avant mise en service donnera lieu a un procés-verbal permettant de
formaliser que l'installation fonctionne conformément aux exigences du présent CCTP et que
les dispositifs de sécurité remplissent bien leur fonction.

o La réception définitive sera prononcée par le chef de la Division Moyen de Soutien aprés
validation par le RT/AIA de I'ensemble des points listés dans le CCTP.

o Laréception des opérations de maintenance préventives spécifiées au § 3.4.9 sera prononcée
par le RTAIA au vu des preuves apportées par le titulaire.

3.9. Conditions de livraison

Les conditions d'emballage et de protection, ainsi que les opérations de transport, manutention,
préservation, font partie de la prestation et sont laissées a linitiative du titulaire pour garantir
I'integrité des matériels au cours de ces différentes phases.

Le transport, le déchargement et la mise en service de la fourniture sont a la charge du titulaire, y
compris les moyens de levage et de manutention, ainsi que les éléments nécessaires a la mise en
ceuvre : outillage, moyen d’accés, moyen d’usinage.

Les moyens de levage et de manutentions qui seront introduits sur le site devront étre conformes a
la reglementation en vigueur les concernant et avoir subi les épreuves et vérifications périodiques
auxquelles ils sont assujettis.

Le titulaire est responsable du matériel jusqu’a sa réception ou admission par I'AlA.

Pour le montage de l'installation, le titulaire devra définir, en accord avec le RTAIA le périmétre de
la zone d'installation. Ce périmetre devra tenir compte des équipements environnants et de l'espace
necessaire a |'évolution des intervenants.

3.10. Conditions de garantie
Les dispositions de garantie sont définies dans le CCAG travaux.

Le titulaire s’engage a garantir le bon fonctionnement des matériels pendant une durée de 12 mois
a compter de la date de réception. La garantie couvre les piéces, la main d'ceuvre, et les
déplacements du titulaire ainsi que les frais et risques de port dans le cas ou le retour dans les
ateliers du titulaire s’avérerait nécessaire.

Le delai d'intervention au titre de la garantie est fixé a 48 heures (ouvrées) suivant la demande de
I'AlA (appel telephonique confirmé par fax ou mail).

Le délai maximal de remise en état des matériels sous garantie sera fixé, dans chaque cas
particulier, par I'AlA aprés consultation du titulaire. Ce délai reportera d'autant la période de garantie.

4. Exigences de management

4.1. Exigences relatives a la structuration de la prestation

4.1.1. Exigences de management, organisation de la prestation

3.4.1.2 Détails des plannings
Le titulaire doit fournir :

- le planning d'approvisionnement des gros matériels. Ce planning comportera le délai
entre l'approbation des plans et des matériels et leur arrivée sur le site,

- le planning détaillé d'exécution des travaux ; établi depuis la date de notification du
marché jusqu’aux opérations préalables a la réception des travaux. Ce planning fera
apparaitre les différentes taches, étapes et jalons (y compris ceux et celles de la période
de préparation telles I'approbation des documents, les commandes de matériels, etc.),
- le planning des raccordements sous coupure et des essais qui se feront un samedi,

- le titulaire doit aviser le maitre d'ceuvre au moins 3 semaines avant la date de
commencement des essais.

P/SIA&/HAJOO2
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3.4.1.3 Plans et documents a fournir pour I'exécution du chantier

Le titulaire fournit :

- les plans et schémas d’exécution et autres documents a I'approbation du RTAIA avant
tout début d'exécution (version papier et format informatique autocad version 2022) ou
avant toute commande de matériel,

- les plans de cheminement des canalisations extérieures, définissant le quantitatif et
l'implantation des fourreaux (pour le cheminement des lignes BT),

- le schéma unifilaire BT du GE ou figure I'ensemble du matériel, les sections de cables
installés, les puissances de chaque départ, les calibres et le type des protections ainsi
que la sélectivite,

- le schéma de I'automatisme du normal/secours et du tableau normal / secours,

- les notes de calculs validées par le bureau de contréle missionné a cet effet par le
titulaire :

- sur la détermination des sections de cables et de la chute de tension,

- sur les courants de court-circuit,

- sur la vérification de la chute de tension des cables dont la section est imposée,
- sur la compatibilité du fonctionnement avec I'onduleur en place,

- les fiches produits et les documentations techniques et commerciales en frangais de
tous les équipements et fournitures proposes.

Un responsable de projet (RTEC) doit étre nommeé chez le titulaire. Il est l'interlocuteur
privilégié avec I'AIA-CP pour toute communication de données et est chargé en interne
de la coordination des moyens et ressources allouées au titre du projet, du pilotage des
travaux relatifs au projet, des informations de nature économique, technique et
calendaire concernant le projet.

Le titulaire doit fournir un planning prévisionnel de réalisation de la prestation avant le
début des prestations. Ce planning doit étre régulierement tenu a jour.

Le titulaire désignera un responsable unique pour I'exécution des prestations, en charge

- De l'encadrement des opérateurs, de I'execution des prestations, du respect des
exigences reglementaires,

- Du suivi qualité des prestations, en étant capable de vérifier la bonne application du
plan qualité et des procédures associees et d'en mesurer I'efficacite,

- De la tracabilité des prestations effectuées et pouvoir prouver a tout moment qu’elles
ont éte réalisées conformément aux exigences du CCTP.

4.1.2. Logique de déroulement et de suivi de projet
Le jalonnement de la prestation objet de ce CCTP sera a minima le suivant :

P/SIAE/HAJOO2

JO : Notification du marché
J1=J0 + 1 semaine

Le titulaire :

- désigne un RTEC, interlocuteur unique du maitre d'ceuvre, disposant des
compétences et des délégations adaptées a l'opération ;

- transmet au RTAIA la liste des intervenants sur site, faisant apparaitre la civilite, le
nom, le prénom, le nom de naissance des personnels féminins, la date et le lieu de
naissance, la nationalité, 'adresse personnelle, le nom de I'employeur et la fonction de
I'agent (cette liste sera transmise par le maitre d’'ceuvre a I'approbation des autorités
compétentes).

J2 =J0 + 3 semaines :

Le titulaire :
- transmet au visa du RTAIA son plan d'installation de chantier,
- transmet au visa du RTAIA les plannings détaillés et sa méthodologie,
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- fournit les éléments administratifs permettant I'établissement du plan de prévention,

- participe avec ses éventuels sous-traitants a la visite préalable et a I'établissement
du plan de prévention.
- J3=J0 + 4 semaines : Réunion de lancement (cf. ci-dessus),

Cette réunion se tiendra en présence des représentants du titulaire et de I'AIA CP et

aura pour objectifs d'établir une vision claire et partagée par les deux parties :

o Des différentes prestations et fournitures attendues (lecture en commun du marché
et de ses annexes),

o De la date ou de la période de livraison de chacune d'elles et du planning projet,

o Des points de contacts entre les deux parties, notamment le Responsable de Suivi
de Contrat de I'AIA CP,

o Des réunions de suivi permettant de converger mutuellement vers la réalisation
des prestations en conformité avec les exigences spécifiées dans le marché,

o Des reunions mensuelles de suivi d'exécution du marché (éléments préparatoires,
participation, données de sortie),

o Des principales étapes de préparation et de réalisation des prestations du marché
et des dates clés associees aux jalons décrits ci-aprés ;

- J4: Début de chantier a 'AIACP notification par OS,
Différentes phases du chantier a détailler dont notamment :
- Celles faisant intervenir les services de I'AIACP (raccordement aux énergies, etc.),
- Les réunions de suivi et points d'avancement.
3.4.8.1 Coupure d’énergie '
Le titulaire devra prendre toutes les mesures necessaires afin de ne pas perturber le
fonctionnement des batiments. Toutes les coupures d’énergie seront planifiées dans
un délai de trois semaines minimum avec le RTAIA.
Le Titulaire devra réaliser la totalité des travaux imposant des coupures d'énergie sur
réseaux existants uniquement le samedi. Il devra prévoir dans son offre initiale, tous
les frais inhérents a ces travaux hors heures ouvrées

- J5: Fin de chantier a 'AIACP,

- J6 : Formations,

- J7 : Réunion de présentation aux opérations de vérification,

- J8: Opérations de vérification.

Le titulaire doit fournir un planning prévisionnel de réalisation de la prestation. Ce planning

doit étre régulierement tenu a jour.

Toute donnée technique importante pour le projet (impact sur définition technique - décalage
calendaire, impacts sur les autres chaines de traitement, etc.) communiquée par le titulaire
ou I'AIA-CP doit étre officialisée par un mail et/ou un courrier daté(s) et référencé(s).

4.1.3. Maitrise des risques

P/SIAE/HA/002

Dés la notification du marché, le titulaire demandera a I'AIA CP tous les documents qu'il
jugera utile a la préparation de la premiére réunion.

Toutes autres données pertinentes, nécessaires au bon déroulement de la mission devront
étre demandées par le titulaire a 'AIA CP a lissue de la réunion de lancement et suivant
nécessité.

L’AIA CP ne fournira que les documents qu’il a en sa possession sans que le titulaire ne
puisse se prevaloir d'un manque d’information pour I'exécution de sa mission. Il lui incombe,
s'il le juge nécessaire, d'effectuer tous les relevés complémentaires in situ et a sa charge.

4. 1.4. Gestion de la documentation

Dans le cadre de la garantie, si une piéce ou un organe est remplacé par un autre modéle
différent de celui d'origine, le titulaire devra mettre a jour la documentation en conséquence.
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4.1.5. Gestion de la configuration (maitrise des évolutions et modifications)

Toute modification de prestation proposée par le fournisseur ou demandée par les utilisateurs
devra étre soumise au RTAIA.

Lors de la réalisation des prestations, toute dérogation aux exigences spécifiées doit faire
I'objet d'une demande écrite adressee a 'AIACP(ULHA / acheteur) afin de suivre le circuit
d'approbation.

Dans le cadre de la garantie, si une piéce ou un organe est remplacé par un autre modéle
difféerent de celui d'origine, ce dernier devra étre de qualité et de performance équivalente ou
supérieure.

4.1.6. Protection de la prestation (sécurité défense, sécurité des systémes d'information)

Sauf autorisation explicite de I'AIACP, toute utilisation internet ou par réseau 3 ou 4G, ou
WIFI est interdite sur le site dés lors qu’il y a connexion avec les S| et les informations
presentes sur le réseau Intradef. En revanche, le titulaire pourra utiliser un tel moyen de
communication dés lors qu'il ne s’agit que de ses propres données et Sl (téléphone portable,
tablette informatique, ordinateur portable, etc.).

4.2. Systeme de management de la qualité

Le titulaire doit mettre en ceuvre une organisation, des méthodes et des ressources humaines et
matérielles basées sur un systéeme de management de la qualité permettant de répondre aux
exigences du présent CCTP.

4.3. Exigences liées au site (accés-sécurité)

L’AIA-CP étant classé « zone protégée » et « Installation Militaire de Sensibilité Haute », I'accés y
est subordonné a un contréle primaire préalable pour toute personne devant intervenir sur le site.
L'officier de sécurité du site peut refuser I'acces a toute personne n'ayant pas satisfait a ce contréle
primaire préalable.

Pour les personnels que le titulaire envisage de faire intervenir sur le site de I'AIACP et afin de lancer
au plus tét les procédures d’'enquéte, compte tenu du délai des demandes des contréles (DCP), le
titulaire fournira donc le plus en amont possible le document de contréle primaire.

Le RTAIA fournira au RTEC les modeles formulaires nécessaires pour ces demandes.

Nota : I'attention du titulaire est attirée sur la complexité et les delais importants d'obtention de ces
autorisations et droits d'acceés, d’ou la nécessité pour le titulaire de maintenir une certaine stabilité
du personnel sur le site.

L'obtention d'une autorisation suite a un contréle primaire effectué dans un autre établissement
militaire n'est pas valable a 'AIACP et ne présage en rien de la conclusion d'une demande de
contréle primaire effectuée a I'AIACP.

Les personnels du titulaire devront se soumettre au contréle des services de sécurité a I'entrée de
'AIA-CP.

Le site étant classé sensible, le personnel intérimaire n’est pas autorisé a y accéder.

5. Exigences d’assurance de la qualité

Le titulaire doit &tre en mesure d'apporter la preuve qu'il dispose d'un systéme d’assurance qualité
permettant de garantir que la fourniture est au moins conforme aux exigences spéecifiees dans le
présent CCTP.

Le titulaire doit étre un spécialiste du domaine du marché, et doit donc posséder la capacité
technique de réaliser les prestations demandées au marche.

L'AlA se réserve le droit de procéder aux vérifications qu'il jugera nécessaires (enquéte, audit, etc.)
sur les prestations confiées au titulaire.

6. Exigence de moyens (Industriels, d'essais et contraintes d'utilisation)

Le titulaire doit s’assurer qu'il détient lors de I'exécution du contrat, tous les moyens (équipements,
outillages, consommabiles, etc....) nécessaires a la réalisation de la prestation, a sa conformité aux

P/SIAZ[HA/O02
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clauses du marché, et a I'obtention des performances requises, y compris les véhicules permettant
de charger les matériels et de les transporter en toute sécurité.

Le titulaire s’engage a utiliser un matériel adapté et répondant en tout point aux normes de sécurité,
et a employer un personnel habilité conformément a la Iégislation en vigueur.

Le titulaire s'engage a respecter les visites réglementaires des moyens qu'’il met a la disposition de
son personnel et doit étre capable de les fournir a I'AIACP sur demande.

L'AlA-CP ne mettra aucun moyen a disposition du titulaire pour exécuter sa prestation, ni dans le
cadre d’'un prét de matériel, ni dans le cadre d'une location de matériel (nacelle, charges d'essais,
etc.). A ce titre, aucune location de nacelle ou autre matériel nécessaire a la réalisation de la
prestation ne sera facturée a I'AIA-CP.

Le titulaire doit s'assurer d’étre en capacité d’intervenir dans le délai imparti a toutes les sollicitations
de I'AlA-CP dans le cadre du marche. A ce titre, il mettra les moyens humains nécessaires a la
bonne exécution du marché. Aucun retard dd a un manque de personnel du titulaire ou de son sous-
traitant ne sera toleré.

7. Clauses définissant la composition détaillée des prestations et fournitures

Récapitulatif des prestations et fournitures dues par le titulaire :

P/SIAS/HA/002

- Conception et définition de la solution répondant aux exigences techniques du présent CCTP,

- Fourniture du besoin spécifié en 3.3.x

- Fourniture du besoin spécifié en 3.4.x

- Fourniture de la documentation (cf. § 3.7.3),

- Réalisation des opérations de vérification de la conformité, d'acceptation et de réception (cf. §
3.8).
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