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1. Généralités 

1.1 Objet de la présente consultation 

Le présent projet porte sur le réaménagement de la pharmacie de l’hôpital BROCA. Le but de 
l’opération est de réaménager l’espace pour accueillir 3 robots automates de type PEGASUS. 

Ces travaux seront réalisés dans un bâtiment en activité. A ce titre, toutes les dispositions 
nécessaires pour la protection et l’hygiène des personnels de l’établissement et de ses 
visiteurs seront implicitement dues sans restriction. 

 

1.2 Etendue des travaux 

Les travaux et prestations à la charge du présent lot comprennent :  

- Les frais d’organisation collective du chantier 

- Les sujétions particulières dues à la réalisation de travaux dans le voisinage de locaux 
restant en activité avec présence de personnel et de patients, l’entreprise devant se 
plier aux contraintes d’arrêts dans la journée et d’absence de bruits importants dans 
des plages horaires qui seront définies au début de la période de chantier par le Maître 
d’ouvrage et que l’entreprise devra respecter pendant la durée des travaux sans 
pouvoir prétendre à supplément pour ces arrêts d’activité qui lui seront confirmés par 
les services techniques du Maître d’ouvrage. 

- Les cloisons d’isolement provisoires y compris toutes sujétions 

- L’évacuation d’anciens matériels et mobiliers laissés sur le site par l’établissement, et 
leur enlèvement aux DP 

- La dépose de faux plafonds 

- La dépose des sols 

- La démolition de plinthes de toutes natures 

- La démolition de cloisons 

- La dépose de meubles 

- La dépose de faïence murale 

- Les réservations, trous, scellements, calfeutrements pour les besoins des autres corps 
d'état 

- Le cloisonnement des nouveaux locaux 

- L’exécution de tous travaux décrits dans le cours du présent C.C.T.P. 

- Le nettoyage 

- L’enlèvement des gravois aux DP au fur et à mesure de l’avancement du chantier 
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1.3 Hygiène et Sécurité 

L’Entreprise devra se conformer en tous points aux règlements d’hygiène et de sécurité, tant 
pour ses installations que pour les installations communes du chantier. Un plan général de 
coordination de la sécurité et de la protection de la santé (PGCSPS) est fourni à chaque 
entreprise au moment de la consultation. Ce document fera partie du marché. Toutes les 
incidences en matériels, matériaux, procédures de mise en œuvre sont à inclure dans le prix 
des ouvrages. Les entreprises s'engagent à respecter les consignes préconisées dans les 
documents et plan général de coordination de sécurité et santé (P.G.C.S.P.S). 

 

1.4 Obligations de l’entreprise 

L’entrepreneur devra se rendre sur place pour prendre connaissance de l’état existant des 
lieux ou devront s’effectuer les travaux et devra procéder à toutes les visites qu’il jugera utile 
pour apprécier l’étendue de ses prestations et de prendre en compte les difficultés d’accès et 
de contraintes de toutes natures sans oublier les protections provisoires à mettre en œuvre 
pendant les travaux. 

Toutes les dispositions pour permettre la tenue en toute sécurité du bâtiment devront être 
prises. 

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées de son fait dans les locaux 
concernés par les travaux, toutes les parois contiguës aux travaux, et sur le cheminement 
emprunté par le personnel et matériels et matériaux. 

 

1.5 Permis feu 

Avant tous travaux, l’entrepreneur du présent lot devra l’établissement d’un permis feu à 
soumettre au Maître d’Ouvrage (service de sécurité ou autres représentants) celui-ci sera à 
établir quotidiennement suivant les consignes propres à l’établissement. 
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2. Prescriptions techniques particulières 

2.1 Documents de référence 

Les travaux seront exécutés en totale conformité avec les spécifications et règlements Les 
travaux seront exécutés en totale conformité avec les spécifications et règlements techniques 
en vigueur à la signature des marchés : DTU (cahier des charges, règles de calcul, cahier des 
clauses spéciales) normes AFNOR, règles professionnelles et prescriptions des fabricants. 

 Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.123-1 à R.123-55 

 Règlement de sécurité contre les risques d'incendie de panique dans les E.R.P., ainsi 
que l’arrêté du 23/08/89 relatif aux établissements type U., 

 Code du Travail, livre II, titre III 

 Recommandations et exigences de mise en œuvre des fournisseurs et fabricants. 

Conformément aux documents de Référence mentionnés ci-dessus, les matériaux ou 
matériels entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement comporter une 
marque N.F. de conformité aux Normes. 
 

A défaut de Norme, les matériaux ou éléments manufacturés constitutifs des ouvrages sont 
titulaires au minimum : 

 d'un Avis technique du C.S.T.B. en cours de validité 

 d'un Avis technique de la Commission Ministérielle et d'une acceptation par le S.T.A.C. 
(Service Technique des Assurances Construction), 

 d'une justification d'essais satisfaisants de la part d'organismes techniques officiels 
reconnus, 

 ou, à défaut, d'une enquête favorable réalisée par un Contrôleur Technique agréé. 
 

Matériaux 

La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent satisfaire aux 
caractéristiques et conditions contenues dans les documents suivants : 

 DTU 20.1 Parois et murs en maçonnerie de petits éléments 

 DTU 25.31 Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit 
en plâtre (cloisons en carreaux de plâtre à parement lisse) 

 

Nota : 

Les documents cités ci avant sont réputés connus par l’entrepreneur et leurs dispositions 
tenues pour contractuelles dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires aux stipulations 
contenues dans les documents d’ordre particulier. 

 

En outre toutes les stipulations des nouvelles réglementations et mises à jour effectuées à la 
date de la remise de l’offre de la présente opération seront intégrées sans restriction dans le 
forfait proposé par l’entrepreneur. En aucun cas, ces réglementations ne pourront servir 
d’arguments aux entrepreneurs pour réduire sans diminution de prix, les fournitures ou les 
prestations demandées par le présent CCTP.  
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Cette éventuelle minoration de prestations devra obligatoirement avoir été présentée au 
Maître d’œuvre préalablement à toute exécution et acceptée par celui-ci par écrit. 

Inversement, toutes fournitures ou prestations complémentaires découlant de l’observation 
des normes ou des règles susvisées, par rapport aux prévisions faites dans le CCTP ne pourra 
ouvrir droit à supplément. 

 

2.1 Sujétions particulières d’exécution 

L’organisation et la planification des tâches devront tenir compte des contraintes évoquées 
ci-dessous et selon un protocole à faire valider par le Maître d’ouvrage, il en sera de même 
pour les dispositions à prendre en matière d’hygiène à faire valider (éventuellement) par le 
Conseil de lutte contre les infections nosocomiales de l’Etablissement. 

Le fonctionnement des services ne pourra être interrompu pendant l’exécution des travaux, 
toutes dispositions seront prises pour limiter au minimum la gêne et maintenir la continuité 
des services sans entraver la circulation du personnel hospitalier et des résidents. 

Il est également signalé que la réalisation des prestations se fera dans un ordre défini par le 
Maître d’ouvrage, suivant les horaires fixés par les services hospitaliers. 

Il est également à la charge de l’entreprise de prévoir tous bâchages, cloisonnements 
provisoires, etc. pour éviter la propagation des poussières au-delà des lieux où s’effectuent 
les prestations. Ces protections seront hermétiques. 

Ces cloisons ou protections provisoires ne devront pas créer de dégradations aux ouvrages 
existants. Elles seront démontées ou déplacées suivant nécessité de l’avancement des 
travaux. 

Les gravois seront humidifiés et conditionnés dans des sacs plastiques étanches, et ce au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux. La démolition au marteau pneumatique ou travaux 
bruyants ne sera acceptée que sous certaines contraintes fixées en fonction des impératifs de 
l’hôpital. 

La circulation pour l’approvisionnement des matériaux et matériels sur chacun des lieux 
d’intervention, et l’accès au personnel de chantier seront définis lors du début des travaux en 
concertation avec les Services Techniques de l’hôpital. 

L’emplacement de la benne à gravois sera également défini en un point ne perturbant pas le 
trafic ni l’activité de l’établissement, et son environnement sera balisé.  

Rappel des mesures en matière de protection contre la dispersion des poussières et lutte 
contre l’aspergillose : Benne à bâcher de manière étanche et toutes dispositions 
complémentaires demandées par les services d’hygiène de l’établissement. 

 

2.1 Responsabilité des ouvrages 

L'entreprise sera responsable des ouvrages réalisés jusqu'à la réception des travaux, la 
protection éventuelle sera réalisée par ses soins et à ses frais. 
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2.2 Suivi des documents et des livraisons 

Les documents de consultation des entreprises mis au point par la Maîtrise d’Œuvre serviront 
de base à l'entreprise retenue pour l'établissement des notes de calcules et plans d'exécution 
de ses ouvrages. 

L'entreprise devra établir ses plans d'exécution et les soumettre simultanément à la Maîtrise 
d’Ouvrage/Maitrise d’œuvre (MOA/MOE) et au Bureau de Contrôle, 15 (quinze) jours au 
moins avant la date prévue pour la réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent et plus 
tôt, si cela est nécessaire pour les coordinations entre les différents corps d'état. En particulier, 
l'entreprise du présent lot devra tous les plans représentant le Gros Œuvre (béton armé et 
maçonneries) ainsi que les détails représentant les corps d'état liés au Gros Œuvre : rails, 
fourreaux, cornières, menuiseries, etc. La MOE/MOA et le Bureau de Contrôle auront un délai 
de 2 semaines pour donner leurs approbations sur les documents remis, ce délai étant 
prolongé d'autant, tant que l'entreprise n'aura pas fourni l'intégralité des documents 
nécessaires. Aucune réalisation ne pourra intervenir avant l'approbation commune des 
documents soumis à l'examen. L'entreprise devra prévoir l'assistance aux rendez-vous de 
coordination, les pré-coffrages et coupes nécessaires pour collecter les renseignements 
relatifs aux percements et réserves dus aux corps d'état techniques. Elle enverra un 
représentant qualifié aux réunions organisées pour assurer la synthèse des études des corps 
d'état. 

 

2.3 Synthèse et réservations 

L’entrepreneur fournira pendant la période de préparation l’ensemble des percements, 
réservations, et tout autre paramètre dépendant des autres corps d’états. En particulier, la 
nature d’un support spécifique réalisé par un autre lot devra impérativement être indiqué 
pendant la période de préparation. Dans le cas contraire, les entrepreneurs règlent entre eux, 
via la convention inter-entreprises, ou non, le traitement de ce point. 

L'entreprise effectuera la réception de tous les supports avec l'entreprise qui les a réalisés, 
dès que ceux-ci seront terminés et nettoyés. En cas d’absence à ladite réception, les supports 
sont réputés satisfaisants et l’entreprise fera son affaire de toute reprise s’avérant nécessaire. 

 

2.4 Echafaudages 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les échafaudages nécessaires. Quel que soit le type de 
matériel utilisé celui-ci sera conforme à la réglementation en vigueur. Les lieux recevant ces 
installations ne devront pas subir de détériorations quelconques. Le balisage et protections 
seront assurés. Ces installations seront repliées en fin de travaux. 

Toutes sujétions de dépose, repose, manutentions diverses, seront incluses dans le prix. 
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2.5 Prescriptions techniques liées à l’amiante 

Le R.R.A.T. (Rapport du Repérage Amiante Avant Travaux) est annexé au dossier de 
consultation des entreprises, Il n’y a pas d’amiante repéré dans la zone.  
 
 

2.6 Documents remis après l’exécution 

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) est à fournir par les entreprises en 1 exemplaire 
papier et 1 exemplaire sur support informatique (clé USB). Il comprendra tous les documents 
nécessaires au parfait recollement des ouvrages exécutés, les procès-verbaux de tous les 
contrôles techniques, essais et épreuves conformément aux normes et aux prescriptions du 
marché et les notices des fonctionnements des matériels mise en place. 
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3. Description des ouvrages 

3.1 Installations collectives de chantier 

3.1.1 Aménagement de la base vie 

L’entreprise devra l’aménagement d’une base vie de chantier pour l’ensemble des entreprises 
intervenant dans le cadre de l’opération.  
Cette base vie devra inclure vestiaires, réfectoire équipé et dimensionnée pour le chantier. 
Ces installations seront soumises au responsable technique de la MOA/MOE, au 
coordonnateur SPS et du Contrôleur Technique désignés sur l’opération. 
Le maître d'ouvrage désignera à l'entreprise l'emplacement retenu pour l'implantation des 
installations de chantier. 

L'entreprise sera tenue de respecter impérativement toutes les obligations relatives aux 
installations de chantier définies dans le PGCSPS. Toutes les autorisations nécessaires aux 
installations de chantier seront obtenues par l'Entrepreneur titulaire du présent lot. Le maître 
d'ouvrage désignera à l'entreprise l'emplacement retenu pour l'implantation des installations 
de chantier. 

Toutes les modifications demandées (y compris le mode d’implantation sur le site) par ces 
responsables et prestataires seront implicitement prises en compte dans le cadre du prix 
global forfaitaire, dès lors qu’ils n’auront pour but que de contribuer à la sécurité de 
l’ensemble de l’environnement du site hospitalier et d’assurer le respect des obligations 
réglementaires en vigueur. 
Le présent titulaire devra coordonner les raccordements Eau/Evac/Elec avec les autres lots.  
L’ensemble sera dimensionné pour 20 personnes. 

Les rapports de vérifications et registre de sécurité devront être en permanence tenus à jour 
et à disposition sur le chantier. 

 

3.1.2 Clôtures et protections extérieures 

Réalisation de clôtures en grillage type "héras" pleine 2 m de hauteur y compris tous potelets 
et toutes sujétions pour mise en place d’une zone de stockage pour le chantier. Fermeture de 
cette zone par serrure à clé ou chaîne et cadenas. L'état de la clôture sera laissé à 
l'appréciation du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage qui se réservent le droit de 
demander le changement de tout ou partie des éléments détériorés. Ces clôtures seront 
laissées à la disposition du chantier pendant la période d'exécution globale de tous les corps 
d'états. L'entrepreneur devra dans le cadre de son forfait tous les déplacements ou déposes 
des clôtures en fonction des impératifs du phasage, du chantier, ainsi que l'entretien durant 
toute la durée du chantier, la dépose et l'enlèvement en fin de chantier pour la réception des 
ouvrages. 

 

 

3.1.3 Isolement de chantier par clôture hermétique 

Le titulaire du présent lot devra assurer à tout moment un isolement parfait du chantier. Cet 
isolement devra être à la fois étanche, sécurisé et compatible avec le phasage du chantier. 
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Le titulaire du présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d'un digicode avec cylindre 
avec bouton moleté sur les portes de chantier donnant accès aux zones de travaux. Une clef 
sera disposée à proximité immédiate de l’accès et placée dans une boite à clef à code. Trois 
exemplaires seront à destination du MOA. 
L’entretien de cet isolement sera assuré pendant toute la durée du chantier. 
Le présent lot devra installer des protections renforcées au sol dans toute la circulation. 
 

3.1.4 Nettoyage périodique 

Pour mémoire, il est rappelé que le titulaire du présent lot devra prévoir un nettoyage 
quotidien des locaux pendant toute la durée des démolitions. Cela signifie qu’aucun gravât ne 
devra subsister dans l’emprise du chantier à partir de 16h00. 
 

3.1.5 Bennes et Protections Extérieures – mode d’évacuation des gravats 

Une benne fermée sera mise à disposition des autres corps d’état du chantier pendant toute 
la durée du chantier de démolition. Elle sera vidée et entretenue par le titulaire du présent lot 
qui procèdera à autant de rotations que nécessaires. 
Cette prestation incluse dans les prix du marché comprendra notamment la mise en place 
permanente de bennes à gravois compris frais de location et d'enlèvement. 

 
 

3.2 Démolitions – Déposes 

Réalisation de l’ensemble des déposes, démolitions et descellements avec toutes précautions 
pour ne pas endommager les ouvrages conservés contigus. L’entreprise fera son affaire de 
tout renforcement nécessaires pour procéder à ses travaux (étaiements, protections, 
poutres…) ; ceux-ci étant réputés intégré dans l’offre du présent poste. 
Toutes les maçonneries, revêtements et, d’une manière générale, tous autres ouvrages 
existants devant être conservés qui auraient subi des dommages seront repris par l’entreprise, 
à ses frais. 
La liste donnée ci-après n’est pas exhaustive, et sera complétée par l’entreprise lors de sa 
visite sur le site, et également par comparaison des plans de l’état existant et de l’état futur. 

 

3.2.1 Faux-plafond 

Dépose sans réemploi de faux plafond en dalles minérales ou plafond plein de toutes natures 
y compris supports et cornières de rives 

Localisation : Emprise du chantier 

 

3.2.2 Dépose des paillasses, placards 

Dépose sans réemploi des paillasses, placards, rideaux de fer… 

Localisation : Emprise du chantier 
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3.2.3 Autres éléments fixés aux murs 

Dépose sans réemploi des barres coudées, étagères, divers supports muraux et tous éléments 
fixés aux murs non conservés. 

Localisation : Emprise du chantier 

 

3.2.4 Cloisons 

Démolitions de cloisons y compris dépose et évacuation des blocs portes, et des plinthes. 
Les opérations de démolitions ne devront en aucun cas endommager les ouvrages conservés. 
Toute reprise sera à la charge du titulaire du présent lot. 

Localisation : Emprise du chantier 

 

3.2.5 Piochement de faïence  

Piochement de faïence et reprise de plâtre à leurs emplacements. 

Localisation : toutes les faïences murales 

 

3.2.6 Sols 

Arrachage des sols plastiques et des carrelages et des plinthes de toutes natures et grattage 
des traces de colle à 100 %. 

Localisation : Emprise chantier 

 

3.2.7 Enlèvement des gravois 

Enlèvement de tous déchets de dépose et gravats, résidus résultant des travaux, leur transport 
et la mise en décharge adaptée. 
Tous les gravois seront humidifiés et mis dans des sacs étanches. 
Un nettoyage fréquent (en fin de chaque journée) sera à effectuer (confer poste 3.1.4 
Nettoyage périodique). Un nettoyage fin sera effectué pour maintenir les lieux en parfait état 
de propreté le dernier jour ouvré de chaque semaine. 
Pour les locaux restant en activité pendant les travaux et les trajets empruntés par les 
personnels, un nettoyage sera exécuté tous les jours, sous peine d’application de pénalités 
définies dans le CCAP en cas de carence. 

Localisation : toute la zone chantier et les cheminements vers la benne 
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3.3 Maçonnerie 

3.3.1 Reprises de parement 

Après tous travaux de dépose et de démolition, il sera procédé à la révision des parois 
conservées, les raccords aux sols seront exécutés en ciment, ceux murs et plafonds seront 
exécutés soit en plâtre, soit au ciment suivant nature de ces ouvrages. 
Naissances et cueillies. Aucun désaffleurement ne sera toléré par rapport aux nus existants. 
Toutes sujétions de coupement de rives, de renformis, etc. seront dues. 

Localisation : emprise du chantier 

 

3.3.2 Bouchement de trous 

Suite à la dépose des divers réseaux par les autres lots ; le titulaire du présent lot aura à sa 
charge le rebouchement de ces passages pour assurer l’étanchéité du service avec le niveau 
inférieur/supérieur. 

 

3.3.3 Nouveau cloisonnement 

Les cloisons seront toute hauteur du type Placostil® 98/48 de Placoplatre® et constituées de 
la façon suivante : 
Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® MSP 48 ou Stil® en acier 
galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,90m 
ou 0,45m, 

 Chaque parement sera constitué d’une plaque Placoplatre® Duo’Tech (MARINE pour 
les pièces d’eau) 

 Laine minérale PAR confort 45 de la société ISOVER 
Le traitement du pied de cloison sera adapté au local et au revêtement de sol retenu (sols 
souples). Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®. 
La mise en œuvre sera conforme au DTU et à l'Avis Technique 9/08-871 et aux 
recommandations de la société Placoplatre.  
Des renforts seront mis en place pour les besoins des autres corps d’état. 
Performance acoustique : RA=57Db 
Résistance au feu : EI 60 

Localisation : par comparaison état actuel – état projeté 

 

3.3.4 Rainurages pour plombier 

Le présent lot doit prévoir des rainurages puis rebouchage pour les encastrements des réseaux 
de plomberie. 

Localisation : emprise chantier, points d’eau 
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3.3.5 Coffrage bâtis support WC 

Le présent lot doit le coffrage hydrofuge du bâti support du toilette suspendu. 

Localisation : WC 

 

3.3.6 Renforts dans les cloisons  

Le présent lot prévoir la mise en place dans les parois des renforts (1m x 1m) pour les WC, les 
lavabos et le radiateur mural. 

Localisation : Zone chantier 

 
 

3.3.7 Scellement des nouveaux blocs-portes 

Pose scellement et calfeutrement de blocs portes neufs comprenant : 

 Adaptation de la cloison au nouveau bloc porte 

 trous de pattes et de pieds d’huisserie 

 mise en place du bloc porte métallique fourni par le lot Menuiserie 

 scellement et calfeutrement de la menuiserie 

 raccords d’enduit ciment ou plâtre suivant cas aux 2 faces, le nu sera identique à ceux 
existants 

 raccord en ciment en pied d’huisserie 

 nettoyage et enlèvement des gravois et déchets de dépose 

Localisation : Salles de bains des chambres concernées par l’opération 

 

3.3.8 Réalisation de dés maçonnés 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la réalisation de dés maçonnés en ciment à chaque 
traversée de plancher par les canalisations des autres lots, y compris pour les colonnes de 
chauffage existantes. La hauteur des dés sera de 12 cm et leur réalisation se fera en 
coordination avec le lot sols souples afin de permettre une finition parfaite. 
Concerne : toutes les traversées de canalisations des plancher  

 

3.3.9 Reprise de sols 

Reprise de sol pour rattrapage de niveau et finition de sol au droit des cloisons démolies et 
des sols arrachés, comprenant, si nécessaire, dépose de carrelages, raccord de chape et 
exécution d’une chape mince. 
Le présent lot doit prévoir une provision forfaitaire de 170m²  

Localisation Au droit des cloisons démolies et dans les locaux avec sol neuf. 

 



APHP. Centre Université Paris Cité – Direction des investissements 
LOT_01_Gros_Œuvre_Curage_Démolition_Maçonnerie_PharmaBROCA_CCTP 

Version nov.-24 Page 15 / 16 

3.3.10 Reprise de carrelage 

Reprise du carrelage au droit de la nouvelle cloison créée. 
Reposer les plinthes carrelages qui auront été préalablement déposées proprement. 

Localisation Nouvelle cloison qui donne sur le hall 

 

3.3.11 Coffrage CF 

Prévoir un coffrage CF 1H toute hauteur dans le local de stockage de SHA pour la canalisation 
passant dans ce local. 

Localisation : Local de stockage extérieur _ Cour logistique 

 
 

3.4 Faux-plafonds 

3.4.1 Mise en œuvre 

Calepins d’appareillage : avant toute exécution, l'entreprise devra remettre à l'approbation 
de la Maîtrise d'Œuvre un calepin d'appareillage sur lequel apparaîtront notamment les 
emplacements des appareils d'éclairage, grilles de ventilation (soufflage et extraction, fluides 
médicaux), et tous ouvrages intéressant les plafonds et ceci en accord avec les lots intéressés. 
L'entreprise devra également vérifier in situ les dimensions, les équerrages et les hauteurs des 
pièces à plaquer. 
Tous écarts de cotations et d’équerrage des pièces seront signalés en temps opportun au 
Maître d’œuvre. 
 
Prestations comprises dans l’offre, il sera dû notamment : 

 les réservations nécessaires à la mise en place de tous appareils et matériels 

 les suspentes et armatures pour le faux plafond proprement dit 

 les cornières de rives 

 les fixations 
- les échafaudages 
- la protection des sols et murs 
- le nettoyage des locaux 

 
 

3.4.2 Plafonds en dalle hygiène 

Fourniture et pose de faux plafond en dalles minérales de chez ARMSTRONG ou équivalent 
sur lesquelles est appliquée une peinture BIOGUARD réputée anti bactéries et souches 
virulentes (staphylocoques, etc.) 
Aspect visuel : finement texturé 
Dalles conformes aux critères d’acceptation de la zone de risque sanitaire 3 selon Norme NFS 
90 351 
Tailles : 600 x 600  
Absorption acoustique 0,60 



APHP. Centre Université Paris Cité – Direction des investissements 
LOT_01_Gros_Œuvre_Curage_Démolition_Maçonnerie_PharmaBROCA_CCTP 

Version nov.-24 Page 16 / 16 

Atténuation acoustique 37 dB 
Montage d’ossature de type TEGULAR TL/TLX 24 mm - 
Classement au feu : Euroclass A2-s1, d0 
Pose sur ossature métallique apparente de type de 24 mm, de couleur blanche fixée au 
plancher supérieur à l'aide de profilés galvanisés et de suspentes réglables. 
En périphérie des pièces à revêtir, il sera prévu une cornière de rive laquée du type 
MICROLOOK à joint creux. Les angles rentrants ou sortants seront en coupe d’onglet. 
 
Dans le cas de dalles posées dans une dimension inférieure au module de base, la partie 
recoupée sera refeuillurée afin d'avoir le même aspect que les rives d'origine. Le chant 
recoupé sera traité par un traitement (mastic, peinture, etc.) dû au présent lot 
Pose suivant instructions du Fabricant. 

Localisation : Cf. plan Eclairage/Calepinage faux plafonds 
 
 

3.4.3 Habillage des jouées et retombées 

Fourniture et pose de jouées verticales en plaque de plâtre de hauteur variable. 

Localisation : Prévoir une quantité non forfaitaire de 80 ml. Un attachement sera réalisé en 
cours de travaux pour déterminer les quantités réelles à mettre en œuvre en fonction des 
détails d’exécution. 

 


