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1. Généralités

1.1 Objet de la présente consultation

Le présent projet porte sur le réaménagement de la pharmacie de I’'h6pital BROCA. Le but de
I’opération est de réaménager I'espace pour accueillir 3 robots automates de type PEGASUS.

Ces travaux seront réalisés dans un batiment en activité. A ce titre, toutes les dispositions
nécessaires pour la protection et I'hygiéne des personnels de I'établissement et de ses
visiteurs seront implicitement dues sans restriction.

1.2 Organisation collective du chantier

Cette organisation est définie dans le CCTP du lot Magonnerie auquel I'entreprise se reportera
obligatoirement pour prendre en compte leurs obligations spécifiques en complément de ce
qui est du par cette entreprise.

Elle sera traduite au cours de la période de préparation de chantier d’'une convention
interentreprises qui devra étre obligatoirement ratifiée par I’entreprise du présent lot.

Il ne sera admis aucune plus-value a octroyer au lot Magonnerie et a tout autre titulaire d’'un
autre lot pour assurer sa participation a I'organisation de chantier.

Toutes dépenses qui seraient rendues nécessaires pour satisfaire I'organisation de chantier
seront automatiquement défalquées a la charge de l'entreprise défaillante par simple
précompte sur son reglement définitif.

Il est également rappelé que toutes les entreprises feront leur affaire des locaux de stockage,
aires de stockage cl6turées et autres nécessaires a leur organisation.

1.3 Etendue des travaux

Les travaux objet du présent lot comprennent, pour I'essentiel :
- L’alimentation provisoire du chantier par un coffret de chantier dédié
- La mise hors services des réseaux
- La dépose compléte des appareillages électriques et installations de la zone chantier
- Lafourniture, pose et raccordement des appareillages électriques mentionnés ci-apres
- Lafourniture, pose et raccordement de nouveaux luminaires
- Lafourniture d’une nouvelle armoire électrique : normal et ondulé
- Lafourniture, pose et raccordement d’un nouvel onduleur
- Leraccordement des robots et stockeur
- Leraccordement des équipements de climatisation
- Laremise en service des installations
- Les essais de bon fonctionnement
- La protection des ouvrages finis
- Le nettoyage des locaux aprées intervention
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Il sera compris dans le prix global soumissionné du présent lot toutes les prestations relevant
des obligations en matiere d’hygiéne et de sécurité conformément a la Législation du travail
en complément des dispositions prises en charge par le titulaire du lot n° 01 Maconnerie
suivant les indications du CCTP de ce lot dans le cadre de I'organisation collective du chantier.

1.4 Hyqgiene et Sécurité

L’Entreprise devra se conformer en tous points aux réglements d’hygiéne et de sécurité, tant
pour ses installations que pour les installations communes du chantier. Un plan général de
coordination de la sécurité et de la protection de la santé (P.G.C.S.P.S) est fourni a chaque
entreprise au moment de la consultation. Ce document fera partie du marché. Toutes les
incidences en matériels, matériaux, procédures de mise en ceuvre sont a inclure dans le prix
des ouvrages. Les entreprises s'engagent a respecter les consignes préconisées dans les
documents et plan général de coordination de sécurité et santé (P.G.C.S.P.S).

1.5 Obligations de I’entreprise

L’entrepreneur devra se rendre sur place pour prendre connaissance de I'état existant des
lieux ou devront s’effectuer les travaux et devra procéder a toutes les visites qu’il jugera utile
pour apprécier I'étendue de ses prestations et de prendre en compte les difficultés d’acces et
de contraintes de toutes natures sans oublier les protections provisoires a mettre en ceuvre
pendant les travaux.

Toutes les dispositions pour permettre la tenue en toute sécurité du batiment devront étre
prises.

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées de son fait dans les locaux
concernes par les travaux, toutes les parois contigués aux travaux, et sur le cheminement
emprunte par le personnel et matériels et matériaux.

Les indications données dans le présent CCTP concernant les matériaux a employer doivent
étre considérées comme des minima lorsque les impératifs de tenue au feu, de performance
coupe-feu pour les parois définis par la réglementation en vigueur ou a défaut par les
dispositions des articles ci-aprés auront été respectées.

1.6 Permis feu

Avant tous travaux, I'entrepreneur du présent lot devra I'établissement d’un permis feu a
soumettre au Maitre d’Ouvrage (service de sécurité ou autres représentants) celui-ci sera a
établir quotidiennement suivant les consignes propres a |'établissement.
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1.7 Nuisances Sonores

Les nuisances sonores de chantier devront étre restreintes au maximum, I'entreprise devra
prévoir tous les moyens pour lutter contre ces nuisances et pour la protection contre le bruit.
Tous les engins et le petits matériels mécaniques devront étre équipés de pieges a son.

Les travaux particulierement bruyants, seront réalisés en horaires décalés, selon les
indications de I’hopital.

Les travaux ne pourront en aucun cas débuter avant 8h00 ou étre réalisés apres 17h00 aussi,
le détenteur du présent lot devra engager les moyens humains adaptés aux délais calendaires
indiqués dans le planning afin que les délais de celui-ci soient respectés.

1.8 Entretien et nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage au fur et a mesure de |'avancement de ses
travaux. Pendant la période démolition, les déchets et les gravois seront transportés et
déposés par les entreprises dans la benne mise a disposition. L'entrepreneur du lot n°01
assurera la fourniture et les évacuations de ces bennes pendant cette période. En dehors de
celle-ci, chaque lot sera responsable de ses déchets et de I'évacuation quotidienne.

Un nettoyage hebdomadaire sera exigé chaque vendredi aprés-midi.

Pour la réception, les nettoyages seront assurés par chaque entreprise pour ses propres
ouvrages tandis que le détenteur du lot n°03 assurera un nettoyage de finition. Dans le cas
d'impossibilité d'obtenir un nettoyage acceptable par I'ensemble des corps d’état, la Maitrise
d'ceuvre se réserve le droit de nommer une entreprise de nettoyage pour exécuter ces
travaux.

Chaque corps d’état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien et a un gros nettoyage
hebdomadaire (a ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi
gue les déchets de platre, de mortier, des débris provenant de ses propres travaux.

Le nettoyage permanent et journalier des accés du chantier sur les voies publiques ou privées
ainsi que des abords, est a la charge du lot n°1 pendant sa période de présence.

Apreés le départ du lot n°1 du chantier, chaque corps d’état devra, pendant sa période de
présence, assurer un nettoyage quotidien du chantier et de ses abords.

Il est précisé a I’entreprise que les CCTP tous corps d’état sont contractuels et indivisibles.

L'entrepreneur doit en conséquence, prendre connaissance de la totalité de ces pieces afin de
tenir compte dans son offre des adaptations éventuelles qu'ils jugeraient utiles en fonction
des limites de prestations d'un corps d'état a un autre, |'offre étant réputée inclure
globalement toutes prestations méme non mentionnées, nécessaires au parfait achevement
des ouvrages prescrits pour chacun des corps d'état.

1.9 Prescriptions générales

Le présent document a pour objet de guider les soumissionnaires de I'étude du dossier et de
leur préciser les principes envisagés pour la réalisation des installations.
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Les dispositions décrites ci-apres sont a considérer comme solution de base et font I'objet des
descriptions ci-apres énoncées qui devront étre chiffrés obligatoirement par les
soumissionnaires, en respectant les types de matériels prescrits.

Tout changement de marque ou de type devra faire I'objet d'une mention particuliere, avec
obligation de qualité et de performance au moins égale.

Les soumissionnaires ont toute latitude de proposer en option toute solution au principe qui
leur semble mieux adaptée a la construction ou au résultat recherché.

Les options seront chiffrées a part, elles feront I'objet d'une notice explicative permettant de
pouvoir apprécier efficacement la valeur des propositions.

Dans tous les cas cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou
d'exploitation en parfaite conformité avec les clauses prévues au présent C.C.T.P. et en
particulier les documents de référence. Les bases de calcul et les limites de prestations. Les
incidences non signalées sur d'autres corps d'état impliqueront leur prise en charge de plein
droit par le soumissionnaire du présent lot. Un descriptif détaillé énumérant les
caractéristiques des matériels fournis dans le cadre de I'option sera également joint.

1.10 Caractére des obligations de I’entrepreneur

Le soumissionnaire doit des installations complétement terminées et ceci dans tous les détails
exécutés selon les Régles de I'Art. Le présent document a pour objet de renseigner les
entrepreneurs sur la nature et I'importance des travaux a réaliser, mais il est spécifié que les
dispositions du présent document n'ont pas un caractere limitatif.

Avant la remise de son offre, il vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations
mentionnées au présent C.C.T.P. et les complétera, le cas échéant, par tous les moyens en son
pouvoir : Examen des lieux, renseignements auprés du Maitre d'CEuvre, etc...., afin de prévoir
dans ses prix, I'ensemble des travaux et installations nécessaires a un complet achevement
des travaux de son lot.

Aucun supplément de prix ne saurait étre accordé ultérieurement du fait que les
renseignements pris par le soumissionnaire se seraient avérés inexacts ou incomplets.

1.11 Présence d’amiante

Le R.R.A.T. (Rapport du Repérage Amiante Avant Travaux) est annexé au dossier de
consultation des entreprises, Il n’y a pas d’amiante repéré dans la zone.

1.12 Suivi des documents et des livraisons

Les documents de consultation des entreprises serviront de base a I'entreprise retenue pour
I'établissement des notes de calcul et plans d'exécution de ses ouvrages. L'entreprise devra
établir ses plans d'exécution et les soumettre simultanément au Maitre d’CEuvre/Maitre
d’Ouvrage et au Bureau de Controle, quinze jours au moins avant la date prévue pour la
réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent et plus t6t, si cela est nécessaire pour les
coordinations entre les différents corps d'état.



APHP. Centre Université Paris Cité — Direction des investissements
LOT_04_ELec_CFO_CFA_PharmaBROCA_CCTP

1.13 Synthése et réservations

L'entrepreneur fournira pendant la période de préparation I'ensemble des percements,
réservations, et tout autre parameétre dépendant des autres corps d’états. En particulier, la
nature d’un support spécifique réalisé par un autre lot devra impérativement étre indiqué
pendant la période de préparation. Dans le cas contraire, les entrepreneurs reglent entre eux,
via la convention inter-entreprises, ou non, le traitement de ce point.

L'entreprise effectuera la réception de tous les supports avec I'entreprise qui les a réalisés,
dés que ceux-ci seront terminés et nettoyés. En cas d’absence a ladite réception, les supports
sont réputés satisfaisants et I’entreprise fera son affaire de toute reprise s’avérant nécessaire.

1.14 Echafaudages

L’entrepreneur aura a sa charge tous les échafaudages nécessaires. Quel que soit le type de
matériel utilisé celui-ci sera conforme a la réglementation en vigueur. Les lieux recevant ces
installations ne devront pas subir de détériorations quelconques. Le balisage et protections
seront assurés. Ces installations seront repliées en fin de travaux.

Toutes sujétions de dépose, repose, manutentions diverses, seront incluses dans le prix.

1.15 Documents remis aprés I’exécution

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) est a fournir par les entreprises en 1 exemplaire
papier et 1 exemplaire sur support informatique (clé USB). Il comprendra tous les documents
nécessaires au parfait recollement des ouvrages exécutés, les proces-verbaux de tous les
controles techniques, essais et épreuves conformément aux normes et aux prescriptions du
marché et les notices des fonctionnements des matériels mise en place.

1.16 Garantie

L'entrepreneur du présent lot devra faire toutes réparations nécessaires pendant la période
de garantie d'un an et il sera tenu notamment de remplacer tout ce qui ne fonctionnerait pas
d{ a une malfagon, pour quelque cause que ce soit.
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2. Prescriptions techniques générales

2.1 Choix du matériel

Le matériel mis en ceuvre aura un degré IP de protection en rapport avec les risques présentés
dans les locaux ou emplacements.

Tout matériel portera la marque de conformité NF-USE ou USE, ou au minimum, devra étre
garanti par un procés-verbal de conformité aux normes.

En I’absence de normes, les fournitures, matériels et appareillages, devront étre de fabrication
suivie et courante. Pour le gros matériel, il devra étre présenté une copie des certificats
d’agréments ou proces-verbaux de réception en usine.

Il appartient a I'entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de
controler I'origine des matériels et des appareillages, selon les caractéristiques et les principes
de fonctionnement.

L’entrepreneur devra, avant tout commencement d’approvisionnement et de mise en ceuvre,
présenter un échantillonnage des matériels non-définis explicitement et proposés dans les
catalogues de divers constructeurs et d’obtenir I'accord du Maitre de I'Ouvrage ou de son
représentant.

L’entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation pour approvisionnement de matériel
non agréé.

L’acceptation d’'un matériel par le Maitre de I'Ouvrage ou par le Maitre d’ceuvre ne pourra
avoir pour effet de dégager la responsabilité de I'entrepreneur.

2.2 Tension d’utilisation

Les tensions d'utilisation sont les suivantes :
e 400V - Force motrice,
e 240V - Eclairage - PC - Petite F.M
e le régime du neutre sera inchangé par rapport a l'existant (TNS).

2.3 Dépose des installations

Les installations électriques courants forts et faibles de la zone et locaux réaménagés seront
isolées en totalité et déposées intégralement.

Ces déposes se feront en prenant soins de maintenir en service toutes les installations des
locaux adjacents a la présente opération qui restent en service.

Avant enlévement, le matériel sera soumis au personnel d'entretien qui en conservera
éventuellement.

Pendant cette phase, l'entrepreneur devra la fourniture des plans d'exécution pour
vérification par le Maitre d'CEuvre.

L'entreprise du présent lot devra la dépose et I'enlevement du chantier des canalisations,
chemins de cables et appareillages hors normes et des éclairages ainsi que les luminaires
situés dans les locaux touchés par les transformations.

Les bouchages et raccords de tous les percements et saignées consécutifs a la dépose sont a
la charge du présent lot.

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenue I'entreprise, sera réalisé par
cette derniere au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
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L’entreprise aura a sa charge I’enléevement des tubes fluorescents des luminaires déposés, leur
évacuation ainsi que leur recyclage selon la réglementation en vigueur.

L’entreprise doit le déplacement des arréts d’urgence et de la caméra qui sont dans la zone
chantier coté extérieur pour installer la nouvelle cloison. Dépose et mise a la benne des
luminaires dans la future zone chantier.

Localisation : Emprise Chantier

2.4 Origine des installations

Armoire divisionnaire de l'unité.

2.5 Canalisations — mode de pose

Le choix des canalisations et le mode de pose respecteront les prescriptions de la norme NFC
15-100.
D'une facon générale :

La distribution se fera depuis I'armoire divisionnaire par cables posés sur chemin de cables
dans le faux-plafond de la circulation avec boitier de dérivation au droit des portes de chacun
des locaux.

La distribution se fera sous conduit encastré pour :

e toutes les descentes aux allumages dans les locaux.
e toutes les prises de courant isolées.

Le raccordement des conduits entre eux s'effectuera a I'aide d'accessoires de raccordement

(manchons, boites ...).

2.6 Section des conducteurs

Pour le calcul des lignes d'alimentation et le calibrage des matériels de protection, il est tenu
compte des puissances indiquées au dossier. En cas d'absence de celles-ci, I'entrepreneur
devra les controler sur les dossiers des autres corps d'état.
Aucune section d'alimentation ne sera inférieure a celle correspondante aux sections de 1,5
mm?2 pour les appareils d'éclairage, de 2,5 mm? pour les prises de courant 10/16, de 4 mm?
pour les prises de courant de 20 A et de 6 mm? pour les prises de courant et boitiers de
connexions terminales 32 A.
Pour les alimentations puissance : la section des conducteurs sera déterminée en fonction des
puissances appelées.
Elle tiendra compte de la chute de tension admissible :

e 6% pour les circuits luminaire

e 8% pour les circuits forcés
Foisonnements :
Les facteurs de simultanéité seront ceux donnés par le guide pratique NFC 15.105
Le facteur d’utilisation des appareils ne sera adopté qu’aprés étude précise des conditions
d’exploitation.
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2.7 Dérivations

Toutes les dérivations, quelles qu'elles soient, seront exécutées au moyen de boites de
dérivation largement dimensionnées ; prévues avec couvercle et entrée par presse-étoupe ou
entrée défoncable.

Ces boites de dérivation seront munies de rosaces a borne ou de bornes en nombre suffisant
et de dimensions appropriées a la section des conducteurs a y raccorder.

Les bornes utilisées seront d'un type anti-cisaillement et indessérable.

Les boites seront en outre repérées par des étiquettes dilophanes indiquant la nature des
circuits auxquels elles servent de dérivation.

2.8 Protection — pouvoir de coupure

Chaque circuit sera protégé contre :

e les courts circuits,

e les surcharges,

e |es défauts d'isolement.
La protection sera omnipolaire, chaque conducteur actif étant protégé en fonction de sa
section.

2.9 Sélectivité

La sélectivité totale des protections sera réalisée verticalement afin qu'un court-circuit,
gu'une surcharge ou un défaut d'isolement soit arrété au niveau de la protection située
immédiatement en amont et qu'aucun appareil ne puisse souffrir d'un passage accidentel d'un
courant de court-circuit qui a pris naissance en aval.

Une sélectivité totale sera assurée entre la protection des sources et celles des départs afin
de maintenir la continuité de fourniture d'énergie, seul, doit déclencher I'appareil situé
immédiatement en amont d'un défaut, entre les disjoncteurs de protection des sources et les
disjoncteurs de protection des départs, cette sélectivité sera chronométrique.

En outre, une sélectivité totale est également imposée entre les protections des départs du
tableau BT et les protections divisionnaires de la distribution proprement dite.

La sélectivité totale des protections sera réalisée verticalement afin qu'un court-circuit,
gu'une surcharge ou un défaut d'isolement soit arrété au niveau de la protection située
immédiatement en amont et qu'aucun appareil ne puisse souffrir d'un passage accidentel d'un
courant de court-circuit qui a pris naissance en aval.

Une sélectivité totale sera assurée entre la protection des sources et celles des départs afin
de maintenir la continuité de fourniture d'énergie, seul, doit déclencher I'appareil situé
immédiatement en amont d'un défaut, entre les disjoncteurs de protection des sources et les
disjoncteurs de protection des départs, cette sélectivité sera chronométrique.

En outre, une sélectivité totale est également imposée entre les protections des départs du
tableau BT et les protections divisionnaires de la distribution proprement dite.
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2.10 Regles générales de calcul

Conducteurs

Indépendamment des indications complémentaires contenues dans le devis descriptif,
I’entreprise doit, pour le calcul des conducteurs, se conformer aux textes en vigueur et aux
recommandations prescrites par les constructeurs.

Les sections et types des conducteurs seront définis selon les critéres suivants :

e Conducteurs cuivre.

e Norme U.T.E. tableaux de la C 15.100

e Type des canalisations données dans le devis descriptif selon leur utilisation

e Effet de proximité

e C(Calibre de protection des circuits par disjoncteur

e Sijtuation climatique

e Section minimum éclairage : 1,5 mm? ou 2,5 suivant les circuits

e Section minimum prises de courant et départ force : 2,5 mm?,

e La section des conducteurs sera calculée de telle sorte que la chute de tension entre
I'origine de I'installation et tout point d’utilisation, n’excede par 5% de la tension de
régime pour |'éclairage et 8% pour les autres usages, cette chute de tension
s’entendant lorsque sont alimentés tous les appareils d’utilisation et les moteurs
susceptibles de fonctionner simultanément.

e Les conducteurs des canalisations auront les couleurs conventionnelles et plus
particulierement, les conducteurs de neutre et de terre qui devront étre bleus, jaunes
et verts.

Tension d’utilisation
e Circuit basse tension 240/400 V, 50 Hz triphasé + neutre distribué.
e Eclairage: 240V
e Prises de courant monophasé : 240V + T
e Amenées de puissance en attente et suivant le cas :
240V +T
400 V triphasé + T
400 V triphasé + N+ T

Cdablage

Les types et conditions de pose des canalisations sont indiqués aux chapitres correspondants
suivant leurs utilisations.

Les sections portées sur les divers documents ne constituent que des minimums que
I’entreprise est tenue de vérifier.

Il est entendu que I'entreprise devra effectuer pour son étude de montage et d’exécution, un
recensement des puissances électriques qui lui sont propres ainsi que celles nécessaires aux
autres lots techniques afin de modifier éventuellement les protections et les sections des
conducteurs et d’ajuster le bilan de puissance conformément aux équipements qui seront
réellement exécutés.

Les puissances indiquées sont des valeurs approximatives a +/- 20%, en conséquence, toutes
modifications de puissance dans ces limites n’entraineront en aucun cas d’incidence sur le
montant du marché de I'entreprise.

Tous les cables devront étre repérés par étiquettes a leurs extrémités et sur les parcours aux
croisements, changement de direction et au minimum tous les 25 metres en longueur droite.
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Tous les chemins de cables installés dans les locaux seront des chemins en téle galvanisée
avant perforation.

Niveaux d’éclairement

Pour définir les quantités, les calculs d’éclairement seront effectués d’apres la formule :
F =(ExSxd)/u

dans laquelle :

F = flux nécessaire exprimé en lumens

E = éclairement en lux désiré

S = surface du local considéré

u = facteur d’utilisation tenant compte du rendement de I'appareil et de I'indice du local.

d = Facteur de dépréciation (1,25 minimum).

Les niveaux minimums d’éclairement imposés apres dépréciation pour les différents locaux

sont indiqués ci-dessous :

Désignation du local Eclairage moyen en service
Chambre

Lecture et soins 300 lux

éclairage ambiant 80 lux

éclairage de vellle 30 lux
Bureaux

poste de travail 400 lux

moyen 200 lux
Circulations

niveau 1/3 (veille) 100 lux

normal 250 lux
locaux techniques 250 lux
sanitaires 150 lux
Poste de soins 400 lux
Office 400 lux

2.11 Chemins de cables

Les cables qui seront a repasser devront emprunter les chemins de cables de type métallique
existants dans les faux plafonds depuis les armoires de l'unité.

2.12 Mise a la terre

Elle devra répondre aux conditions définies dans les textes concernant la protection des
travailleurs et plus particulierement dans le décret du 14 novembre 1988 et références aux
précisions apportées par les normes NF C.13.100 et NF C.15.100

Il sera effectué une mise a la terre de toutes les masses métalliques des huisseries et, d'une
facon générale, de toute masse accessible simultanément depuis une autre masse susceptible
d'étre portée a potentiel dangereux pour les personnes.

Ceci principalement pour :

e tous les chemins de cables métalliques sans exception.

* tous les appareils et appareillages seront mis a la terre a I'exception du matériel de classe Il.
e les socles de prise de courant de calibre 10/16 A seront toutes avec fiches de terre.

¢ les canalisations métalliques d'arrivées extérieures.

¢ les nouveaux BP des nouvelles salles de bain.

Cette liste ne présente pas de caractére limitatif.
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2.13 Prise de terre

Le Neutre sera du type existant (TNS).

2.14 Liaison équipotentielle principale

En amont de la barrette permettant la mesure ohmique de la prise de terre un conducteur
principal d'équipotentialité réunira les éléments conducteurs suivants :

e e conducteur principal de protection.

e la canalisation d'eau métallique,

e les éléments métalliques accessibles de la construction (bornes appropriées en

montage apparent).

e |es éléments métalliques d'autres canalisations de toute nature.

e la barre de cuivre concrétisant le collecteur de terre de chacune des armoires.
Le conducteur principal de protection empruntera la gaine réservée a la distribution
électrique. |l sera réalisé en cable isolé de la série HO7VU couleur bicolore.
La section du conducteur d'équipotentialité sera équivalente a la section du conducteur
principal de protection.

2.15 Résistance a la terre

En régle générale, toutes les mesures seront prises pour que l'installation soit conforme aux
régles en vigueur, et en particulier au décret du 14 Novembre 1988.
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3. Prescriptions techniques particuliéres

3.1 Réglementions

Les travaux seront exécutés en totale conformité avec les spécifications et réglements
techniques en vigueur a la signature des marches (DTU, cahier des charges, régles de calcul,
cahier des clauses spéciales) normes AFNOR, regles professionnelles et prescriptions des
fabricants.

Code de la Construction et de I’'Habitation, articles R.123-1 a R.123-55

Reglement de sécurité contre les risques d'incendie de panique dans les E.R.P.,
ainsi que 'arrété du 23/08/89 relatif aux établissements type U.,

Code du Travail, livre I, titre IlI

Recommandations et exigences de mise en ceuvre des fournisseurs et fabricants.
Instructions techniques n° 246 relatives au désenfumage.

Ensemble des lois, ordonnances, décrets, arrétés, etc. contenus dans le REEF, en
particulier dans les livres 1 et 1 bis.

Aux documents techniques unifiés (D.T.U.).

Décrets n° 75.848 du 26/08/75, relatif a la sécurité des personnes, des animaux et
des biens lors de I'emploi des matériels électriques, et les décrets modificatifs ainsi
gu'aux avis techniques s'y rapportant.

Arrété du 2 Février 1993 portant sur I'approbation des dispositions générales du
réglement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements
recevant du public.

Au reglement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique des
établissements type U 3éme catégorie.

Aux prescriptions des services locaux de distribution.

Code du travail

Conformément aux documents de référence mentionnes ci-dessus, les matériaux ou matériels
entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement comporter une marque
N.F. de conformité aux Normes :

Recommandations de la CEl et la norme NF C 01.131.

Norme NF S 31.025 d'Octobre 1977 - détermination de la puissance acoustique
émise par les sources de bruits, 4éme partie - méthode d'expertise adaptée a des
conditions de champ libre sur plan réfléchissant.

Norme C 10.000 relative a la coordination des éléments.

Norme C 11.001 relative aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique.

Norme C 12.100 et additifs, relatifs a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

Normes C 12.200, C 12.201 et additifs, relatifs a la protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Norme C 14.100 sur les canalisations d'énergie électrique.

Normes C 15.100, C 15.105 et additifs, relatifs aux regles d'exécution et d'entretien
des installations de basse tension.

Norme C 15.211 installation dans les locaux a usage médical.

Norme C 15.520 pour les modes de pose des canalisations

Norme C 20.010 relative au degré de protection du matériel électrique.

Norme C 63.120 pour le choix des disjoncteurs divisionnaires.




APHP. Centre Université Paris Cité — Direction des investissements
LOT_04_ELec_CFO_CFA_PharmaBROCA_CCTP

e Norme C 64.400 relative aux regles, ensembles et éléments préfabriqués.

e Normes S 61.950, S 61.951, S 61.952 relatives au matériel de détection incendie.

e Norme C91.100 et additifs, relatifs aux perturbations radioélectricité.

e Norme C90.120 relative aux installations de radiodiffusion sonore et visuelle.

e Les textes réglementaires et textes particuliers

e Prescriptions du distributeur d'énergie régissant le réseau sur lequel les installations
sont raccordées (EDF).

e Prescriptions COPRECn° 1 et 2.

e Décretdu 14/11/1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre les courants électriques.

o Arrétés ministériels du 21 Décembre 1988 fixant les conditions d'agrément pour la
vérification des installations électriques.

e Décrets, arrétés et circulaires concernant la protection des travailleurs.

e Décret du 19/08/1977 (J.0. du 03/09/77), sur les reglements portant sur I'hygiéne
et la sécurité du chantier.

e Décret du 02 Aolt 1983 relatif a I'éclairage des lieux de travail.

e Arrétés du 25 Juin 1980 relatifs aux installations d'éclairage de sécurité.

e Arrété du 02 Octobre 1978 relatif aux blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

e Regles de I'Administration des P.T.T. et d’E.D.F. sur I'absence d'interférences et de
parasites entre installation.

e Spécification TELEFIX, label Syndical des principaux fabricants de cables coaxiaux.

Les références aux documents énoncés, ci-dessus, ne constituent pas une liste exhaustive,
elles sont un rappel des principaux documents applicables au batiment.

Si au cours des travaux, de nouveaux documents entrent en vigueur, I'entreprise en avise le
Maitre d'ceuvre en indiquant les conséquences sur les ouvrages, et établit un avenant
correspondant aux modifications, de facon a livrer a la mise en service, une installation
entierement conforme aux derniéres dispositions.

3.2 Sujétion particuliére d’exécution

L’organisation et la planification des taches devront tenir compte des contraintes évoquées
ci-dessous et selon un protocole a faire valider par le Maitre d’ceuvre, il en sera de méme pour
les dispositions a prendre en matiére d’hygiéne a faire valider par I'EOH.

Le fonctionnement des services ne pourra étre interrompu pendant I'exécution des travaux,
toutes dispositions seront prises pour limiter au minimum la géne et maintenir la continuité
des services sans entraver la circulation du personnel hospitalier et des résidents.

Il est également signalé que la réalisation des prestations se fera dans un ordre défini par le
Maitre d’ceuvre, suivant les horaires fixés par les services hospitaliers.

La circulation pour I'approvisionnement des matériaux et matériels pour chacun des lieux
d’intervention, et I'acces au personnel de chantier seront définis lors du début des travaux en
concertation avec les Services Techniques de I’hopital.

Il appartient au présent lot de prévoir ses propres protections.

Les gravois seront humidifiés et conditionnés dans des sacs plastiques étanches, et ce au fur
et a mesure de I'avancement des travaux.

L’emplacement de la benne a gravois sera également défini par les services techniques de
I’établissement en un point ne perturbant pas le trafic ni I'activité de I'établissement, et son
environnement sera balisé.
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Rappel des mesures en matiére de protection contre la dispersion des poussiéres et lutte
contre l'aspergillose : Benne a bacher de maniére étanche et toutes dispositions
complémentaires demandées par les services d’hygiéne de I'établissement.

3.3 Responsabilité des ouvrages

L'entreprise sera responsable des ouvrages réalisés jusqu'a la réception des travaux, la
protection éventuelle sera réalisée par ses soins et a ses frais.

3.4 Suivi des documents et des livraisons

L'entreprise devra avant le démarrage des travaux, tous les plans, schémas, dispositions
techniques, caractéristiques, marques, note de calcul devront étre soumis au maitre d'ceuvre,
au Bureau de Controéle et au chef des services techniques de I'hopital.

En fin de travaux, I'entreprise devra remettre :

e un dossier complet sur AUTOCAD des plans d'implantation et schémas mis a jour en
fonction de I'exécution. Une clé USB sera remis au Maitre d'Ouvrage.

e un exemplaire les plans et schémas des installations telles qu'elles auront été
exécutées avec la nomenclature compléte mentionnant les caractéristiques et
références du constructeur de tous les appareils fournis.

e les proces-verbaux figurant aux documents COPREC.

o |es certificats de conformité, les certificats d'homologation du matériel et de
I'installation.

e les proces-verbaux et fiches d'essais.

3.5 Synthese et réservations

L’entrepreneur fournira pendant la période de préparation I'’ensemble des réservations, et tout
autre parametre dépendant des autres corps d’états. En particulier, la nature d’'un support
spécifique réalisé par un autre lot devra impérativement étre indiqué pendant la période de
préparation. Dans le cas contraire, les entrepreneurs réglent entre eux, via la convention inter-
entreprises, ou non, le traitement de ce point.

3.6 Modifications en cours d’exécution

Aucun changement du projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution, sans
I'autorisation expresse du mandataire, du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

Les frais résultant de changements non autorisés et de toutes leurs conséquences, ainsi que
tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service, seront a la charge de I'entreprise.
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Etendue des prestations

Les plans joints au présent CCTP sont des plans "Architecte" qui précisent les emplacements
des différents appareils et équipements.

L'entreprise devra prévoir et inclure dans son offre toutes les prestations et sujétions
nécessaires a la réalisation, en parfait ordre de marche et a la mise en exploitation
satisfaisante du systéme décrit.

En cas de difficulté d'interprétation des documents, il sera choisi les conditions assurant les
meilleures performances d'exploitation.

Les prestations comprennent, toutes sujétions comprises :

les études de réalisation des ouvrages et définitions des matériels,

la fourniture des matériels,

les essais en usine des matériels,

le montage des matériels,

I'installation des matériels comprenant tous les accessoires nécessaires,
les cables avec les accessoires de cheminement et de pose.

le raccordement des cables a chaque extrémité, les essais sur le chantier.
la mise en service.

Les prestations dues au titre du présent marché comprennent, par ailleurs :

les frais de présentation avant travaux ainsi que la fourniture des échantillons,
modeles, procés-verbaux, documentations techniques, etc. concernant les matériels
conformément aux spécifications techniques.

toutes les études concernant la réalisation du lot, y compris I'examen détaillé des plans
d'étude et d'exécution des autres lots techniques, la participation aux réunions de
chantier, de coordination, etc.

la conception et la diffusion, pour approbation, de tous les documents d'étude, plans,
schémas, notes de calculs nécessaires au controle et a I'exécution des installations a
réaliser et ce, dans les délais imposés et en tout état de cause, avant le début de
I'exécution.

I'ensemble des démarches pour s'acquitter des formalités administratives concernant
les travaux.

la fourniture, le transport, le stockage, la mise en place, y compris toutes sujétions de
manutention de I'ensemble du matériel, le raccordement, ainsi que le réglage de tous
les organes et accessoires nécessaires a la réalisation, au bon fonctionnement et a
I'exploitation des installations demandées dans le présent descriptif et les piéces
jointes et ce, sans interruption du service.

le démontage et le remontage des faux-plafonds, trappes, etc. quels que soient leurs
poids et leurs encombrements.

I'ensemble des trous, scellements et rebouchages, quelles que soient les épaisseurs
nécessaires aux installations du présent lot, ce qui inclus en particulier, la
reconstitution des caractéristiques définitives des matériaux traversés, notamment la
résistance mécanique et au feu, I'étanchéité, I'aspect, la peinture, etc.

le traitement d'apprét, la peinture de protection et de finition de I'ensemble des
éléments métalliques entrant dans l'installation.

les inspections et les essais de réception en usine et chez les fournisseurs.
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e les vérifications et essais complets avec consignation des circuits, préalables a la
réception des installations ainsi que les vérifications et mesures de conformité avec les
spécifications techniques.

e les essais de réception sur le site, les matériels consommables et outillages spéciaux,
nécessaires aux essais et a la mise en service.

e la recette des prises informatiques

e les démarches nécessaires pour |'obtention des certificats de conformité et COPREC.

e o |a fourniture des notices de fonctionnement d'exploitation et de dépannage, des
plans, des schémas de recollement, notes de calcul.

En résumé, I'entrepreneur doit fournir une installation en parfait état de fonctionnement, de
présentation et de sécurité. En aucun cas, il ne pourra faire état d'une omission ou d'une
mauvaise interprétation du dossier du marché pour refuser la fourniture ou I'exécution, dans
le cadre et les conditions de son marché, de tout ou partie des ouvrages nécessaires au
complet achévement et a la parfaite utilisation des installations demandées.

Ainsi, l'entrepreneur doit résoudre lui-méme toutes les difficultés d'ordre technique,
susceptible de se présenter aux limites des domaines qui sont de son ressort. En conséquence,
il est tenu de recueillir tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour assurer une
parfaite qualité de ses prestations.

3.8 Conditions d’installation

L'entrepreneur du présent lot tiendra compte, dans son étude, que les travaux sont a réaliser
dans un établissement en service. Ces travaux ne devront donc pas géner |'exploitation.
L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les différents services de I'Hopital intéressés,
afin de convenir, avec eux, des meilleures dispositions a prendre en vue de la réalisation de
ces travaux.

3.9 \Visite sur place

Les entreprises soumissionnaires sont mises dans I'obligation de se rendre sur place afin de
vérifier les équipements existants et de constater I'importance des travaux a réaliser.

3.10 Essais, réception des installations

Tous les essais seront a la charge de I'entreprise.
Il sera procédé a la mise en service et a la vérification générale des installations au jour fixé
par le Maitre d'CEuvre, en présence de I'entrepreneur ou de son représentant qualifié :

- Vérification que le matériel installé est conforme aux indications du marché,

- Vérification que l'installation a été réalisée selon les régles de I'Art.
Les essais seront effectués conformément au Document Technique COPREC n° 1 et n° 2 de
Décembre 1982, concernant les installations d'électricité.
Ces essais ne pourront étre effectués qu'apres la remise par I'entrepreneur de la notice de
conduite et d'entretien.
Toutes les manceuvres seront effectuées par le personnel de l'entreprise, sous sa
responsabilité.
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Chaque essai pouvant étre répété jusqu'a I'obtention des résultats escomptés.

La réception sera prononcée uniquement si les résultats sont satisfaisants.

En cas de litige, il sera fait appel a un organisme d'essais spécialisé.

La réception des installations sera conforme a la norme NFP 03.001 de Novembre 1972.

3.11 Exigences technigues minimales

3.11.1 BASE DE CALCULS

Echauffement

Compte-tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et
appareillages, les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement sont celles
indiquées par la norme C 15.100 et les recommandations du constructeur.

Chutes de tension

En dehors de toute valeur numérique, celles-ci ne doivent jamais dépasser une limite qui soit
incompatible avec le bon fonctionnement au démarrage et en service normal de |'utilisation
alimentée par la canalisation intéressée.

En regle générale, on peut admettre que pour des utilisations courantes, les valeurs ci-dessous
servent de limite supérieure.

Eclairage
3 % au total pour le point le plus défavorisé.

Force motrice
6 % maximum en service normal de I'utilisation avec un maximum de 10% au démarrage.
Dans le cas d'utilisation a démarrages fréquents, ces valeurs seront réduites a 3 et 6 %.

Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits sont compatibles
avec l'intensité du courant de court-circuit existant a I'endroit ou ils sont installés et
conformément au décret du 14 Novembre 1988.

Résistance mécanique

Les matériaux utilisés ont une résistance mécanique suffisante pour résister sans
vieillissement, ni déformation aux effets statiques et dynamiques lors du passage des
intensités de court-circuit définis ci-dessus.

En conséquence, certaines installations, tels que cables, chemins de cables, jeu de barres,
serrurerie, supports, etc. ont une mise en ceuvre particulierement soignée et utilisent des
matériaux de premiére qualité.

Régime du neutre
Le régime du neutre sera celui existant a I'hopital (TNS).

3.11.2 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

Les matériaux, les appareils et équipements sont installés conformément aux réglementations
des fabricants et aux normes UTE en vigueur ainsi qu'aux régles de I'Art.
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En dehors des cotes spéciales indiquées sur les plans, la position de I'appareillage est la
suivante :
e interrupteurs et boutons poussoirs a 1,10 m du sol fini,
e prises de courant de puissance inférieure ou égale a 16 A, autres que celles installées
dans les locaux humides ou dont le sol est recouvert de carrelage, a 0,25 m du sol fini,
e prises de courant de type étanche ou installées dans les locaux dont le sol est recouvert
de carrelage a 1,10 m du sol fini

3.11.3 DETERMINATION DE LA SECTION DES CONDUCTEURS

Les sections des conducteurs sont déterminées en tenant compte de la chute de tension, de
I'échauffement admissible, du réglage des appareils de protection et des tableaux de la norme
C 15.100 concernant les canalisations électriques.
De toute fagon, les sections éventuellement portées au présent document sont a respecter
dans leur intégralité, si l'entreprise du présent lot veut y déroger, elle doit demander par écrit
I'accord au Maitre d'CEuvre.
Il fournira a I'appui de cette demande, toutes les notes de calculs nécessaires pour juger de
leur bien fondé.
En tout état de cause, les sections minimales imposées pour les cables sont de :

e 1,5 mm? pour les circuits d'éclairage,

e 2,5 mm? pour les autres circuits.

3.11.4 DERIVATIONS

Toutes les dérivations, quelles qu'elles soient, seront exécutées au moyen de boites de
dérivation largement dimensionnées ; prévues avec couvercle et entrée par presse-étoupe ou
entrée défongable. Ces boites de dérivation seront munies de rosaces a borne ou de bornes
en nombre suffisant et de dimensions appropriées a la section des conducteurs a y raccorder.
Les bornes utilisées seront d'un type anti-cisaillement et indessérable.

Les boites seront en outre repérées par des étiquettes dilophanes indiquant la nature des
circuits auxquels elles servent de dérivation.

3.11.5 CANALISATION

Les canalisations seront réalisées en tenant compte de la classification des locaux. Les grilles
de raccordement en cloisons sont interdites. Toutes les dérivations seront faites au moyen de
boites de raccordement ou pots de dérivation.

En aucun cas les cables courants faibles et sécurité n'emprunteront les mémes parcours,
supports et conduits que les autres canalisations.

3.11.6 POSE DE CABLE SUR CHEMIN DE CABLE

Chaque cable sera d'abord déroulé sur le sol en évitant toute tension, vrille, boucle, etc.

Les rayons de courbures seront au moins égaux aux minima indiqués par le fournisseur, sans
toutefois étre inférieurs a 15 fois le diameétre extérieur, lors de la pose et 10 fois aprés la pose.
Les cables seront déroulés a la main. L'utilisation d'un treuil étant rigoureusement interdite.
Toutes précautions seront prises au cours de cette opération pour éviter I'éraillement de
I'enveloppe superficielle.
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Regles d'écartement
Le blindage des cables n'est efficace que sur quelques metres. Le cheminement des courants
forts et des courants faibles ne peut, par conséquent, étre commun. Dans le cas ou |'on est
amené a faire cheminer parallelement les cables de données et les cables d'énergie, une
distance minimale de 30 cm devra étre respectée.
En distribution sur les courtes distances, cet écartement peut étre réduit a :

e 2 .cm pour un cheminement parallele n'excédant pas 2 metres de long au total,

e 5cm pour un cheminement paralléle n'excédant pas 5 metres de long au total.
Tout croisement avec les cables d'énergie se faisant a angle droit pour éviter tout couplage.

3.11.7 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

Avant les travaux

Calculs et dessins d’exécution :

e Les plans portant mention de I'emplacement avec dimensions des percements et
trémies nécessaires. Ceux-ci seront donnés en temps utile a I'entreprise de
Maconnerie, faute de quoi, ils seront exécutés aux frais du titulaire du présent lot.

e Le schéma général de distribution avec bilan des puissances en tenant compte des
besoins des autres corps d’état (demander aux autres entreprises leurs besoins
détaillés en énergie électrique, faire préciser les intensités de démarrage du matériel
installé et faire confirmer la position des points de livraison).

e Les plans d’exécution complets comportant tous renseignements utiles a leur
intelligence et vérification et signalant tous les travaux ayant des répercussions sur les
autres corps d’état.

e Les plans des équipements d’éclairage, force et autres usages et courants faibles, etc.
avec les canalisations et positions des tableaux divisionnaires, ainsi que les boites de
dérivation (repérage de l'appareillage identique au principe des plans d’appel
d’offres).

o Les plans d’équipement des tableaux, avec les schémas de distribution, borniers,
repere des circuits et bilan des puissances installées et foisonnées, détaillées par
circuit.

Par ailleurs, I’entreprise doit fournir tous renseignements concernant ses propres travaux afin
gue les autres ouvrages et installations soient étudiés et exécutés en fonction de ceux qu’elle
réalisera, et en harmonie avec eux.

Relations avec le Maitre d’ceuvre :

Il appartient a I'entreprise de remettre les documents en temps opportun, afin que les délais
nécessaires a leur vérification ne soient pas de nature a retarder le programme d’exécution
des travaux. Il est précisé que ces délais de vérification seront au maximum de 15 jours a la
date de réception des documents.

En ce qui concerne les vérifications proprement dites des plans et schémas, celles-ci ne
porteront pas sur les principes de développés de cablage.

Les principes devront étre conformes au descriptif. Au cas ou pour une raison quelconque
certains de ceux-ci seraient modifiés, I'entreprise devra le signaler et s’en expliquer.

Sans avis écrit de I'entreprise joint aux plans et schémas, il sera considéré qu’il a bien été tenu
compte dans ceux-ci que les relayages, protections, signalisations, asservissements et
principes généraux des installations, sont ceux prévus au devis descriptif.
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Les vérifications des documents de I'entreprise ne donnent qu’un accord de principe ne
portant que sur I'aspect des équipements, les principes généraux et les fournitures des
matériels. L’avis du bureau de contréle étant prédominant.

Liste des matériaux et matériels avant passation de commande :
Outre les plans et note de calcul, I'entrepreneur fera valider la liste des matériaux et matériels
avant passation de la commande
e Confirmation du matériel a installer
e Liste du matériel, appareillages et fournitures correspondants a celle arrétée pour le
Marché.

Fourniture des matériaux et matériels :

Toutes les fournitures, matériaux, appareillages, etc. devront étre conformes aux normes
homologuées au moment de I'exécution des travaux, du point de vue fabrication,
caractéristique, montage, mise en ceuvre et emploi.

Le matériel ou l'appareillage, chaque fois qu’il entre dans la catégorie de celui qui est
estampillé suivant le label de qualité « NF. USE », devra porter cette marque.

Toute dérogation a cette regle devra faire I'objet d’un accord préalable du Maitre d’Ouvrage
et d’'un agrément de la Maitrise d’ceuvre.

Agréments des matériaux et matériels

En I'absence de normes, toutes les fournitures, matériels et appareillages, etc. devront étre
de premiere qualité et de fabrication suivie et courante.

De toute maniére, I'entreprise est tenue de fournir toutes justifications de provenance et de
qualité des fournitures, matériels et appareillages, ainsi que tous les échantillons qui lui
seraient demandés en vue d’essais, conformément a ceux prévus par les normes
correspondantes en vigueur et aux régles de la profession.

Enfin, il est précisé que les caractéristiques techniques des appareils et matériels indiqués ne
sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Maitre de I'Ouvrage.

Il appartient a I’entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier, controler
I'origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principe de
fonctionnement de chaque organe intéressé.

Changement des matériaux et matériels :

L’entreprise ne pourra, de son propre chef, apporter aucun changement aux appareils prévus.
Tout changement éventuel de matériel fera I'objet de proposition en variante.

Les types et références dont les marques sont indiquées, soit au devis descriptif, soit sur les
plans, ont pour objet de préciser le choix en ce qui concerne la qualité, les caractéristiques et
I'aspect de I'appareillage, sans pour autant éliminer d’autres fabrications qui leur seraient
équivalentes et qui pourraient étre acceptées si, apres avoir été proposées et examinées, elles
sont reconnues satisfaisantes.

Relations avec I'organisme de contréle agréé :

L’entrepreneur se rapprochera de I'organisme de controle désigné par le Maitre d’Ouvrage
pour lui soumettre pour accord ses plans et ses schémas, et il devra prendre toutes
dispositions en cours de travaux pour le contrdole de ses installations.
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Il devra étre remédié par I'entreprise et a ses frais exclusifs a toutes observations de
I’organisme de contréle sur la conformité des installations.

Hormis les frais de bureau de contréle a la charge du Maitre de I'Ouvrage, I’entreprise prévoira
le personnel nécessaire pour assister le bureau de contréle lors de sa vérification.

Pendant les travaux :

Il appartiendra aux entrepreneurs de provoquer en temps, toute demande de renseignements
techniques qui s’avéreraient nécessaires pour la bonne compréhension des travaux a
exécuter. Si I'entreprise est amenée a établir des plans modificatifs pendant ces travaux,
chaque plan modifié sera indicé et daté, il fera I'objet d’une diffusion pour avis. En face de
I'indice, seront indiquées clairement les raisons de la modification.

Une liste récapitulative de tous les plans émis comportera la date de chaque plan d’origine,
ainsi que les indices et dates de toutes les modifications.

3.11.8 RECOMMANDATIONS TRES IMPORTANTES

Les travaux a réaliser au titre du présent lot seront effectués dans un Etablissement Hospitalier
en cours de fonctionnement. Cela suppose un certain nombre de dispositions dont certaines
sont reprises et détaillées dans les prescriptions qui suivent.

La limitation des zones d’intervention :

Un planning a observer strictement sera réalisé, définissant des zones d’intervention précises.
Ces zones seront isolées du reste de I'établissement de facon efficace, ainsi que leurs acces
depuis I'extérieur (acces des ouvriers, des matériaux et matériels, évacuation des gravats, etc.)
ou depuis l'intérieur.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu’elle aura impérativement a libérer ces zones
al’expiration des délais impartis et qu’elle devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires
pour y parvenir.

La limitation des bruits, chocs et vibrations :

Les techniques d’exécution seront soigneusement choisies pour provoquer le minimum de
bruits. Il sera évité au maximum de recourir a I'emploi de matériels bruyants (spit-rock,
marteau-piqueur, etc.). Les techniques de mise en ceuvre choisies seront clairement
explicitées avant début d’exécution et l'entreprise veillera tout particulierement a s’y
conformer.

L’observation d’heures préférentielles pour I'exécution de travaux provoquant les nuisances :
Quand néanmoins, il s’avérera indispensable d’utiliser des matériels bruyants ou polluants, le
personnel en sera informé 72h a 'avance pour tranquilliser les patients. Les heures seront
choisies en dehors des temps de repos de ces derniers.

Le captage des poussiéres — Le recueil et I'’évacuation des gravois :

L'entrepreneur évitera au maximum de polluer I'atmosphére par des émanations de
poussieres ou de produits a odeurs fortes.

Quand l'utilisation de tels produits sera indispensable, il s’attachera a aérer les locaux ou il
travaille par des moyens statiques (fenétres) ou mécaniques (extraction).
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La protection du public et du personnel :

Le trafic interne d’un hopital est tres complexe et ne doit pas étre perturbé. Ce trafic devra
s’effectuer en toute sécurité.

Cela implique que les zones en travaux soient strictement isolées et interdites d’acces. Cela
implique également la protection efficace des circulations maintenues au public contre les
chutes d’objets, projection, obstacles de toutes natures, etc.

La protection des ouvrages existants non modifiés :

Certains locaux ou parties de locaux prévus maintenus en I'état. L'entrepreneur veillera a ne
pas endommager accidentellement ces zones. Quand il sera nécessaire d'y entreprendre des
travaux imprévus, I'entrepreneur en informera la Maitrise d’ceuvre.

En regle générale, des protections efficaces des zones a préserver seront mises en place.

Les coupures d’électricité :
Ces coupures peuvent étre de deux types :

e Nécessaires aux travaux et prévues, elles auront alors fait I'objet d’informations
précises quant a I'heure, la durée, etc. L'entreprise prendra toutes dispositions pour
assurer la continuité de service.

e Accidentelles : des dispositions préventives seront prises pour un rétablissement
immédiat du service interrompu.

En matiére d’électricité notamment, un tel accident peut avoir des conséquences physiques
et financiéres trés importantes qui seraient répercutées a I’entreprise.

L’entreprise devra donc en tenir compte et prendre les mesures préventives nécessaires pour
assurer la continuité de I'ensemble des fonctions.

3.11.9 ETAT DES LIEUX

L’entrepreneur réunira tous les renseignements nécessaires a |'appréciation des difficultés
d’exécution imposées par la disposition des lieux et mitoyens existants (difficultés
d’approvisionnement et d’acces des engins, exigences de voiries et de la police, etc.).

En conséquence, sa proposition est censée tenir compte des divers impératifs résultant du
lieu d’implantation et il ne pourra prétendre par la suite a aucun supplément ou plus-value
sous prétexte que ses prévisions, basées sur les seules indications figurées aux plans et devis
descriptif se révéleraient insuffisantes en égard a lI'importance réelle des travaux ou aux
sujétions imposées par les diverses particularités du projet, cette clause s’applique a I'étendue
de ses prestations.

De plus, I'entrepreneur sera responsable de tous les désordres qui seraient occasionnés par
I’exécution de ses travaux et des incidents dus a la non-observation des prescriptions ou
réglements en vigueur dont il devra réparation a ses frais y compris tous les frais de réparation
des dommages causés par ses engins et camions tant a I'intérieur du batiment que sur la voirie
publique.

3.11.10 CONTROLES — RECEPTION — MISE EN SERVICE — ESSAIS

Contréle des travaux

Au cours du chantier, a intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maitre d’ceuvre
procédera a des opérations de controles portant sur la qualité des matériels et leur mise en
ceuvre.
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Les installations enterrées en encastrées seront |'objet d’une attention particuliere. S’il est
procédé aux fermetures, coulages ou remblaiements avant vérification, I'entrepreneur devra
exécuter, a la demande du Maitre d’ceuvre, toutes opérations d’ouverture et de fermeture,
de démontage et de remontage, des parties d’installations jugées essentielles, pour permettre
de procéder aux divers contréles, essais et mesures.

Les sous-ensembles construits en dehors du chantier, tableaux de répartition, généraux
machines diverses, seront soumis tant en usine ou atelier qu’aprés montage a une série de
controble destinés a juger de la qualité de leur réalisation, des commodités de montage et de
maintenance ainsi que de leurs aptitudes a assurer le service auquel ils sont destinés.

Conditions de réception technique

D’une maniere générale, les conditions particulieres de réception et d’essais ci-apres, sont
imposées a I'entrepreneur pour tout ce qui touche les équipements ou les installations
réalisées au titre des travaux objet du dossier.

Lorsque I'ensemble des travaux « tous corps d’état » sera terminé, il sera procédé aux essais,
vérifications et contréles suivants :

e Vérifications systématiques de la conformité des équipements réalisés avec les plans
et les conditions techniques fixées.

e Toutes vérifications ou essais prescrits au présent titre pourront étre effectués si le
Maitre d’Ouvrage en manifeste le désir, et sans que |'entreprise puisse, en aucune
maniére, refuser d’y apporter son concours sans réserve.

e Vérification des différentes fournitures faites afin de s’assurer que celles-ci sont
conformes aux spécifications techniques ou dans le cas contraire, ont des
caractéristiques techniques au moins équivalentes a celles imposées.

Mise en service

Sauf modalités particulieres décrites au C.C.A.P., la mise en service intervient normalement
apres réception.

Pendant cette période, I'entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le
personnel d’exploitation des modalités de mise en route, de conduits et d’arrét des
installations, en liaison avec les documents d’exploitation fournis a la réception.

Essais

Définition : Les essais sont effectués par les entreprises conformément au document
technique COPREC n° 1, le bureau d’études doit étre informé des dates de leur exécution afin
de pouvoir, éventuellement, y assister.

A ces essais, seront ajoutés ceux correspondant au fonctionnement des équipements
(automatismes, asservissements, signalisation).

Procés-verbaux : Des fiches détaillées seront établies par I'entreprise en se référant au modeéle
de document technique COPREC n° 2 et communiquées au Bureau d’Etudes ainsi qu’au Bureau
de controéle.

Levée des réserves

La réception sera prononcée par le Maitre d’ouvrage a I'achévement complet des travaux
d’installation électrique, dans la mesure ou aucune réserve n’aura été apportée sur la qualité
et la conformité de ceux-ci, ainsi que sur la présentation d’une ou plusieurs attestations de
conformité établies par I'organisme de contréle désigné.
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La fourniture des plans et schémas de récolement conformes a |'exécution, fera partie
intégrante des conditions de réception.

Garanties

Garantie des fournitures :

Tout le matériel fourni par I’'entreprise est garanti contre tous les vices de construction ou de
nature, pendant une durée de 2 ans a dater de la réception.

Cette garantie ne s’applique pas aux conséquences de l'usure normale, ni a celles qui
pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non-observation des
instructions de conduite.

Garantie d’exécution :
Toutes les installations faites par I'entreprise sont garanties conformes aux régles de I'art et
conformes aux dispositions d’exécution.

Garantie de fonctionnement :

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de 2 ans, a
dater de la mise en service réguliere aprés la réception.

Au cours de cette période, I'entreprise sera tenue de rectifier tous les défauts de
fonctionnement qu’elle qu’en soit la nature, et sous les seules restrictions mentionnées ci-
dessus.

Garantie d’exploitation :
Le Maitre de I'ouvrage doit désigner les membres de son personnel pour la conduite des
installations.

Cependant, cette prise en charge ne dégage en aucune maniere I'entreprise de tous les
incidents de fonctionnement susceptibles de se produire, qu’elle gu’en soit leur origine. Elle
sera en outre chargée de l'instruction du personnel d’exploitation et d’entretien.
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4. Description des ouvrages

4.1 Mise hors service des réseaux

Mise hors service des réseaux au préalable de toute intervention des autres corps d’état, y
compris toute modification de circuit nécessaire pour permettre le fonctionnement des
installations électrique en dehors de la zone chantier concernée.

4.2 Alimentation électriques des installations collectives

Le titulaire du présent lot aura a sa charge l'alimentation électrique des installations
collectives de chantier prévue au lot n°1.

Sera également d{ le branchement de chantier et I’éclairage de la zone chantier a maintenir
pendant toute la durée du chantier, ainsi que I'éclairage de I'escalier d’accés chantier.

4.3 Deépose des installations existantes

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la dépose compléte des installations électriques
existantes ; ainsi que du systéme d’alarme qui ne fonctionne plus.

Localisation : Ensemble du chantier

4.4 Armoire Electrigue divisionnaire du service

Les travaux consistent a créer une armoire divisionnaire dédiée au service.

Cette armoire sera a alimenter depuis la colonne qui se trouve dans le local 160_074 (dans
I’Espace Animation).

L'armoire sera divisée en 2 parties, une pour le réseau normale et I'autre pour le réseau ondulé.

Les travaux a réaliser comprendront la réalisation d’un chassis sur mesure a installer dans le
service pres de I’Accueil, et dimensionnée pour les besoins du service.

Cette armoire sera divisée en deux sous-armoires "P1" et "P2" alimentant chacune la force
et/ou I'éclairage avec un interrupteur de couplage.

Chaque sous-armoire sera constituée d'un chassis métallique préfabriqué avec rails DIN et
systemes multi-clips et de voyants de présence tension a led en facade.

L'ensemble des appareillages seront de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.

Les armoires électriqgues comprendront notamment :

e un disjoncteur général "Force", équipé d'une bobine MX asservie a I'arrét d'urgence,
de contacts auxiliaire SD/OF et d’un verrouillage a clé,

e undisjoncteur général "Eclairage", équipé d'une bobine MX asservie a lI'arrét d'urgence
de contacts auxiliaire SD/NO et d’un verrouillage a clé,

e uninter de couplage avec verrouillage a clé,

e un parafoudre de niveau 2,

e des disjoncteurs généraux permettant de constituer un réseau Force

e des disjoncteurs généraux permettant de constituer un réseau Eclairage
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e des disjoncteurs de type Sl avec différentiel pour les prises de courant alimentant les
prises de courant réservées aux postes de travail informatiques a raison d'un départ
pour 8 PC et 1 bureaux maximum,

e des disjoncteurs avec protection différentielle individualisée pour les différentes
attentes électriques spécifiques au secteur desservi (cassettes plafonniéres, etc..).

e des disjoncteurs éclairage avec protection différentielle alimentant les différents
circuits éclairage des bureaux, a raison d'un départ pour 2 bureaux maximum.

e des disjoncteurs éclairage avec protection différentielle alimentant les différents
circuits éclairage des autres locaux, a raison d'un départ pour 2 locaux maximum.

e |es protections des circuits de PC et attentes seront réalisées par des disjoncteurs
différentiels 30 mA.

e |es protections des circuits éclairage seront réalisées par des disjoncteurs différentiels
300 mA.

e les armoires seront équipées de tous les accessoires nécessaires notamment
télérupteurs, relais, borniers, étiquettes, porte-schémas électriques, flash code
permettant la consultation des schémas d'armoires a distance et seront
dimensionnées, en complément des disjoncteurs de réserve, pour recevoir 20 % de
départs.

e les disjoncteurs généraux seront équipés de contacts OF et SD raccordés sur bornes
type Wago.,

e |afourniture, la pose et le raccordement d’un coups de poing d'arrét d'urgence placé
sous verre dormant a proximité de marque LEGRAND ou équivalent

Localisation : cf. plan Electricité

4.5 Alimentation en courant ondulé

Les travaux consistent a fournir, poser et raccorder un nouvel onduleur. Il sera a installer dans
le local onduleur du s/sol.

Il faut prévoir de raccorder cet onduleur sur la colonne ondulée et d’alimenter la partie
ondulée dans I'armoire électrique qui sera créée cf. § précédent.

45.1 INSTALLATION D’UN ONDULEUR

Les travaux consistent a fournir, poser et raccorder un nouvel onduleur de 20KVA de la marque
ITYS ou équivalent, a installer dans le local s/sol.

Ce nouvel onduleur sera dédié au service de la Pharmacie.

En fonction du modele validé par la MOA, il faudra prévoir le disjoncteur dans I'armoire pour
le raccordement et la mise a la terre nécessaire. Le cablage sera correctement dimensionné
et devra faire I'objet d’une validation par le BC et la MOA, avant toute réalisation.

La mise en service du nouvel onduleur est di au présent lot.

Prévoir un cable suffisamment dimensionné pour alimenter la nouvelle armoire ondulée de la
pharmacie.
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4.5.2 RESEAU ONDULE DANS L’ARMOIRE ELECTRIQUE

Il est demandé au présent titulaire d’installer dans le nouveau TD un rail différencié en partie
basse pour ce réseau ondulé.
L'ensemble des appareillages seront de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge :
e d'un chassis métallique préfabriqué avec rails DIN et systemes multi-clips et de voyants
de présence tension a led en fagade.
e des disjoncteurs avec protection différentielle pour les prises ; a raison d'un départ pour
3 PCO maximum
e des disjoncteurs dédiés pour chacun des robots et du stockeur conformément aux FT
annexés au présent DCE.

Nota : Tous ces calculs et schémas seront a valider par le bureau de controle et la MOA. Pour

toute demande de conformité, le titulaire du

Localisation : cf. plan Electricité

4.6 Distribution courants forts

L'entreprise aura a sa charge l'exécution de l'ensemble des distributions principales,
secondaires et terminales.

Les travaux consisteront a réaliser les liaisons, les alimentations et les distributions suivantes :

e |’alimentation depuis les colonnes montantes des armoires divisionnaires

e |esalimentations depuis I'armoire divisionnaire, des équipements spécifiques ainsi que
les circuits terminaux issus de ces tableaux.

e les distributions depuis les tableaux divisionnaires concernant :
* les alimentations force et éclairage
* les alimentations destinées aux équipements électriques des autres lots (qu’ils soient
représentés sur les plans ou non).
* d’une maniere plus générale, 'ensemble des circuits terminaux issus de ces tableaux.

L'ensemble de ces distributions sera réalisé, soit :

e en cable U 1000 R2V pour les cables principaux et toutes les alimentations spécifiques
force motrice.

e en cable U 1000 R2V pour tous les circuits terminaux, hors goulottes et moulure PVC

e en cable U 1000 R2V pour tous les alimentations des stores

e en fil HO7 VU pour tous les circuits terminaux sous goulottes et moulure PVC ou
conduits encastrés

e |a peinture antirouille de tous les supports et éléments métalliques,

e e raccordement sur les lignes de terre des éléments métalliques,

Les autres dispositions suivantes seront réalisées :
e les circuits d'éclairage seront séparés des circuits force motrice (et prises de courant).
e |es circuits d'éclairage des locaux recevant du public seront séparés des autres circuits
d'éclairage.
e de facon générale, les dispositions suivantes seront respectées :
* 8 points lumineux maximum par circuit.
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* le nombre de prises de courant 16 A maximum par circuit, sera conforme a la norme
C15-100 et C15-211 étant précisé que les chambres sont classées en groupe 1, niveau
de criticité 2 pour les lits d’hospitalisation conventionnelle et niveau de criticité 1 pour
les lits de soins continus, les autres locaux sont des locaux courant non accessibles au
public.

e encable de 1,5 mm2 de section, pour les circuits d'éclairage.

e en cable de 2,5 mm2 de section, pour les circuits de prises de courant.

e en cable de section appropriée pour les équipements électriques ayant chacun une
alimentation spécifique.

L'équilibrage des phases sera réalisé par permutation de celles-ci au niveau de chaque tableau
électrique.

En ce qui concerne le mode de pose, d'une maniere générale, la majeure partie des
distributions principales, secondaires et terminales cheminera de la fagon suivante :

e en encastré sous conduits et fourreaux dans les parois des salles, des bureaux,
circulations et des divers locaux.

e sur chemins de cables en gaines techniques et dans les circulations et locaux
comportant des faux-plafonds. Le chemin de cable du courant ondulé sera distinct de
celui du courant normal.

e sur colliers rilsan directement en plafond dans les locaux comportant des faux plafonds
(distribution terminale des appareils d'éclairage).

e sous conduits encastrés

L’entreprise aura a sa charge la réalisation du passage de ses canalisations avec reconstitution
du degré coupe-feu de toutes les parois traversées.

Localisation : toute la zone chantier selon plan électricité

4.7 Appareillages

Préalables
Les différents appareillages seront de type « a vis » et non a griffes.
Les prises de courant seront toutes a éclipses suivant le plan électricité

Interrupteur, va et vient, gradateur et bouton poussoir

L'entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d'interrupteurs simple
allumage, va et vient, gradateurs 0/10v de boutons poussoirs et de détecteurs de présence.
Composants intégrés : Ces appareillages seront montés sous boitiers encastrés a vis (montage
a griffe exclus) ou sur goulotte en plinthe avec dispositif anti arrachement

Référence de qualité : lls seront de modele Mosaic de Legrand, plagues blanches.

Tous les poussoirs ainsi que les interrupteurs des locaux aveugles seront lumineux

Prise de courant II+T16A

L'entreprise aura a sa charge la fourniture la pose et le raccordement de prises de courant Il +
T 16A.

Caractéristiques : Ces prises de courant seront a éclipses et a bornes automatiques. Les PC
ondulées seront de couleur rouge avec voyant LED.

Composants intégrés : Ces prises de courant seront montées sous boitiers encastrés a vis (prise
isolée) ou sur gaine téte de lit.
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Ces prises de courant, prises RJ45 seront installées conformément aux plans joints. En cas de
doute, le titulaire interrogera le maitre d’ceuvre.

Référence de qualité : lls seront de modéle 45x45 de marque Mosaic de LEGRAND ou
équivalent.

S’agissant des prises existantes le principe retenu est le suivant :

- Lorsque les prises se situent sur le parcours d’une goulotte neuve a mettre en place soit dans
une goulotte existante, soit isolées, celles-ci seront réintégrées a la goulotte neuve en
conservant la cablerie mais en remplagant la prise. L’ancienne goulotte sera alors déposée si
nécessaire.

- Lorsque les prises se situent en dehors du parcours d’une goulotte neuve, celle seront
conservées en |’état.

4.7.1 MULTICLIP

Remplacement dans les armoires électriques des répartiteurs de type multiclips de chez
Schneider ou équivalent.

4.7.2 INTERRUPTEURS

L'entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement d'interrupteurs simple
allumage, va et vient, gradateurs 0/10v de boutons poussoirs et de détecteurs de présence.
Composants intégrés : Ces appareillages seront montés sous boitiers encastrés a vis (montage
a griffe exclus) ou sur goulotte en plinthe avec dispositif anti arrachement.

Référence de qualité : lls seront de modéle Mosaic de Legrand, couleurs aux choix de la
maitrise d’ceuvre.

4.7.3 PRISE DE COURANT

L'entreprise aura a sa charge la fourniture la pose et le raccordement de prises de courant
2P+T 16A. Ces prises de courant seront a éclipses et a bornes automatiques. Les PC ondulées
seront de couleur rouge avec voyant LED. Ces prises de courant seront montées sous bofitiers
encastrés a vis (prise isolée) ou sur gaine téte de lit.

Ces prises de courant seront installées conformément aux plans joints. En cas de doute, le
titulaire interrogera le maitre d’ceuvre.

Référence de qualité : lls seront de modéle 45x45 de marque Mosaic de LEGRAND ou
équivalent. Les prises seront soit sur réseau normal (PC) soit sur réseau ondulé (PCO).

/!\ Pour la banque d’accueil, prévoir d’'intégrer les PC & RJ dans la banque.

Localisation : toute la zone chantier selon plan électricité

4.7.4 GOULOTTES

Fourniture pose de goulottes de distribution électrique en PVC rigide y compris piéces
d’angles, embouts, cloisons de séparation et tous accessoires nécessaires a une finition
parfaite.

Modele d’équivalence : Goulotte a clippage direct, de la gamme Mosaic des établissements
Legrand Modele 50x130 Antimicrobienne.

Concerne : la distribution des PC, RJ45
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4.8 Eclairage de sécurité

4.8.1 PRINCIPE

Il sera installé un éclairage de sécurité en conformité avec les articles EL et EC du réglement
de sécurité. Il sera constitué de blocs autonomes 45 lumens 1 heure (éclairage d’évacuation),
de technologie SATI (Systéme Automatique de Tests Intégrés).

4.8.2 BLOCS D’EVACUATION

Ces blocs seront de type auto testables, SATI, fluorescents non permanents, et seront répartis
de la maniére suivante et suivant indications du plan électricité, prévoir 3 blocs d’évacuation.
Référence de qualité : BAES saillie a LED type LEGRAND réf 062660.

4.8.3 BLOCS D’AMBIANCES

Ces blocs seront de type auto testables, SATI, fluorescents non permanents, et seront répartis
selon la norme et suivant les indications du plan électricité, prévoir 2 blocs d’ambiance.
Caractéristiques : IP40 IKO4 de classe Il

Référence de qualité : BAES LED encastré type Kickspot de chez LEGRAND, ou équivalent.

Localisation : toute la zone chantier selon plan électricité

4.9 Luminaires

Fourniture pose et raccordement sur le cablage de luminaires, y compris modification de
circuit si nécessaire et toutes sujétions techniques. Les luminaires seront équipés de lampes.
Les différents types de luminaires (ou équivalant) utilisés sont :

Partie SAS :
o Dalles LED 600x600 type CorelLine Panel de chez PHILIPS 36W 3000K 3650Im

Partie Centrale, Bureau, Salle de détente :
e Dalles LED 600x600 type CoreLine Panel de chez PHILIPS 36W 3000K 3650Im sur
variateur
e Spot : EKLALIGHT LED CRUX P 20W 3000K IP44 2050Im sur variateur
Nota : Les éclairages seront sur 2 circuits distincts, partie bureaux accueil et partie centrale

Bureau et Salle de détente :
e Dalles LED 600x600 type Coreline Panel de chez PHILIPS 36W 3000K 3650Im sur
variateur

Sanitaires:
e Spot : EKLALIGHT LED CRUX P 20W 3000K IP44 2050Im
Appligue murale au-dessus du miroir

Localisation : toute la zone chantier selon plan électricité
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4.10 Alimentations diverses

Le titulaire devra intégrer dans son offre la réalisation d’alimentations (protection + cables)

pour les équipements installés par les autres lots de I'opération.

Les équipements sont implantés sur les plans du présent DCE.

4.10.1 EQUIPEMENTS PHARMACIE

Le titulaire devra les alimentations d’alimentation pour les robots PEGASUS et le stockeur

rotatif.

Les spécificités des matériels sont dans les annexes jointes au présent DCE.

PEGASUS :

Caractéristiqgues « ELECTRIQUE »

Par Pegasus

230V 50Hz MONOFASE - Type TN-S

Disjoncteur Courbe D

4kW - 16A / Nombre de péle : 1TF+N+PE

Difféerentiel >=300mA

Nous sollicitons la mise a disposition d’une prise 230V a proximité de chaque Pegasus (2,20m

du sol).

Nous assurans le raccordement de la prise fournie a I'armoire interne de notre Pegasus.

Réseau Informatigue

Branchement courant faible

2 prises RJ45 Réseau hépital pour le
serveur Athéna)

Réseau courant faible préconise

6e—-1Gb

Réseau courant faible minimum

5% — 100Mb

Deux prises RJ45 en lien avec le réseau de I'hopital sont obligatoire pour le raccordement du

serveur Athéna déporté. Ce serveur est ensuite relié aux machines, si 'emplacement du

serveur est défini, prévoir des prises RJ45 partant de cet emplacement vers les machines,

une prise par machine a 2,20m du sol qui serait raccordé au serveur Athéna

Pegasus

Serveur
Athéna

Réseau Hopital
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STOCKEUR ROTATIF :

Par nos soins avec nos moyens de manutention et de levage
La zone de montage sera entiérement dégagée de méme que la
zone de circulation. Il est nécessaire de prévoir une surface de
montage libre de toute entrave. Le sol sera réputé plan et devra
supporter la descente de charge globale du Stockeur (se reporter
au Plan de Fondement). Nous vous laissons le soin d'installer une
Montage arrivée électrique protégée avec un cdble libre souple. Les
contraintes techniques (hauteurs libres, largeurs et prfondeurs
disponibles, résistance du sol, alimentation électrique) ont été
transmises par vos services. Il est nécessaire que ces données nous
soient confirmées par écrit avant toute commande, une erreur de
relevé ne saurait engager notre responsabhilite.

DIVERS :
- Alimentation électrique Volts 400Tri+Tsans N
- Puissance motorisation Double motorisation Kw 2x1,1/1,5
- Niveau sonore dBA 60
- Coloris du stockeur voir nuancier
4.10.2 VRV

Le titulaire devra I'alimentation du VRV installé a I'extérieur du service de la pharmacie. La
prestation comprend la fourniture et pose du disjoncteur de protection et le cable en attente
de I'équipement extérieur, qui sera raccordé par le lot 5 qui doit le fournir, le poser et le
raccorder depuis I'armoire électrique du service.

4.10.3 CLIMATISATION

Le titulaire devra les alimentations des cassettes ventilo-convecteurs mis en places par le lot
5 suivant les plans. La prestation comprend la fourniture et pose des disjoncteurs de
protection et le cable en attente dans le plenum du local. Le raccordement électrique sera au
lot 5 qui fournit et pose les cassettes.

4.10.4 RACCORDEMENT PORTES SECURISEES

Le projet prévoit un ensemble de portes sécurisées.

Le lot 2 Menuiserie doit la fourniture et pose de blocs portes sécurisées pour I'entrée de la
pharmacie, ils seront verrouillés par des bras motorisés.
Le présent lot doit prévoir :
e |a réalisation de I'ensemble du cablage : alimentation du systeme d’ouverture et de
verrouillage.
e Le raccordement et la réception en coordination avec le lot 2 des différents systémes
installés (bras motorisés, contrble d’accés, systeme de décondamnation...)
e |a fourniture, pose et raccordement d’une UTL pour le contréle d’accés
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Fonctionnement du service :

Pour la porte d’entrée du service de pharmacie :
e Pendant les heures ouvrables, la porte sera ouverte mais en position fermée ; elle s’ouvrira
avec un boitier de commande.
e Pendant la nuit, les week-end et jours fériés, la porte sera verrouillée par un systeme de
boitier a clé.
e La porte pourra étre dévérouillable par un BBG vert qui sera situé a l'intérieur du service
(sens d’évacuation).

Pour la porte sécurisée a I'intérieur du service de la pharmacie :

e La porte sera toujours verrouillée

e La porte pourra étre déverrouillée grace a un lecteur de controle d’accés de type SALTO
CPX, et celui-ci sera a raccorder sur une UTL qui est a prévoir par le présent lot.

e La porte pourra étre dévérouillable par un bouton poussoir qui sera situé a l'intérieur du
service.

e La porte pourra étre dévérouillable par un BBG vert qui sera situé a I'intérieur du service
(sens d’évacuation).

4.11 Distribution et appareillage informatique

4.11.1 GENERALITES

Le cablage interne du niveau, sera de catégorie 6, dédié a la desserte informatique et
téléphonique.

La distribution interne du réseau cablé, sera réalisée suivant le principe de base d'un systéme
de précablage VD (voix, données). Elle sera organisée depuis le panneau de brassage existant
ou fourni si besoin situé a I'étage assurant ainsi la distribution de toutes les prises.

Les points d'acces au réseau cablé seront alimentés en étoile, en cables 4 paires 6/10 catégorie
6, directement a partir du répartiteur général.

Les liaisons seront constituées par des cables de type multipaires torsadés. Les cables et
connecteurs, de méme marque, seront de catégorie 6.

Les liaisons seront de classe E permettant entre autres de valider tous les liens du réseau pour
des débits pouvant aller jusqu'a 100Mbps en Ethernet et Gigabit sur 4 paires.

L’ensemble du cablage sera au minimum conforme a la classe E de I'ISO/IEC 11801- (derniére
édition).

4.11.2 ORGANISATION

Les travaux a réaliser comprendront :

La fourniture, la pose et le raccordement, en complément des batis-racks existants du Local
technique informatique de I'étage (méme niveau) et comprenant toutes sujétions de
réaménagement dans le local, de batis-racks supplémentaires nécessaires, de bandeaux
complémentaires :

- lafourniture et la pose d’un panneau de brassage Legrand droit 19 pouces avec
cassettes nues 48 connecteurs a équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack REF. 0 336 84,
ou équivalent.

- la fourniture et la pose des connecteurs Legrand RJ45 catégorie 6A STP LCS? certifié
PoE++ REF. 4 131 84 (compatible avec le panneau de brassage), ou équivalent.
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- la fourniture, la pose et le raccordement des cdbles banalisés de catégorie 6A
alimentant chaque prise RJ45 (téléphonie-informatique) depuis le batis-rack.

- la fourniture, la pose et le raccordement des prises Prise RJ45 Legrand catégorie 6A
STP a blindage métal Mosaic 2 modules — blanc REF. 0 765 76, ou équivalant.

4.11.3 CABLAGE CAPILLAIRE

Les prises « Informatique » auront les caractéristiques suivantes :
- Type RJ45 9 points (ISO 8877 et ultérieures)
- Catégorie 6
- Format mosaic 45
Chaque prise RJ45 sera alimentée par un cable 4 paires.
Ces connecteurs seront repérés suivant le protocole imposé par les services techniques de
I"hopital.

4.11.4 LE CABLAGE

La longueur totale de cable entre la prise RJ45 et le répartiteur sera inférieure a 100 metres.
Implantation des RJ45 informatique suivant indication des plans. Les performances du cable 1
X 4 paires satisferont aux caractéristiques définies dans le document ISO/IEC décrivant la
catégorie 6, Classe E :

- Impédance 100 Ohms,

- Catégorie 6,

- Cable avec écran FTP,

- 1x4 paires exclusivement

- Enveloppe non propagatrice de la flamme sans halogene.
Ces cables seront posés et fixés sur chemins de cables courants faibles, séparés des autres
cables courants faibles ou sous goulottes PVC et repérés au 2 extrémités.
La baie informatique se situe au RDC dans le local 160_074 (dans I'Espace Animation).

4.11.5 RECEPTION, CONTROLE ET RECETTE

L’Entreprise participera a la réception organisée par le représentant du Maitre d’Ouvrage pour
le contréle visuel et le controle technique.
e Le contrble visuel consistera a vérifier le respect du C.C.T.P.,, des présentes
spécifications et des regles de I'art.
e Le contréle technique consistera en une série de mesures par échantillonnage.

L'Entreprise participera aux contrdles et mettra a disposition le matériel de test et de
communication (talkie-walkie) et deux de ses techniciens. Si ce contréle fait apparaitre un taux
de défauts supérieur a 5 %, les prestations complémentaires du Maitre d’CEuvre seront a la
charge de I'Entreprise.

La réception définitive du chantier sera prononcée apres les différentes étapes énumérées ci-
dessous :
e Remise du cahier de test comportant tous les résultats des mesures réalisées par
I’Entreprise,
e \Vérification par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre des travaux réalisés,
e Levée des réserves émises lors de la vérification,
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e Fourniture de I'ensemble des documents demandés (version papier et électronique)
et validation.

L’Entreprise fournira les documents suivants :
e Un cahier des références qui précisera pour chaque équipement, matériel ou matériau
fourni, les coordonnées du fournisseur et la référence du produit.
e Un jeu de plans des ouvrages exécutés (implantation des prises avec leur référence,
parcours des supports de cheminement et des cables, etc.).
e L’'ensemble des plans sera remis sur support informatique au format dxf, exploitable
sous AUTOCAD 2024. Ces plans seront propriété exclusive du groupe hospitalier.
e Le cahier de test composé des fiches de mesure de tous les cables courant faible
(papier ou disquette), d’une synthese (papier).
e Une documentation compléte du répartiteur comprenant un plan de détail de
I'implantation des matériels, avec les références des prises (papier et disquette).
Chacune des piéces devra étre validée par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant.

Localisation : cf. plan Electricité

4.12 Systeme de Sécurité Incendie

Situation actuelle : le batiment est équipé d’une centrale SSI de marque ESSER. L’'ensemble
des locaux actuels sont équipés de détecteurs + indicateur d’action ; et le désenfumage existe
sur tous les étages.

Un état des lieux contradictoire sera effectué avant toute intervention du titulaire en présence
de la société de maintenance et du chargé de sécurité incendie du site afin de consigner
I’ensemble des dérangements du CMSI et du SDI existants avant I'intervention du titulaire.
Un second état des lieux sera effectué en fin de chantier. La réparation de nouveaux
dérangements constatés sur la zone chantier sera a la charge du titulaire.

Toutes demandes ou observations du bureau de contr6le ou de la maitrise d’ceuvre sera a
prendre en compte sans que cela puisse donner lieu a une demande de rémunération
complémentaire.

4.12.1 DETECTIONS INCENDIE

Le service actuel posséde déja de la DI fonctionnelle et suffisante en nombre pour le projet du
présent DCE.

Les DI sont a déposer avant le chantier et a protéger pendant le chantier.

Le titulaire devra réaliser dans le cadre de ces études d’exécutions un plan de cablage et
d’implantation de I'ensemble des équipements DI qu’il soumettra au CSSI.

Selon ses préconisations, le titulaire du présent lot devra le déplacement des DI.

Prévoir une provision de 100ml de cable CR1 au cas ou il faudrait reprendre des cables de DI.

Localisation : cf. plan Sécurité Incendie
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4.12.2 INDICTATEURS D’ACTION

Les IA existants au-dessus de la porte d’entrée de la future zone chantier sont a déposer avant
le chantier, a protéger puis a reposer aprés en s’assurant qu’il reprend bien I'intégralité de la
zone Pharmacie.

4.12.3 DIFFUSEUR SONORE

Le DS existant est a déposer avant le chantier, a protéger puis a reposer aprés en s’assurant
gu’il reprend bien I'intégralité de la zone Pharmacie.

4.12.4 FOURNITURE ET POSE DE FLASH LUMINEUX

Fourniture, pose et raccordement de flash lumineux dans le sanitaire et le WC.

4.12.5 MISE A JOUR DU SSI ET DE L'UAE

L’entreprise doit la mise a jour du SSI (programmation) et de 'UAE pour intégrer I'ensemble
des installations et modifications réalisées dans le cadre de I'opération.

4.12.6 MISE A JOUR DU DOSSIER D’IDENTITE SSI ET DES PLANS

La mise a jour du plan DWG d’implantation asservissement du dossier d’identité du SSI. Le
fond de plan a mettre a jour sera fourni par le service de sécurité incendie

La fourniture du Plan d’implantation Di

La mise a jour du plan DWG d’implantation Di du dossier d’identité du SSI. Le fond de plan a
mettre a jour sera fourni par le service de sécurité incendie.

La Mise a jour des synoptiques SDI et CMSI. Les fonds de plan synoptique a mettre a jour
seront fournis par le service de sécurité incendie



