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1. Généralités

1.1 Objet de la présente consultation

Le présent projet porte sur I’humanisation des chambres de I’'h6épital BROCA. Le but de
I’'opération est de créer des salles de bain dans des chambres du 2¢™¢ Etage Aile Est et du 4°me
Aile Ouest, et de faire quelques aménagements dans les 2 unités.

Ces travaux seront réalisés dans un batiment en activité. A ce titre, toutes les dispositions
nécessaires pour la protection et I'hygiéne des personnels de I'établissement et de ses
visiteurs seront implicitement dues sans restriction.

1.2 Organisation collective du chantier

Cette organisation est définie dans le CCTP du lot n°1 Magonnerie auquel I'entreprise se
reportera obligatoirement pour prendre en compte leurs obligations spécifiques en
complément de ce qui est du par cette entreprise.

Elle sera traduite au cours de la période de préparation de chantier d’'une convention
interentreprises qui devra étre obligatoirement ratifiée par I’entreprise du présent lot.

Il ne sera admis aucune plus-value a octroyer au lot Maconnerie et a tout autre titulaire d’'un
autre lot pour assurer sa participation a I'organisation de chantier.

Toutes dépenses qui seraient rendues nécessaires pour satisfaire I'organisation de chantier
seront automatiquement défalquées a la charge de l'entreprise défaillante par simple
précompte sur son reglement définitif.

Il est également rappelé que toutes les entreprises feront leur affaire des locaux de stockage,
aires de stockage cl6turées et autres nécessaires a leur organisation.

1.3 Etendue des travaux

Les travaux objet du présent lot comprennent, pour |'essentiel :

e Lafourniture et pose de nouveaux blocs portes

e Lafourniture et pose de paillasse, plans de travail, de placards
e Les protections murales

e Lesrévisions des fenétres et la pose de films brise vue.

e Le nettoyage des zones en travaux

e L’enlevement des gravois

Il sera compris dans le prix global soumissionné du présent lot toutes les prestations relevant
des obligations en matiere d’hygieéne et de sécurité conformément a la Législation du travail
en complément des dispositions prises en charge par le titulaire du lot n° 01 Macgonnerie
suivant les indications du CCTP de ce lot dans le cadre de I'organisation collective du chantier.
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1.4 Hygiéne et Sécurité

L’Entreprise devra se conformer en tous points aux réglements d’hygiene et de sécurité, tant
pour ses installations que pour les installations communes du chantier. Un plan général de
coordination de la sécurité et de la protection de la santé (P.G.C.S.P.S) est fourni a chaque
entreprise au moment de la consultation. Ce document fera partie du marché. Toutes les
incidences en matériels, matériaux, procédures de mise en ceuvre sont a inclure dans le prix
des ouvrages. Les entreprises s'engagent a respecter les consignes préconisées dans les
documents et plan général de coordination de sécurité et santé (P.G.C.S.P.S).

1.5 Obligations de I’entreprise

L’entrepreneur devra se rendre sur place pour prendre connaissance de |'état existant des
lieux ou devront s’effectuer les travaux et devra procéder a toutes les visites qu’il jugera utile
pour apprécier I’étendue de ses prestations et de prendre en compte les difficultés d’acces et
de contraintes de toutes natures sans oublier les protections provisoires a mettre en ceuvre
pendant les travaux.

Toutes les dispositions pour permettre la tenue en toute sécurité du batiment devront étre
prises.

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées de son fait dans les locaux
concernes par les travaux, toutes les parois contigués aux travaux, et sur le cheminement
emprunte par le personnel et matériels et matériaux.

Les indications données dans le présent CCTP concernant les matériaux a employer doivent
étre considérées comme des minima lorsque les impératifs de tenue au feu, de performance
coupe-feu pour les parois définis par la réglementation en vigueur ou a défaut par les
dispositions des articles ci-aprés auront été respectées.

1.6 Permis feu

Avant tous travaux, I'entrepreneur du présent lot devra I'établissement d’un permis feu a
soumettre au Maitre d’Ouvrage (service de sécurité ou autres représentants) celui-ci sera a
établir quotidiennement suivant les consignes propres a I'établissement.

1.7 Nuisances Sonores

Les nuisances sonores de chantier devront étre restreintes au maximum, I'entreprise devra
prévoir tous les moyens pour lutter contre ces nuisances et pour la protection contre le bruit.
Tous les engins et le petits matériels mécaniques devront étre équipés de pieges a son.

Les travaux particulierement bruyants (poncgages, rabotages, percements etc.), seront réalisés
en horaires décalés, selon les indications de I’hopital.

Les travaux ne pourront en aucun cas débuter avant 8nh00 ou étre réalisés apres 17h00 aussi,
le détenteur du présent lot devra engager les moyens humains adaptés aux délais calendaires
indiqués dans le planning afin que les délais de celui-ci soient respectés.
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1.8 Entretien et nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage au fur et a mesure de l'avancement de ses
travaux. Pendant la période démolition, les déchets et les gravois seront transportés et
déposés par les entreprises dans la benne mise a disposition. L’entrepreneur du lot n°01
assurera la fourniture et les évacuations de ces bennes pendant cette période. En dehors de
celle-ci, chaque lot sera responsable de ses déchets et de I"’évacuation quotidienne.

Un nettoyage hebdomadaire sera exigé chaque vendredi aprés-midi.

Pour la réception, les nettoyages seront assurés par chaque entreprise pour ses propres
ouvrages tandis que le détenteur du lot n°03 assurera un nettoyage de finition. Dans le cas
d'impossibilité d'obtenir un nettoyage acceptable par I’ensemble des corps d’état, la Maitrise
d'ceuvre se réserve le droit de nommer une entreprise de nettoyage pour exécuter ces
travaux.

Chaque corps d’état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien et a un gros nettoyage
hebdomadaire (a ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi
que les déchets de platre, de mortier, des débris provenant de ses propres travaux.

Le nettoyage permanent et journalier des acces du chantier sur les voies publiques ou privées
ainsi que des abords, est a la charge du lot n°1 pendant sa période de présence.

Aprées le départ du lot n°1 du chantier, chaque corps d’état devra, pendant sa période de
présence, assurer un nettoyage quotidien du chantier et de ses abords.

Il est précisé a I’entreprise que les CCTP tous corps d’état sont contractuels et indivisibles.

L'entrepreneur doit en conséquence, prendre connaissance de la totalité de ces piéces afin de
tenir compte dans son offre des adaptations éventuelles qu'ils jugeraient utiles en fonction
des limites de prestations d'un corps d'état a un autre, l'offre étant réputée inclure
globalement toutes prestations méme non mentionnées, nécessaires au parfait achevement
des ouvrages prescrits pour chacun des corps d'état.

1.9 Prescriptions générales

Le présent document a pour objet de guider les soumissionnaires de I'étude du dossier et de
leur préciser les principes envisagés pour la réalisation des installations.

Les dispositions décrites ci-apres sont a considérer comme solution de base et font I'objet des
descriptions ci-apres énoncées qui devront étre chiffrés obligatoirement par les
soumissionnaires, en respectant les types de matériels prescrits.

Tout changement de marque ou de type devra faire I'objet d'une mention particuliére, avec
obligation de qualité et de performance au moins égale.

Les soumissionnaires ont toute latitude de proposer en option toute solution au principe qui
leur semble mieux adaptée a la construction ou au résultat recherché.

Les options seront chiffrées a part, elles feront I'objet d'une notice explicative permettant de
pouvoir apprécier efficacement la valeur des propositions.

Dans tous les cas cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou
d'exploitation en parfaite conformité avec les clauses prévues au présent C.C.T.P. et en
particulier les documents de référence. Les bases de calcul et les limites de prestations. Les
incidences non signalées sur d'autres corps d'état impliqueront leur prise en charge de plein
droit par le soumissionnaire du présent lot. Un descriptif détaillé énumérant les
caractéristiques des matériels fournis dans le cadre de |'option sera également joint.
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1.10 Caractére des obligations de I’entrepreneur

Le soumissionnaire doit des installations complétement terminées et ceci dans tous les détails
exécutés selon les Régles de I'Art. Le présent document a pour objet de renseigner les
entrepreneurs sur la nature et I'importance des travaux a réaliser, mais il est spécifié que les
dispositions du présent document n'ont pas un caractére limitatif.

Avant la remise de son offre, il vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations
mentionnées au présent C.C.T.P. et les complétera, le cas échéant, par tous les moyens en son
pouvoir : Examen des lieux, renseignements aupres du Maitre d'CEuvre, etc...., afin de prévoir
dans ses prix, I'ensemble des travaux et installations nécessaires a un complet achevement
des travaux de son lot.

Aucun supplément de prix ne saurait étre accordé ultérieurement du fait que les
renseignements pris par le soumissionnaire se seraient avérés inexacts ou incomplets.

1.11 Présence d’amiante

Le R.R.A.T. (Rapport du Repérage Amiante Avant Travaux) est annexé au dossier de
consultation des entreprises, Il n’y a pas d’amiante repéré dans la zone.

1.12 Suivi des documents et des livraisons

Les documents de consultation des entreprises serviront de base a I'entreprise retenue pour
I'établissement des notes de calcul et plans d'exécution de ses ouvrages. L'entreprise devra
établir ses plans d'exécution et les soumettre simultanément au Maitre d’CEuvre/Maitre
d’Ouvrage et au Bureau de Controle, quinze jours au moins avant la date prévue pour la
réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent et plus tot, si cela est nécessaire pour les
coordinations entre les différents corps d'état.

1.13 Synthése et réservations

L'entrepreneur fournira pendant la période de préparation I'ensemble des percements,
réservations, et tout autre parameétre dépendant des autres corps d’états. En particulier, la
nature d’un support spécifique réalisé par un autre lot devra impérativement étre indiqué
pendant la période de préparation. Dans le cas contraire, les entrepreneurs reglent entre eux,
via la convention inter-entreprises, ou non, le traitement de ce point.

L'entreprise effectuera la réception de tous les supports avec I'entreprise qui les a réalisés,
des que ceux-ci seront terminés et nettoyés. En cas d’absence a ladite réception, les supports
sont réputés satisfaisants et I'entreprise fera son affaire de toute reprise s’avérant nécessaire.



APHP. Centre Université Paris Cité — Direction des investissements
LOT_02_Menuiseries_Intérieures_PharmaBROCA_CCTP

1.14 Echafaudages

L’entrepreneur aura a sa charge tous les échafaudages nécessaires. Quel que soit le type de
matériel utilisé celui-ci sera conforme a la réglementation en vigueur. Les lieux recevant ces
installations ne devront pas subir de détériorations quelconques. Le balisage et protections
seront assurés. Ces installations seront repliées en fin de travaux.

Toutes sujétions de dépose, repose, manutentions diverses, seront incluses dans le prix.

1.15 Documents remis apreés I’exécution

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) est a fournir par les entreprises en 1 exemplaire
papier et 1 exemplaire sur support informatique (clé USB). Il comprendra tous les documents
nécessaires au parfait recollement des ouvrages exécutés, les proces-verbaux de tous les
controles techniques, essais et épreuves conformément aux normes et aux prescriptions du
marché et les notices des fonctionnements des matériels mise en place.

1.16 Garantie

L'entrepreneur du présent lot devra faire toutes réparations nécessaires pendant la période
de garantie d'un an et il sera tenu notamment de remplacer tout ce qui ne fonctionnerait pas
d a une malfagon, pour quelque cause que ce soit.
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2. Prescriptions techniques particuliéres

2.1 Documents de référence

Les travaux seront exécutés en totale conformité avec les spécifications et reglements
techniques en vigueur a la signature des marches (DTU, cahier des charges, régles de calcul,
cahier des clauses spéciales) normes AFNOR, regles professionnelles et prescriptions des
fabricants.

Code de la Construction et de I’'Habitation, articles R.123-1 a R.123-55

Réglement de sécurité contre les risques d'incendie de panique dans les E.R.P., ainsi
que l'arrété du 23/08/89 relatif aux établissements type U.,

Code du Travail, livre I, titre IlI

Recommandations et exigences de mise en ceuvre des fournisseurs et fabricants.
Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux
de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en
application de l'article R. 235-3-18 du code du travail.

Circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative a |'accessibilité aux personnes handicapées
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

DTU 36.1 - Travaux de menuiserie en bois,

Normes Frangaises en vigueur se rapportant aux travaux de menuiserie: toutes les NF
B, NF P 01 -005, NFP20-102, NFP 23-302, NFP 23-303, NFP 23-501,NF P 23-502,
NF P 26

Toutes les normes de quincaillerie, NF E 27 - 951, NF E 27 - 142, NF E 91 —131
Recommandations et exigences de mise en ceuvre des fournisseurs et fabricants.

Les travaux seront exécutés en totale conformité avec les spécifications et reglements
techniques en vigueur a la signature des marches (DTU, cahier des charges, régles de calcul,
cahier des clauses spéciales) normes AFNOR, régles professionnelles et prescriptions des
fabricants.

Code de la Construction et de I’'Habitation, articles R.123-1 a R.123-55

Réglement de sécurité contre les risques d'incendie de panique dans les E.R.P., ainsi
que l'arrété du 23/08/89 relatif aux établissements type U.,

Code du Travail, livre 11, titre llI

Recommandations et exigences de mise en ceuvre des fournisseurs et fabricants.
Arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux
de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en
application de l'article R. 235-3-18 du code du travail.

Circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative a |'accessibilité aux personnes handicapées
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

DTU 36.1 - Travaux de menuiserie en bois,

Normes Francaises en vigueur se rapportant aux travaux de menuiserie: toutes les NF
B, NF P 01 -005, NFP 20-102, NF P 23 -302, NF P 23 -303, NF P 23 -501,NF P 23-502,
NF P 26

Toutes les normes de quincaillerie, NF E 27 - 951, NF E 27 - 142, NF E 91 -131
Recommandations et exigences de mise en ceuvre des fournisseurs et fabricants.
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2.2 Sujétions particuliéres d’exécution

L’organisation et la planification des taches devront tenir compte des contraintes évoquées
ci-dessous et selon un protocole a faire valider par le Maitre d’ceuvre, il en sera de méme pour
les dispositions a prendre en matiére d’hygiene a faire valider par le CLIN.

Le fonctionnement des services ne pourra étre interrompu pendant I'exécution des travaux,
toutes dispositions seront prises pour limiter au minimum la géne et maintenir la continuité
des services sans entraver la circulation du personnel hospitalier et des résidents.

Il est également signalé que la réalisation des prestations se fera dans un ordre défini par le
Maitre d’ceuvre, suivant les horaires fixés par les services hospitaliers.

La circulation pour I'approvisionnement des matériaux et matériels pour chacun des lieux
d’intervention, et I'accés aux personnels de chantier seront définis lors du début des travaux
en concertation avec les Services Techniques de I’hdpital.

2.3 Responsabilité des ouvrages

L'entreprise sera responsable des ouvrages réalisés jusqu'a la réception des travaux, la
protection éventuelle sera réalisée par ses soins et a ses frais.

2.4 Suivi des documents et des livraisons

Les documents de consultation des entreprises mis au point par la Maitrise d’CEuvre serviront
de base a I'entreprise retenue pour |'établissement des notes de calcules et plans d'exécution
de ses ouvrages.

L'entreprise devra établir ses plans d'exécution et les soumettre simultanément au Maitre
d’CEuvre et au Bureau de Contréle, 15 (quinze) jours au moins avant la date prévue pour la
réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent et plus tot, si cela est nécessaire pour les
coordinations entre les différents corps d'état. En particulier, I'entreprise du présent lot devra
tous les plans avec notamment les dimensions des ouvrages, le degré CF etc.

Il délivrera sur simple demande I’'ensemble des Accusés de Réceptions (AR) de ses commandes
indiquant la date de commande et date de livraison estimée.
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3. Description des ouvrages

3.1 Description générale des blocs portes simples

3.11 GENERALITES

D’une maniere générale les blocs portes prévus comportent une huisserie ou un bati selon
I’épaisseur de la paroi dans laquelle elles s’implantent.

Ces huisseries ou batis seront métalliques BATIMETAL ROUX ou similaire ou éventuellement
en bois dur selon le choix du Maitre d’ceuvre.

En principe ce choix ne devrait pas déboucher sur une modification de prix en cours
d’exécution. Si I'entreprise en juge autrement lors de son étude elle devra obligatoirement
indiquer a la fin de sa décomposition forfaitaire les incidences financieres en résultant.

En I'absence de cette indication dans la réponse, le Maitre d’ouvrage pourra faire valoir son
choix et n"acceptera pas d’incidence financiere sur le marché a prix global forfaitaire.

Les vantaux seront a ame pleine, parements pré peints aux deux faces.

Les blocs portes seront équipés de tous ferrages et quincailleries adaptées a leur manceuvre.

3.1.2 PRINCIPE DE COMPORTEMENT AU FEU

Les blocs portes s’inserent d’'une maniere générale dans tous les cloisonnements et parois de
locaux créés et anciens. Les degrés de résistance au feu des blocs portes sont indiqués dans le
cours du présent document.

Néanmoins I'entreprise devra obligatoirement prendre en compte les indications du Rapport
Initial du Contréleur Technique des lors que ce document sera joint au dossier de consultation.
Le Procés-verbal de classement sera obligatoirement fourni au Maitre d’ceuvre avec
production de la facture correspondante.

Le degré CF demandé pour les nouvelles portes au sein du service est CF %:H

3.2 Fourniture et pose de Blocs Portes

Pour les blocs portes I'entreprise vérifiera avec le Maitre d’ceuvre avant toute mise en
fabrication la largeur du vantail a prendre en compte et en concertation avec le lot Gros
oceuvre, soit 0,80m.

Au cas ou cette prescription ne serait pas respectée, I'entreprise devra remplacer (en cas
d’erreur) le bloc porte mis en place sans supplément de prix. Cette clause étant réputée
acceptée par le fait méme d’avoir remis une offre.

Ouvrant type porte pleine conforme aux normes NFP 20.301 et NFP 23.302.

Le type de porte proposé doit étre doté d'un classement CF agréé, justifié par PV émanant de
laboratoires spécialisés (CSTB, STICM).

Chants de porte en bois massif a peindre aprés ajustement ou chants vernis, stratifiée aux 2
faces de chez Polyrey gamme Papago ou équivalent. Coloris au choix du maitre d’ceuvre
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3.2.1 GENERALITES

Huisseries métalliques sans seuil (isophonique), avec joint périphérique sur tous les cotés pour
joints isophoniques, y compris en partie basse.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les cloisons CF1h seront en placoplatre.
Les huisseries seront donc adaptées a |'épaisseur des cloisons.

Tous les accessoires de fixation, I'empennage de serrure et les paumelles seront compris.

Les joints isophoniques et antifumée seront fournis et posés par le présent lot a la suite des
travaux de peinture (lot 03).

Rainurage prévu pour pose des joints isophoniques permettant de maintenir I’affaiblissement
demandé.

3.2.2 VANTAIL

Dimensions d'un vantail : 830 x 2040 m/m — Epaisseur finie 42 mm

Bati et renfort de serrure en bois dur, finition a peindre.

Vantaux, chants de porte en bois massif a peindre aprés ajustement ou chants vernis. Coloris
au choix du maitre d’ceuvre

3.2.3 FERRAGE
Par 4 paumelles doubles en acier plein avec bague laiton (dont deux en partie supérieure)
3.24 SERRURE DE SURETE / ORGANIGRAMME DES CLES

Serrure a péne dormant des Etablissements VACHETTE ou techniquement équivalent, a
mortaiser avec tétiere laitonnée.
Les nouvelles serrures sont a reprendre sur I'organigramme des clés de I’hopital.

3.25 GARNITURES

Ensemble plaque et béquilles doubles incassables type LINOX 492 XXL de chez VACHETTE-
ASSA ABLOY ou équivalent.

3.2.6 BUTOIRS DE PORTES

1 butée de porte, posée en plinthe, modele antibruit fixation invisible du type HEWI Référence
37 37 C élastomeére noir, ou équivalent.

3.2.7 FERME-PORTES HYDRAULIQUES

Ferme-portes hydrauliques a retardement, a la fermeture réglable adaptée au poids du
vantail. De type V12214 des Ets VACHETTE ou techniguement équivalent.

Localisation : voir plan Menuiserie
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3.3 Porte Ellipse spécifigues pour le WC

Porte pliante type ESA aquarelle de chez ELLIPSE ou similaire.

Composées de produits inaltérables, elle devra répondre aux contraintes d’hygiene les plus
exigeantes et étre conformes a la Norme NF EN 16580

Composition : parements stratifié compact antibactérien 3 mm aléses stratifié compact 13
mm cadre PVC expansé ame mousse PU classée M1

Cette porte devra se replier sur elle-méme afin de réduire des 2/3 la surface de débattement.
Elle devra de plus étre garantie a I'endroit de leur repliement par un joint Anti-pince doigts en
PVC souple tres discret (systéme obligatoirement breveté)

Fournie en bloc-porte aux dimensions indiquées sur le plan de Menuiserie.

Couleur des parements au choix de la maitrise d’ouvrage dans la gamme du fabricant proposé.
Prévoir une serrure a condamnation sur cette porte.

3.4 Fourniture et Pose de portes sécurisées

Le projet prévoit I'installation de portes sécurisées pour I'entrée du service.
Le lot Electricité doit le raccordement de ces portes en coordination avec le présent lot.

34.1 FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE PHARMACIE

Pour la porte d’entrée du service de pharmacie :
e Pendant les heures ouvrables, la porte sera ouverte mais en position fermée ; elle s’ouvrira
avec un boitier de commande/bouton poussoir.
e Pendant la nuit, les week-end et jours fériés, la porte sera verrouillée par un systeme de
boitier a clé.
e La porte pourra étre dévérouillable par un BBG vert qui sera situé a l'intérieur du service
(sens d’évacuation).

Pour la porte sécurisée a l'intérieur du service de la pharmacie :

e La porte sera toujours verrouillée

e La porte pourra étre déverrouillée grace a un lecteur de controle d’accés de type SALTO
CPX

e La porte pourra étre dévérouillable par un bouton poussoir qui sera situé a l'intérieur du
service.

e La porte pourra étre dévérouillable par un BBG vert qui sera situé a I'intérieur du service
(sens d’évacuation).

3.4.2 BLOCS PORTES ENTREE PHARMACIE

Le titulaire doit la fourniture et pose de blocs portes a 2 vantaux sécurisées pour I'entrée de
la pharmacie :

Vantail de portes iso planes du type EKEM, MAGRI ou techniqguement équivalent classées
coupe-feu ou pare-flammes de degré suivant localisation selon plan et tableau, possédant un
PV du CSTB. Composition :

e Un cadre en bois exotique assemblé et renforcé au droit des paumelles,
e Une ame pleine en panneaux de particules de bois aggloméré, masse volumique
compatible avec le degré coupe-feu et au minimum de 500 kg,
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Alaises en bois dur aux quatre sens.

Joints intumescents en fond de feuillure,

Joints de recouvrement intumescent entre les deux battants

Epaisseur totale 50 mm,

Hauteur normalisée : 2,04,

Largeur suivant indications des plans,

Double feuillure verticale.

Ferrage 4 paumelles, série renforcée de 160 mm entaillées par vantail, dont 2 jumelées
en téte.

Pour les 2 vantaux sur les portes d’entrées du service, prévoir 2 oculus ronds qui auront
le méme degré CF que la porte.

/!\ La double porte d’entrée du service de Pharmacie doit étre CF1H.

3.4.3 SYSTEME DE BRAS MOTORISES

Le titulaire du présent lot doit prévoir un systéme de bras motorisé a adapter sur les vantaux
cités dans le § précédent, de type Mécanisme de porte battante commandé par micro-
processeur DFA 127 FP-B GG EU de chez RECORD ou équivalent. Il doit prévoir pour chaque
double porte :

Le mécanisme de porte

Le chassis aluminium haut

Caissone interieur, 85 mm haut, Inox brossé

Les accessoires (cable, isolateur...)

Le BBG vert

Le bouton poussoir pour déverrouiller

Le boitier de commande a clé pour verrouiller la porte d’entrée (sur organigramme de
I"hopital)

Le lecteur SALTO pour déverrouiller la porte et la programmation des portes

Liste non exhaustive, prévoir de se rapprocher de la société RECORD pour éventuellement la
compléter.

NOTA : Pour ces portes, I'entrepreneur fournira a la maitrise d’ceuvre un PV global de
résistance au feu intégrant tous les équipements (huisserie, porte, oculi, ferme-porte
ventouses et accessoires divers de ferrage). Ce PV devra étre validé par le bureau de controéle.

Localisation : Entrées du service de Pharmacie

35 Porte de secours

La double porte de secours qui donne sur I'extérieur devra étre entierement révisée par le
titulaire.

Il faudra I'adapter pour y installer une crémone pompiére et une barre anti-panique pour
I’évacuation en cas d’incendie.

Prévoir un film opacifiant sur la double porte pour la confidentialité des locaux.

Localisation : Double porte dans le service de Pharmacie
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3.6 Coffre Cache — Canalisations

Réalisation de coffres d’angle, 2 et 3 faces, d’environ 40 cm X 30 cm, en panneaux médium a
peindre de type :

Médium de 22 mm d’épaisseur pour les colonnes de chauffage et autres passages de
canalisations/cables.

Fixation sur ossature en tasseaux bois dur de 40 x 40 mm de section. Fixation de I'ossature
bois sur les murs et cloisons.

L'une des deux faces du coffrage devra étre facilement et entierement démontable. La face
démontable ne sera donc fixée que sur deux points au maximum, a hauteur d’homme et sans
qu’il soit nécessaire de faire usage d’escabeaux et autres échelles pour accéder aux vis de
fixation. Toutes les sujétions techniques nécessaires au raidissement du panneau démontable,
devront étre prévues.

Localisation : prévoir une provision de 70 ml de coffrage 2 faces

3.7 Protections murales

3.7.1 PROTECTIONS MURALES

Fourniture et pose de protections murales en plaques de PVC finement grainé (anti-rayures),
rigides, colorées dans la masse, type SPM ou équivalent. Teinte au choix du de la MOA dans
la palette du fabricant. Il sera procédé a un biseautage des chants pour I'hygiene.

Prévoir de la protection murale toute hauteur sur les 2 vantaux R/V des 2 doubles portes
sécurisées.

Prévoir en plus, une provision de 35m?2.

NOTA : Coloris a définir lors du chantier.

3.7.2 PROTECTIONS D’ANGLE

Fourniture et mise en ceuvre de protections d’angles type Cornea de chez SPM ou équivalent
pour I'ensemble des angles de cloisons de 90°, hauteur 2.5 métre.

Localisation : prévoir une provision de 50ml.

3.8 Installation d’équipements et accessoires

Le détenteur du présent lot aura a sa charge la pose des petits équipements fournis par le
maitre d’ouvrage dans le service soit :

e 4 distributeur de désinfectant hydro alcoolique

e 3 distributeurs de savon liquide au-dessus des points d’eau

e 1 distributeur de papier hygiénique a proximité du WC

e 2 distributeurs de sopalin

Localisation : Emprise chantier
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3.9 Vitrages existants

Prévoir la révision des chassis extérieurs.
Prévoir des films opacifiants sur chaque vitrage afin de permettre la confidentialité des locaux.

Localisation : Emprise chantier

3.10 Meubles

3.10.1 PAILLASSE EN RESINE
Fourniture et pose de paillasses humide de type préfabriqué, modulaire, permettant d’obtenir
les dimensions souhaitées. Les pieces métalliques (profilés, tubes, etc.) seront revétues apres
dégraissage et décalaminage complet, d’'une protection contre |'oxydation et la corrosion,
présentant toutes garanties de résistance chimique et mécanique.
Ces paillasses seront conformes aux prescriptions fournies par le Ministere de la Santé et
devra permettre l'installation future de meubles sous plateaux.
Conformément aux articles AM de la réglementation de sécurité incendie tous les constituants
de paillasses doivent justifier d’un classement au feu M3.

Elle comprendra :

e un plan de travail sans joint en résine de synthése sans fibre de verre, de type CORIAN,
ou produit de méme qualité et performances, réaction au feu M3 sur support en
panneaux CTB-H, avec retombée de 4 cm en saillie avec un dosseret intégré de 30 cm,
au-dessus du plan de travail ,un rebord goutte d’eau, un renfort sous le plan situé au
niveau du robinet (a réaliser sur les faces d’adossement contre murs, épaisseur 13 mm,
coloris au choix du maitre d’ceuvre), et une séparation entre partie humide et partie
écriture par une arréte dans le méme matériau que le plan de travail de hauteur 30 cm

e Lasurface devra étre dure, non poreuse et facile a I'entretien, résistant aux taches

e Le plan, d’'une hauteur de 900mm par rapport au sol devra étre tenu sur une ossature
tubulaire métallique sur pieds réglables en hauteur par vérins, ossature en H ou en C
selon choix du Maitre d’ouvrage. Finition en peinture époxy, permettant la mise en
place de meubles mobiles.

e Le cas échéant, prévoir un renfort en résine de synthése au niveau de la fixation du
robinet.

e La cuve sera réalisée dans le méme matériau que le plateau et solidaires du plan de
travail. La cuve devra étre intégrée au plan de travail et sans rebord.

Dimension de la cuve : 400x400x300

Ossatures et fixations :
- Piétements métalliques carrés de 40 x 40, acier traité en peinture époxy anti corrosion.
- Longeron de liaison entre pieds en profil acier rectangulaire de 80 x 40 mm également
traité en peinture époxy anti corrosion.
- En partie inférieure, les piétements sont munis de vérins avec coupelle d'appui en
polyamide renforcée permettant de rattraper les différences de niveau des sols.

Panneau cache fluides en Panneau de Particules Surface Mélaminées (PPSM) 2 faces, entre
pieds, assurant légerement la triangulation de I'ossature.
La fixation des piétements sur les éléments des plateaux est réalisée par boulons cadmiés.
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Toutes les parties métalliques seront protégées par peinture époxy anti corrosion, résistante
aux acides, aux chocs thermiques et mécaniques.

Cette disposition en C permettra |'organisation des logements possibles de meubles bas, les
longueurs de paillasses s’entendant correspondre aux dessins des plans, le ou les jambages
intermédiaires seront implantés en accord avec le Maitre d’ceuvre.

Ces dispositions excluent les assemblages de longueurs modulaires augmentant le nombre de
jambages.

Les équipements sanitaires (robinet, évacuations) sont prévus au lot plomberie. En synthése,
il sera convenu des diameétres des réservations et renforts nécessaires a la parfaite intégration
de ceux-ci.

Le présent lot doit la réservation pour la pose et le raccordement de la robinetterie (a la charge
du lot 05 Plomberie)

Nota : Un plan d’exécution au 1/20 sera soumis pour approbation au maitre d’ouvrage avant
toute mise en fabrication. Le maitre d’ouvrage se laisse le droit de refuser tout meuble dont
le plan d’exécution n’aurait pas été valide sans que le titulaire du présent lot puisse prétendre
a une quelconque indemnité. Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Salle de détente

3.10.2 MEUBLES BAS

Conception générale :

Caisse du meuble autoportant sous paillasse en résine

Hauteur et profondeur : cotes selon plan de menuiserie

Matiere : Panneaux de Particules hydrofuges plaques stratifies HPL y compris contre-
balancements, assemblés, épaisseur 19 mm, couleur blanc graine, chants en Polymeéres de
Vinyl Chloride (PVC).

Conception Cadrée et collée avec tourillons bois

Face arriere en Panneau de Particules Surface stratifié de 19 mm

Charnieéres Invisibles, ouverture a 170°

Loqueteau incorporé

Facades :
e Matiere Panneau de Particules plaque stratifie HPL y compris contre-balancements

e Epaisseur 19 mm, couleur blanc graine mat, chant en Polymeres de Vinyl Chloride PVC)
épaisseur 3 mm

Poignée inox d’ouverture des portes et des tiroirs
e Diameétre 40 mm
e Fixation invisible
e Aimants de retenue et tampons amortisseurs
e Pieds sur vérins réglables

Meubles a compartiment rangement, avec 2 tiroirs en partie haute et tablettes.
Les tablettes seront fixées sur taquets réglables de méme produit que les panneaux de caisse
du meuble



APHP. Centre Université Paris Cité — Direction des investissements
LOT_02_Menuiseries_Intérieures_PharmaBROCA_CCTP

Nota : Un plan d’exécution au 1/20 sera soumis pour approbation au maitre d’ouvrage avant
toute mise en fabrication. Le maitre d’ouvrage se laisse le droit de refuser tout meuble dont
le plan d’exécution n’aurait pas été validé sans que le titulaire du présent lot puisse prétendre
a une quelconque indemnité. Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Salle de détente

3.10.3 MEUBLES HAUTS

Meuble haut de méme conception générale que le meuble bas, avec caisson fixé au mur sur
toute la longueur de la paillasse, décomposé en plusieurs compartiments de 0,60m de
longueur par séparation en panneaux dito.

Facade constituée de portes battantes y compris toutes prestations nécessaires pour
constituer un meuble « fini ».

Les tablettes seront fixées sur taquets réglables de méme produit que les panneaux de caisse
du meuble

Les meubles seront toute hauteur et devront arriver jusqu’au plafond.

Toutes sujétions d’accroche de ce meuble sur mur a la charge du présent lot.

Les poignées seront a l'identique des poignées des meubles bas.

Nota : Un plan d’exécution au 1/20 sera soumis pour approbation au maitre d’ouvrage avant
toute mise en fabrication. Le maitre d’ouvrage se laisse le droit de refuser tout meuble dont
le plan d’exécution n’aurait pas été validé sans que le titulaire du présent lot puisse prétendre
a une quelconque indemnité. Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Salle de détente

3.10.4 PLAN DE TRAVAIL

Fourniture et pose de plan de travail de type préfabriqué, modulaire, permettant d’obtenir les
dimensions souhaitées. Les pieces métalliques (profilés, tubes, etc.) seront revétues apres
dégraissage et décalaminage complet, d’'une protection contre I'oxydation et la corrosion,
présentant toutes garanties de résistance chimique et mécanique.

Ces plans de travail seront conformes aux prescriptions fournies par le Ministere de la Santé
et devra permettre I'installation future de meubles sous plateaux. Conformément aux articles
AM de la réglementation de sécurité incendie tous les constituants de paillasses doivent
justifier d’un classement au feu M3.

Elle comprendra :
e Un plateau d’épaisseur 40 mm, profondeur 80cm réalisé en stratifié post-formé. Profils
latéraux (3 faces) en double quart de rond.
e Les panneaux stratifiés seront choisis sans limitation de couleurs dans la gamme
POLYREY ou équivalent, au choix du maitre d’ceuvre
e Toutes les réservations nécessaires au passage des cables ou autres corps d’états. Les
réservations ainsi créées seront habillées par les accessoires adaptés.



APHP. Centre Université Paris Cité — Direction des investissements
LOT_02_Menuiseries_Intérieures_PharmaBROCA_CCTP

Ossature et fixations :

e Piétements métalliques carrés de 40 x 40, acier traité en peinture époxy anti corrosion.

e Longeron de liaison entre pieds en profil acier rectangulaire de 80 x 40 mm également
traité en peinture époxy anti corrosion.

e En partie inférieure, les piétements sont munis de vérins avec coupelle d'appui en
polyamide renforcée permettant de rattraper les différences de niveau des sols.

e Fixation par boulonnage et tiges filetés ancrées dans le plateau stratifié

e Prévoir des passes-cables (1/poste de travail)

Nota : Un plan d’exécution au 1/20 sera soumis pour approbation au maitre d’ouvrage avant
toute mise en fabrication. Le maitre d’ouvrage se laisse le droit de refuser tout meuble dont
le plan d’exécution n’aurait pas été valide sans que le titulaire du présent lot puisse prétendre
a une quelconque indemnité. Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : suivant plan de menuiserie

3.11 Aménagement de I’accueil

Fourniture et pose d’'une banque d’accueil en stratifié 2 faces de chez Polyrey. Teinte au choix
du maitre d’ceuvre.

La banque d’accueil sera réalisée sur mesure, elle aura une partie plus haute et une plus basse,
inspirée de I'image ci-dessous.

Des rangements sont a prévoir type tiroirs/casiers.

photo non contractuelle

Nota : Un plan d’exécution au 1/20 sera soumis pour approbation au maitre d’ouvrage avant
toute mise en fabrication. Le maitre d’ouvrage se laisse le droit de refuser tout meuble dont
le plan d’exécution n’aurait pas été validé sans que le titulaire du présent lot puisse prétendre
a une quelconque indemnité.

Localisation : Plan menuiserie



