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CAHIER DES CLAUSES 
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES  

 
(C.C.A.P. ANNEXE) 

 

 

 

Maître d’ouvrage  ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS 
 

Établissement : GHU AP-HP CENTRE UNIVERSITE PARIS CITE – SITE BROCA 

Consultation :  24-TV697BRC 
 

Intitulé de l’opération : Réaménagement de la Pharmacie de l’hôpital BROCA 

 

Maître d’œuvre : APHP.CENTRE-UNIVERSITE PARIS CITE 
                             DIRECTION DES INVESTISSEMENTS 
 
 
Contrôleur Technique : BTP CONSULTANTS 
Coordinateur S.P.S : BTP CONSULTANTS 
Coordinateur SSI : CETING 
 
_________________________________________________________________________ 

 

 
La présente annexe au C.C.A.P. 1ère partie comporte 6 pages. 

1 page de garde numérotée 1 et 5 pages numérotées 2 à 6 
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PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERSES 

 
A - Objet et caractéristiques principales des marchés 

Le tableau I ci-après, donne les caractéristiques générales du marché 

 
B - Organisation générale du chantier 

 

1. Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un coordonnateur Sécurité Protection Santé.  
2. Pour la présente opération, il est prévu l’intervention d’un Bureau de Contrôle. 
3. Pour la présente opération, il est prévu l’intervention d’un Coordinateur SSI 

 
C - Compte des dépenses communes (article 8.5 du C.C.A.P.) 

 

Sans objet 

 
D - Coefficient applicable au règlement des travaux en régie 

(article 3.3.3. du C.C.A.P) 
 

Sans objet 

 
E - RÉCEPTIONS PARTIELLES  

(Article 9.2.2 du C.C.A.P.) 
Sans objet 

 
F - Assurance (articles 9.7 du C.C.A.P.) 

 
L'opération doit faire l'objet d'une police "tous risques chantier" comportant la garantie des risques "incendie-
explosion » (article 9.7.5 du C.C.A.P). 
 

G - Tranche ferme - Tranches conditionnelles 
 

Sans objet. 
 

PARAGRAPHE I - TABLEAU I 
 

N° LOT DESIGNATION 
DES LOTS 

PROCEDURE DE 
CONSULTATION 

TYPE DU 
MARCHE 

D.T.U. et 
Normes 

applicables 

1 
GROS ŒUVRE _ CURAGE – 

DEMOLITION _ MACONNERIE 

MAPA F 
Tous les Documents 
en vigueur pour tous les 
corps d’état 

2 MENUISERIES INTERIEURES 

3 PEINTURES ET SOLS 

4 ELECTRICITE_CFO_CFA 

5 PLOMBERIE_CVC 

 
MAPA.   Marché à Procédure Adaptée 
F : Prix forfaitaire 
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PARAGRAPHE II - TABLEAU II 
Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix  

(Article 3 du C.C.A.P.) 

 

RAPPEL VARIATION DANS LE PRIX 
(Article 3.4 du C.C.A.P) 

N° LOT DESIGNATION DES LOTS 

R = Prix 
révisables 
A = Prix 
actualisables 

FORMULE ACTUALISATION 

1 Gros Œuvre _ Curage – 
Démolition _ Maçonnerie A 40% BT01 +40%BT06+ 20% BT08 

2 Menuiseries Intérieures A 100% BT18A 

3 Peintures et Sols A 50% BT46 + 50% BT10 

4 Electricité_CFO_CFA A 100% BT47 

5 Plomberie _ CVC A 10% BT38 + 30% BT40 + 60% 
BT41 

 
 
Ci=(Indice du mois antérieur de 3 mois au mois M contractuel de commencement d’exécution des travaux) / 
(Indice du mois Mo inscrit à l’acte d’engagement) 
 

Nota : R = Prix révisables    A = Prix actualisables 
 
 

PARAGRAPHE III 
 

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX 
 

Article 3.4 du C.C.A.P. 
 
I - TRAVAUX 
 
La date de l'établissement des prix est fixée à l'acte d'engagement. 

 
1°/ LOTS À PRIX FERMES 
 

Sans objet 
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2°/ MARCHÉS À PRIX RÉVISABLES 
 
a)  Marchés à prix forfaitaires 
 

Les lots énumérés au tableau I, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des 
travaux à l'aide des formules mentionnées au tableau de type: 
P = Po x [0,15 + 0,85 (Z)] 
Dans laquelle : 
- Po est le prix à la date de l'établissement définie ci-avant, 
- 0,15 est la partie fixe, 
- Z est la partie variable de la formule. 

 
b) Marchés à prix unitaires 

Sans objet 

 
 

PARAGRAPHE IV 
 
 

A- COMPOSITION DU C.C.T.P. - PIECES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES 
 

CCTP LOT 01 – Gros Œuvre _ Curage _ Démolition _ Maçonnerie 
CCTP LOT 02 – Menuiseries Intérieures 
CCTP LOT 03 - Peinture et Sols 
CCTP LOT 04 – Electricité _CFO _ CFA 
CCTP LOT 05 - Plomberie _ CVC 
 
 

 

B- LISTE DES DOCUMENTS ET PLANS CONTRACTUELS 
 

 
Plans : 

01-BRC_Masse_Situation et Masse 
02-BRC_Plan_Coupes AA et BB 
03-BRC_BROCA RDC Plan Existant 
04-BRC_BROCA RDC Pharmacie Existant 
05-BRC_BROCA S01 Plan Existant 
06-BRC_BROCA RDC Plan Installation Chantier 
07-BRC_BROCA RDC Plan Projet 
08-BRC_BROCA RDC Plan Démolition 
09-BRC_BROCA RDC Plan Démolition 
10-BRC_BROCA RDC Plan Menuiserie 
11-BROCA RDC Plan de Sol 
12-BROCA RDC Electricité CFO-CFA 
13-BROCA RDC Plan Electricité Sécurité Incendie 
14-BROCA RDC Plan Faux Plafond – Eclairage 
15-BROCA RDC Plan Plomberie – Chauffage 
 
AE lots 1 à 5 
CCAP 
CCAP Annexe 
DPGF lots 1 à 5 
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PGCSPS 
RICT 
RAAT Pharmacie BROCA 
NDC001-RDI- PHS1_Pegasus-Verification dalle 
NDC002-RDI- PHS1_Stockage -Vérification dalle 
Fiche Technique PEGASUS 
Fiche Technique Stockeur Rotatif 
 
 
 
 
 

 
C - PLANS NOTICES DESCRIPTIONS REMISES PAR L’ENTREPRENEUR AYANT VALEUR      
      CONTRACTUELLE  

Mémoire technique remis dans le cadre de son offre 
 
 

 

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES REMIS AUX ENTREPRISES À TITRE   
       INDICATIF ET N’AYANT AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE 

Sans Objet 
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PARAGRAPHE V – DELAIS D’EXÉCUTION 
 

Article 4 du C.C.A.P 
 

La valeur du X est indiquée ci-dessous dans le tableau III du paragraphe V du présent document. 

 
A - DÉLAI GLOBAL D’EXÉCUTION 
 
Le délai d'exécution de l’opération est de 04 mois avec en amont une période de préparation de 10 jours 
 
La date de départ du délai d’exécution du présent lot sera fixée par ordre de service. Les travaux 
commenceront, à titre indicatif Février 2025. 
 
 

B – DATE D’OUVERTURE DU CHANTIER 
 
A titre indicatif, la date d’ouverture du chantier est prévue  Février 2025. 
Date de démarrage de la préparation de chantier : Février 2025. 
 
C - DÉLAIS PRÉVISIONNELS D’EXÉCUTION  
 
A titre indicatif et sous réserve des dispositions du calendrier contractuel d’exécution qui sera seul 
contractuel, les délais prévisionnels d’exécution sont donnés par lot, en fin du présent paragraphe. (Tableau 
III) 

 

 

D - PRIME D’AVANCE 
 
Sans objet 
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PARAGRAPHE V (SUITE) 

TABLEAU III 
Délais prévisionnels d’exécution et valeurs de X (article 4.3 du CCAP) par lot 

 

 M0 M1 M2 M3 M4 Jours 

Valeur du X pour 

l'application de 

l'article 4.3 du CCAP 

Etude                                         

Démolition – Curage                                     15 1 000 

Maçonnerie – Cloisonnement – FP                                      20 1 000 

CVC – Plomberie                                     30 1 500 

Electricité CFO CFA                                     30 1 500 

Peinture / Sol                                     30 500 

Menuiseries                                     25 1 000 

 


