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1 - DISPOSITIONS GENERALES TOUT LOTS

ARTICLE 1 - CONDITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

L’'ensemble des systemes, produits et matériaux prévus par les titulaires, devront disposer d’avis
techniques, documents techniques d’applications, classements et normes suivant réglementations et
demandes du CSTB.

ARTICLE 2 - HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail dans la zone des travaux seront établis de la maniére suivante :

o du lundiau jeudi : 06h00 a 18h00 ;
o levendredi:de 06h00 a 12h30;
o le week-end : pas de travaux.

Le titulaire pourra étre présent sur le lieu des travaux en dehors de ces périodes, uniguement apres
demande aux usagers du site et a la maitrise d’ceuvre (MOE).

ARTICLE 3 - DOCUMENTS FOURNIS

Les plans, dossiers ou rapports joints sont au nombre de 17 :

Numéro Plans (tranche ferme)
1 01.RSMA_CAF_Plan de masse (état actuel)
2 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur)
3 01.00.RSMA_CAF_Levé topographique
4 03.RSMA_CAF_Plan dépét plage état futur
5 04.RSMA_CAF_Plan carbet état actuel
6 04.RSMA_CAF _Plan carbet état futur_01
7 04.RSMA_CAF_Plan carbet état futur_02
8 05.RSMA_CAF_Plan des sanitaires_00_GO
9 05.RSMA_CAF_Plan des sanitaires_01_Plomberie
10 05.RSMA_CAF_Plan des sanitaires_02_ELEC
11 06.RSMA_CAF_Plan modulaire de vie état actuel + futur (1)
12 06.RSMA_CAF_Plan modulaire de vie état futur (2 / projection)

Plan (tranche optionnelle)
13 02.RSMA_CAF_Nouveau local (actuel et futur)
Dossiers / Rapports

14 Diagnostics amiante

15 Etude de sol AVP (bureau résurgence)
16 Plan Général de Coordination (PGC)
17 Dossier photos

Durant la visite, les entrepreneurs sont tenus de relever toutes les cotes nécessaires dfin de réaliser
un chiffrage leur permettant de répondre le plus précisément possible a I'appel d’offre (les cotes
présentes sur les plans liés au marché sont données a titre indicatif).



ARTICLE 4 - SIGNALISATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

R/

< Installations de chantier
Les installations de chantier a la charge du titulaire du lot Réhabilitation / Aménagement TCE sont
les suivantes :

o linstallation d’'une cabane de chantier et de vestiaires ;

o la mise en place d'une zone de stockage des matériaux et des déchets ;

o la mise en place de barrieres HERAS pour délimiter les zones de travaux (avec cadenas a
code) ;

o la mise en place d’'un balisage, de signalisations ;

o la mise en place d’un panneau d’information placé a I'entrée du site sur lequel sera
indiqué le numéro de I'arrété autorisant les travaux (dimension de 180*120 cm).

Le titulaire du lot Réhabilitation / Aménagement TCE aura a sa charge de mettre en place les
éléments nécessaires a I'évacuation des déchets de chantier « compris rotations », enlévement et
traitement des déchets.

Les PIC (PIC général / PIC par lot) et notes d’organisation seront établis avant les travaux et soumis a
I"avis du CSPS et décision de la MOE.

Les titulaires des 2 lots, auront a leur disposition les sanitaires du camp durant toute la durée des
travaux.

@,

“* Energies de chantier

Le titulaire se rapprochera de la maitrise d’ceuvre pour les branchements en électricité et en eau.

Le titulaire du lot Réhabilitation / Aménagement TCE mettra en place 1 coffret de chantier
électrique.

L’administration fournira sur place les énergies de chantier nécessaires au bon déroulement des
travaux dans la mesure du possible.

R/

< Sécurisation des installations électriques

L’électricien du RSMA-MQ réalisera avant le début des travaux toutes les consignations qui
s’avéreront nécessaires a I'ensemble des installations techniques. Il délivrera une attestation de
consignation.

ARTICLE 5 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Les titulaires, se conformeront pendant toute la durée du marché a I'arréte du 19 mai 2020,
applicable aux opérations de batiment ou de génie civil effectuées dans un organisme du Ministere
des outre-mer. Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux pour assurer
la sécurité des occupants, des travailleurs et du personnel.

Pour tous les travaux a risques non spécifiés dans le PGCSPS, les titulaires des 2 lots devront
prévenir le coordonnateur SPS et le maitre d’ceuvre par écrit, avant d’intervenir. En cas de non-
respect de cette démarche, les titulaires des 2 lots seront les seuls responsables.




ARTICLE 6 - INSPECTION DU TRAVAIL

Il est précisé également que I'Inspection du Travail dans les armées et au sein du ministere
des outre-mer est compétente pour la surveillance et le controle des entreprises en matiére de
sécurité, de santé et des conditions de travail.

Coordonnées de 'inspection du travail en Martinique :

DEETS Martinique
2, Avenue des Arawaks Bat. EOLE 1
97000 FORT-DE-FRANCE

ARTICLE 7 - MISE EN (EUVRE DE SOURCE DE CHALEUR

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile
(chalumeau, lampe a souder...) devra étre précédée de I'établissement d’'un permis de feu. Les
titulaires du marché initieront la demande de fagon journaliere.

ARTICLE 8 - PROTECTION INCENDIE

Au regard des réglements de sécurité contre les risques d'incendie, le camp et I'ensemble des
batiments implantés sur ce dernier sont situés en zone boisée et sont régis par le Code du travail. A
ce titre, les titulaires seront responsables de I'emploi de leur matériel et des risques associés.

ARTICLE 9 - STOCKAGE ET ELIMINATION DES DECHETS

Les titulaires soumettront a la maitrise d’ceuvre pendant la période de préparation, un
schéma d’organisation et de suivi de I'évacuation des déchets (SOSED) dans lequel est détaillé la
gestion des déchets sur le chantier.

Ce document définira le programme d’organisation et de suivi de I'évacuation des déchets du
chantier. Il quantifiera les déchets du chantier dans les différentes classes de déchets. Le but étant de
valoriser au maximum ces déchets et de les évacuer au plus proche dans les meilleures conditions
économiques.

Les opérations particulieres de transport et de destruction de matériaux déposés et des
produits polluants sont entierement a la charge des titulaires et le seront dans le plus strict respect
des normes environnementales en vigueur. Les bordereaux de suivi des déchets (DIB et Inerte) seront
remis de fagon systématique au représentant du maitre d’ceuvre.

Les titulaires mettront en place pendant toute la durée des travaux les moyens de contréle,
de suivi et de tragabilité de I’ensemble des déchets.

ARTICLE 10 - ETATS DES LIEUX ET PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du lot Réhabilitation / Aménagement TCE, en relation avec la MOE, réalisera un
état des lieux sous forme de reportage photos et/ou vidéo avant de procéder a l'installation des
éléments (cabanes de chantier, barriere Heras...) nécessaires au commencement des travaux. Il en
fournira a la MOE une copie sur une clé USB. Les titulaires prendront toutes les dispositions utiles
afin d'éviter la détérioration des installations existantes. Les dégats occasionnés par la faute des




titulaires donneront lieu a des travaux de remise en état, a leur frais, selon les directives qui leurs
seront données par la maitrise d'ceuvre.

ARTICLE 11 - NETTOYAGE

Pendant les travaux, les titulaires devront procéder un nettoyage quotidien.

A la fin des travaux, les titulaires procéderont a un nettoyage complet et parfait des zones de
travaux.

2 - DISPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 12 - OBJET

Le présent CCTP concerne I'opération de travaux au profit du Régiment du Service Militaire
Adapté de Martinique (RSMA-MQ).
Lesdits travaux permettrons d’améliorer les conditions de vie des permanents sur place et des
militaires pour des activités d’instruction et de cohésion.
Le camp est également utilisé par les familles les week-ends et pendant les périodes de vacances.
Le projet a également pour objectif de de procéder a la mise en conformité du traitement des Eaux
Usées (EU).

Le présent marché de travaux est alloti en 2 lots distincts :

- LOT 1: Réhabilitation / Aménagement TCE : il a pour objectif d’améliorer les conditions de
vie du personnel sur place par la réhabilitation de I'existant et la construction d’un nouveau
batiment intégrant des sanitaires mixtes ;

- LOT 2: Voirie et Réseaux Divers (VRD) : il a pour objectif de procéder a I'installation d’une
STEP avec « filtration par végétaux » et d’adapter I'ensemble des réseaux (fluides et
électricité) aux nouvelles installations. Ces derniers seront enterrés.

Le présent marché inclus également une tranche optionnelle.

ARTICLE 13- DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

- TERRAIN D’EMPRISE

Le Camp de I’Anse Figuier (CAF) est situé a 23 kilomeétres au sud du RSMA-MQ.

- OUVRAGES EXISTANTS

Sur le Camp de I’Anse Figuier (CAF), dont I'exploitant est le RSMA-MQ, sont érigés des batiments
dans un état vieillissant (sanitaires, dép6éts, carbet...).



- CALENDRIER DE L’OPERATION

La période de préparation sera de 1 mois. Le délai d’exécution des travaux sera de 5 mois. Un
calendrier prévisionnel d’exécution devra étre réalisé et transmis a la maitrise d’ceuvre au début de
la période de préparation. A cet effet, une coordination entre les sections techniques sera

nécessaire.

La période prévisionnelle d’exécution des travaux est fixée au 1*" semestre 2025.

- TRAVAUX A REALISER :

- les travaux du lot Réhabilitation / Aménagement TCE comprendront :

Tranche ferme :

(0]

O

la dépollution, la démolition et I’enlévement de deux fosses septiques ;
la création d’un batiment dédié aux sanitaires ;

I’extension d’un carbet existant (fourniture et pose d’une pergolas) ainsi que la
reprise de sa toiture et des gouttieres attenantes (descentes d’eau comprises).

I’habillage d’une facade avec un bardage en bois exotique ;

la réfection de I’entrée du camp (mise en place d’un accés sécurisé et de clotures) ;

Tranche optionnelle :

O

la réhabilitation d’un batiment existant (anciens sanitaires en dépot).

- les travaux du lot Voirie et Réseaux Divers comprendront :

O

la fourniture et la mise en ceuvre d’une Station d’épuration (STEP) de type « filtration
par végétaux » ;

la fourniture et la pose d’un réseau des Eaux Usées (EU) ;
la fourniture et la pose d’un réseau d’Adduction d’Eau Potable (AEP) ;
la fourniture et la pose d’un réseau Basse Tension (BT) ;

le curage des fossés des Eaux Pluviales (EP).



- DECLINAISON DES LOTS ET DES SECTIONS TECHNIQUES :

Ce marché est alloti en 2 lots distincts et de plusieurs Sections Technique (ST).

Numéro CCTP Désignation des sections Objet de la section
de lot techniques technique
LOT n°1
TRANCHE FERME
ST n°1 (art 16) Gros-ceuvre
ST n°2 (art 17) Electricité
ST n°3 (art 18) Plomberie
1 Réhabilitation / Aménagement ST n°4 (art 19) Toiture et Evacuation des

TCE

Eaux Pluviales (EP)

ST n°5 (art 20)

Menuiserie

ST n°6 (art 21)

Revétements céramiques

ST n°7 (art 22)

Peinture

ST n°8 (art 23)

Nettoyage apres travaux

TRANCHE OPTIONNELLE

ST n°1 (art 24) Gros-ceuvre
ST n°2 (art 25) Electricité
ST n°3 (art 26) Plomberie




1 Réhabilitation / Aménagement ST n°4 (art 27) Toiture et isolation
TCE
ST n°5 (art 28) Menuiserie
ST n°6 (art 29) Revétements céramiques
ST n°7 (art 30) Peinture
Lot n°2
ST n°1 (art 16) Réseaux Divers
2 Voirie et Réseaux Divers
ST n°2 (art 17) S.T.E.P

ARTICLE 14 - ORGANISATION
QOuvrages non explicitement décrits.

Ce document définit I'essentiel des ouvrages dus par les titulaires. Méme s’il ne décrit pas
dans le détail certains travaux, ces derniers sont compris dans le marché au méme titre que les
autres, ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages. Les travaux annexes aux
présents travaux décrits dans ce document sont donc a prendre en compte par les titulaires. Par
conséquent ces derniers devront inclure toutes les imprécisions dans leur offre et les signaler au
maitre d’ceuvre. Les titulaires sont chargés de toutes les démarches nécessaires permettant la bonne
réalisation des travaux.

ARTICLE 15 - LIMITES DE PRESTATIONS

Sont compris dans les travaux I'ensemble des fournitures, prestations et obligations prévues
dans le présent descriptif ainsi que toutes les propositions nécessaires pour obtenir un bon
fonctionnement de I'ensemble des installations et leur bonne tenue dans le temps. Ceci inclus le
respect des normes en vigueur, des regles de I'art et des DTU.

Sont a la charge du titulaire du lot 1 « Réhabilitation / Aménagement TCE »

» les dispositions relatives a I'article 4 du présent document (Signalisation et Installation de
chantier, panneau d’information, sécurisation des installations techniques) ;

I'installation d’un coffret de chantier accompagné d’une attestation de conformité ;

la déclaration d’Intention de Commencer les Travaux pour les 2 lots ;

la protection parfaite des ouvrages durant I'exécution ;

le dévoiement des réseaux (eau, électricité) si nécessaire ;

les notes de calculs ;

I’élaboration et la fourniture des plans d’exécution et d'implantation nécessaires a la bonne
réalisation des travaux ;
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le transport des matériels et matériaux sur le site du Camp de I’Anse Figuier (CAF) ;

la fourniture et la pose de I'ensembles des matériaux et matériels nécessaires au bon
fonctionnement et la bonne tenue des ouvrages ;

le raccordement en électricité du modulaire de vie ;

les réglages et les essais de fonctionnement des installations ;

le ou les manuels d’exploitation et d’entretien dédiés (chauffe-eau solaire...) ;

la fourniture en fin de chantier, des plans de recollement et d’un DOE;

la fourniture et la mise en ceuvre de I'entretien des installations (pompes a chaleur,
thermosiphon...) pendant la durée légale de garantie des appareils concerné ;

le nettoyage complet et parfait de I'ensemble des zones de travaux.

Sont a la charge du titulaire du lot 2 « Voirie et Réseaux Divers » :

les notes de calculs et plans d’exécutions nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages ;
I’élaboration et la fourniture des plans d’exécution et d'implantation nécessaires a la bonne
réalisation des travaux ;

le transport des matériels et matériaux sur le site du Camp de I’Anse Figuier (CAF) ;

la fourniture et la pose de I'ensembles des matériaux et matériels nécessaires au bon
fonctionnement et la bonne tenue des ouvrages ;

la fourniture en fin de chantier, des plans de réseaux par catégorie et d’un DOE ;

la fourniture d’un certificat de conformité et d’un proces-verbal des essais concluants de mise
en service de la station d’épuration (S.T.E.P) ;

la mise en ceuvre d’un entretien de I'installation (S.T.E.P) pour une durée de 2 années.

Une coordination entre les sections techniques sera indispensable durant toute la durée de
I’exécution des travaux.
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3 - DISPOSITIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DU LOT 2

ARTICLE 16 - SECTION TECHNIQUE 1 / Réseaux Divers

Dispositions générales des prestations

%+ Siles DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
«+» La mise en ceuvre devra respecter :
o NF P 30 et 98-332 « dimensionnement des réseaux et dispositions constructives a
appliquer » ;
NF DTU 60.11 « évacuation des Eaux Usées (EP) et des Eaux Pluviales (EP) » ;
I'arrété du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité ;
la NFC 15-100 (Installations électriques a basse tension) ;
la NF EN ISO 7010 (Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et sighaux de sécurité -
Signaux de sécurité enregistrés) ;
o fascicule 70 « ouvrages d’assainissement » ;
o norme NF S 70-003-1 « marquage et piquetage conformément aux codes couleurs » ;
o toutes les normes ou avis techniques non énuméré(e)s ci-dessus.
«» Les travaux seront effectués en utilisant I'ensemble des moyens et matériels nécessaires a la
bonne exécution des prestations ;
«» La MOE imposera des points d’arrét en cours d’exécution. Ces derniers seront prévus entre
la MOE et le titulaire du marché lors des réunions hebdomadaires.
+* Sont a la charge du titulaire du présent lot :
- les notes de calculs pour le dimensionnement des réseaux ;
- les plans d’exécution par section technique ;
- I’enléevement des déchets dans des points de collecte appropriés ;
- I’enléevement de I'ensemble des terres de déblais, gravois et gravas dans les décharges
appropriées (un excédent sera mis de c6té pour les différents remblais a réaliser) ;
- la fourniture des plans de recollement associés aux travaux réalisés.
- le nettoyage parfait, de I'’ensemble des zones une fois les travaux réalisés et terminés ;
<+ Le titulaire est responsable des relevés qui rentrent dans le cadre de la réalisation de ses
travaux. Les plans ne sont donnés qu’a titre indicatif.
< Le remblaiement des tranchées sera réalisé au-dessus de la couche d’enrobage et de
protection.
< Le remblaiement des tranchées pour les réseaux d’assainissement ne pourra se faire
seulement qu’apres I'obtention des résultats concluants aux épreuves d’étanchéité a I'eau.
«» Sous voirie et parking le remblaiement sera réalisé a I'aide de matériaux d’apport de type
sablon ou matériaux graveleux.
% Sous espaces verts et accotements, les remblaiements des tranchées pourront se faire avec les
terres extraites.
» Les plans d’exécution devront-étre visés par la MOE avant la réalisation des travaux.
Les réseaux de Basse Tension et d’Adduction d’Eau Potable (AEP) seront passés en parallele.
» La circulation a pied ou en véhicule, devra étre maintenue durant toute la durée des travaux.
Les tranchées ou autres excavations réalisées par le titulaire, devront étre sécurisées et
visibles de jour comme de nuit.

O O O O
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X3
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16.1 —: Travaux préparatoires :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

le repérage et le piquetage spécial du tracé des canalisations, cables, ou ouvrages souterrains ;
le maintien du marquage-piquetage pendant toute la durée des travaux ;

/7
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/7
0.0
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la rédaction d’un compte rendu du marquage-piquetage réalisé sur lequel il sera fait mention
des réseaux détectés ou relevés.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 007.RSMA_CAF_Plan des réseaux divers ;
o L’ensemble du camp.

16.2 —: Terrassement en déblais et travaux d’amélioration :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

I'abattage et I'enlevement des arbres uniguement si nécessaires ;

le débroussaillage et I'enléevement des déchets sur les zones de travaux ;

la fourniture et la mise en ceuvre des moyens nécessaires a la réalisation des tranchées
indispensables au passage de I'ensemble des réseaux ;

le curage et le nettoyage des fossés d’évacuation des Eaux Pluviales (EP) existantes ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable a la bonne distribution
des réseaux ;

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 007.RSMA_CAF_Plan des réseaux divers ;
o L’ensemble du camp.

16.3 —: Distribution de I’AEP au pied des batiments :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

la fourniture et la mise en ceuvre de regards de branchement en béton nécessaire a la bonne
distribution de I'AEP au profit des batiments compris, vannes d’isolement pour chacun des
batiments ;

la fourniture et la pose de cadres et de tampons en matériaux composite sur les regards citées
ci-dessus ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable a la bonne réalisation
des travaux et au bon fonctionnement des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 007.RSMA_CAF_Plan des réseaux divers ;
o L’ensemble du camp.

16.4 —: Distribution du réseau Basse Tension (BT) au pied des batiments :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

la fourniture et la mise en ceuvre de regards de branchement en béton nécessaire a la bonne
distribution de I'électricité au profit des batiments ;

la fourniture et la pose de cadres et de tampons en béton sur les regards citées ci-dessus ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable a la bonne réalisation
des travaux et au bon fonctionnement des installations.

12
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Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 007.RSMA_CAF_Plan des réseaux divers ;
o L’ensemble du camp.

16.5 — Réseau Basse Tension (BT) :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

la fourniture et la pose de fourreaux au bénéfice de I'électricien qui passera ses alimentations
pour I'ensemble des batiments depuis I'origine (TGBT) ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable a la bonne distribution
et au bon fonctionnement électrique des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o L’ensemble du camp.

16.6 — Réseau d’Adduction d’Eau Potable (AEP) :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :
la fourniture et la pose d’un réseau AEP en PEHD permettant la distribution de I'ensemble des
batiments cités ci-apres :

o carbet;

O sanitaires ;

o ancien sanitaire réhabilité en local.
la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable a la bonne distribution
et au bon fonctionnement des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o L’ensemble du camp.

16.7 — Evacuation des Eaux Usées (EU) :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

la fourniture et la pose d’un réseau de récupération et d’évacuation des EU. Canalisations en
PVC (160 mm pour les branchements et 200 mm pour les collecteurs) ;

la fourniture et la pose d’un regard avec tampon de visite en fonte ;

la fourniture et la pose de bouches d’égout, conformément aux directives stipulées sur le DTU
60.11;

la fourniture et la pose de collecteurs et tout autre(s) élément(s) utile(s) et/ou indispensable(s)
a la bonne récupération et évacuation des EU.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o Des sanitaires a la STEP.
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16.8 — : Remblaiement :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :
la fourniture et la mise en ceuvre de remblais compris, matériaux de surface adaptés a
I’existant (GNT, géotextile, compactage, béton, enrobé, terre végétale...).
Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 007.RSMA_CAF_Plan des réseaux divers ;
o L’ensemble du camp.

ARTICLE 17- SECTION TECHNIQUE 2 / Station d’épuration (STEP)

Dispositions générales des prestations

R/
0’0

B

DS

Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
La mise en ceuvre devra respecter :
o NF EN 12255-7 « principes d'études et prescriptions de performances du traitement
secondaire d'eaux résiduaires pour réacteurs biologiques a cultures fixées » ;
o NF EN 12566-3 « petites installations de traitement des eaux usées pour une population
totale équivalente (PTE) jusqu’a 50 habitants ;
o toutes les normes ou avis techniques non énuméré(e)s ci-dessus.
Le titulaire aura a sa charge le raccordement de ses installations au réseau d’évacuation des
eaux usées mentionné a I’ART 16 du présent CCTP.
Le titulaire réalisera et fournira :
o Un plan d’'implantation avant travaux ;
o Une étude hydraulique ;
o un descriptif technique complet de l'installation et une notice d’utilisation et de
maintenance claire ;
o les certificats de conformité aux normes ;
o le procés-verbal de mise en service indiquant les résultats des essais concluants et de
vérification ;
o des préléevements sur 24h en amont et en aval ;
o des analyses physico-chimique MES; DCO, DBO5, NGL, Pt + pH/T® par un laboratoire
agréé.
Les plans sont donnés a titre indicatif. Le titulaire est responsable de ses relevés utiles dans
I’exécution de ses travaux ;
L’auto-curage sera assuré en tout point du systéme d’alimentation ;
Le titulaire réalisera I'entretien de ses installations sur une durée de 2 ans. Il sera proposé un
contrat d’entretien dans le DOE.

17.1 — Implantation :

Sont a la charge du titulaire :

la reconnaissance en amont de la zone et I'implantation de la station d’épuration dans le
paysage (plans d’exécution a fournir a la MOE durant la période de préparation) ;

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 07.RSMA_CAF_Plan des réseaux divers.
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17.2 — Mise en ceuvre :

Sont a la charge du titulaire :

la réalisation d’une station d’épuration (STEP) mettant en ceuvre une filtration par végétaux.
Cette derniére sera dimensionnée en période de pointe a 0.6 m?/EH, soit 40 m? de surface
utile, divisée en 2 casiers. Cette derniere comprendra :

- en partie supérieure : filtre planté a écoulement vertical non saturé ;
- en partie inférieure : filtre non planté a écoulement vertical descendant saturé.

Matériau filtrant

Zone de décantation 4

I Surverse des eaux décantées |

Vanne de purge des boues |

17.3 — Drainage et aération du Filtre Planté par Végétaux (FPV):

Sont a la charge du titulaire :

la fourniture et la mise en ceuvre d’un systeme de drainage en PVC CR8 DN 160 mm pré-
fendus avec des fentes de 10 mm diameétre (important pour une bonne purge). Ce dernier sera
posé au fond des bassins et recouvert par du gravier drainant ;

la fourniture et la mise en ceuvre d’une aération intermédiaire, afin de favoriser I'aération du
filtre ;

la fourniture et la pose d’un systéeme de drainage en PVC CR8 DN 125 mm pré-fendus avec des
fentes de 10 mm (fentes vers le haut). Chaque drain sera relié a une cheminée d’aération ;

Cheminée
d'aération

Drainage fond de bassin

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 07.RSMA _CAF_Plan des réseaux divers.
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17.4 — Raccordement :
Sont a la charge du titulaire :
la fourniture et la pose de I'ensemble des éléments techniques permettant le bon
fonctionnement de la STEP dans le respect des normes en vigueur, comprenant :
o regards de visite de 100*100 cm ;
o terrassement complémentaires compris, blindages, signalisation et toutes sujétions
d’exécution en fonction des contraintes.
la fourniture et la pose de rampes d’alimentation ;
la fourniture et la pose d’un dispositif anti-affouillement ;

Exemple de réalisation :

la fourniture et la mise en ceuvre d’un drainage avec aération du FPV
Localisation :

o 001.RSMA_CAF _Plan de masse (état futur) ;
o 07.RSMA _CAF_Plan des réseaux divers.
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