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1 - DISPOSITIONS GENERALES TOUT LOTS

ARTICLE 1 - CONDITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

L'ensemble des systemes, produits et matériaux prévus par les titulaires, devront disposer d’avis
techniques, documents techniques d’applications, classements et normes suivant réglementations et
demandes du CSTB.

ARTICLE 2 - HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail dans la zone des travaux seront établis de la maniéere suivante :

o du lundiau jeudi : 06h00 a 18h00 ;
o levendredi: de 06h00 a 12h30;
o le week-end : pas de travaux.

Le titulaire pourra étre présent sur le lieu des travaux en dehors de ces périodes, uniqguement apres
demande aux usagers du site et a la maitrise d’ceuvre (MOE).

ARTICLE 3 - DOCUMENTS FOURNIS

Les plans, dossiers ou rapports joints sont au nombre de 17 :

Numéro Plans (tranche ferme)
1 01.RSMA_CAF_Plan de masse (état actuel)
2 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur)
3 01.00.RSMA_CAF_Levé topographique
4 03.RSMA_CAF_Plan dépét plage état futur
5 04.RSMA_CAF_Plan carbet état actuel
6 04.RSMA_CAF_Plan carbet état futur_01
7 04.RSMA_CAF_Plan carbet état futur_02
8 05.RSMA_CAF_Plan des sanitaires_00_GO
9 05.RSMA_CAF_Plan des sanitaires_01_Plomberie
10 05.RSMA_CAF_Plan des sanitaires_02_ELEC
11 06.RSMA_CAF_Plan modulaire de vie état actuel + futur (1)
12 06.RSMA_CAF_Plan modulaire de vie état futur (2 / projection)

Plan (tranche optionnelle)
13 02.RSMA_CAF_Nouveau local (actuel et futur)
Dossiers / Rapports

14 Diagnostics amiante

15 Etude de sol AVP (bureau résurgence)
16 Plan Général de Coordination (PGC)
17 Dossier photos

Durant la visite, les entrepreneurs sont tenus de relever toutes les cotes nécessaires dfin de réaliser
un chiffrage leur permettant de répondre le plus précisément possible a I'appel d’offre (les cétes
présentes sur les plans liés au marché sont données a titre indicatif).



ARTICLE 4 - SIGNALISATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

R/

< Installations de chantier
Les installations de chantier a la charge du titulaire du lot Réhabilitation / Aménagement TCE sont
les suivantes :

o linstallation d’'une cabane de chantier et de vestiaires ;

o la mise en place d’'une zone de stockage des matériaux et des déchets ;

o la mise en place de barriéres HERAS pour délimiter les zones de travaux (avec cadenas a
code) ;

o la mise en place d’un balisage, de signalisations ;

o la mise en place d’un panneau d’information placé a I'entrée du site sur lequel sera
indigqué le numéro de I'arrété autorisant les travaux (dimension de 180*120 cm).

Le titulaire du lot Réhabilitation / Aménagement TCE aura a sa charge de mettre en place les
éléments nécessaires a I'évacuation des déchets de chantier « compris rotations », enlévement et
traitement des déchets.

Les PIC (PIC général / PIC par lot) et notes d’organisation seront établis avant les travaux et soumis a
I"avis du CSPS et décision de la MOE.

Les titulaires des 2 lots, auront a leur disposition les sanitaires du camp durant toute la durée des
travaux.

< Energies de chantier

Le titulaire se rapprochera de la maitrise d’ceuvre pour les branchements en électricité et en eau.

Le titulaire du lot Réhabilitation / Aménagement TCE mettra en place 1 coffret de chantier
électrique.

L’administration fournira sur place les énergies de chantier nécessaires au bon déroulement des
travaux dans la mesure du possible.

R/

< Sécurisation des installations électriques

L’électricien du RSMA-MQ réalisera avant le début des travaux toutes les consignations qui
s’avéreront nécessaires a I'ensemble des installations techniques. Il délivrera une attestation de
consignation.

ARTICLE 5 - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Les titulaires, se conformeront pendant toute la durée du marché a I'arréte du 19 mai 2020,
applicable aux opérations de batiment ou de génie civil effectuées dans un organisme du Ministére
des outre-mer. Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux pour assurer
la sécurité des occupants, des travailleurs et du personnel.

Pour tous les travaux a risques non spécifiés dans le PGCSPS, les titulaires des 2 lots devront
prévenir le coordonnateur SPS et le maitre d’ceuvre par écrit, avant d’intervenir. En cas de non-
respect de cette démarche, les titulaires des 2 lots seront les seuls responsables.




ARTICLE 6 - INSPECTION DU TRAVAIL

Il est précisé également que I'Inspection du Travail dans les armées et au sein du ministere
des outre-mer est compétente pour la surveillance et le controle des entreprises en matiére de
sécurité, de santé et des conditions de travail.

Coordonnées de 'inspection du travail en Martinique :

DEETS Martinique
2, Avenue des Arawaks Bat. EOLE 1
97000 FORT-DE-FRANCE

ARTICLE 7 - MISE EN (EUVRE DE SOURCE DE CHALEUR

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile
(chalumeau, lampe a souder...) devra étre précédée de I'établissement d’un permis de feu. Les
titulaires du marché initieront la demande de fagon journaliere.

ARTICLE 8 - PROTECTION INCENDIE

Au regard des réglements de sécurité contre les risques d'incendie, le camp et I'ensemble des
batiments implantés sur ce dernier sont situés en zone boisée et sont régis par le Code du travail. A
ce titre, les titulaires seront responsables de I'emploi de leur matériel et des risques associés.

ARTICLE 9 - STOCKAGE ET ELIMINATION DES DECHETS

Les titulaires soumettront a la maitrise d’ceuvre pendant la période de préparation, un
schéma d’organisation et de suivi de I'évacuation des déchets (SOSED) dans lequel est détaillé Ia
gestion des déchets sur le chantier.

Ce document définira le programme d’organisation et de suivi de I’évacuation des déchets du
chantier. Il quantifiera les déchets du chantier dans les différentes classes de déchets. Le but étant de
valoriser au maximum ces déchets et de les évacuer au plus proche dans les meilleures conditions
économiques.

Les opérations particulieres de transport et de destruction de matériaux déposés et des
produits polluants sont entierement a la charge des titulaires et le seront dans le plus strict respect
des normes environnementales en vigueur. Les bordereaux de suivi des déchets (DIB et Inerte) seront
remis de fagon systématique au représentant du maitre d’ceuvre.

Les titulaires mettront en place pendant toute la durée des travaux les moyens de controle,
de suivi et de tragabilité de I’ensemble des déchets.

ARTICLE 10 - ETATS DES LIEUX ET PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du lot Réhabilitation / Aménagement TCE, en relation avec la MOE, réalisera un
état des lieux sous forme de reportage photos et/ou vidéo avant de procéder a l'installation des
éléments (cabanes de chantier, barriere Heras...) nécessaires au commencement des travaux. Il en
fournira a la MOE une copie sur une clé USB. Les titulaires prendront toutes les dispositions utiles
afin d'éviter la détérioration des installations existantes. Les dégats occasionnés par la faute des




titulaires donneront lieu a des travaux de remise en état, a leur frais, selon les directives qui leurs
seront données par la maitrise d'ceuvre.

ARTICLE 11 - NETTOYAGE

Pendant les travaux, les titulaires devront procéder un nettoyage quotidien.

A la fin des travaux, les titulaires procéderont a un nettoyage complet et parfait des zones de
travaux.

2 - DISPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 12 - OBJET

Le présent CCTP concerne I'opération de travaux au profit du Régiment du Service Militaire
Adapté de Martinique (RSMA-MQ).
Lesdits travaux permettrons d’améliorer les conditions de vie des permanents sur place et des
militaires pour des activités d’instruction et de cohésion.
Le camp est également utilisé par les familles les week-ends et pendant les périodes de vacances.
Le projet a également pour objectif de de procéder a la mise en conformité du traitement des Eaux
Usées (EU).

Le présent marché de travaux est alloti en 2 lots distincts :

- LOT 1: Réhabilitation / Aménagement TCE : il a pour objectif d’améliorer les conditions de
vie du personnel sur place par la réhabilitation de I'existant et la construction d’un nouveau
batiment intégrant des sanitaires mixtes ;

- LOT 2: Voirie et Réseaux Divers (VRD) : il a pour objectif de procéder a l'installation d’une
STEP avec « filtration par végétaux » et d’adapter I'ensemble des réseaux (fluides et
électricité) aux nouvelles installations. Ces derniers seront enterrés.

Le présent marché inclus également une tranche optionnelle.

ARTICLE 13- DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

- TERRAIN D’EMPRISE

Le Camp de I’Anse Figuier (CAF) est situé a 23 kilomeétres au sud du RSMA-MQ.

- OUVRAGES EXISTANTS

Sur le Camp de I’Anse Figuier (CAF), dont I'exploitant est le RSMA-MQ, sont érigés des batiments
dans un état vieillissant (sanitaires, dépots, carbet...).

- CALENDRIER DE L'OPERATION




La période de préparation sera de 1 mois. Le délai d’exécution des travaux sera de 5 mois. Un
calendrier prévisionnel d’exécution devra étre réalisé et transmis a la maitrise d’ceuvre au début de
la période de préparation. A cet effet, une coordination entre les sections techniques sera
nécessaire.

La période prévisionnelle d’exécution des travaux est fixée au 2¢ semestre 2025.

- TRAVAUX A REALISER :

- les travaux du lot Réhabilitation / Aménagement TCE comprendront :

Tranche ferme :

la dépollution, la démolition et I’enlévement de deux fosses septiques ;

(0]

o la création d’un batiment dédié aux sanitaires ;

o I’extension d’un carbet existant (fourniture et pose d’une pergolas) ainsi que la
reprise de sa toiture et des gouttieres attenantes (descentes d’eau comprises).

o I’habillage d’une fagade avec un bardage en bois exotique ;
o la réfection de I'entrée du camp (mise en place d’un acces sécurisé et de clétures) ;

Tranche optionnelle :

o laréhabilitation d’'un batiment existant (anciens sanitaires en dépot).

- les travaux du lot Voirie et Réseaux Divers comprendront :

o lafourniture et la mise en ceuvre d’une Station d’épuration (STEP) de type « filtration
par végétaux » ;

o lafourniture et la pose d’un réseau des Eaux Usées (EU) ;
o lafourniture et la pose d’un réseau d’Adduction d’Eau Potable (AEP) ;
o lafourniture et la pose d’un réseau Basse Tension (BT) ;

o le curage des fossés des Eaux Pluviales (EP).

- DECLINAISON DES LOTS ET DES SECTIONS TECHNIQUES :

Ce marché est alloti en 2 lots distincts et de plusieurs Sections Technique (ST).

Numéro CCTP Désignation des sections Objet de la section
de lot techniques technique
LOT n°1

TRANCHE FERME




Réhabilitation / Aménagement
TCE

ST n°1 (art 16) Gros-ceuvre
STn°2 (art 17) Electricité
ST n°3 (art 18) Plomberie

ST n°4 (art 19)

Toiture et Evacuation des
Eaux Pluviales (EP)

ST n°5 (art 20)

Menuiserie

ST n°6 (art 21)

Revétements céramiques

ST n°7 (art 22)

Peinture

ST n°8 (art 23)

Nettoyage aprés travaux

TRANCHE OPTIONNELLE

Réhabilitation / Aménagement
TCE

ST n°1 (art 24) Gros-ceuvre
ST n°2 (art 25) Electricité
ST n°3 (art 26) Plomberie

ST n°4 (art 27)

Toiture et isolation

ST n°5 (art 28)

Menuiserie

ST n°6 (art 29)

Revétements céramiques

ST n°7 (art 30)

Peinture




Lot n°2

ST n°1 (art 16) Réseaux Divers

2 Voirie et Réseaux Divers
STn°2 (art 17) S.T.E.P

ARTICLE 14 - ORGANISATION

Ouvrages non explicitement décrits.

Ce document définit I'essentiel des ouvrages dus par les titulaires. Méme s’il ne décrit pas
dans le détail certains travaux, ces derniers sont compris dans le marché au méme titre que les
autres, ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages. Les travaux annexes aux
présents travaux décrits dans ce document sont donc a prendre en compte par les titulaires. Par
conséquent ces derniers devront inclure toutes les imprécisions dans leur offre et les signaler au
maitre d’ceuvre. Les titulaires sont chargés de toutes les démarches nécessaires permettant la bonne
réalisation des travaux.

ARTICLE 15 - LIMITES DE PRESTATIONS

Sont compris dans les travaux I'ensemble des fournitures, prestations et obligations prévues
dans le présent descriptif ainsi que toutes les propositions nécessaires pour obtenir un bon
fonctionnement de I'ensemble des installations et leur bonne tenue dans le temps. Ceci inclus le
respect des normes en vigueur, des regles de I'art et des DTU.

Sont a la charge du titulaire du lot 1 « Réhabilitation / Aménagement TCE »

» les dispositions relatives a I'article 4 du présent document (Signalisation et Installation de
chantier, panneau d’information, sécurisation des installations techniques) ;
I'installation d’un coffret de chantier accompagné d’une attestation de conformité ;

la déclaration d’Intention de Commencer les Travaux pour les 2 lots ;

la protection parfaite des ouvrages durant I'exécution ;

le dévoiement des réseaux (eau, électricité) si nécessaire ;

les notes de calculs ;

I’élaboration et la fourniture des plans d’exécution et d'implantation nécessaires a la bonne
réalisation des travaux ;

» le transport des matériels et matériaux sur le site du Camp de I’Anse Figuier (CAF) ;

» la fourniture et la pose de I'ensembles des matériaux et matériels nécessaires au bon
fonctionnement et la bonne tenue des ouvrages ;

le raccordement en électricité du modulaire de vie ;

les réglages et les essais de fonctionnement des installations ;

le ou les manuels d’exploitation et d’entretien dédiés (chauffe-eau solaire...) ;

la fourniture en fin de chantier, des plans de recollement et d’un DOE;

la fourniture et la mise en ceuvre de I'entretien des installations (pompes a chaleur,
thermosiphon...) pendant la durée légale de garantie des appareils concerné ;

% le nettoyage complet et parfait de 'ensemble des zones de travaux.
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Sont a la charge du titulaire du lot 2 « Voirie et Réseaux Divers » :

» les notes de calculs et plans d’exécutions nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages ;

» |’élaboration et la fourniture des plans d’exécution et d'implantation nécessaires a la bonne
réalisation des travaux ;

» le transport des matériels et matériaux sur le site du Camp de I’Anse Figuier (CAF) ;

» la fourniture et la pose de I'ensembles des matériaux et matériels nécessaires au bon
fonctionnement et la bonne tenue des ouvrages ;

< la fourniture en fin de chantier, des plans de réseaux par catégorie et d’'un DOE ;

% la fourniture d’un certificat de conformité et d’un procés-verbal des essais concluants de mise
en service de la station d’épuration (S.T.E.P) ;

«* la mise en ceuvre d’un entretien de I'installation (S.T.E.P) pour une durée de 2 années.

Une coordination entre les sections techniques sera indispensable durant toute la durée de
I’exécution des travaux.
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3 - DISPOSITIONS TECHNIQUES D’EXECUTION DU LOT 1

ARTICLE 16 - SECTION TECHNIQUE 1 / Démolition et Gros-ceuvre

Dispositions générales des prestations

Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
La mise en ceuvre devra respecter :
o NF DTU 21 « Exécution des ouvrages en béton » ;
o Toutes les prescriptions du CSTB concernant la démolition ;
o Toutes les autres normes et avis techniques non énuméré(é)s ci-dessus.
Les travaux seront effectués en utilisant 'ensemble des moyens et matériels nécessaires a la
bonne conduite et bonne finition des opérations.
Le dévoiement de tout type de réseaux visibles, sera di au titre du marché par le titulaire, a
partir du moment ou cela est nécessaire, lors de la réalisation des différents ouvrages cités
dans cette section technique.
La MOE imposera des points d’arrét en cours d’exécution. Ces derniers seront prévus entre
la MOE et le titulaire du marché lors des réunions hebdomadaires.
Sont a la charge du titulaire :
- laréalisation de la Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux (DICT) pour les 2
lots ;
- lafourniture et la pose des éléments nécessaires a la protection des ouvrages existants
(polyane, bache...) ;
- les notes de calculs ;
- les plans d’exécution ;
- le nettoyage parfait, de I'’ensemble des zones une fois les travaux réalisés et terminés ;
- I’enlévement des déchets dans des points de collecte appropriés ;
- I’'enléevement de I'ensemble des terres de déblais, gravois et gravas dans les décharges
appropriées.
Le titulaire est responsable des relevés qui rentrent dans le cadre de la réalisation de ses
travaux. Les plans ne sont donnés qu’a titre indicatif.
Les plans d’exécution devront étre réalisés et fournis pour validation a la Moe dans les 15 jours
qui suivront le début de la période de préparation.
Les fondations du nouveau batiment (sanitaires) seront exécutées en conséquence de I'étude
de terrain réalisée par le bureau d’étude « résurgence » (rapport d’étude joint au DCE).
Le titulaire matérialisera une quinzaine de places de stationnement a l'aide de poutres
paysagéres en bois rouge ou équivalant. Cette prestation comprendra la fourniture des
matériaux et la préparation du terrain si nécessaire. L’emplacement des places de
stationnement seront définies par la MOE durant la période de préparation.

16.1 — Travaux sur dallage existant du carbet :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :
le sciage, la démolition et I’enlévement du dallage existant aux emplacements prévus pour la
création 4 plots en béton pouvant accueillir la pergola;
la démolition et I’'enlévement du revétement de sol existant, colle comprise sur les parois
verticales et horizontales de la dalle (voir plan) ;
la création de 4 plots en béton, compris :
v’ Excavation ;
v’ Préparation du fond de fouille (apport de GNT, polyane, ferraillage).
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la fourniture et la mise en ceuvre d’un enduit de rebouchage (fibré si nécessaire) sur
I’ensemble des surfaces verticales et horizontales de la dalle ;

la fourniture et la pose d’un joint de dilatation PVC entre le carrelage du CARBET et le ragréage
réalisé sur I'extension ;

la fourniture et la pose d’un ragréage fibré sur I’ensemble de la surface dédiée a I'extension ;
la fourniture et la pose d’une résine autolissante, antidérapante sur toute la surface dédiée a
I’extension ;

la fourniture et la mise en ceuvre d’un enduit de finition sur les surfaces verticales de la
terrasse. Le coloris sera défini par la mattrise d’ceuvre en cours d’exécution ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable a la bonne réalisation,
stabilité et finition de I'ouvrage.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 04.RSMA Plan carbet état futur_01 et 02.

16.2 — Nouvelle construction (batiment avec sanitaires) :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

le terrassement complémentaire nécessaire a la bonne réalisation des fondations et du dallage
(fourniture et pose de GNT, polyane, ferraillage...) ;

les réservations pour le passage des EU, EV, AEP et le réseau BT qui devront-étre réalisées en
coordination avec les sections techniques concernées (électricité, plomberie...) ;

la réalisation des fondations du batiment ;

la fourniture et la réalisation d’une barriére anti-termite sur toute la surface de la dalle en
béton ;

la réalisation d’un dallage sur terreplein ;

la fourniture et la pose d’'une membrane d’étanchéité sur toute la périphérie des murs de
fondation ;

Exemple ci-dessous :

la mise en ceuvre de parois en élévation pour le cloisonnement intérieur, compris :

v fourniture et pose de parpaings de 15*50 cm ;

v fourniture et pose d’un ferraillage vertical et d’un ceinturage en téte (ferraillage

verticaux en attente dans les fondations).

la fourniture et la mise en ceuvre d’un systeme de drainage « perdu » autour du batiment. Un
procédé d’exécution de ce dernier sera proposé a la maitrise d’ceuvre pendant la période de
préparation ;
la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable a la bonne réalisation,
stabilité et finition de I'ouvrage.
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Localisation :

001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
05.RSMA Plan nouveaux sanitaires_00_GO.

16.3 — Agrandissement d’une ouverture existante :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

++ la création des espaces suffisants pour la mise en ceuvre d’une menuiserie a 2 ouvrants de type
« portes tierces » ;

+» la fourniture et la mise en ceuvre d’un enduit de rebouchage (fibré si nécessaire) afin de

gommer les aspérités créées par I'agrandissement ;

++» la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de finition pour accueillir le cadre de

I'ouverture a double vantaux de type « porte tierce » ;
¢+ la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable a la bonne réalisation,
stabilité et finition de I'ouvrage.

Localisation :
001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
03.RSMA_CAF_Plan dépét plage état futur.

O
O

16.4 : — Fosses septiques :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

/

v
v
v

*» La dépose et I'enléevement de 2 fosses septiques compris :

Vidange et curage de la cuve (dépollution) ;

Démolition et enlevement de la magonnerie ;

Remise en état du terrain avec apport de terre végétale mise de coté apres la
réalisation du terrassement pour les nouveaux sanitaires ;

Fourniture et mise en ceuvre de semences (a définir avec la MOE lors de la phase
exécution) ;

La fourniture et la plantation d’un arbre de type « palmier ou autre variété » au choix
de la MOE.

Localisation :

Prolongement du bdtiments « sanitaires existants » ;
02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur);
Nord du camp.

O
O
O

ARTICLE 17 - SECTION TECHNIQUE 2 / Electricité

Dispositions générales des prestations

R/

< Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes

aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
«+» La mise en ceuvre devra respecter :
I'arrété du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité ;
la NFC 15-100 (Installations électriques a basse tension) ;
la NF EN ISO 7010 (Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et sighaux de sécurité -
Signaux de sécurité enregistrés) ;
toutes les normes ou avis techniques non énuméré(e)s ci-dessus.

O
O
O
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Les électriciens en charge de I’exécution des travaux devront avoir toutes les qualifications
requises.

Le titulaire devra prévoir les passages de cables et traversées nécessaires a la bonne
distribution des installations électriques.

En coordination avec le lot VRD, I'électricien aura a sa charge de passer ses cables dans les
fourreaux prévus a cet effet entre le TGBT et ses installations électriques.

Le titulaire aura a sa charge le raccordement électrique du modulaire de vie.

Les matériels et appareillages auront un indice de « protection / d’étanchéité » adapté a
I’environnement (extérieur ou intérieur d’un batiment).

Le titulaire réalisera et fournira :

o Un plan d’exécution par élément (emplacement des équipements et appareillages

électriques, etc....);

o les schémas unifilaires de ses installations ;

o un descriptif technique complet de l'installation et une notice d’utilisation et de

maintenance claire pour les équipements le nécessitant ;

o les certificats de conformité aux normes, fournis par le constructeur ;

o les procés-verbaux indiquant les résultats des essais concluants et de vérification (VAT).
Les plans sont donnés a titre indicatif. Le titulaire est responsable de ses relevés utiles dans
I’exécution de ses travaux.

La maftrise d’ceuvre sera en mesure de fournir des fonds de plan de la zone de travaux.

17.1 — Liaisons équipotentielles et raccordements a la terre :
Sont a la charge du titulaire :

la pose des liaisons équipotentielles de I'ensemble des ouvrages métalliques qui seront mis en
place sur 'ensemble des travaux ;

les bdtiments nouveaux ou réhabilités auront leurs installations électriques raccordées a la
terre.

Localisation :
o la toiture métallique des nouveaux sanitaires et autres éléments métalliques qui seraient
installés par le titulaire (001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o latoiture métallique du « modulaire de vie » ;
I’ensemble des bdtiments nouveaux ou réhabilités ;
o les matériels ou équipements le nécessitant.

o

17.2-TGBT:
Sont a la charge du titulaire du présent lot :
la fourniture et la pose d’'un nouveau TGBT en lieu et place de celui existant ;
la fourniture et la pose de tout I'appareillage permettant un bon fonctionnement des
installations comprenant :
o undisjoncteur général ;
o des disjoncteurs divisionnaires ;
o tous les autres matériels non cités ci-dessus.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o Dans le carbet.
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17.3 — Raccordement et installations électriques et installations sur le modulaire de vie :

Sont a la charge du titulaire :

la fourniture et la pose des éléments techniques permettant I'alimentation du modulaire de
vie (petit tableau divisionnaire) , disjoncteur, cablerie, raccordement de l'installation au
nouveau réseau BT. Le modulaire sera raccordé sur le tableau électrique nouveau batiment
sanitaire située juste a coté ;

la fourniture et la pose de 3 luminaires tubulaires et de 4 interrupteurs ;

la fourniture et la pose d’un dispositif d’éclairage a détection automatique temporisée
extérieur pour la terrasse avec interrupteur a I'entrée du modulaire (position a définir pendant
la période préparation) ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations ;

la fourniture et la pose des éléments techniques permettant I'alimentation du modulaire de
vie (petit tableau divisionnaire) , disjoncteur, cablerie, raccordement de l'installation au
nouveau réseau BT. Le modulaire sera raccordé sur le tableau électrique nouveau batiment
sanitaire située juste a coté ;

la fourniture et la pose de 3 luminaires tubulaires et de 4 interrupteurs ;

la fourniture et la pose d’un dispositif d’éclairage a détection automatique temporisée
extérieur pour la terrasse avec interrupteur a I'entrée du modulaire (position a définir pendant
la période préparation) ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
o modulaire de vie ;
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 06.RSMA Plan modulaire de vie état future.

17.4 — Raccordement et installations électriques du nouveau batiment (sanitaires) :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

I’ensemble des réservations a effectuer pour le bon fonctionnement du batiment avec la
section technique gros ceuvre (sous-section technique 16.3) ;

la fourniture et la pose de fourreaux (a enterrer) spécifiques au passage de la cablerie
d’alimentation du batiment ;

la fourniture et la pose d’un tableau électrique divisionnaire (raccordé au TGBT) ;

la fourniture et la mise en ceuvre d’un systeme sur rail ou équivalant, permettant la fixation
des luminaires cités ci-dessous. Le procédé d’exécution sera proposé a la MOE en cours
d’exécution des travaux.

la fourniture te la pose de 10 luminaires tubulaires et de 10 interrupteurs (pose en saillie) ;
la fourniture et la pose en saillie de 8 prises de courant avec indice de protection P44
minimum ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 05.RSMA_CAF_Plan nouveaux sanitaires_02_ELEC.
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ARTICLE 18 - SECTION TECHNIQUE 3 / Plomberie

Dispositions générales des prestations

@,
0’0

R/
0’0

Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
La mise en ceuvre devra respecter :
o les NFDTU 60.1 et 60.11 « relatifs au installations de plomberie et évacuations des eaux
pluviales » ;
o le NF DTU 65.16 « relatif aux installations de pompes a chaleur » ;
o NF C 15-100 « relatif aux installations électriques de basse tension » ;

o toutes les normes et avis techniques non énuméré(é)s ci-dessus.
Le ou les plombiers en charge de I’exécution des travaux devront avoir toutes les
qualifications requises.
Le titulaire devra prévoir les réservations et traversées nécessaires a la bonne distribution de
ses installations.
Les appareillages seront de couleur blanche et les modeles seront définis par la MOE sur
proposition du titulaire.
Chacun des ouvrages nouveaux ou réhabilités disposera de sa chambre d’isolement en pied
de batiment avec vannes de coupure.
Le titulaire réalisera et fournira :

o Un plan d’exécution par élément (emplacement des équipements et appareillages

etc....);
o un descriptif technique complet de l'installation et une notice d’utilisation et de
maintenance claire pour les équipements le nécessitant ;

o les certificats de conformité aux normes, fournis par le constructeur ;

o les proces-verbaux indiquant les résultats des essais concluants et de vérification.
Les plans sont donnés a titre indicatif. Le titulaire est responsable de ses relevés utiles dans
I’exécution de ses travaux.
Le titulaire fournira et installera une fontaine a eau sur pied en INOX de qualité
professionnelle. Cette derniére sera installée sous le carbet (emplacement exact a définir).
La maitrise d’ceuvre ne fournira aucun fond de plan en format informatique (DWG ou autre).

18.1 — Canalisations et réseaux enterrés (réservations) :

Sont a la charge du titulaire :

I’ensemble des réservations a effectuer pour le bon fonctionnement du batiment en
coordination avec la section technique gros ceuvre (sous-section technique 16.3) ;

la fourniture et la pose de fourreaux indispensables au passage des différents réseaux d’eau

fourreaux a enterrer en coordination avec le lot GO (section technique 16). A faire ressortir de
50 cm au-dessus de la dalle finie ;

la fourniture et la pose de tubes PEHD de 32 mm pouvant supporter une pression minimum de
16 bars pour I'adduction d’eau potable (EFS et ECS), reliés a une nourrice de distribution
(implantation de la nourrice a définir lors de la période de préparation). Passage dans les
fourreaux prévus a cet effet ;

la fourniture et la pose d’un réseau enterré en PVC renforcé de type M1 et de diameétre 125
mm au minimum pour I'évacuation des Eaux Usées ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
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o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur) ;
o 05.RSMA_CAF_Plan nouveaux sanitaires_01_Plomberie.

18.2 — Distribution d’Adduction d’Eau Potable (AEP) :

Sont a la charge du titulaire :

la fourniture et la pose de nourrices utiles a la bonne distribution de I'EFS ;

la fourniture et la pose de tubes multicouches encastrés pour la distribution en eau des
appareils sanitaires (WC, douches et lavabos...) ;

le raccordement des installations et appareillages indispensable au bon fonctionnement ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o Nouveau bdtiment (sanitaires).

18.3 — Production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) :

Sont a la charge du titulaire :

la fourniture et la pose d’un dispositif de production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) de type

« thermosiphon » en toiture, compris, ballon de 300L et capteurs solaire ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
de I'installation.

Exemple ci-dessous :

Eau {haudeT Lopbeur

sanitaing

Anti-retour l

Localisation :
o Sur la toiture du snitaire ;
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 05.RSMA_CAF_Plan nouveaux sanitaires_01_Plomberie.
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18.4 — Evacuations des EU du nouveau batiment :

Sont a la charge du titulaire :

la fourniture et la pose de 2 caniveaux de récupération des EU ;

I’adaptation et le raccordement des installations concernées sur les 2 caniveaux ;

I’adaptation et le raccordement des caniveaux au nouveau réseau d’évacuation des EU (un
regard sera réalisé par le lot VRD a proximité du batiment) ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
o Nouveau bdtiment (sanitaires) ;
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 05.RSMA_CAF_Plan nouveaux sanitaires_01_Plomberie.

18.5 — Appareilles et équipements sanitaires :

Sont a la charge du titulaire :

la fourniture et la pose de WC a I'anglaise avec réservoir attenant compris, lunettes et
abattants avec amortisseurs ;

la fourniture et la pose d’urinoirs standards en céramique intégrant une robinetterie
temporisée et une chasse d’eau a action directe ;

la fourniture et la pose de lavabos rectangulaires en céramique compris, robinetterie
thermostatique de trés grande qualité ;

la fourniture et la pose d’un évier de type « bac inox » pour la vaisselle (robinetterie incluse) ;
la fourniture et la pose de miroirs avec applique devant I'ensemble des lavabos. Chacune des
appliques sera munie de son interrupteur indépendant et d’une prise pour rasoir électrique ;
la fourniture et la pose de colonnes de douche thermostatiques de trés grande qualité ;

Exemple ci-dessous :

la fourniture et la pose de colonnes de douche thermostatique avec douchettes intégrées pour
les féminines ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
o Nouveau bdtiment (sanitaires) ;
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 05.RSMA_CAF_Plan nouveaux sanitaires_01_Plomberie.
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18.6 — Pompe a chaleur (climatisation) :

Sont a la charge du titulaire :

la fourniture, la pose et la mise en ceuvre (raccordement) d’'une pompe a chaleur air/air avec
une cassette (split).

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 06.RSMA_CAF_Plan modulaire de vie état actuel + futur.

ARTICLE 19 - SECTION TECHNIQUE 4 / Toiture et Evacuation des Eaux Pluviales (EP)

Dispositions générales des prestations

R/
0’0

@,
0’0

0.0

0.0

Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
La mise en ceuvre devra respecter :

o NF DTU 31.1 « exécution des charpentes en bois » ;

o NF DTU 40.35 « couverture en toles d’acier nervurées » ;

(0]

NF DTU 40.5 « travaux d’évacuation des eaux pluviales » ;
Toutes les normes et avis techniques non énuméré(é)s ci-dessus.

Le ou les ouvriers en charge de I'exécution des travaux devront avoir toutes les qualifications
requises.
Le titulaire réalisera et fournira :

o Un plan d’exécution par élément ;

o les proces-verbaux indiquant les résultats des essais concluants et de vérification.
Les plans sont donnés a titre indicatif. Le titulaire est responsable de ses relevés utiles dans
I’exécution de ses travaux.
La maitrise d’ceuvre ne fournira aucun fond de plan en format informatique (DWG ou autre).
Les Eaux Pluviales récoltées par des dispositifs en toiture, seront raccordées a un systeme de
drains enterré et perdu.

19.1 — Pergola et dispositif d’évacuation des Eaux Pluviales (EP) du carbet :
Sont a la charge du titulaire :
le contréle, le nettoyage (dépose et évacuation de toute la végétation) et la reprise ponctuelle

de la toiture existante ;

Fourniture et la pose d’un nouveau dispositif d’évacuation des EP (chéneaux et descentes
d’EP) pour I'ensemble du batiment. Les matériaux utilisés seront en aluminium laqué.

La récupération des EP de la pergolas se fera dans la gouttiére attenante au batiment.
la fourniture et la pose d’un dispositif (escamotable) anti feuille en acier galvanisé dans la
gouttiere précitée (photo ci-dessous) ;

20



Exemple ci-dessous :

la fourniture et la pose d’une pergolas (voir plan), posée sur 4 pieds aux emplacements prévus
a cet effet. Les finitions et coloris seront a définir durant la période de préparation. La
structure et la charpente seront en bois de cumaru et la conception sera conforme au plan de
principe joint ;

La création d’un abri de type « carbet » de dimensions 5*6m a positionner sur une dalle
existante. Cette derniere sera installée sur 6 poteaux minimum et sera constituée d’une
toiture 4 pans en tuiles rouges ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable a la bonne tenue et au
bon fonctionnement des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 04.RSMA Plan carbet état futur_01 et 02 ;
o Toiture du carbet.

19.2 —Toiture :
Sont a la charge du titulaire :
la fourniture et la pose d’une toiture en aluminium, compris : couverture en téle ondulée ou

striée, charpente métallique (incluant 6 pieds) fixés mécaniquement au sol compris, planches
de rives, faitage, gouttieres, descentes d’eau pluviales... ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable a la bonne tenue et au
bon fonctionnement des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 05.RSMA_CAF_Plan nouveaux sanitaires_00_GO.

19.3 — Surtoiture :
Sont a la charge du titulaire :
la fourniture et la pose d’une surtoiture en aluminium, compris : couverture en t6le ondulée

ou striée, charpente métallique (incluant 6 pieds) fixés mécaniquement au sol compris,
planches de rives, faitage, gouttiére, descentes d’eau pluviales... ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

21



Localisation :

O
O

001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
06.RSMA_CAF_Plan modulaire de vie état actuel + futur.

ARTICLE 20 - SECTION TECHNIQUE 5 / Menuiserie / métallerie / cloture

Dispositions générales des prestations

DS

DS

>

Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
La mise en ceuvre devra respecter :

O O O O

O

NF DTU 36.5 « mise en ceuvre de menuiseries extérieures ;

NF DTU 55 « parement de fagade » ;

les euro-classes en matiére de réaction au feu des matériaux ;

NF DTU 25.41 et 42 « cloisons, contre-cloisons et plafonds en plaques de platre sur
ossature » ;

NF P 92.507 « Batiment - matériaux d’aménagement ».

Les travaux seront effectués en utilisant ’'ensemble des moyens et matériels nécessaires a la
bonne conduite et bonne finition des opérations.

Le titulaire sera responsable des relevés a effectuer avant I'exécution des travaux.

Pour la pose du bardage en bois sur une facade (20.1), les finitions seront propres et soignées

au droit des ouvertures dédiées aux menuiseries et sur tous les points singuliers du bardage.
Pour la fourniture et la pose d’une cloture (20.5.2), la pose s’effectuera en partant des piliers

prévus pour le portail (voir plan de principe joint).

20.1 — Bardage en bois d’une facade :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

la dépose du panneau bleu « RSMA » et autres éléments génants pour la pose des éléments
cités ci-dessous ;

la fourniture et la pose de panneaux bois (claire voie) classe 4 « cumaru » ou équivalant de
type « tasseaux décoratifs d’extérieur », fixés mécaniquement.

Exemple ci-dessous :

la fixation du panneau bleu « RSMA » sur I’habillage en bois avec de la visserie en INOX.
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Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 03.RSMA_CAF_Plan dépét plage état futur.

20.2 — Menuiserie extérieure :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

la fourniture et la pose d’un bloc-porte aluminium laquée avec ouvrant double vantaux de type
« porte tierce » compris, ventelles inclinables en partie haute, barre antipanique et béquille
préhensible. Les éléments de fixation et de finitions sont inclus ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 03.RSMA_CAF_Plan dépét plage état futur.

20.3 — Cloisons de distribution « stratifié compact » :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

la fourniture et la pose de cloisons modulables de type « stratifié compact » pour la séparation
des cabines de douche et des WC identifié(e)s sur plan compris, accessoires de montage et
verrouillage des portes. Elles seront fixées mécaniquement au sol. Les coloris, types de
poignée, systéeme de fermeture et autres éléments techniques, devront étre validés par la MOE
avant exécution des travaux ;

la fourniture et la pose de cloisons modulables de type « stratifié compact » pour la création de
2 espaces nuit et 1 espace convivial dans le modulaire de vie ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 05.RSMA_CAF_Plan nouveaux sanitaires_01_Plomberie ;
o 06.RSMA _CAF_Plan modulaire de vie état actuel + futur.

20.4 : — Plaquettes d’identification :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

la fourniture et la pose de plaquettes d’identification (toilettes, douches) sur chacune des
portes du nouveau batiment (sanitaires). Propositions a faire au MOE en cours d’exécution.

Exemple ci-dessous :
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Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 05.RSMA_CAF_Plan nouveaux sanitaires_01_Plomberie.

20.5 — Acces au camp :

20.5.1 — Portail en aluminium :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :
la fourniture et la pose d’un portail double vantaux comprenant les caractéristiques suivantes :
o hauteur minimale de 2 métres ;
o matériaux « aluminium » ou équivalant thermo-laqué (coloris et modéle au choix de la
MOE) ;
fermé en partie basse ;
ajouré en partie haute ;
béquille ;
verrouillage par clé ;
avec possibilité de motorisation par la suite (les emplacements des bras pour le moteur
devront-étre renforcés).
la réalisation de 2 piliers magonnés compris, réalisation du fond de fouille et des fondations ;
la fourniture et la mise en ceuvre d’un enduit coloré, finition talochée ;
la fourniture et la pose de 2 chaperons en téte des piliers ;
la fourniture et la pose des réservations électriques (cablerie comprise) pour les éléments
suivants :
o alimentation des photocellules ;
o alimentation de la motorisation.
la fourniture et la pose d’'une chambre de tirage située a proximité immédiate du portail
compris, tampon de visite en composite. Les raccordements électriques du portail se feront a
partir de ce dernier;
la fourniture et la pose d’un éclairage « solaire » de type projecteur avec détecteur
crépusculaire et de mouvement comprenant une temporisation réglable ;
la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

O O O O O

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o Entrée du camp.

20.5.2 — Cléture :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :
la fourniture et la pose d’une cl6ture rigide, compris :
o travaux préparatoires (réalisation et préparation du fond de fouille) ;
o poteaux rigides scellés ;
o panneaux rigide (6x L250*H200).
la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Exemple de réalisation ci-dessous :
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Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o Entrée du camp.

20.6 — Panneaux en bois :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :

++ la fourniture et la pose de panneaux en bois de cumaru, sur 4 c6tés. Une ouverture de passage
en quinconce sera observée du c6té terrasse du carbet.

Exemple de réalisation ci-dessous :

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 04.RSMA Plan carbet état futur_01 et 02.

ARTICLE 21 - SECTION TECHNIQUE 6 / Revétements céramiques

Dispositions générales des prestations
%+ Siles DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
+* La mise en ceuvre devra respecter :
o NFDTU 52.2 « pose collée de revétements céramiques et assimilés » ;
o NFDTUS
o XP P05-011 « Classement des locaux en fonction de leur résistance a la glissance » ;
o toutes les normes ou avis techniques non énuméré(e)s ci-dessus ;
«» Les travaux seront effectués en utilisant 'ensemble des moyens et matériels nécessaires a la
bonne conduite et bonne finition des opérations.
% Le titulaire devra réaliser un plan de calepinage a soumettre a la MOE pour validation avant
exécution ;
<+ La pose de faience se fera toute hauteur pour 'ensemble des parois verticales magonnées.
Les revétements de sol auront un classement U4 P3 E2 C1 minimum ;
» Sera inclus dans les prestations, la préparation préalable des surfaces avant I'exécution de la
pose des revétements.

*,

3

¢

B

21.1 : — Revétement de sol de type « grés cérame » :
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Sont a la charge du titulaire du présent lot :
++ la fourniture et la mise en ceuvre d’une chape avec carrelage scellé (dimension minimale de
30*90), jointoiement compris. Les coloris des matériaux (carrelage et jointoiement) seront
définis par la MOE sur proposition du titulaire ;
la fourniture et la pose de plinthes identiques au revétement de sol posé ;
la fourniture et la pose de baguettes de finition a recouvrement dans tous les angles sortants.
Matériaux et coloris au choix du MOE ;
+» la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable a la mise en ceuvre et la
bonne réalisation des prestations.

/7
0.0

/7
0.0

Localisation :
o L’ensemble du sol du bdtiment sanitaire.

21.2 : — Revétement muraux de type « faience » :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :

¢ la fourniture et la pose d’un revétement mural de type « faience » préparation, colle a
carrelage et jointoiement (dimension minimale de 20x40 cm). Les coloris de matériaux
(carrelage et jointoiement) seront définis par la MOE sur proposition du titulaire ;

+» la fourniture et la pose de baguettes de finition a recouvrement dans tous les angles sortants
et rentrants. Matériaux et coloris au choix du MOE ;

+ la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
o L’ensemble des surfaces verticales magonnées du bdtiment sanitaire ;

ARTICLE 22 - SECTION TECHNIQUE 7 / Peinture

Dispositions générales des prestations

@,

«» Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP :
o NF DTU 59.1 (Revétements de peinture) ;
o NF DTU 25.1 (Enduits intérieurs en platre) ;
o Toutes les autres normes ou avis techniques non énuméré(e)s ci-dessus.
** Les travaux de cette section technique comprennent :
o lareconnaissance des subjectiles ;
o lafourniture de produits propres a I'exécution des travaux ;
o la fourniture des outillages et échafaudages nécessaires a la bonne réalisation des
travaux ;
la protection des surfaces qui ne seront pas a peindre ;
le brossage des salissures avant mise en peinture ;
la reprise des défauts de surfaces (rebouchage, lissage, pongage) ;
le nettoyage de la zone de travail une fois terminé.

O O O O

22.1 — Mise en peinture du carbet :
Sont a la charge du titulaire :

<+ la préparation des supports avant mise en peinture (grattage, poncage, rebouchage des
fissures...) ;
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«» la fourniture et I'application d’une peinture extérieure (RAL a définir) finition 3 couches sur
I’'ensemble des murs extérieurs du carbet.

Localisation :

o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o Murs du carbet.

ARTICLE 23 - SECTION TECHNIQUE 7 / Nettoyage

Dispositions générales des prestations

R/

< Le titulaire devra a la fin des travaux, un nettoyage complet et parfait de 'ensemble des zones
de travaux des 2 lots.

23.1 : — Nettoyage de fin de travaux :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :

+* le nettoyage de I'’ensemble des zones de travaux compris, enléevement et amené des détritus,
matériels, gravats, gravois et terres végétales restantes dans des déchetteries agréées.

4 - TRANCHE OPTIONNELLE

ARTICLE 24 - SECTION TECHNIQUE 1 / Démolition et Gros-ceuvre

Dispositions générales des prestations

«» Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
«+» La mise en ceuvre devra respecter :
o NF DTU 21 « Exécution des ouvrages en béton » ;
o Toutes les prescriptions du CSTB concernant la démolition ;
o Toutes les autres normes et avis techniques non énuméré(é)s ci-dessus ;
«» Les travaux seront effectués en utilisant I'ensemble des moyens et matériels nécessaires a la
bonne conduite et bonne finition des opérations.
++ Le dévoiement de tout type de réseaux visibles, sera di au titre du marché par le titulaire, a
partir du moment ou cela est nécessaire, lors de la réalisation des différents ouvrages cités
dans cette section technique.
+* La MOE imposera des points d’arrét en cours d’exécution. Ces derniers seront prévus entre
la MOE et le titulaire du marché lors des réunions hebdomadaires.
< Sont a la charge du titulaire :
- Linstallation d’échafaudage(s) pour les travaux le nécessitant ;
- Les notes de calcul (lorsque nécessaire) ;
- Les plans d’exécution ;
- Le nettoyage parfait, de I'ensemble des zones une fois les travaux réalisés et terminés ;
- L’enlévement des déchets dans des points de collecte appropriés ;
- L’enléevement de I'’ensemble des terres de déblais, gravois et gravas dans les décharges
appropriées ;
<+ Le titulaire du marché est responsable de I'exécution de ses travaux et devra justifier de
toutes ses actions par des notes de calculs, si cela s’avére nécessaire.
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Le titulaire est responsable des mesures qui rentrent dans le cadre de la réalisation de ses
travaux. Les plans ne sont donnés qu’a titre indicatif.

Les plans d’exécution devront étre réalisés et fournis pour validation a la Moe dans les 15 jours
qui suivront le début de la période de préparation.

Pour mémoire, la Moe dispose de 15 jours pour viser les plans d’exécution et de 30 jours pour
les fiches techniques.

24.1 : — Batiment sanitaires existant et ses abords :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

la démolition et I’'enlévement de I’ensemble des cloisons de distribution magconnées ;

la démolition et I'enlévement de la partie surélevée de la dalle en béton intérieure du
batiment ;

la dépose et I'enlevement de I'ensemble des portes (huisseries comprises) située a I'arriere du
batiment (coté nord) ;

la dépose et I'enlevement du chauffe-eau existant (éléments accessoires inclus) ;

la dépose et I'enlevement des WC, urinoirs, lavabos et douches existantes (plomberie
comprise) ;

le calfeutrement des anciens réseaux pour I’'ensemble des blocs sanitaires ;

la dépose et I'enlevement des matériels non cités ci-dessus ;

la fourniture et la mise en ceuvre d’une chape allégée sur toute la surface intérieure du
batiment ;

la fourniture et la pose de parpaings nécessaires au comblement de 3 ouvertures sur toute la
hauteur (voir plan) compris, finitions ;

la reprise des surfaces verticales et horizontales de la dalle extérieure compris, fourniture et
mise en ceuvre d’un enduit de rebouchage adapté au support et aux problémes rencontrés ;
la fourniture et la mise en ceuvre d’un ragréage fibré et antidérapant sur toute la surface de la
dalle extérieure du batiment ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur).

ARTICLE 25 - SECTION TECHNIQUE 2 / Electricité

Dispositions générales des prestations

Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
La mise en ceuvre devra respecter :

o l'arrété du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité ;

o la NFC 15-100 (Installations électriques a basse tension) ;

o la NF EN ISO 7010 (Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité -

Signaux de sécurité enregistrés) ;

o toutes les normes ou avis techniques non énuméré(e)s ci-dessus ;
Les électriciens en charge de I'exécution des travaux devront avoir toutes les qualifications
requises.
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< Le titulaire devra prévoir les passages de cables et traversées nécessaires a la bonne
distribution des installations électriques.
*» Les matériels et appareillages auront un indice de « protection / d’étanchéité » adapté a
I’environnement (extérieur ou intérieur d’'un batiment) ;
«» Le titulaire réalisera et fournira :
o Un plan d’exécution par élément (emplacement des équipements et appareillages
électriques, etc....);
o les schémas unifilaires de ses installations ;
la fourniture d’un rapport d’éclairagisme avant mise en ceuvre ;
o un descriptif technique complet de l'installation et une notice d’utilisation et de
maintenance claire pour les équipements le nécessitant ;
o les certificats de conformité aux normes, fournis par le constructeur ;
o les procés-verbaux indiquant les résultats des essais concluants et de vérification.
+* Les plans sont donnés a titre indicatif. Le titulaire est responsable de ses relevés utiles dans
I’exécution de ses travaux.
< La maitrise d’ceuvre ne fournira aucun fond de plan en format informatique (DWG ou autre).

o

25.1 — Raccordement et installations électriques du local :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :

» la fourniture et la pose d’un tableau électrique divisionnaire ;

» la fourniture et la pose de tous les éléments techniques nécessaires a I'alimentation et a la
protection du batiment ;

» la fourniture et la pose de pavés LED en 60x60 et de 3 interrupteurs a double commande (pose
en saillie) positionnés devant chacune des portes. Le nombre de pavés LED sera adapté a
I’étude d’éclairagisme demandé dans les dispositions générales du présent article ;

» la fourniture et la pose en saillie de 6 prises de courant (voir plan) ;

» la fourniture et la pose de 2 luminaires (pose en applique) positionné au-dessus des 2 portes

(facade sud du batiment) avec les caractéristiques suivantes :
o allumage automatique avec capteur crépusculaire ;
o temporisation réglable.
Ces derniers seront gérés par un interrupteur positionné a proximité de chacune des portes ;
<+ lafourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

B

B

>

B

B

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur).

ARTICLE 26 - SECTION TECHNIQUE 3 / Plomberie

Dispositions générales des prestations

< Siles DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
«+» La mise en ceuvre devra respecter :
o les NFDTU 60.1 et 60.11 relatifs au installations de plomberie et évacuations des eaux
pluviales ;
o NF DTU 65.16 « conception et mise en ceuvre de pompe a chaleur » ;
NF C 15-100 (installations électriques de basse tension ;
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o Toutes les normes et avis techniques non énuméré(é)s ci-dessus.

“*» Les plombiers en charge de I'exécution des travaux devront avoir toutes les qualifications
requises.

¢ Les plans sont donnés a titre indicatif. Le titulaire est responsable de ses relevés utiles dans
I’exécution de ses travaux.

< La maitrise d’ceuvre ne fournira aucun fond de plan en format informatique (DWG ou autre).

26.1 — Point de puisage :

Sont a la charge du titulaire :
» la conservation du point de puisage existant sur la facade EST du batiment ;
la fourniture et la pose d’un nouveau robinet de puisage ;
» la fourniture et la pose d’un dévidoir avec tuyau d’arrosage de 30 m ;

DS

R/
’0

*,

DS

<+ lafourniture et la pose de tout autre(s) élément(s) utile(s) et/ou indispensable(s) au bon
fonctionnement.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur).

26.2 — Pompe a chaleur (climatisation) :
Sont a la charge du titulaire :

» lafourniture, la pose et la mise en ceuvre d’une pompe a chaleur air/air avec 2 splits ;

» lafourniture et la pose de tout autre(s) élément(s) utile(s) et/ou indispensable(s) au bon
fonctionnement de l'installation.

B

B

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur).

ARTICLE 27 - SECTION TECHNIQUE 4 / Toiture

Dispositions générales des prestations

R/

< Siles DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.

< La mise en ceuvre devra respecter :
o NF DTU 40.35 « couverture en toles d’acier nervurées » ;
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o Toutes les normes et avis techniques non énuméré(é)s ci-dessus.
*» Le ou les ouvriers en charge de I'exécution des travaux devront avoir toutes les qualifications
requises.
<+ Le titulaire réalisera et fournira :
o Un plan d’exécution par élément ;
o les proces-verbaux indiquant les résultats des essais concluants et de vérification.
%+ Les plans sont donnés a titre indicatif. Le titulaire est responsable de ses relevés utiles dans
I’exécution de ses travaux.
La maitrise d’ceuvre ne fournira aucun fond de plan en format informatique (DWG ou autre).
L’étanchéité de la toiture sera parfaite. Elle permettra a l'isolation et au plafond suspendu de
ne pas subir de dommages.

0.0

0.0

27.1 —Toiture et dispositif d’évacuation des Eaux Pluviales (EP) :
Sont a la charge du titulaire :
%+ le contrdle, le nettoyage et la reprise ponctuelle de la toiture (contréle de la toiture a effectuer

durant la visite des lieux) ;

< lafourniture et la pose d’une gouttiére en aluminium laquée a effectuer sur toute la longueur
et les 2 cOtés de la toiture (descente et raccordement compris) ;

< la fourniture et la pose d’un dispositif (escamotable) anti feuille en acier galvanisé dans la
gouttiere précitée (photo ci-dessous).

Exemple ci-dessous :

< la fourniture et la mise en ceuvre d’un débord de toiture des 2 facades principales du
batiment. Profondeur suffisante pour rester a I'abri des intempéries ;

< lafourniture et la pose de tout autre(s) élément(s) utile(s) et/ou indispensable(s) au bon

fonctionnement des installations.

Localisation :

o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur).

ARTICLE 28 - SECTION TECHNIQUE 5 / Menuiserie

Dispositions générales des prestations

«* Siles DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
+* La mise en ceuvre devra respecter :
o NF DTU 36.5 « mise en ceuvre de menuiseries extérieures ;
o les euro-classes en matiere de réaction au feu des matériaux ;
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o NF DTU 25.41 et 42 «cloisons, contre-cloisons et plafonds en plaques de platre sur
ossature » ;
o NF P 92.507 « Batiment - matériaux d’aménagement ».
< Les travaux seront effectués en utilisant I'ensemble des moyens et matériels nécessaires a la
bonne conduite et bonne finition des opérations.
< Le titulaire sera responsable des relevés a effectuer avant I’exécution des travaux.

28.1 : — menuiseries extérieures :

28.1.1 — Portes standards :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :

+» la fourniture et la pose de 3 portes standards pleines en aluminium thermo-laquée compris,
barre antipanique et béquilles préhensibles.

+» la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur).

28.1.2 — chassis en aluminium :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :

< la fourniture et la pose de 3 chassis fixes (en remplacement des anciennes portes
existantes) vitrés (incluant en partie haute des ventelles inclinables).

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur) ;
o Arriére du batiment (fagade nord).

28.2 — Plaques de platre sur ossature et isolation :
Sont a la charge du titulaire du présent lot :

» la fourniture et la pose d’une ossature métallique posée sur suspente (plafond suspendul) ;

la fourniture et la mise en ceuvre de bandes et de 3 passes d’enduit ;

» la fourniture et la mise en ceuvre d’une isolation (laine de verre ou laine de roche) de
minimum 200 mm d’épaisseur.

DS

X3

%

DS

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur) ;
o Plafond du bdtiment.

ARTICLE 29 - SECTION TECHNIQUE 6 / Revétements céramiques

Dispositions générales des prestations
«» Siles DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP.
+* La mise en ceuvre devra respecter :
o NF DTU 52.2 « pose collée de revétements céramiques et assimilés » ;
o NFDTUS
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o XPP05-011 « Classement des locaux en fonction de leur résistance a la glissance » ;

o toutes les normes ou avis techniques non énuméré(e)s ci-dessus ;
Les travaux seront effectués en utilisant I'ensemble des moyens et matériels nécessaires a la
bonne conduite et bonne finition des opérations.
Le titulaire devra réaliser un plan de calepinage a soumettre a la MOE pour validation avant
exécution.

29.1 : — Revétement de sol de type « grés cérame » :

Sont a la charge du titulaire du présent lot :

la fourniture et la pose d’un revétement « teintés dans la masse » préparation, colle a
carrelage et jointoiement (dimension minimale de 40*40 cm). Les coloris des matériaux
(carrelage et jointoiement) seront définis par la MOE sur proposition du titulaire ;

la fourniture et la pose de plinthes identiques au revétement de sol ;

la fourniture et la pose de baguette de finition a recouvrement sur les nez de marche des
portes. Matériaux et coloris au choix du MOE ;

la fourniture et la pose de barres de seuil ;

la fourniture et la pose de tout autre élément utile et/ou indispensable au bon fonctionnement
des installations.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur) ;
o L’ensemble du sol du batiment existant ;

ARTICLE 30 - SECTION TECHNIQUE 7 / Peinture

Dispositions générales des prestations
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Si les DTU ne sont pas identifiés ci-dessous, les matériaux et la pose devront étre conformes
aux reglements du CSTB et répondre aux normes NFP :
o NF DTU 59.1 (Revétements de peinture) ;
o NF DTU 25.1 (Enduits intérieurs en platre) ;
o Toutes les autres normes ou avis techniques non énuméré(e)s ci-dessus.
Les travaux de cette section technique comprennent :
o lareconnaissance des subjectiles ;
o lafourniture de produits propres a I'exécution des travaux ;
o la fourniture des outillages et échafaudages nécessaires a la bonne réalisation des
travaux ;
la protection des surfaces qui ne seront pas a peindre ;
le brossage des salissures avant mise en peinture ;
la reprise des défauts de surfaces (rebouchage, lissage, pongage) ;
le nettoyage de la zone de travail une fois terminé.

O O O O

30.1 — Toile de verre :

Sont a la charge du titulaire :

la préparation des supports ;

la fourniture et I'application d’un primaire d’accrochage ;

la fourniture et la pose d’une toile de verre (type de chevrons a définir) ;

la fourniture et I'application d’une peinture velours blanche (RAL 9016) finition 3 couches.

Localisation :
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o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur) ;
o Murs du local.

30.2 — Plafond du local :

Sont a la charge du titulaire :

le pongage des bandes et la reprise des défauts avant mise en peinture ;

la fourniture et I'application d’une peinture mate blanche (RAL 9016) finition 3 couches.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur) ;
o Plafond et murs du local.

30.3 — Facades extérieures :

Sont a la charge du titulaire :

la préparation des supports avant mise en peinture (grattage, pon¢age, rebouchage des
fissures...) ;

la fourniture et I'application d’une peinture extérieure (RAL a définir) finition 3 couches sur
I’ensemble des murs extérieurs du carbet.

Localisation :
o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur).

30.4 — Nettoyage complet du batiment :

Sont a la charge du titulaire :

I’enlévement de I’'ensemble des déchets et détritus de I’'ensemble des sections techniques
dans une décharge agréée ;

le nettoyage complet et parfait du batiment et de ses abords, compris :

o sol;

o murs;

o plafonds;

O menuiseries.
Localisation :

o 001.RSMA_CAF_Plan de masse (état futur) ;
o 02.RSMA_CAF_Plan ancien sanitaire_Nouveau local (actuel et futur).
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