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CONTEXTE

Ports de Lille est concessionnaire du site de la friche Lever sur la commune de Haubourdin sur une
surface de presque 12 hectares, appelé Port de Haubourdin. L’usine “Lever” a été déconstruite en 2010.
Les fondations des batiments ont été retirées sur une grande partie du site, les voiries et réseaux sont en
place, le sol est pollué (cf Photos annexe n° 1).

Des quantités importantes de déchets sauvages ont été déposées sur une partie du site portuaire en
2023-2024 durant plusieurs mois aprées intrusion sur le site en forgant les acces.

ARTICLE 1. - L’OBJET DU MARCHE

Le présent marché concerne le tri, le pesage, le chargement et I'évacuation de dépbts sauvages
comprenant de l'amiante, des produits dangereux, des encombrants etc.... situés sur le Port
d’Haubourdin.

Tous les déchets, quelle que soit leur catégorie, devront étre acheminés vers des centres de traitement
spécialisés de sorte a minimiser I'impact environnemental des opérations. Ce marché inclut également
une variante pour le transport des encombrants (DIB) par voie d’eau vers des centres de traitement
agréés.

L’évacuation des végétaux présents, des cassons de briques (issus de la déconstruction de l'usine) et
des déchets inertes (briques, parpaings, tuiles...) n’est pas demandée. Ces points sont évoqués plus en
détail en point 2.1 et 2.3.

Le marché sera conclu a prix unitaires. Le marché ne comporte pas de montant minimum mais comporte
un montant maximum de 300 000,00€ HT.

NB : Le marché étant a prix unitaires avec un montant maximum, il est précisé que le Titulaire

doit exécuter les prestations jusqu’a la limite, le cas échéant, de ce montant maximum de 300
000,00€ HT.

ARTICLE 2. — DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations a réaliser dans le cadre du marché sont décrites ci-apres :
Le périmétre du site d’intervention est précisé sur une vue aérienne du site (cf annexe n° 2).

2.1 Repérage et diagnostic des zones de dépo6t

Une visite de site préalable est obligatoire afin de garantir une parfaite connaissance de la zone
d’intervention. Cette visite devra s’effectuer en présence du Responsable de chantier et du Responsable
d’exploitation de I'entreprise titulaire.

Il n’est pas demandé de tailler la végétation présente sur le site.

Des tas de gravats (cassons de briques) issus de la déconstruction de l'usine ont été identifiés sur plan
(cf annexe n° 3 - plan topographique et parcellaire foncier ind4 du 28/09/2012). Une grande partie de
ceux-ci sont encore en place et ne sont pas a évacuer.

Un inventaire des déchets, réalisé par un Bureau d’études, est joint au présent dossier de consultation et
reprend les familles de déchets et leurs volumes permettant de garantir la prise en compte des risques et
la mise en ceuvre des mesures de sécurité qu’il convient d’appliquer pour le chantier d’évacuation (cf
annexe n°4).
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Au démarrage du marché, le Titulaire devra effectuer une analyse des risques, notamment liés a la

présence de déchets dangereux (ex : amiante, solvants...) et la description des mesures de sécurité

mises en place pour les traiter. Un plan de repérage, effectué par drone par le MOA, est donné a titre

d’'information (cf annexe n°5).

Le Titulaire devra également fournir la rédaction d’'un mode opératoire conformément a la préconisation
du Bureau d’étude. Ce Mode Opératoire Amiante (MOA) devra décrire les précautions et méthodes a
respecter pour limiter 'exposition a 'amiante lors de l'intervention. Il devra a minima reprendre les étapes
suivantes :

e Présentation générale des travaux :
o Identification du site et des zones concernées par les travaux
o Nature, quantité et localisation des matériaux contenant de I'amiante a retirer
o Durée prévisionnelle des travaux de retrait.
e Analyse des risques :
o Evaluation de la probabilité d’émission de fibres
e Description des travaux :
o Procédures et équipements utilisés
e Mesures de prévention :
o Moyens collectifs et individuels
e Planning prévisionnel :
o Description des différentes phases du chantier
o Planning détaillé avec les dates prévisionnelles d'intervention
e Déchets amiante :
o Meéthodes de collecte, stockage et évacuation
e Annexes:
o Plans de chantier, fiches techniques des équipements, attestations de formation

Il est a noter que le MOA doit étre facilement consultable sur le chantier, et qu'il peut étre demandé par
les autorités en cas de contrdle.

Si le titulaire estime nécessaire la rédaction d’'un plan de retrait plutét qu’'un mode opératoire, celui-ci
devra étre rédigé selon les conditions explicitées ci-dessous :

Rédaction du Plan de Retrait Amiante (PRA)

L’entreprise titulaire du marché devra élaborer un Plan de Retrait Amiante (PRA) détaillé avant toute
intervention sur le site. Ce document devra étre réalisé par une entreprise certifiée pour les travaux de
désamiantage (certification délivrée par un organisme accrédité) et inclura les éléments suivants :

e Présentation générale des travaux :
o Identification du site et des zones concernées par les travaux.
o Nature, quantité et localisation des matériaux contenant de I'amiante a retirer.
o Durée prévisionnelle des travaux de retrait.
e Identification des risques :
o Evaluation des risques liés & 'amiante (nature des matériaux, friabilité, etc.).
o Identification des autres risques sur le site (polluants, contraintes techniques).
e Mesures de protection collective :
o Description des procédures de confinement des zones concernées.
o Installation d’un systéme de dépression et de ventilation adéquat.
o Signalisation et restriction des accés aux zones a risque.
e Moyens de protection individuelle :
o Liste des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires pour le personnel
intervenant.
o Procédures de décontamination et de nettoyage apres chaque phase d’intervention.
e Organisation et gestion des déchets amiantés :
o Méthodes de retrait et de conditionnement des déchets amiantés.
o Transport et tracabilité des déchets (bennes spécifiques, étiquetage conforme).
o Lieux de stockage temporaire sur site et modalités d’évacuation vers les centres de
traitement agréés.
e Planning prévisionnel :
o Description des différentes phases du chantier.
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o Planning détaillé avec les dates prévisionnelles d'intervention.
e Suivi et contréle :
o Modalités de suivi des niveaux d’empoussiérement (mesures de la qualité de l'air).
o Mesures correctives en cas de dépassement des seuils d’exposition.
o Suivi des opérations par un organisme de contrble externe (laboratoire accrédité).

Transmission et validation du PRA

Le Plan de Retrait Amiante (PRA) doit étre transmis au maitre d’ouvrage, a I'inspection du travail, ainsi
gu'aux organismes compétents (CARSAT, OPPBTP) au moins 30 jours avant le début des travaux.
Ces organismes disposent d’'un délai pour analyser le PRA et demander des modifications, si nécessaire.
Le démarrage des travaux ne pourra étre effectué qu’aprés validation du PRA par ces autorités.

Le candidat est invité a indiquer dans son planning le délai de présentation du plan de retrait aux
autorités compétentes a compter de la notification du marché.

Exécution des travaux de désamiantage

L'entreprise titulaire est responsable de la mise en ceuvre du PRA sur le terrain. Elle devra veiller a ce
que toutes les mesures de protection collectives et individuelles soient respectées tout au long de
I'intervention.

Un suivi rigoureux des niveaux d'empoussiérement doit étre réalisé pendant toute la durée des travaux.
En cas de non-conformité aux seuils réglementaires, les travaux doivent étre immédiatement suspendus
jusqu'a la résolution des non-conformités.

Contrdle en fin de chantier
Avant la remise du site au maitre d'ouvrage, I'entreprise devra procéder a une inspection finale, incluant :
e Un contrOle de la propreté visuelle de la zone traitée.

Un rapport de fin de travaux, incluant les résultats des contrdles, devra étre transmis au maitre
d'ouvrage et aux autorités compétentes.

2.2 Evacuation des déchets

Le titulaire prendra en charge I'évacuation des déchets identifiés, en utilisant des moyens techniques et
humains appropriés. L’évacuation devra étre effectuée dans le respect strict des normes en vigueur, en
assurant la sécurité des intervenants et la protection de I'environnement.

Le candidat détaille dans son mémoire technique, les modalités d’évacuation des déchets (moyens de
transport, sites de destination, revalorisation...).

Variante de transport par voie d'eau

Dans le cadre de cette variante, le titulaire devra :
e Réaliser une étude de faisabilité pour le transport des déchets limités a ceux des DIB par voie
d’eau a partir du quai existant. (cf annexe n°2)
e Organiser et mettre en ceuvre la logistique nécessaire pour I'acheminement des déchets par voie
d’eau, en respectant les contraintes techniques, réglementaires et environnementales.
e Assurer la coordination avec les acteurs concernés notamment pour la fermeture temporaire du
chemin de halage lors du transfert a la voie d’eau

Cette variante devra étre détaillée dans le mémoire technique et respecter les 7 étapes ci-apres :

1. Etude de faisabilité et autorisations
e Analyse réglementaire
e Identification des voies navigables
e Analyse des points d’accés
2. Sélection du type de déchets et classification
e Identification des types de déchets
e Classement selon la dangerosité
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e Volume et poids
3. Choix des équipements et matériels
e Sélection des bateaux et barges
e Conteneurs spécialisés
e Equipement de levage
4. Organisation logistique
e Coordination des flux
e Transport multimodal
5. Sécurité et conformité environnementale
e Mesures de sécurité
e Respect des normes environnementales
6. Suivi et gestion des opérations
e Tracabilité des déchets
e Suivi de 'acheminement
e Gestion des risques
7. Traitement ou élimination finale
e Déchargement
e Traitement ou enfouissement

2.3 Tri des déchets

Le tri des déchets devra étre réalisé sur site, en séparant les déchets selon leur nature :

e Déchets dangereux : Amiante, pneus, produits chimiques, etc.
e Déchets non dangereux : Déchets inertes, végétaux, encombrants etc.
e Déchets recyclables : Bois, métaux, plastiques, etc.

Le titulaire est tenu d'acheminer I'ensemble des déchets collectés dans le cadre du présent marché vers
des centres de traitement agréés, privilégiant systématiguement les filieres de recyclage et de
valorisation. L'objectif est de maximiser la valorisation matiére et énergétique des déchets, en réduisant
au maximum I'enfouissement et l'incinération sans valorisation.
A ce titre, le titulaire devra fournir dans son mémoire technique un tableau détaillé des filieres de
traitement des déchets évacués, ainsi que la part de valorisation associée a chaque type de déchet. Ce
tableau devra indiquer & minima les informations suivantes :

e Nature du déchet

e Lieu de traitement

e Code traitement prévu

e Part de valorisation

2.3.1 - Traitement spécifique pour les déchets inertes

Le titulaire sera chargé du concassage des déchets inertes issus du dépdt sauvage (tels que les bétons,
pierres, briques, tuiles, etc.) collectés sur site, conformément aux spécifications techniques fournies dans
le présent marché. Ce concassage de déchets inertes réalisé aprées retrait de toutes les impuretés (bois
plastique acier...) devra permettre de réduire ces matériaux a une granulométrie 0/120 adaptée aux
futures utilisations, comme la valorisation en remblais ou sous-couches.

Le maitre d’ouvrage a défini un lieu spécifique sur le site, destiné au stockage et a I'étalement des
matériaux concasseés (cf annexe n°6). Ce lieu, clairement défini en amont des travaux, sera choisi de
maniére a garantir la sécurité et I'accessibilité pendant toute la durée des opérations. Le titulaire veillera a
respecter les consignes suivantes :
1. Concassage : Le concassage devra étre réalisé en respectant les regles de sécurité et les
prescriptions environnementales, notamment pour limiter la poussiére et les nuisances sonores.
Un arrosage régulier pourra étre requis pour limiter les envols de particules.
2. Stockage et étalement : Les matériaux concassés devront étre stockés et étalés de maniére
ordonnée dans la zone identifiée en annexe. Cette zone pourra étre redéfinie avec I'accord du
Maitre d’Ouvrage selon les contraintes rencontrées.

L’ensemble des opérations devra étre réalisé en conformité avec les normes environnementales et les
prescriptions techniques applicables. Tout manquement a ces consignes pourra faire I'objet de pénalités,
telles que stipulées dans le Cahier des Clause Administratives Particuliéere (CCAP).
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Le titulaire du marché devra réaliser un métré par un géomeétre pour justifier les volumes traités. Le
rapport établi par le géométre servira de base justificative pour la facturation.

2.3.2 - Traitement spécifique pour les végétaux

Le titulaire sera chargé du broyage des végétaux issus du dépdt sauvage et de la taille des végétaux
(arbustes, branches, herbes hautes) nécessaires afin de dégager les zones concernées par le
ramassage des déchets. Cette intervention devra éviter toute dégradation inutile pour préserver la
végétation non concernée par les travaux.

Le maitre d’ouvrage a défini un emplacement spécifique destiné au stockage des souches, déchets
végétaux déja présents et ceux taillés lors du chantier de débarrassage des déchets (cf annexe n°6). Le
titulaire s’engage a respecter les consignes suivantes :

1. Taille des végétaux : Les branches, souches et débris coupés devront étre rassemblés et
transportés sans encombrer les zones de travail.

2. Stockage des déchets végétaux : Les végétaux taillés devront étre transportés et stockés de
maniére ordonnée dans I'espace prévu a cet effet, afin d’étre broyés, suivant les indications du
maitre d’ouvrage. Le stockage devra étre réalisé de maniére a ne pas géner les autres
opérations ni engendrer de nuisances.

3. Gestion des acces et sécurité : Le titulaire devra veiller a ce que la zone de stockage des
végétaux soit sécurisée afin d’éviter tout risque d’incendie ou d’accumulation excessive.

Seules les souches d’arbres ne feront pas I'objet du broyage, mais seront néanmoins rassemblées dans
la zone dédiée pour le stockage des végétaux.

L'ensemble de ces opérations devra étre exécuté avec rigueur, en respectant I'environnement et les
consignes spécifiques du maitre d'ouvrage. Tout manquement a ces consignes pourra faire l'objet de
pénalités, telles que stipulées dans le Cahier des Clause Administratives Particuliere (CCAP).

Le titulaire du marché devra réaliser un métré par un géomeétre pour justifier les volumes traités. Le
rapport établi par le géomeétre servira de base justificative pour la facturation.

2.4 Pesage des déchets

Le titulaire est tenu de peser I'ensemble des déchets collectés avant leur traitement en centre spécifique.
Le pesage doit étre effectué avec des dispositifs homologués, garantissant une précision conforme aux
normes en vigueur.

a. Dispositif de Pesage

1. Equipements
Le pesage des déchets doit étre réalisé a l'aide de dispositifs de pesage certifiés et calibrés
régulierement pour assurer la fiabilité des données. Les équipements doivent étre conformes aux normes
en vigueur (telles que les normes ISO ou équivalentes) et capables de peser avec précision les différents
types de déchets concernés par le marché.

2. Emplacement du pesage

Le pesage peut étre réalisé en centre de tri ou a I'entrée du centre de traitement, selon la nature des
opérations.

b. Obligation de Transmission des Données de Pesée
1. Délai de transmission

Le titulaire doit transmettre les données de pesée a la maftrise d’ouvrage tous les vendredis de chaque
semaine pendant toute la durée du chantier. Ce délai inclut la collecte, le traitement et la transmission
des informations.

2. Format des données
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Les données de pesée devront étre fournies dans un format standardisé, convenu avec la maitrise
d’ouvrage, incluant :
e Ladate et I'heure du pesage,
Le type de déchet pesé (catégorie de déchet, et code déchet),
Le poids exact des déchets, exprimé en tonnes,
Le lieu de pesage et, le cas échéant, le centre de traitement de destination.
Le traitement réservé au déchet (code de traitement)

Les données relatives aux déchets dangereux devront faire I'objet d’'un Bordereau de Suivi de Déchets
(BSDD, BSDA, BSDFF...) rédigé par le titulaire préalablement validé par la maitrise d’ouvrage. Le
titulaire devra avertir la maitrise d’ouvrage qu’'un Bordereau a été saisi sur la plate-forme nationale
Trackdéchets afin que le circuit de tracabilité reste fluide et facilite les prestations d’évacuation des
déchets.

3. Transmission numérique

Les données devront étre transmises par voie numérique via un systéme de gestion des déchets agréé
ou par tout autre moyen convenu (email sécurisé, plateforme Trackdéchets). Les données transmises
devront étre archivées et accessibles pour consultation ultérieure par la maitrise d’ouvrage.

c. Non-Conformité et Pénalités

En cas de non-transmission des données de pesée dans le délai imparti, ou de transmission de données
incomplétes ou erronées, des pénalités pourront étre appliquées conformément aux dispositions prévues
dans le CCAP. Le non-respect répété de ces obligations pourra entrainer des sanctions contractuelles,
pouvant aller jusqu'a la résiliation du marché pour faute du Titulaire.

d. Rapports de Synthése

Le titulaire devra fournir a intervalles réguliers, définis dans le cadre du marché, des rapports de synthése
incluant :

e Le récapitulatif des pesées réalisées.

e Les volumes totaux de déchets collectés par type de déchet.

e Toute anomalie constatée lors des opérations de pesage.

2.5 Traitement des déchets

Les déchets triés seront acheminés vers des centres de traitement agréés :
e Déchets dangereux : lls seront traités selon les procédures spécifiques prévues par la
réglementation.
e Déchets non dangereux et recyclables : lls seront dirigés vers des filieres de valorisation ou
d’élimination appropriées.

Ces centres de traitement devront étre spécifiés avant I'exécution du marché. Le titulaire devra respecter
'acheminement vers ces centres et en apporter les garanties. En cas de changement de centre
spécifique, pour une raison quelconque, le titulaire devra justifier et garantir la redirection des déchets
vers un centre équivalent réservant le méme traitement (ou meilleur) initialement prévu pour le déchet en
question.

ARTICLE 3. — EXIGENCES TECHNIQUES

3.1 Conformité réglementaire

Toutes les opérations devront étre réalisées dans le respect des normes et réglementations en vigueur,
notamment celles relatives aux déchets dangereux comme I'amiante, la protection de I'environnement et
la sécurité des travailleurs.
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3.2 Matériel et éguipement

Le titulaire est tenu de disposer de 'ensemble des matériels et équipements adaptés pour I'évacuation et
la gestion des déchets présents sur le site, notamment ceux contenant de 'amiante. Ces équipements
doivent étre conformes aux normes en vigueur pour garantir la sécurité des intervenants et limiter les
risques de contamination.

Les intervenants doivent étre équipés également de matériels de protection individuels adaptés pour le
traitement et I'évacuation des déchets dangereux et notamment I'amiante.

Naturellement, le titulaire est tenu de procéder a la vérification réguliere et a la maintenance des
équipements utilisés pour I'évacuation de I'amiante, afin d'assurer leur bon fonctionnement. Chaque
équipement, notamment ceux utilisés pour la protection contre les poussiéres d’amiante, doit faire 'objet
de contrdles périodiques et d'un entretien conforme aux recommandations des fabricants et des normes
de sécurité.

3.3 Réunions de chantier

Afin d'assurer le bon déroulement et le suivi rigoureux des travaux, il est indispensable d'organiser des
réunions de chantier hebdomadaires sur site. Ces réunions, rassemblant le Responsable de chantier et le
Responsable d’exploitation de I'entreprise titulaire, permettront de coordonner les interventions, de
résoudre rapidement les éventuels problémes techniques, et de garantir le respect des délais et des
objectifs de qualité. Elles constitueront également un moment privilégié pour examiner I'avancement des
travaux, valider les étapes réalisées et anticiper les actions a venir, tout en favorisant une communication
claire et efficace entre les différentes parties prenantes.

ARTICLE 4. — PLANNING ET DELAIS D'EXECUTION

4.1 Délai global

Les prestations devront étre réalisées dans un délai maximal fixé dans I'acte d’engagement & compter de
la notification du marché. Le Titulaire justifie ses capacités a respecter les délais dans son mémoire
technique.

4.2 Etapes intermédiaires

Un planning détaillé sera établi en concertation avec la maitrise d'ouvrage, fixant les délais pour chaque
phase : diagnostic, évacuation, tri, pesage, traitement et, le cas échéant, transport par voie d’eau.

ARTICLE 5. — MODALITES DE SUIVI ET CONTROLE

5.1 Suivi des prestations

Le titulaire devra soumettre des rapports d'avancement réguliers a la maitrise d’ouvrage, incluant les
résultats du tri, du pesage et du traitement des déchets. La conformité des prestations sera vérifiée par
des points de contrble réguliers sur le chantier en présence du responsable chantier et du représentant
de la maitrise d’ouvrage.

5.2 Rapports de tracabilité

Dans le cadre de I'élaboration du mémoire technique, il est demandé au titulaire du marché de fournir un
tableau détaillé récapitulant les exutoires et les codes de traitement associés a chaque typologie de
déchet générée par le chantier. Ce tableau devra indiquer, pour chaque type de déchet, I'exutoire prévu
(centre de traitement, de valorisation ou de recyclage), ainsi que le code de traitement correspondant,
conformément a la réglementation en vigueur. Cette présentation permettra de garantir une gestion
conforme et transparente des déchets, en s'assurant que chaque flux est traité de maniére appropriée et
en respectant les exigences environnementales fixées dans le cadre du marché.
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Cette tracabilité doit étre documentée et justifiée a travers la fourniture de documents spécifiques, tels
que les bordereaux de suivi, les certificats de traitement et les attestations de valorisation ou
d'élimination.

ARTICLE 6. — SECURISATION DU SITE PENDANT ET A LA FIN DU
CHANTIER

Contexte et enjeux

Les accés du site sont aujourd’hui protégés par une déstructuration des enrobés (cf annexe 2) évitant
ainsi toute nouvelle intrusion.

Pendant toute la durée des travaux, il est impératif que I'entreprise prenne toutes les mesures
nécessaires pour protéger le site sur le périmetre d’intervention (cf annexe 2), en particulier durant les
périodes ou celui-ci n'est pas surveillé. Une absence de sécurisation pourrait entrainer des risques
d'intrusion, de vol, de dégradation ou d'occupation illégale des lieux qui sont sous la responsabilité du
Titulaire pendant toute la durée du chantier jusqu’a sa réception.

6.1 Obligation de sécurisation

L’entreprise pourra recréer des pistes d’accés au site permettant le passage des engins et leur rotation.
Cependant I'entreprise en charge des travaux devra, pendant toute la durée du chantier, garantir la mise
en place des dispositifs nécessaires pour empécher toute intrusion ou occupation illicite. L’entreprise
détaillera dans son mémoire technique les dispositifs mis en place pour la sécurisation du site sur le
périmétre d’intervention (cléture, merlon, fossé, rochers, vidéo, gardien...) (cf annexe 2).

A l'issue du chantier et de la réception définitive, le Titulaire devra procéder a la sécurisation du site par
la déstructuration des acces telle qu’elle I'était au démarrage du chantier ou proposer un autre systéme
de sécurisation durable, garantissant la protection du site.

NB : En cas de dépbt supplémentaire de déchets a compter du début du chantier résultant de son fait
(non sécurisation, sécurisation insuffisante, absence de surveillance le week-end...), le Titulaire prendra
en charge I'évacuation desdits déchets sans rémunération supplémentaire.

Les travaux seront réceptionnés conformément aux stipulations du CCAP.

Il est en outre fait les précisions suivantes :

A Tissue du chantier, Ports de Lille, en présence de I'entreprise, vérifiera I'efficacité des dispositifs de
sécurité mis en place. Cette inspection sera réalisée avant la réception des travaux. Toute défaillance
dans les mesures de sécurisation entrainera la mise en réserve des travaux, avec une obligation pour
I'entreprise de les lever dans les plus brefs délais.

6.2 Responsabilité

L'entreprise est tenue pour responsable de la sécurité du site jusqu'a la levée des dernieres réserves
émises dans le cadre de la réception. Toute intrusion ou occupation illicite survenant par défaut de
sécurisation entrainera la responsabilité pleine et entiére de I'entreprise, qui devra prendre en charge les
réparations ou évacuations nécessaires a ses frais.

6.3 Sanctions

En cas de non-respect des obligations de sécurisation, des pénalités pourront étre appliquées a
I'encontre de l'entreprise, selon les modalités définies au CCAP du présent marché. De plus, la maitrise
d'ouvrage pourra engager des recours pour compenser les préjudices subis.

ARTICLE 7. = CLAUSES ENVIRONNEMENTALES
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Le titulaire s’engage a adopter des pratiques minimisant I'impact environnemental des opérations. Cela

inclut la gestion des déchets, I'utilisation de véhicules adaptés, et I'optimisation des transports pour

réduire les émissions de CO2. Le Titulaire détaille de telles mesures dans son mémoire technique.

ARTICLE 8. —LES MOYENS HUMAINS

Le prestataire est responsable de la qualification, de la formation et du choix de ses agents; la
qualification de tout personnel intervenant sur le site devant pouvoir étre vérifiée a tout moment par Ports
de Lille. Il est rappelé qu’une partie des déchets contient de I'amiante. Les agents intervenant sur site
doivent étre habilités a intervenir dans 'amiante. Dans son offre, le Titulaire détaille la qualité et quantité
de personnels spécifiqguement affectés a la réalisation des prestations du marché. Il joint les CV de
I'équipe affectée indiquant, a minima, le nombre d’années d’expériences de chacun, leurs qualifications /
certifications / habitations, leurs références dans des prestations similaires.

Le Titulaire devra maintenir I'équipe affectée au marché jusqu’a la fin des travaux conformément a son
offre. Il ne peut diminuer la qualité ou le nombre de I'équipe sans autorisation préalable et écrite de
I'Entité Adjudicatrice.

Si le Titulaire fait recours a de la sous-traitance, il doit fournir les moyens humains et techniques de son
sous-traitant dans les mémes conditions que ses propres moyens. Il doit s’assurer que son sous-traitant
dispose des capacités pour exécuter les prestations qui lui seront confiées. En tout état de cause, en cas
de sous-traitance, I'entrepreneur principal reste responsable vis-a-vis de I'Entité Adjudicatrice.

8.1 Laliste nominative du personnel intervenant

Le titulaire devra fournir a Ports de Lille, la liste nominative des personnes intervenant sur site. Cette liste
sera tenue a jour dés qu’un changement interviendra.

Tout remplacement de personnel intervenant devra se faire dans les conditions prévues au CCAP.

Un planning prévisionnel des agents sera transmis au moins une semaine a I'avance.

8.2 Les visites médicales

Le titulaire devra obligatoirement soumettre a une visite médicale d’embauche tout nouvel agent, avant
sa prise de fonction, ou au plus tard avant la fin de sa période d’essai.

Il soumettra, par ailleurs son personnel aux examens médicaux périodiques prévus par la |égislation en
vigueur.

En tout état de cause, le Titulaire est responsable de la régularité administrative de son personnel (visites
médicales, autorisation de travail, habitations / qualifications...). il doit fournir les éléments prouvant cette
régularité dans son offre technique.

Il est précisé que le travail dissimilé est interdit et sanctionné.

8.3 Les vétements de travail

Le titulaire devra doter le personnel en poste d'un vétement de travail adapté a son activité et
éventuellement de protection.

L’image d’une entreprise professionnelle est attendue, la tenue est un point important.

En outre, tous les agents en activité, y compris le personnel d’encadrement, devront porter en
permanence et de facon visible un insigne/logo spécifique de leur entreprise.

Les agents seront également équipés de gilets tactiques haute visibilité.

8.4 Le comportement du personnel

Le personnel de I'entreprise devra faire preuve d’un comportement exempt de tout reproche.
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Ports de Lille, ou son représentant, se réserve le droit d’interdire 'accés ou d’exiger le départ immédiat

de toute personne présentant un comportement incompatible avec sa fonction.

Dans le cas de situation litigieuse ou qui s’envenime, I'appel aux forces de I'ordre est préconisé.

8.5 L’encadrement du personnel

Le prestataire devra obligatoirement affecter un Responsable de I'encadrement (et d’'un bindbme en cas
d’absence du Responsable titulaire), de la discipline du personnel et du suivi de I'exécution des
prestations. Pour des questions de réactivité, il devra étre en mesure en cas de besoin de se rendre sur
site en moins de 30 mn

Il précisera notamment :

Sa qualification et son expérience

Son nombre d’heures de suivi dédiées par mois
Ses moyens de communication

Un organigramme de fonctionnement de I'entreprise sera transmis avec les noms, les fonctions et les
coordonnées des différents services contribuant a la performance de la prestation de I'entreprise.

8.6 La formation du personnel

Le prestataire s’engage a ne mettre en place sur les sites que du personnel suffisamment formé, habilité
et expérimenté.

Le Certificat de Qualification Professionnelle est indispensable.

ARTICLE 9. — LEXPERIENCE ET LES CERTIFICATIONS

Afin de garantir la capacité du Titulaire & exécuter les prestations décrites dans le présent marché
conformément aux exigences réglementaires et aux bonnes pratiques professionnelles, celui-ci devra
démontrer son expérience et fournir les documents justificatifs attestant de son aptitude et de ses
autorisations.

Le Titulaire devra joindre obligatoirement :

- les autorisations préfectorales en cours de validité relatives & la collecte, au transport, au
stockage et a la valorisation ou a I'élimination des déchets, conformément au Code de
I'environnement.

- l'attestation d’enregistrement sur la plateforme Trackdéchets, confirmant sa capacité a assurer la
tracabilité des flux conformément aux obligations Iégales

- les certificats ou attestations de formation pour le personnel intervenant, notamment pour la
gestion des flux spécifiques ou des déchets non conformes

- les certificats ou labels qualité éventuels (ISO 9001, ISO 14001, ou équivalents) démontrant un
engagement pour la qualité et le respect de I'environnement.

ARTICLE 10. - LA REDACTION DU MEMOIRE TECHNIQUE

Afin de faciliter la lecture, la compréhension et I'analyse du mémoire, le prestataire veillera a la bonne
présentation et la lisibilité des différents documents et fera ressortir de maniére claire les réponses
apportées en fonction des critéres de jugement sur la partie valeur technique.

Le candidat est invité a remplir le cadre de mémoire technique qui servira de mémoire technique une fois
rempli. Les informations qui y sont fournies doivent étre précises, concises et surtout spécifiques au
présent marché. Les réponses vagues ou effectuées sur la base d’'un copier/coller d’autres consultations
seront pénalisées. L'utilisation du cadre du mémoire technique est obligatoire.

Tout mémoire technique n’utilisant pas le cadre de mémoire technique sera rejeté sans demande de
régularisation.
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ARTICLE 11. = PRIX DES PRESTATIONS

Les prestations du présent marché sont rémunérées par des prix unitaires. Les prix unitaires proposés
par le Titulaire comprennent tous les frais et charges nécessaires a I'exécution pleine et entiere des
prestations. Le Titulaire prend en compte toutes les contraintes liées a I'exécution du marché dans la
fixation de ses prix unitaires.

La visite de site a pour but de permettre au candidat de mesurer la nature et I'étendue des prestations.

Toutes les sujétions connues au moment de la consultation ne feront pas I'objet de rémunération
supplémentaire si le Prestataire ne les prend pas en compte dans ses prix.

ARTICLE 12. — ANNEXES

Les annexes au présent CCTP sont:

- Annexe n°1l — Photos historiques du site d’Haubourdin

- Annexe n°2 — Périmétre d’intervention — 11.12.2024

- Annexe n°3 — Plan topographique et parcellaire du 28.09.2012

- Annexe n°4 — Inventaire des déchets d’Haubourdin — 20.11.2024

- Annexe n°5 — Plan de repérage des déchets effectué par le MOA sur site d’Haubourdin
16.09.2024

- Annexe n°6 — Localisation des zones de stockage des déchets inertes et végétaux —
11.12.2024.

Le Titulaire
Signature + cachet précédé de « Lu et approuvé »
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