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1. PRESCRIPTIONS GENERALES :

1.1.

1.2.

Obijet des travaux :

Le présent descriptif a pour objet la définition des prestations dans le cadre des travaux de
relogement du tribunal de commerce de Dunkerque (59)

Normes et reglements :

Les ouvrages seront exécutés en application des normes et réglements, sauf dispositions
contraires portées au présent CCTP

L’entrepreneur responsable du lot reconnait sa connaissance des réglements en vigueur, y compris
de ceux non énumérés.

Compte tenu de cette disposition, il devra exécuter ses travaux complétement et dans tous les
détails, suivre les régles de I'Art conformément aux reglements généraux et régles techniques de
mise en ceuvre, définis dans I'ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU), des normes
francaises NF et regles techniques officielles d'application.

Il est expressément spécifié que les propositions forfaitaires ayant une valeur absolue, seules les
modifications (augmentation ou suppression de travail) ordonnées par ordre de service, pourront
éventuellement donner lieu a un réglement en plus ou en moins, suivant modalités du CCAP.

L'entrepreneur devra se conformer aux avis et décisions :
- de la Commission de Sécurité,

- du Bureau de Contrdle,

- du Coordonnateur de Sécurité

- du Maitre d'Ouvrage,

- du Maitre d'CEuvre,

Et ce, sans suppléments de prix.

A défaut de normes, les travaux seront soumis aux régles professionnelles. L'entrepreneur consulté
est censé étre un homme de I'Art connaissant parfaitement les normes et décrets en vigueur,
applicables aux ouvrages de la présente opération, publiés le jour de la signature du marché. Ii
s'engage en outre a les respecter.

Il sera tenu pour responsable de toutes les infractions qui pourraient étre commises.

Il sera également tenu pour responsable de tous les incidents que I'exécution du projet ou le fait de
ses agents ouvriers ou éventuellement sous-traitants pourraient causer aux personnes quelles
gu'elles soient se trouvant sur le chantier ou a proximité ainsi que les dommages

1.3. Description et classement de I’établissement

Le batiment est situé au 124 RUE DU MAGASIN GENERAL - 59140 Dunkerque

Il se compose de 7 niveaux de bureaux
Les travaux seront a réaliser sur une partie du rez de chaussée , surface d’environ 423.00m2,

Les autres niveaux sont occupés par des entreprises.

Les facades sont en véture métallique gris moyen, les menuiseries en alu avec une toiture terrasse.
La facade principale donne directement sur le domaine public. Les fagades ne feront pas I'objet de
travaux
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En toiture terrasse se trouve les équipements technique CTA

Les acces au batiment sont rue du Magasin General pour I'accés piétons « public » et « personnel
»

Classement du tribunal de commerce : ERP de 5éme catégorie de type W avec activité L pour la
salle d’audience.

1.4. Déroulement des travaux :

L’entrepreneur se reportera a 'ensemble des Cahiers des Charges et documents qui définissent
les prestations des autres lots, afin de parfaitement cerner I'étendue de ses propres prestations et
de réaliser en toute connaissance de cause et dans les meilleures conditions possibles, les travaux
qui lui incombent.

Les travaux vont se dérouler dans un site occupé pour les niveaux superieurs.

La livraison des matériaux, et 'évacuation des gravats, seront programmés en coordination avec
les utilisateurs présents

Les démarches administratives, autorisations de voirie, et les frais inhérents sont a charge de
chaque lot. Les frais de stationnement sont a charge de chaque entreprise

Les entreprises doivent tenir compte des acces pour les livraisons et I'évacuation des gravats

1.5. Dossier technique :

Pour établir son offre, I'entrepreneur aura a sa disposition :
- les piéces administratives du Maitre d’Ouvrage
- les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
- les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire
- les plans joints au présent dossier
- les diagnostics avant travaux
- le rapport initial du bureau de contréle
- le Plan Général de Coordination du coordonnateur SPS

Les plans sont des plans de compréhension et non de réalisation. Les cotes exactes devront étre
mesurées avant toute mise en ceuvre de matériaux.

Remarque concernant le DPGF :

Les marques et type mentionnés dans le présent CCTP sont les bases techniques et esthétiques
minimum a respecter. L'entrepreneur pourra, s'il le désire, proposer tout matériel équivalent. Par
conséquent il devra impérativement accompagner sa remise de prix d’'un dossier technique
complet, justifiant la totalité de ses choix.

Cette liste n’étant pas exhaustive, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réservant le droit de

demander tous documents explicatifs complémentaires afin de juger l'offre et éventuellement de
départager les candidats.

1.6. Visite du site :

Pour les visites voir les dispositions du réglement de la consultation.
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1.7. Sécurité générale du chantier

Les entreprises devront respecter les contraintes de fonctionnement du site, et les mesures de
sécurité en vigueurs.

L’entrepreneur prendra toutes mesures pour interdire I'entrée de son chantier sans qu'il soit besoin
d'ordres du représentant du Maitre d'Ouvrage

En cas de dégats, soustraction et détournement de matériaux ou de matériel au préjudice de
I'entrepreneur, celui-ci ne pourra en aucun cas réclamer un supplément au prix convenu.

Il devra garantir les travaux des dégradations et avarie que ceux-cCi pourraient éprouver pour
quelque cause ce soit. Il sera tenu pour responsable de tous les dommages qui pourraient survenir.

L'accés au chantier, le stockage des matériaux et les évacuations seront déterminés lors de la
premiére réunion de chantier en fonction des emprises et de contraintes d'activités des
établissements et les services autorisés. L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes mesures utiles
afin de garder les lieux en parfait état de propreté.

En cas de réclamation des usagers, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de prendre toutes les
mesures qu'il jugera nécessaires a la bonne marche du chantier.

1.8. Coordination avec les autres lots :

L'entrepreneur du présent lot devra coordonner ses ouvrages et ses interventions avec les autres
corps d'état.

Il sera responsable de la parfaite cohésion entre ses ouvrages et ceux des autres entrepreneurs, et
ne pourra en aucun cas réclamer de supplément aux prix convenus pour des ouvrages résultants
d'un litige entre deux entrepreneurs.

En cas de discordance entre deux entreprises, seul le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre sont
habilités a prendre une décision qui devra étre acceptée par toutes les parties concernées.

Liste des lots de I'opération :
Lot 01 : Menuiserie Cloisonnement Faux plafond
Lot 02 : Carrelage faience Peinture
Lot 03 : Electricité Courants forts et faibles
Lot 04 : Traitement d’Air, Plomberie Sanitaire
Lot 05 : Rayonnage

1.9. Limite des prestations :

Tous les travaux doivent étre parfaitement exécutés dans les meilleures conditions, conformément
a toutes les régles de I'art et suivant les plans, indications et prescriptions du représentant de la
Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur prendra en charge toutes les demandes d'autorisation de raccordements divers, de
mise en place d'échafaudage, etc. si cela s'avérait nécessaire.

L'énumération des travaux faisant I'objet du présent CCTP n'est pas limitative. L'entrepreneur devra
exécuter tous les travaux nécessaires au parfait achévement de I'ensemble des prestations.

L'entrepreneur devra fournir sur demande la preuve de l'origine des matériaux par des documents
authentiques. lls devront toujours étre de la meilleure qualité dans les espéeces spécifiées ou
commandées.
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Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder aux frais de I'entrepreneur a tous essais et
analyses en laboratoire de tous les matériaux entrant dans la construction des ouvrages.

Si, pour des causes quelconques et sans autorisation, I'entrepreneur donnait aux matériaux ou aux
ouvrages des natures différentes de celles prévues au projet, le représentant de la Maitrise
d'ceuvre se réserve le droit des mesures et sanctions qu'il jugerait nécessaires.

Le co(t d'utilisation ou de location éventuelle des éléments repris au présent article (échafaudage,
outillage spécial) est inclus aux prix unitaires de bordereau de prix et aucune facturation
complémentaire ne pourra intervenir.

L'entrepreneur devra effectuer toutes les réparations de trous, anciens scellements, fissures ou
autres dégradations existantes sur les surfaces a transformer.

Il en résulte des articles ci-dessus que l'entrepreneur n'ayant fait aucune remarque écrite, accepte
ipso facto les termes du présent CCTP dans leur intégralité.

1.10.Documentation :

Avant toute exécution, I'entrepreneur provoquera la remise en temps utile de tous les
renseignements nécessaires. L'entrepreneur déclare connaitre parfaitement I'ensemble des lois et
décrets en vigueur, applicables aux ouvrages de la présente opération, publiés le jour de la
signature du marché. Il s'engage en outre a les respecter.

L'entrepreneur du présent lot devra présenter au Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre les dessins
d'exécution de toutes les parties d'ouvrage a construire, ou & modifier d'aprés le projet remis par le
Maitre d'Ouvrage et les soumettre a l'acceptation de ce dernier.

L’entreprise remettra au Maitre d'CEuvre :

avant tout commencement des travaux : durant la période de préparation
- Les plans d’exécution
- les plans de réservations
- les notes de calculs
- les plans de cheminements des canalisations,
- les caractéristiques des matériels,
- le plan particulier de sécurité et de prévention de la santé,
pendant les travaux :
- tout document mis a jour suite a des modifications, sans limitation dans la fréquence de
fourniture de plans a jour.
avant la réception des travaux :
- les documents des ouvrages exécutés reprenant les documents précités mis a jour,
complétement coté
- le dossier des interventions ultérieures,

Les documents seront fournis et présentés conformément aux demandes du Maitre d’Ouvrage
Les documents exécution seront fournis au format papier

1.11.Calendrier d’exécution :

Les entreprises doivent s’engager sur le déroulement des travaux

Il sera mis au point lors de la premiére réunion de chantier en fonction du délai global.

Ce planning sera dressé par I'entrepreneur adjudicataire conjointement avec le Maitre d'CEuvre.
Il est donc excessivement important qu'il soit respecté afin de ne pas géner I'exploitant.

Toute dérive dans les dates d’exécution pourra étre sanctionnée conformément au CCAP.
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1.12.Respect des ouvrages :

L'entrepreneur veillera a conserver en état ses installations jusqu’a la réception des travaux.
Toute détérioration, salissure, etc... sera constatée par proces-verbal et les travaux de nettoyage

ou/et de réfection seront a la charge du lot incriminé. En cas de litige quant a la responsabilité des
dommages, les frais seront répartis entre toutes les entreprises au prorata de leur marché.

1.13.Continuité de service :

Les travaux vont se dérouler dans des locaux vide d’occupant.
Cependant les autres niveaux sont occupés par des locataires, les communs devront rester libre et
facilement accessible

1.14.Installation de chantier :

L'entrepreneur prendra toute disposition pour protéger et conserver en bon état les parois
(peintures, systéme de fermeture, etc...) des accés et maintenir journellement I'état de propreté des
circulations intérieures empruntées.

Les acces seront condamnés en permanence pendant les périodes de non travalil.

Les aires de stockage des matériaux, I'emplacement du matériel seront soumis a I'approbation du
Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

Lot 01 : Etat des lieux
Avant le début des travauy, il sera établi un état des lieux de tous les locaux du futur Tribunal de
Commerce. L’état des lieux sera obligatoirement réalisé par un huissier.

Lot 02 : Fermeture des zones travaux

Mise en place de canon provisoire de chantier, a toutes les portes donnant acces dans le plateau a
aménager au rdc. Une clef sera fournie a chaque entreprise (et sous-traitant), ainsi qu’a la maitrise
d’Ouvrage (Client, Architecte et bureau d’étude, SPS)

Lot 01 : Panneau de chantier

Mise en place du panneau de chantier relatif a I'affichage du permis de construire ou de
'autorisation de travaux. Panneau en matiére plastique, a poser sur vitrage, fond blanc, lettres
peintes, logos, teinte et hauteur a préciser par le maitre d’ceuvre et/ou selon modéle pré établi du
Maitre d’Ouvrage. Panneau de dimensions 2.00 x 3.00m. Toutes les indications réglementaires,
ainsi que les noms et téléphone, de tous les intervenants figureront sur ce panneau, de fagon tres
lisible et durable

Lot 03 : Vitrine au RAC
Toutes les vitres de la partie du RdC objet des travaux seront blanchies au blanc de Meudon
pendant toute la durée des travaux

Lot 04 : Electricité de chantier

Mise en place de coffret prises chantier protégés et alimentés depuis les tableaux existants

Dans chaque plateau mise en place de ruban Led permettant I'éclairage chantier. Commande par
simple allumage et horloge pour coupure soir et week-end.

Lot 05 : Eau de chantier
mise en place d’'un point d’eau chantier dans le local objet des travaux

Les entreprises doivent également prendre connaissance du PGC joint au dossier, et tenir compte
des demandes spécifiques du SPS
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1.15. Dynamigue environnementale :

L’opération doit s’inscrire dans une dynamique environnementale collective.

Les entreprises devront, dans leurs comportements et dans leurs méthodologies, intervenir avec
comme premiéere préoccupation la prise en compte des incidences environnementales liées a leur
comportement, liée au contexte direct de I'opération.

Cette réflexion comportementale s’accompagnera d’un choix rigoureux des matériaux, techniques
et méthodologie afin d’obtenir une démarche globale plus attentive et au final plus respectueuse de
I'environnement.

Pour ce faire, Les entreprises devront :
- Rationaliser leur occupation du site :
¢ Limiter les entrées/sorties de véhicules
e Discipliner les stationnements
¢ Organiser la gestion et I'élimination quotidienne de leurs propres déchets
¢ Discipliner le cantonnement des ouvriers : poubelle, nettoyage des installations de
chantier,
e Contréler les pollutions :
. Limiter les poussiéres et envols de matériaux,
" Nettoyage des abords et voiries souillées/nettoyage des véhicules en sortie de
site
" Contrdler les pollutions sonores :
. Supprimer les musiques et sonorisations en plein air
. Contrdler les horaires de fonctionnement des machines et outillages
bruyants
- Mettre en place des procédures internes d’autocontrdle pour impliquer les ouvriers dans une
démarche environnementale qualitative et performante
¢ Rationalisation des débits
¢ Nettoyer quotidien le chantier avec tri/recyclage et évacuation de ses propres déchets
¢ Organiser ses aires d’évolution, désencombrer le chantier
¢ Expliquer et faire comprendre les finalités des interventions pour chaque équipe et ainsi
comprendre les implications entre les ouvrages
¢ Mettre en place des procédures d’autocontréle préalable avant exécution des taches pour
s’assurer de leur pertinence et ainsi éviter toutes destructions et reprises d’ouvrages
mal réalisés, mal implantés...
- S'impliquer vers une recherche permanente de performance pour I'organisation générale du
chantier :
¢ Réajuster les installations de chantier
« Etablir des choix judicieux de matériaux : proximité des lieux de production, emballages
réduits, performance, proposition de substitution, rationalisation des
approvisionnements...
¢ Coordination renforcée entre les corps d’états
¢ Production des documents d’études en amont et en phase avec 'avancement du chantier
o ...
L’adaptation des méthodologies de travail de I'entreprise et la prise en compte des incidences
financiéres induites devront étre intégrées dés I'offre initiale de I'Entreprise.

A aucun moment I'Entreprise ne pourra présenter de surco(t dans le cadre de son intervention
justifié par la mise en pratique de regles énoncées dans la présente Charte.
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1.16.Déchets :

L’évacuation des déchets reste a charge de chaque entreprise, il n’y a pas de compte
prorata

Aucun déchet, ou matériel déposé, ne pourra étre entreposé sur le chantier ou dans la zone « base
vie », I'évacuation doit se faire journellement par chaque entreprise

En préalable et avant le démarrage du chantier, 'Entreprise devra établir un plan de gestion pour
I'élimination de ses déchets.

Sur la base d’un inventaire rigoureux de ses déchets, 'Entreprise précisera :

- Les modalités d’évacuation mises en ceuvre,

- Les procédures de recyclage

- Les modalités de destruction, et surtout :

- Laliste et des décharges et filieres de récupération sollicitées.
La transmission de ce document subordonne la possibilité de démarrer les travaux par
I'Entreprise et servira de base au contrdle de la gestion du chantier et du respect des
engagements contractuels associés a cette opération.

Chaque entreprise reste responsable de ses propres déchets et devra en assumer I'élimination
selon un plan préalablement présenté par chaque entreprise.

Un constat hebdomadaire sera établi par I'Architecte, les déchets identifiables devront étre
ramasseés, sans délais, et évacués selon les procédures préétablies.

En cas d’'impossibilité d’identifier 'émetteur, les déchets devront étre évacués par une Entreprise

présente sur le site et ceci aux frais et torts exclusifs des autres entreprises présentes durant la
période incriminée.

1.17.Dossier des Ouvrages Exécutés :

L’entreprise est tenue de remettre pour le jour des opérations préalables a la réception des travaux,
en 2 exemplaires papiers, et 3 Clefs USB, le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’entreprise devra joindre dans chaque dossier :

Les plans, coupes, détails, etc

Les références du matériel pour I'entretien ultérieur

Les notices descriptives des produits et installations

Les avis techniques des produits posés

Les procés-verbaux du matériel attestés pour le chantier

Les plans des ouvrages exécutés (conforme en tout point a la réalisation)

L’entreprise portera la mention manuscrite « conforme aux produits posés et installations
réalisées pour la restructurationde ..................... » sur chacun des documents, avec le
tampon et la signature.
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