Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux

CENTRE
HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

Projet d’aménagement CHU de Bordeaux
Communes de Bordeaux et de Pessac

Etudes environnementales réglementaires

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

g -
Convergence

environnement

CHU Bordeaux MAI 2024-V3



Projets d'aménagement du CHU de Bordeaux

SOMMAIRE
SOMMAIRE ... etttk e bt e e b et et e a et e a bt e bt e eh e e ehe e emb e ea bt e b e e beenbeeenbeenbeeteenneens 2
1 OBJET DE LA CONSULTATION.....ccciiiirieriesee s s s s e ses s s s s e e smssms s s s an s e s mesmssmnsneeas 4
2 CARACTERISTIQUES DES SITES, OPERATIONS D’AMENAGEMENT ET PROCEDURES
REGLEMENTAIRES .........ooioieeieeieeiessceressesse e e e e e s seesseesess s seeeseaeseeaseesamesamesamssemseeseesnesnssenssenseessesssessnesansanas 5
2.1 HOPITAL PELLEGRIN — COMMUNE DE BORDEAUX.......ccuttetteitterteeseeateateesteesseesaeeaneeenseeseessessneesnsesnseenes 5
2.1.1 LOCAIISAMON ... ettt ettt e e 5
2.1.2 Caractéristiques environnementales et urbanistiques principales ..............ccooccveveeeeeccccieennn... 6
2.1.3 Projets d’'aménagement envisagés sur le site de I'hOpital Pellegrin..............c.cccocoovevvevenennnne. 9
214 Procédures réglementaires et études techniques NECESSAIIeS............ccceeevvceeeiiscieeiisiieaas 10
2.2  HOPITAL HAUT LEVEQUE — COMMUNE DE PESSAC.......ciitiiiiiiiiieiie ettt sttt 11
2.2.1 LOCANISAMION ...ttt e et et e e e e 11
2.2.2 Caractéristiques environnementales et urbanistiques principales ..............cccoceveeeeevvivrveennn.... 12
2.2.3 Projets d’'aménagement envisagés sur le site de I'hépital Haut Lévéque...............cccceeveennn. 16
2.2.4 Procédures réglementaires et études techniques NECESSAIIES.........ccccceeeeeeeeseseseseieieieieieseaenn 17
2.3 HOPITAL XAVIER ARNOZAN — COMMUNE PESSAC ....ccitiiitieiiieiiieiie ettt siee sttt et snee e e 19
2.3.1 LOCAIISAMON ...ttt et e e et et e e et e e e e 19
232 Caractéristiques environnementales et urbanistiques prinCipales .............ccccccovcveeeveccnennne, 19
2.3.3 Projets d’'aménagement envisagés sur le site de I'hépital Xavier Arnozan...............ccc........... 23
2.34 Procédures réglementaires et études techniques NECESSAIIeS............ccceeevvceeeivscieeeisiieaaens 23
24  SYNTHESE DES PROCEDURES ET DOSSIERS.....ceuttettesteesteesseesueeseeaseanseessesssesssesasseanseesseessesssessnssssesnes 25
3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS ........eoiiicieire i e e s e see s s s s e e s e s mesmeseme s e s e e snes 28
3.1 CADRAGE PREALABLE .....c.uttiuttetiettee ettt asetasteeateesaeesaeeamaeamee e teaseeaaeeaaeeameeameeeabeeseeesaeeameeanseanneenseesseeannes 28
3.2 CONTENU DES MISSIONS ....uteiuetauttenteeteesteesueeaueeameeanteanseanseaaseeaseeaseeameeanseeaseesaeesaeesneeanseanseanseesseessessnes 28
3.2.1 EtUAE RYArQUITQUE ...t a e e e e 28
3.2.2 ELUAE FAUNGITIONE ...ttt 29
3.2.3 ETUAC A TIAFIC. ...ttt 30
3.24 EUAG @Il ..ottt ettt a e 30
3.2.5 EUAE @COUSHIQUE ...ttt e a e 31
3.2.6 Etude de faisabilité sur les potentialités en énergies renouvelables.....................ccccevvvenen. 31
3.2.7 EUAE QUIMPEACT ...ttt ettt 32
3.2.8 FOIrMUIAIIe CAS PAI CAS ...ttt a e 33
3.2.9 Dossier de dEfTICREMENL.............cccueeee et e e esinee e 34
3.2.70  DOSSIEF CINPIN........ooooeeeeeeeee ettt ettt ee e 34
3.2.11  Formulaire simplifié Natura 2000.....................ooeeeeeeeeemererererereresesesesesesesesesssssesssssssssssssssssssnsnsns 35
3.2.12  Etude urbanistiQUe SPECITIQUE................oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeseseseaeseaesesesasasesasasasssssssssssssssssssnsnsns 35
3.2.13  Assistance au maitre d’OUVIAQE ............ooooo oo 35
3.2.14  Procédures de concertation AU PUBIIC .................eeeveeeeeeeveierireeereresesesesesesesesesesesasssssssssssssssessnes 35
3.2.15  DoSSier A’€NQUELE PUDIIQUE ........oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetteteeet s asasesasasasasssssssssssasssssnsnnes 35
3.2.16  ENQUELE PUDIIQUE ...ttt ettt e e 35
CHU de Bordeaux 2

CCTP des études environnementales réglementaires



Projets d'aménagement du CHU de Bordeaux

4  CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION........ccoiiiiiimrinnninssissssssssssss s sssms s ssss snsssssssnes 36
4.1 MOYENS ET DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU PRESTATAIRE ......ccittuteiteeaeeeaaueeeaaeeeesneeeanseeasseeesneeeennes 36
4.2  ORGANISATION AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE .....cccuttiiititeiuteeeteeasteeeasieeesueeeaeeeasseeesseeaaseeesnseeeaseeesnseeans 36
4.2.1 APPUIS AU CHU A€ BOIA@AUX............eeeeeeeeeeeeeee et a e e e enneeaaa e 36
4.2.2 Préparation des réunions et COMPLES FENAUS..............ueeeeeeseeesesesesesesesesesess s e sesesesssssssesnaeaesenns 36
4.3  LES DOCUMENTS LIVRABLES — LES RENDUS .......ceeittteiteteiureesuteesstseesseeessseessneesaseeesaneesseesssneesneeessneenas 37
N (U N0 N T TP UU R VPRPPPPPRRN 37
4.4.1 REUNION dE [ANCEMENT ...ttt ennree e 37
4.4.2 Réunions intermédiaires, de travail — Points d’avancement.................ccccccevvveecivnieeiiniineeenns 37
4.4.3 Réunions de présentation et rendu deS AOSSIEIS ..........ccceeeeeeeesieisesesesesesesesesesesesesesesssessseseseens 38
4.5  PLANNING PREVISIONNEL DE LA MISSION ET DELAIS ... .ucteiuteeeteeaataeesueeeaneeaaeeeaaseeesnsesanseeesnseesaseeesnseeans 38
46  DEPOT DES DOSSIERS - SUIVI DE L'INSTRUCTION ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE.........cciiueraiieenieeeieee e 38
47  COMPETENCES DE L'EQUIPE ...ccueteiuieeateeeamteeaeeeasteeeseeaesneeesneeesnseeesneeeaneeas ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

CHU de Bordeaux 3

CCTP des études environnementales réglementaires



Projets d’aménagement du CHU de Bordeaux

1 OBJET DE LA CONSULTATION

Le CHU de Bordeaux lance plusieurs chantiers de restructuration et de modernisation de trois de ses
sites hospitaliers afin d‘améliorer la qualité des soins et d’accueil pour les patients, de proposer de nouveaux
moyens dédiés a linnovation et doffrir un nouvel environnement de travail a ses collaborateurs.
lls concernent la restructuration ou I'extension de batiments existants, ainsi que la création de nouvelles
installations ou de zones de stationnements.

Ces projets sont décrits dans un schéma directeur immobilier (SDI) qui projette 'ensemble des opérations
envisageées sur la période 2025-2035 et concerne :

- le groupe hospitalier Pellegrin sur la commune de Bordeaux,

- les hépitaux Xavier Arnozan et Haut-Lévéque du groupe hospitalier sud sur la commune de
Pessac.

Héopital Pellegrin
Place Amélie Raba Léon il
33000 Bordeaux )

N\

Hopital Haut-Lévéque
Avenue du Haut-Lévéque
33600 Pessac

% Bola = : )
-l
Ny
Hépital Xavier Armosan '/)‘\\ U2
1 Avenue Magellan g:-. "
33604 Pessac "
-

7752
 Echelle 1 5543¢ =

Figure 1 — Localisation des sites hospitaliers objets du schéma directeur immobilier

La réalisation de ces opérations nécessite I'engagement de procédures réglementaires, notamment
environnementales.

Il a été convenu avec les services instructeurs de ne pas réaliser une étude évaluant les incidences
environnementales de I'entiereté du projet immobilier des trois sites mais de réaliser un ensemble de
dossiers répondant aux enjeux et aux procédures propres a chaque site.

Dans ce contexte, la présente consultation vise a sélectionner un prestataire disposant de toutes les
compétences pour accompagner le CHU de Bordeaux pour la réalisation des études environnementales
réglementaires afin qu’il dispose, pour chacun des trois sites, des autorisations environnementales
nécessaires pour la bonne mise en ceuvre de son programme immobilier.

Ce cahier des charges rappelle les caractéristiques des trois sites concernés, notamment au regard des
exigences environnementales et réglementaires, décrit les opérations envisageées et précise les missions
attendues par le CHU de Bordeaux, maitre d’ouvrage des études.

CHU de Bordeaux 4
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Dans le présent document :
- le prestataire désigne le titulaire du marché qui sera retenu a l'issue de la procédure de consultation,
- le MOA désigne le Maitre d’Ouvrage (CHU de Bordeaux) et son assistant.

2 CARACTERISTIQUES DES SITES, OPERATIONS D’AMENAGEMENT ET
PROCEDURES REGLEMENTAIRES

Pour chacun des sites qui feront I'objet des opérations d’'aménagements dans le cadre du schéma
directeur immobilier, cette partie :

- synthétise leurs principales caractéristiques notamment au regard des exigences
environnementales,

- décrit les travaux et aménagements envisageés, ainsi que I'échéancier de leur mise en ceuvre,
- précise les procédures et dossiers qu'il sera nécessaire de constituer afin que le CHU de
Bordeaux dispos de I'ensemble des autorisations environnementales.
21 HOPITAL PELLEGRIN - COMMUNE DE BORDEAUX

2.1.1 Localisation

L’hépital Pellegrin se situe en centre-ville de la commune Bordeaux dans un contexte fortement urbanisé.
L’ensemble des installations s’étend sur 23 ha.
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Carte de localisation du projet d'aménagement
de I'Hopital Pellegrin a Bordeaux
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Figure 2 — Localisation de I'hépital Pellegrin
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2.1.2 Caractéristiques environnementales et urbanistiques principales

Les éléments ci-dessous décrivent les caractéristiques du site, ainsi que les différents zonages qui
définissent les contraintes et exigences environnementales qui orienteront les procédures a

engager.

=  Zonage du Plan Local d’Urbanisme

Le site de L’hdpital Pellegrin
se situe en zone US2-3 du
PLUi de Bordeaux Métropole
relative aux équipements et
aux grands services urbains
comprenant du logement,
autorisant « les installations a
destination des  services

Hopital Pellegrin a Bordeaux
Interprétation de la carte du zonage du PLU

publics ou d'intérét collectif

comprenant les constructions,
aménagements et

installations, publics ou

privés, destinés a accueillir

des fonctions d'intérét général
et a répondre a un besoin
collectif, notamment dans les
domaines administratifs,
hospitaliers, sanitaires... ».

e |

Aucun Espace Boisé Classé n’est inscrit au zonage dans I'enceinte de I'hdpital.

=  Servitudes

\.

Le site est recoupé :

7
Servitudes de protection
radio-électriques
|

EL
14

Z ——— L uvs

Hopital Pellegrin a Bordeaux
Carte des servitudes d'utilité publique

AC1

Servitude de protection V'i‘
de monument historique

ﬁ/‘ &

Figure 4 — Servitudes - Hépital Pellegrin

- au Nord-Ouest par une servitude relative aux protections radio- électriques,

- alEst par une servitude de protection de monument historique.

CHU de Bordeaux

CCTP des études environnementales réglementaires




Projets d’aménagement du CHU de Bordeaux

= Organisation du réseau des eaux pluviales et exutoires

Le site de I'hépital Pellegrin dispose d’'un réseau pluvial qui draine I'ensemble des zones baties, voiries

et parkings.

Aucun cours d’eau ou autre exutoire naturel ne regoit les eaux pluviales de I'hopital

; elles rejoignent

toutes le réseau unitaire métropolitain. Celui-ci est constitué de deux exutoires décrits sur I'illustration ci-

dessous (réseau du Peugue aval et des Ontines).
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Figure 5 —Réseau unitaire exutoire des eaux pluviales - Hbpital Pellegrin

= Périmétres de protection de monuments historiques, de sites classés ou inscrits
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F/gure 6 —Protect/on du patr/mome - Hopital Pellegrin

Le site est recoupé par deux périmétres de protection de monuments historiques.
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= Boisements soumis a autorisation de défrichement

Aucun boisement soumis a demande d’autorisation de défrichement ne se situe dans 'enceinte de
I'hépital Pellegrin.

= Syntheése

ENVIRONNEMENT, ZONAGES...
Nom/theme Remarque 1 Remarque 2
Zonage PLUi US2-3
Servitudes d'utilité publique Servitudeséliit[?ir(;)::ztion radio-
EBC Non
Natura 2000 Non Hors zone Natura 2000
Zone humide Non
Zone inondable Non
Périmétre de protection de captage d'eau potable A priori non
Périmétre de protection de monument historique Oui Présent sur la partie Est de I'Hopital
Nappe Oui (moyennement profonde >>> - 8 m)
Zone soumise a autorisation de défrichement Non
Gestion des eaux pluviales Les eaux pluviales du site se rejettent dans le réseau unitaire métropolitain
Autres contraintes/remarques générales

Tableau 1 — Synthese des principales caractéristiques environnementales du site - Hépital Pellegrin

CHU de Bordeaux 8
CCTP des études environnementales réglementaires



Projets d’aménagement du CHU de Bordeaux

2.1.3 Projets d’aménagement envisagés sur le site de I’hdpital Pellegrin

Les documents ci-aprés précisent les aménagements envisagés par le SDI sur I'hdpital Pellegrin et
I’échéancier prévisionnel de leur mise en ceuvre.

Plan Masse Pellegrin projete e

UNIVERSITAIRE

2035

1 Création de deux
parkings silos

2 Restructuration et
extension des ateliers

3 Restructuration
Hoffman Martinot

4 Restructuration et
extension du batiment
services généraux

5 Nouveau Batiment
ORL/Ophtalmo

6 Restructuration UNDR
7 Restructuration =
batiment D pour DG

8 Restructuration gt c;—
extension BTE —
9 Restructuration Tripod
10 Démolition USNg?
10 NHFME

Figure 7— Localisation des opérations d’aménagement envisagées - Hopital Pellegrin

- . Surfaces (m?) - SDP Echéancier
Désignation 3 Remarques
Nbre stationnements
2025-2026 2026-2027 2028 et >
Opération qui fera
Création de deux parkings silos 800 < 1000 < n < 1440 places X robjet di‘:::\/:z:c;ss'on
d'exploitation
Restructuration et extension des ateliers 1500 2025
Restructuration Hoffmann Martinot / 2026
Restructuration et extension du batiment services généraux 1000
Création du nouveau Batiment ORL/Ophtalmo 6200
Restructuration UNDR/SMUR 1500 2027-2033
Restructuration du batiment D pour DG / 2028-2029
Restructuration et extension du batiment BTE 2000 2028-2032
Restructuration du batiment Tripode / 2024-2032

Démolition USN Démolition (2034)

Création du Batiment NHFME (Nouvel Hopital Femme Mere 30 000 NHFME (pas de

Enfant) calendrier connu)
42 200 Environ 43 000 m* de superficie de plancher

Environ 1 500 places de stationnement

Tableau 2 —Opérations d’aménagement et échéancier de mise en ceuvre - Hépital Pellegrin

On retient qu’il s’agit pour I'essentiel de restructurations de batiments pour la majorité d’entre elles sans
extension. Les emprises au sol nouvelles concernent la création d’'un centre d’'odontologie et de deux
parkings silos (opération qui fera I'objet d’'une concession de travaux et d’exploitation).

CHU de Bordeaux 9
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2.1.4 Procédures réglementaires et études techniques nécessaires

=  Procédures et dossiers

Le tableau suivant brosse les procédures environnementales réglementaires et les dossiers
envisageables puis retenus en accord avec les services de I'Etat pour la mise en ceuvre du projet
d’aménagement de I'hdpital Pellegrin.

HOPITAL PELLEGRIN : TYPES DE PROCEDURES & DOSSIERS PRESSENTIS

Procédures/dossiers Remarque 1 Remarque 2
Formulaire cas par cas au titre du Code de I'environnement Non
Etude d'impact Oui Car plus de 40 000 m? de SDP
Le projet rejette les eaux pluviales vers le réseau unitiare
. . \ pluvial métropolotain
Dossier Loi sur feau Non La DDTM 33 a confirmé que la prodédure loi sur I'eau
n'est pas nécessaire
Dossier de défrichement Non
Dossier CNPN (= dossier de dérogation relatif aux especes Non
protégées)
Formulaire simplifi€¢ Natura 2000 Oui
Dossier de mise en compatibilité du PLUi Non Pas de déclassement d'EBC
Formulaire cas par cas au titre du Code de I'urbanisme Non
Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du
Non
PLU
Procédure de concertation du public au titre du Code de .
, ) Oui s . - .
I'Urbanisme Le cas échéant, il est conseillé de mutualiser les deux
Procédure de concertation du public au titre du Code de Oui concertations
I'Environnement
Dossier d'enquéte publique Oui
Enquéte publique au titre du Code de I'environnement Oui Le cas échéant, il est conseillé de mutualiser les deux
Enquéte publique au titre du Code de I'urbanisme Non (a confirmer) enquétes publiques
Déclaration de projet Non
Procédure d'expropriation Non

Tableau 3 — Procédures réglementaires et dossiers pressentis - Hopital Pellegrin

Ainsi le projet daménagement sur le site de I'Hbpital de Haut-Lévéque nécessitera les dossiers
suivants :

- une étude d’impact et son résumé non technique, en raison des surfaces de construction
mises en jeu (rubriques 39 de la nomenclature annexée a larticle R.122-2 du code de
I'environnement : Travaux, constructions et opérations d'aménagement, avec SDP > 40 000
m?),

- un formulaire simplifié des incidences Natura 2000.

L’étude d’'impact décrira les effets cumulés et interactions du projet d’'aménagement de I'hépital
Pellegrin avec les projets d’aménagement prévus sur les autres sites hospitaliers.

= Etudes techniques
L’étude d’'impact devra étre alimentée des études suivantes :

- une étude faune/flore, réalisée sur 2 saisons (printemps/été),
- une étude de trafic,

- une étude acoustique,

CHU de Bordeaux 10
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une étude « air » (de niveau Il),

une étude hydraulique visant a définir les modalités ou principes de gestion des eaux
pluviales envisagés pour répondre aux exigences du PLUi en termes de
rétention/compensation liées a la création de batiments et de parkings. |l s’agira dans un
premier temps de se rapprocher de la DDTM 33 pour savoir si les restructurations sur place,
sans création d’emprise au sol supplémentaire sont concernées par ces dispositions. Par
ailleurs, compte tenu des faibles surfaces disponibles pour réaliser les ouvrages, il est prévu
d’effectuer cette étude a I'échelle du site afin de définir des principes de gestion des eaux et
des ouvrages cohérents et fonctionnels, par ailleurs compatibles avec les caractéristiques
actuelles du réseau unitaire.

» Le projet daménagement nécessitera enfin :

une procédure de concertation du public (au titre du Code de I'Environnement, voire au
Titre du code de I'Urbanisme) : compte-tenu de 'ampleur des aménagements envisages, il
a été retenu de réaliser une concertation du public, afin d'informer les citoyens de la nature
des projets,

une enquéte publique liée et imposée par les procédures décrites ci-dessus.

= Dossiers et études en tranches optionnelles

En complément aux procédures et dossiers décrits ci-dessus, le prestataire proposera dans son

offre :

la réalisation d’'un dossier de demande d’autorisation de destruction d’espéces protégées
(dossier CNPN), dans I'hypothése ou le projet aurait un impact sur des espéces protégées
suite a la mise a jour de I'étude faune/flore,

une étude de faisabilité sur les potentialités en énergies renouvelables.

2.2 HOPITAL HAUT LEVEQUE — COMMUNE DE PESSAC

2.21

Localisation

L’hépital Haut Lévéque se situe sur la commune de Pessac, a I'écart du centre urbain, en contexte
périurbain. L’ensemble des installations s’étend sur environ 40 ha.

CHU de Bordeaux 11
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A A L

Carte de localisation du projet d'aménagement
de I'Hépital de Haut-Lévéque a Pessac

Vi 7 X 5

Figure 8 — Localisation de I'hdpital Haut Lévéque
2.2.2 Caractéristiques environnementales et urbanistiques principales

Les éléments ci-dessous décrivent les caractéristiques du site et les différents zonages qui
définissent les contraintes et exigences environnementales et orientent les procédures a engager.

= Zonage du Plan Local d’Urbanisme

Le site de I’hc“)pital Haut-Lévéque se situe en Hopital Haut-Levéque a Pessac
zone US1-5 du PLUi de Bordeaux Métropole Interprétation de la carte du zonage du PLU
autorisant « les installations a destination des =

services publics ou d'intérét collectif ~ *-
comprenant les constructions, ; P
aménagements et installations, publics ou
privés, destinés a accueillir des fonctions
d'intérét général et a répondre a un besoin
collectif, notamment dans les domaines
administratifs, hospitaliers, sanitaires... »

Par ailleurs, le secteur du projet comprend
plusieurs EBC (espaces boisés Classés).

Légende:

. EBC : Espace boisé¢ classé

3 —— 0y 5 L
I SEsEeEEr - L7 / %ER:Emplacementreserve
L, A ) A PO
| 7 sL: serviude de localisation
L d'une continuité de la piste cyclable surlarue Perrin .

Figure 9 — Extrait PLU — Hépital Haut Lévéque
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=  Servitudes

Hopital Haut-Levéque a Pessac
Carte des servitudes d'utilité publique

)

Figure 10 — Servitudes - Hbépital Haut Lévéque

Le site est recoupé a I'Ouest par une servitude relative a une ligne Haute Tension enterrée.

= Organisation du réseau des eaux pluviales et exutoires

Le site de I'hépital Haut-Lévéque dispose d’un réseau pluvial étendu qui draine 'ensemble des zones
baties, des voiries et parkings. Pour I'essentiel, le réseau pluvial est organisé pour drainer les eaux du
Nord vers le Sud.

CHU de Bordeaux 13
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_; Réseau pluvial, sens d'écoulement

Raccordement hors hdpital
(réseau communal ou communautaire)
]

'N Exutoire principal FMW

Figure 11 — Organisation du réseau pluvial et exutoire des eaux - Hopital Haut Lévéque

L’étude du plan du réseau pluvial indique :

— que la grande maijorité des eaux pluviales des parties Nord et Ouest du site rejoint, par le réseau
pluvial interne, la zone marécageuse/humide (bassin) située au centre de I'enceinte, qui joue un
réle de tampon avant rejet des eaux a I'exutoire principal décrit ci-dessous,

— que la partie Est et Sud-Est rejoint le réseau des eaux pluviales métropolitain au Sud-Est de
I'enceinte, vers la zone du « Chateau » (avenue de Canejean). Il s’agit de I'exutoire principal des
eaux pluviales du site.

Aucun cours d’eau ou autre exutoire naturel ne recgoit les eaux pluviales de I'hépital ; elles rejoignent
toutes le réseau séparatif pluvial métropolitain localisé a droite sur la figure ci-dessus.

= Périmétres de protection de monuments historiques, de sites classés ou inscrits

Aucun périmétre de protection de monuments historiques ne recoupe le site.

CHU de Bordeaux 14
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= Boisements soumis a autorisation de défrichement

| Légende

——- Périmetre resserré d'action fonciere

(] Périmétres des sites de projet

77 Boisements soumis a autorisation de défricherb;
72 Espaces boisés > 0.5 ha " :
B Espaces Boisés Classés D

Figure 12 — Zone soumise a autorisation de défrichement et demande au cas par cas
Hépital Haut Lévéque

La figure ci-dessus indique les espaces boisés classés inscrits au PLUi et les espaces boisés de plus de
0,5 ha soumettant les défrichements éventuels a une demande au cas par cas afin de définir si le projet
est soumis a étude d’'impact (ou procédure cas par cas). A priori, les défrichements n’excéderont pas
une surface supérieure a 0,5 ha ; ce point reste a valider par recoupement des projets avec la carte ci-
dessus. Il convient ainsi de prévoir une visite de terrain et des échanges avec la DDTM 33, afin de vérifier
si le projet impacte la zone soumise a la réglementation relative au défrichement.

= Synthése

ENVIRONNEMENT, ZONAGES...

Nom/théme Remarque 1 Remarque 2
Zonage PLUi US1-5 Projets comg::iﬂzz 5;/(;(; rl; qP:Ui - Vérifier
Servitudes d'utilité publique Lignes électriques (63 KV) ":f’igﬁe“’?:;'f:f,f:;f;i"
EBC Présence d'EBC
Natura 2000 Non Hors zone Natura 2000

Identification de deux mares

Zone humide (réceptacles d'une partie des eaux pluviales du site)
Zone inondable Non
Périmetre de protection de captage d'eau potable Normalement non Ne figure pas sur les plans de servitudes
Périmeétre de protection de monument historique Non
Nappe Oui (peu profonde)

A vérifier par recoupement des projets avec les espaces soumis a autorisation de

Zone soumise a autorisation de défrichement défichement ou procédure cas par cas (carte DDTM33)

Les eaux pluviales du site se rejettent dans le réseau des eaux pluviales séparatif
métropolitain

. L. I conviendra d’étudier le sujet des rabattements de nappes souterraines a
Autres contraintes/remarques générales , . . N -
'occasion des constructions a venir

Gestion des eaux pluviales

Tableau 4 — Synthese des principales caractéristiques environnementales du site - Hopital Haut Lévéque
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2.2.3 Projets d’aménagement envisagés sur le site de I’hdpital Haut Lévéque

Les documents ci-aprés précisent les aménagements envisagés par le SDI sur I'hopital Haut

Lévéque.

Plan masse projeté 2035

1 Création de deux
parkings silos

2 Institut de Biologie et
Pathologie

3 Extension de la
Radiothérapie

4 Nouvelle Blanchisserie
5 Nouvelle Chaufferie
6 U2CTD

7 Démolition CFM

8 Hotel Hospitalier

(les liens du coeur)

9 Creches/logements
10 Modernisation de la

zone logistique Vi

11 Dépot de déchets 74
dangereux %

AN

12 Démolition créche 6t

batiment social

Figure 13 — Localisation des opérations d’a

GENTRE
HOSPITALIER

CHU
BDX

UNIVERSITAIRE
BORDEAUX

Projet de cession
fonciére en cours

ménagement envisagées - Hopital Haut Lévéque

o Surfaces (n¥) - SDP Echéancier
Désignation Nb ti t Remarques
(® SEREmTRITES 2025-2026 2026-2027 2028 et >
Création de deux parkings silos 880 < n < 1000 places X Opération qui fera lObl?t d unfe goncessmn de
travaux et d’exploitation
Création de ['institut de Biologie et de Pathologie 15 000 X
3000 m? (Sud) Extension Sud - 3 000 m? sur EBC
Extension du batiment de Radiothérapie 4500 1 500 m? (Est) s Procédure de déclassement de I'EBC et de
échéance 10 ans A R,
mise en compatibilité du PLU en cours
Création d'une nouvelle blanchisserie 5000 X Projet soumis a la réglementation sur les ICPE
Création d'une chaufferie biomasse ? Voir Métropole Opération portée par Bordeaux Métropole
Création de I'unité U2CTD (Urgence Cardio Thoracique g
Dermato) : 44000 m? 44000 2028-2032
Démolition du batiment CFM (Centre Frangois Majard) / 2033
Opération qui fera I'objet d'une concession de
Création de creches et de logements (5000 m?) 5000 X travaux et d'exploitation
Démolition de la créche existante en 2028
Création de I'ndtel hospitalier "les liens du coeur" 1090 X
Modernisation de la zone logistique / 2027-2030
Création Zone de dépots dangereux 140 X
Démolition de la créche et du service social 800 (créche) et 340 (serv. soc.) 2033

74 870

Environ 75 000 m? de superficie de plancher
Environ 1 000 places de stationnement

Tableau 5 —Opérations d’aménagement et échéancier de mise en ceuvre - Hopital Haut Lévéque
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Les points suivants sont précisés :

— la création des parkings ainsi que la création de la créche feront I'objet d’'une concession de
travaux et d’exploitation,

— la création de la chaufferie sera portée par Bordeaux Métropole,

— l'extension vers le Sud du batiment de la radiothérapie (2028) s’effectuera pour partie dans un
espace boisé classé : la procédure de déclassement de 'EBC et de mise en compatibilité du
PLUi est en cours,

— la construction de la nouvelle blanchisserie est soumise a la réglementation sur les Installations
Classées : le projet a été porté a la connaissance des services de I'Etat, sans qu’il soit a ce stade
encore exigé la réalisation d’'une étude d’impact spécifique a cette procédure.

2.2.4 Procédures réglementaires et études techniques nécessaires

= Procédures et dossiers

Le tableau suivant brosse les procédures environnementales réglementaires et les dossiers
envisageables puis retenus en accord avec les services de I'Etat pour la mise en ceuvre du projet
d’aménagement de I'hépital Haut Lévéque.

HAUT L'EVEQUE - TYPES DE PROCEDURES & DOSSIERS PRESSENTIS

Procédures/dossiers Remarque 1 Remarque 2
. . . Sauf si défrichement cumulé supérieur & 0,5
Formulaire cas par cas au titre du Code de I'environnement Non ha (cf. carte DDTM 33)
N .
Etude dimpact Oui Car plus de 40 000 m2 de Superficie de
plancher
Le projet va rejeter les eaux pluviales vers le
. . \ réseau pluvial métropolitain
Dossier Loi sur l'eau Non La DDTM 33 a confirmé que la prodédure loi
sur I'eau n'est pas nécessaire
Prévoir une visite de terrain et des échanges
. e Oui aprés échange/validation par la | avec la DDTM 33, afin de Vérifier si le projet
Dossier de défrichement . L. ) .
DDTM 33 impacte la zone soumise a la réglementation
relative au défrichement
Dossier CNPN (= dossier de dérogation relatif aux espéces Non Sauf si le projet a un impact sur des
protégées) especes protégées
. Porter a connaissance incluant les  [Décision a prendre par la DREAL suite dép6t
Dossier ICPE BRI ) .
nouveaux projets a établir du porter a connaissance du CHU
Formulaire simplifi¢ Natura 2000 Oui
Dossier de mise en compatibilité du PLUI Non Procédures en cours en lien avec le
déclassement d'EBC : extension
radiothérapie et opération de cession
Formulaire cas par cas au titre du Code de I'urbanisme Non fonciére du Chateau (a l'est du site)
Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du . .
PLU Non Inclue dans la procédure en cours ci-dessus
Procédure de concertation du public au titre du Code de Oui
I'Urbanisme Le cas échéant, il est conseillé de mutualiser
Procédure de concertation du public au titre du Code de Oui les deux concertations
I'Environnement
Dossier d'enquéte publique Oui
Enquéte publique au titre du Code de I'environnement Oui
Le cas échéant, il est conseillé de mutualiser
N . . . les deux concertations
Enquéte publique au titre du Code de I'urbanisme Non - A confirmer
Déclaration de projet Non En cours pour déclassement EBC (voir ci-
dessus)
Procédure d'expropriation Non

Tableau 6 — Procédures réglementaires et dossiers pressentis - Hopital Haut Lévéque
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Ainsi le projet d’'aménagement sur le site de I'Hopital de Haut-Lévéque nécessitera les dossiers suivants :

- une étude d’impact et son résumé non technique, en raison des surfaces de construction mises
en jeu (rubriques 39 de la nomenclature annexée a l'article R.122-2 du code de I’environnement :
Travaux, constructions et opérations d'aménagement, avec SDP > 40 000 m?),

- un formulaire simplifié Natura 2000.
L'étude d’'impact décrira les effets cumulés et interactions du projet daménagement de I'’hopital Haut
Lévéque avec :

- les projets daménagement de Bordeaux Inno-campus,

- les projets d'aménagement prévus sur les autres sites hospitaliers.

= Etudes techniques
L’étude d’'impact devra étre alimentée des études suivantes :

- une mise a jour de I'étude faune/flore réalisée par BIOTOPE,
- une étude de trafic,

- une étude acoustique,

- une étude « air » (de niveau lll),

- une étude hydraulique visant a définir les modalités ou principes de gestion des eaux pluviales
envisageés pour répondre aux exigences du PLUi en termes de compensation. Compte tenu du
nombre important de projets nouveaux et de leur répartition sur 'ensemble du site, il est prévu
d’effectuer cette étude hydraulique a I'échelle du site afin de définir des modalités de gestion des
eaux et des ouvrages cohérents et fonctionnels, compatibles avec les caractéristiques actuelles
du réseau.

= Le projet daménagement nécessitera enfin :

- une procédure de concertation du public (au titre du Code de I'Environnement, voire au Titre
du code de I'Urbanisme) : compte-tenu de I'ampleur des aménagements envisagés, il a été
retenu de réaliser une concertation du public, afin d'informer les citoyens de la nature des projets,

- une enquéte publique liée et imposée par les procédures décrites ci-dessus.

= Dossiers et études en tranches optionnelles

En complément aux procédures et dossiers décrits ci-dessus, le prestataire proposera dans son offre la
réalisation :

- d’un dossier CNPN, dans I'hypothése ou le projet aurait un impact sur des espéces protégées
suite a la mise a jour de I'étude faune/flore,

- un dossier de demande d’autorisation de défrichement si les projets affectent un boisement
soumis a autorisation de défrichement (voir figure 12), aprés échanges/validation de la DDTM 33,

- un formulaire cas par cas, dans I'’hypothése ou I'ensemble des aménagements impacterait des
boisements supérieurs a 0,5 ha identifiés sur la carte des zones soumises a autorisation de
défrichement (rubrique 47a : défrichements portant sur une superficie totale, méme fragmentée,
de plus de 0,5 hectare),

- une étude de faisabilité sur les potentialités en énergies renouvelables.

CHU de Bordeaux 18
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2.3 HOPITAL XAVIER ARNOZAN — COMMUNE PESSAC
2.3.1 Localisation

L’hopital Xavier Arnozan se situe sur la commune de Pessac, a I'écart du centre urbain en contexte
périurbain. L’ensemble des installations s’étend sur environ 20 ha.

Carte de localisation du projet d'aménagement
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Figure 14 — Localisation de I'hépital Xavier Arnozan

2.3.2 Caractéristiques environnementales et urbanistiques principales

Les éléments ci-dessous décrivent les caractéristiques du site et les différents zonages qui définissent
les contraintes et exigences environnementales et orientent les procédures a engager.
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=  Zonage du Plan Local d’Urbanisme
S

Le site de I'hépital Xavier Arnozan se
situe en zone US1-4 du PLUi de
Bordeaux Métropole autorisant « les

Hoépital Xavier Arnosan a Pessac
Interprétation de la carte du zonage du PLU

installations a destination des services
publics ou d'intérét collectif comprenant i\ S
les constructions, aménagements et g ‘\\'\\\‘k\\_w,‘\\
installations, publics ou privés, destinés 3 " RS
a accuelllir des fonctions d'intérét ;%ﬁ-‘f“‘
général et a répondre a un besoin | i ,

X T
—/_ > ",
— UM13-4L35
HT12STL

. . LE, b“*‘“t\\
collectif, notamment dans les domaines = Q?:t?:;:;;:e,

administratifs, hospitaliers, 412-.%%
. . et
sanitaires... ». 2N

Le secteur du projet comprend
plusieurs EBC (espaces boisés
Classés).

L3O

Figure 15 — Extrait PLU - Hopital Xavier Arnozan

=  Servitudes

Hopital Xavier Arnosan a Pessac
Carte des servitudes d'utilité publique

Servitude de protection
de monument historigue

Servitudes de protection o “:/\’/
radio-électriques ‘“‘c

S
Servitude électrique ,/
B
W\

Figure 16 — Servitudes - Hopital Xavier Arnozan

Servitude voie ferrée

Le site est recoupé par une servitude relative aux protections radio- électriques.
Il est longé au Sud par :
- une servitude relative a une canalisation électrique,

une servitude relative a une voie ferrée.

\cee s aaos
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= Organisation du réseau des eaux pluviales et exutoires

Le site de I'hdpital Arnozan dispose d’un réseau pluvial qui draine I'ensemble des zones baties, des
voiries et des parkings. Il est globalement organisé pour drainer les eaux du Nord vers le Sud. Elles
rejoignent le réseau séparatif pluvial métropolitain signalé sur l'illustration ci-dessous.

g 4

= Périmétres de protection de monuments historiques, de sites classés ou inscrits

Hopital Xavier Arnozan a Pessac
Carte du patrimoine

(P

patrimonial
remarquable

Le périmétre d’étude est recoupé a I'Est par un périmétre de protection de monument historique.
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= Boisements soumis a autorisation de défrichement

l Hdépital Xavier Arozan

Légende

——— Périmétre resserré d'action fonciére
(] Périmétres des sites de projet

77 Boisements soumis a autorisation de défricher
#Z Espaces boisés > 0.5 ha

I Espaces Boisés Classés

Figure 19 — Zone soumise a autorisation de défrichement et demande au cas par cas
Hépital Xavier Arnozan

La carte ci-dessus indique les espaces boisés classés inscrits au PLUi et les espaces boisés de plus de
0,5 ha soumettant le défrichement éventuel a une demande au cas par cas afin de définir si le projet est
soumis a étude d’impact. Il convient de prévoir une visite de terrain et des échanges avec la DDTM 33,
afin de vérifier si le projet impacte la zone soumise a la réglementation relative au défrichement.

= Synthése

ENVIRONNEMENT, ZONAGES...

Nom/théme Remarque 1 Remarque 2
Zonage PLUi us1-4
Servitude de protection de monument
Servitudes d'utilité publique historique (e§t du s'lte, hprs projets)
Servitude électrique
Servitude voie ferrée
EBC Présence dEBC Non impacté
Natura 2000 Non Hors zone Natura 2000
Zone humide Au mveau. d'un bassin d © stoc’:kagg des Source : Cabinet Biotope
eaux pluviales (= bassin de rétention ?)
Zone inondable Non
Périmeétre de protection de captage d'eau potable
Patrimoine Chartreuse sur le site de I'hopital Recoupe I? penmet’r © partie Est, hors
projets daménagement

Périmétre de protection de monument historique Oui

Nappe Oui, probablement

Zone soumise & autorisation de défrichement A vérifier par re':coupement des pr(:.uets avec les espaces soumis a autorisation de
défichement ou procédure cas par cas (carte DDTM33)
. . Les eaux pluviales du site se rejettent dans le réseau des eaux pluviales séparatif
Gestion des eaux pluviales . e
métropolitain
. - I conviendra d’étudier le sujet des rabattements de la nappe souterraine a
Autres contraintes/remarques générales \ . ) N .
I'occasion des constructions a venir

Tableau 7 — Synthese des principales caractéristiques environnementales du site - Hopital Xavier Arnozan
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2.3.3 Projets d’aménagement envisagés sur le site de I’hépital Xavier Arnozan

Les documents ci-aprés précisent les aménagements envisages par le SDI sur I'hopital Xavier

Arnozan.

Plan masse projete

Cession en cours du terrain de

Reconstruction de la
creche et construction
de logements
Calendrier non défini
Surfaces estimées:

1 500 m%SDO

I'ancienne MRA pour construction de

CHU
BDX | s

Construction d’un podle odontologie
Travaux prévus en 2025-2026

Surfaces estimées: 5 000 m2 SDO

CENTRE
HOSPITALIER

Figure 20 —Localisation des opérations d’aménagement envisagées - Hbpital Xavier Arnozan

Désignation Surfaces (m?) - SDP Echéancier Remarques
9 Nbre stationnements 2025-2026 2026-2027 | 2028 et >
Reconstruction sur 'emprise
Reconstruction de la creche et construction de logements 1500 Non défini actut’alle (une f0|s.|a créche
prévue sur le site Haut
Lévéque achevée)
Construction d’un pdle odontologie 5000 X Jouxte EBC et des boisements
6 500

Tableau 8 —Opérations d’aménagement et échéancier de mise en ceuvre - Hbpital Xavier Arnozan

2.3.4 Procédures réglementaires et études techniques nécessaires

. Procédures et dossiers

Le tableau suivant brosse les procédures environnementales réglementaires et les dossiers
envisageables puis retenus en accord avec les services de I'Etat pour la mise en ceuvre du projet
d’aménagement de I'hdpital Xavier Arnozan.
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HOPITAL XAVIER ARNOZAN : TYPES DE PROCEDURES & DOSSIERS PRESSENTIS

Procédures/dossiers Remarque 1 Remarque 2
Sauf soit création d'une aire de
Formulaire cas par cas au titre du Code de I'environnement Non stgtpnrﬁement de plus d,e 50 yr?ltes ‘et/ou
si défrichement cumulé supérieur a 0,5
ha (cf. carte DDTM 33)
Etude diimpact Non,  priori Sauf si 'autorité environnementale le
demande
Le projet va rejeter les eaux pluviales
vers le réseau pluvial métropolitain
Dossier Loi sur 'eau Non La DDTM 33 a confirmé que la
prodédure loi sur 'eau n'est pas
nécessaire
Prévoir une visite de terrain et des
. s - échanges avec la DDTM 33, afin de
. e Oui apres échange/validation par la e L
Dossier de défrichement vérifier si le projet impacte la zone
DDTM 33 A i ) .
soumise a la réglementation relative au
défrichement
Dossier CNPN (= dossier de dérogation relatif aux espéces Non Sauf si le projet a un impact sur des
protégées) especes protégées
Formulaire simplifié Natura 2000 Non
Dossier de mise en compatibilité de PLUi Non Car il n'y a pas de déclassement d"EBC
Formulaire cas par cas au titre du Code de I'urbanisme Non
Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du
Non
PLU
Procédure de concertation du public au titre du Code de
' . Non
I'Urbanisme
Procédure de concertation du public au titre du Code de Non
I'Environnement
Dossier d'enquéte publique Normalement, non
Enquéte publique au titre du Code de I'environnement Normalement, non
Enquéte publique au titre du Code de I'urbanisme Non Oui si étude impact
Déclaration de projet Non
Procédure d'expropriation Non

Tableau 9 — Procédures réglementaires et dossiers pressentis - Hopital Xavier Arnozan
= Selon les éléments décrits ci-dessus, le projet d’aménagement sur le site de ’'H6pital Xavier Arnozan
nécessitera les dossiers suivants :
- une mise a jour de I'étude faune/flore réalisée par BIOTOPE,
- des vérifications techniques et réglementaires, afin de vérifier que :
o le projet n’impacte pas des espaces boisés soumis a autorisation de défrichement,
o le projet ne nécessite pas une aire de stationnement de plus de 50 unités,
o le projet n’'impacte pas d’espéces protégées.

= Dossiers et études en tranches optionnelles

A ce stade, la réalisation d’'une étude d’impact n’est pas justifiée (aucune rubrique de la
nomenclature n’est concernée par les projets envisagés).

Néanmoins, la réalisation d’'une étude d’impact est prévue en tranche optionnelle, dans I'’hypothése
ou I'évolution du schéma directeur immobilier conduirait a envisager de nouvelles activités sur le site de
I'hopital Arnozan et/ou si la cumulation des batiments projetés induirait le dépassement des seuils
réglementaires.

Par ailleurs et en cas de besoin, en complément des procédures et dossiers décrits ci-dessus, le

prestataire proposera dans son offre la réalisation :
- d’'un dossier CNPN, dans I'hypothése ou le projet aurait un impact sur des especes protégées
suite a la mise a jour de I'étude faune/flore,
- d’un dossier de demande d’autorisation de défrichement si les projets affectent un boisement
soumis a autorisation de défrichement (voir figure 12), aprés échanges/validation de la DDTM 33,

- d’un formulaire cas par cas, dans I'’hypothése ou 'ensemble des aménagements impacterait des
boisements supérieurs a 0,5 ha identifiés sur la carte des zones soumises a autorisation de
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défrichement (rubrique 47a : défrichements portant sur une superficie totale, méme fragmentée,

de plus de 0,5 hectare),

- d'un formulaire cas par cas, dans I'hypothése ou le projet nécessiterait une aire de stationnement

de plus de 50 unités,

- d’un formulaire simplifié Natura 2000, en cas de besoin,

- d’une étude de faisabilité sur les potentialités en énergies renouvelables.

2.4 SYNTHESE DES PROCEDURES ET DOSSIERS
Les tableaux ci-dessous synthétisent les dossiers et les études techniques que le prestataire devra

réaliser pour les différents sites.

lls distinguent une tranche ferme et des tranches optionnelles.

TRANCHE FERME

Dossiers/prestations Site Observations
”: Hépital Pellegrin
Etude d'impact Hépital Haut Lévéque
Hopital Pellegrin 2 saisons

Etude faune/flore

Hoépital Haut Lévéque

Mise a jour de I'étude Biotope

Hopital Xavier Arnozan

Mise a jour de I'étude Biotope

Volet Milieu Naturel de I'Etude

Hépital Pellegrin

d’Impact (VNEI)

Hépital Haut Lévéque

Hopital Pellegrin

Etude des incidences Natura 2000

Hoépital Haut Lévéque

Hopital Pellegrin

Etude de trafic

Hépital Haut Lévéque

Hopital Pellegrin

Etude acoustique

Hoépital Haut Lévéque

Hopital Pellegrin

Niveau Il

Etude air

Hépital Haut Lévéque

Niveau |

Hépital Pellegrin

Définition des modalités de gestion des

Etude hydraulique

Hépital Haut Lévéque

eaux pluviales a I'échelle des sites, en
réponse aux exigences du PLUi

Etude urbanistique

Hépital Haut Lévéque

Dossier d’enquéte publique (yc

Hoépital Haut Lévéque

reprographie)

Hopital Pellegrin

Hépital Haut Lévéque

Procédures de concertation du public

Héopital Pellegrin

TRANCHES OPTIONNELLES

Dossiers/études

Site

Observations

Dossier de demande de dérogation
especes protégées

Hopital Pellegrin

Hopital Haut Lévéque

Hépital Xavier Arnozan

Si impact sur une ou plusieurs espéces
protégées

Demande au cas par cas

Hépital Haut Lévéque

Si défrichement > 0,5 ha

Hépital Xavier Arnozan

Si défrichement > 0,5 ha et/ou si création
aire stationnement > 50 véhicules

Demande d’autorisation de défrichement

Hopital Xavier Arnozan

Hépital Haut Lévéque

Si défrichement a l'intérieur des zones
soumises (cf. carte DDTM 33)

Formulaire simplifié Natura 2000

Hépital Xavier Arnozan

En cas de besoin

Etude de faisabilité sur les potentialités
en énergies renouvelables

Hopital Pellegrin

Hopital Haut Lévéque

En cas de besoin

Etude d’'impact
Volet Milieu Naturel de I'Etude d’'Impact
(VNEI)

Hopital Xavier Arnozan

Si demande de la DREAL suite a la
demande au cas par cas ou si évolution des
projets d’aménagement

Etude de trafic

Etude acoustique

Etude air (Niveau IIl)

Etude de faisabilité sur les potentialités
en énergies renouvelables

Procédure de mise a disposition du
public (yc mémoire en réponse)

Etude air Niveau Il

Hopital Xavier Arnozan
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| [ Hoépital Haut Lévéque |

Hépital PELLEGRIN

Tranche ferme
- Etude d'impact
- Etude faune-flore (2 saisons : printemps + été)
- Volet Milieu Naturel de I'Etude d’Impact (VNEI)
- Formulaire simplifié Natura 2000
- Etude de trafic
- Etude acoustique
- Etude air
- Etude hydraulique
- Dossier d’enquéte publique
- Participation a la concertation du public
Tranche optionnelle

- Dossier de demande de dérogation espéces protégées (si especes impactées par une ou
plusieurs opérations)

- Diagnostic de potentialités en énergies renouvelables

Hépital HAUT-LEVEQUE

Tranche ferme

- Etude d'impact

- Etude faune-flore (mise a jour étude Biotope)

- Volet Milieu Naturel de I'Etude d’Impact (VNEI)

- Formulaire simplifié Natura 2000

- Etude de trafic

- Etude acoustique

- Etude air (niveau Ill)

- Etude hydraulique

- Etude urbanistique

- Dossier d’enquéte publique

- Participation a la concertation du public
Tranches optionnelles

- Dossier de demande de dérogation espéces protégées (si especes impactées par une ou
plusieurs opérations)

- Etude air (niveau II)

- Diagnostic de potentialités en énergies renouvelables
- Demande au cas par cas (en cas de défrichement)

- Demande d’autorisation de défrichement

Hépital XAVIER ARNOZAN

Tranche ferme
- Etude faune-flore (mise a jour étude Biotope)
- Vérifications techniques diverses

Tranches optionnelles
- Dossier de demande de dérogation espéces protégées (si espéces impactées par une ou
plusieurs opérations)

- Demande au cas par cas (si défrichement dans zone soumise et/ou si création d’'une aire de
stationnement supérieure a 50 unités),

CHU de Bordeaux
CCTP des études environnementales réglementaires

26



Projets d'aménagement du CHU de Bordeaux

- Demande d’autorisation de défrichement,
- Formulaire simplifié Natura 2000,

- Etude d'impact (si demande de la DREAL suite a la demande au cas par cas ou si évolution
des projets d’'aménagement), avec :

Etude acoustique

Etude de trafic

Etude air (niveau IlI)

Etude air (niveau II)

Volet Milieu Naturel de I'Etude d’'Impact (VNEI)
Diagnostic de potentialités en énergies renouvelables
Procédure de mise a disposition du public.

O O O O O O
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3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS
3.1 CADRAGE PREALABLE

Le prestataire prévoira, en partenariat avec le CHU de Bordeaux, un cadrage préalable avec les services
de I'Etat (DDTM 33 + DREAL Nouvelle Aquitaine), afin de valider les procédures et dossiers
réglementaires prévus.

Cet élément de mission comprend, outre les concertations et réunions nécessaires, une visite des sites,
une analyse de I'ensemble des éléments techniques (projets, contraintes et exigences de site, études et
documents disponibles...) et la validation des procédures réglementaires et des démarches associées.

Ce cadrage devra permettre de saisir la nécessité d’affermissement de certaines des tranches
optionnelles.

3.2 CONTENU DES MISSIONS
3.21 Etude hydraulique

Une étude hydraulique est prévue pour chacun des sites Pellegrin et Haut-Lévéque.

= Leréglement de la zone US du PLUi de Bordeaux Métropole indique que :

— les eaux pluviales peuvent étre rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de
préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire
si la voie en est pourvue,

— pour les constructions nouvelles et les extensions, dés lors que la surface
imperméabilisée projetée est supérieure a 100 m?, le projet présentera obligatoirement la
solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau,
au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue,
le débit rejeté est plafonné a 3 I/s/ha.

Le PLUi précise par ailleurs, que dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet
devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface et fixe les régles de
protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales.

Ces éléments indiquent I'importance de prendre en compte les modalités de gestion des eaux
pluviales en amont des opérations d’'aménagements afin d’anticiper les ouvrages a engager pour le
respect du réglement du PLUi, dans un souci de cohérence du fonctionnement et de I'efficacité des
ouvrages a I'échelle du site.

» En conséquence I'étude hydraulique devra, pour chaque site définir les modalités de I'organisation de
la gestion des eaux pluviales :
- en accord avec les exigences du PLUi de Bordeaux Métropole (limitation du débit de rejet...),
- cohérentes et efficaces a I'échelle du site,
- adaptées aux espaces disponibles et a la multiplicité des opérations envisagées par le SDI,
- tenant compte des capacités des réseaux internes au site hospitalier et récepteurs externes
(métropolitains).

Les résultats devront permettre aux porteurs des opérations (CHU ou autres pour les opérations
concédées) de faciliter leur choix des modes de gestion des eaux pluviales et la conception des ouvrages
de rétention/compensation ou autres mesures a engager, au fur et a mesure de I'avancement et de la
mise en ceuvre des projets.

Enfin, elle servira de base a la mise en place des conventions de rejet d’eaux pluviales au réseau
séparatif pluvial (Haut Lévéque) et unitaire (Pellegrin) entre la Métropole et le CHU.
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= Dans ce contexte, il est demandé au prestaire de définir les moyens qu'il propose d’engager pour :

- définir une organisation générale de la gestion des eaux pluviales liée aux nouveaux projets :
localisation et dimensionnement d'ouvrages de rétention/compensation communs,
réutilisation/adaptation des ouvrages existants, adaptation des réseaux,...

- proposer des mesures et techniques alternatives de rétention/gestion des eaux a la source,

- proposer aux futurs porteurs de projets les bases de dimensionnement des ouvrages qu’ils
devront mettre en ceuvre dans le cadre de leur opération et dans le respect des exigences du
PLUi,

- préparer les éléments techniques a intégrer aux conventions de rejet CHU/Métropole (et
exploitant du réseau le cas échéant).

Les ouvrages et autres mesures proposés seront dimensionnés pour assurer leur efficacité dans
I'organisation générale de la gestion des eaux pluviales et esquissés a un niveau de principe suffisant
pour que les porteurs de projet puissent aisément les définir et les intégrer lors de la conception des
constructions.

L’étude hydraulique comprendra les missions suivantes :

- I'étude du contexte hydrographique,

- la délimitation des bassins versants interceptés par le(s) projet(s),

- l'estimation des débits en situation existante et en situation future,

- le dimensionnement des ouvrages de rétention (selon les préconisations du PLUi),

- laréalisation d'une note technique hydraulique concernant la gestion des eaux pluviales, proposant
entre autres les solutions a mettre en ceuvre pour les futurs aménagements.

3.2.2 Etude faune/flore

L’objet de I'étude faune flore a pour objet :
- de connaitre les enjeux faunistiques et floristiques de la zone de projet, notamment vis-a-vis
de I'existence d’espéces protégées,
- d’analyser 'impact du projet sur la faune et la flore,
- de rédiger le volet faune/flore de I'étude d'impact.

Dans le détail, cette mission comprend :

- des recherches bibliographiques et analyse des données afin d’orienter les recherches,

- des prospections de terrain, afin de déterminer les enjeux liés a la faune, la flore, aux habitats
naturels et aux zones humides,

- la détermination des enjeux avérés (faune et flore) avec listes et statuts des espéces
présentes,

- la cartographie des enjeux faunistiques et floristiques,

- I'évaluation des impacts et la proposition de mesures écologiques, selon la méthodologie
ERCA (Eviter — Réduire — Compenser — Accompagner),

- les codts estimés pour chaque mesure environnementale.

Le nombre de prospections sera déterminé par le bureau d’étude, en fonction de son expérience et des
exigences formulées par la DREAL.

Il sera réalisé un dossier technique qui comprendra :
- les résultats et les conclusions,
- des cartes et des schémas pédagogiques clairs.

Ce dossier sera mis en annexe de I'étude d'impact.
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3.2.3 Etude de trafic

L’étude de trafic a pour objet :
- de connaitre le trafic actuel et d’analyser la circulation au droit de la zone de projet,
- d'étudier 'impact du projet sur le trafic et la circulation.

Dans le détail, cette mission comprend :

- Phase de diagnostic : relevés des trafics journaliers et horaires sur les voiries encadrant le
secteur de projet, via une campagne de comptages automatiques et directionnels de trafic,
analyse qualitative du fonctionnement circulatoire du secteur, caractérisation de l'offre de
transports en commun (lignes, points d’arréts, cheminements d’acceés), évaluation de la qualité
des cheminements piétons et cyclables pour accéder au site,

- Phase d’évaluation de I'impact du projet : estimation des flux générés par le projet, quantification
des impacts sur le réseau de voirie et les carrefours d’accés (mise en évidence des évolutions
de trafic AVANT/APRES), mise en évidence des projets connexes et de leurs impacts
circulatoires, estimation des flux prévisionnels cumulés, quantification des flux nécessaires aux
études Air — Santé — Acoustique.

Il sera réalisé un dossier technique qui comprendra :
- les résultats et les conclusions,
- des cartes et des schémas pédagogiques clairs.

Ce dossier sera mis en annexe de I'étude d'impact.
3.2.4 Etude air

L’étude « air » sera de niveau Il pour 'H6pital Pellegrin. Elle sera vraisemblablement de niveau Il pour
I'Hopital Haut-Lévéque, ainsi que pour I'hdpital Xavier Arnozan si I'étude d'impact est nécessaire.

Pour ces derniers, le porteur de projet a bien conscience que les services de I'Etat sont susceptibles de
solliciter une étude de niveau Il en raison de la sensibilité des sites. De ce fait, une étude de niveau Il est
prévue en tranche optionnelle pour chacun de ces deux sites.

L’étude air a pour objet :
- de préciser la qualité globale de I'air sur le secteur,
- d’analyser I'impact du projet sur la qualité de l'air,
- de formuler des préconisations afin de limiter 'impact du projet sur la qualité de I'air.

La nature et I'étendue de I'étude devra étre calibrée en fonction du projet et répondre a ce titre aux
instructions méthodologiques portées par le Guide méthodologique sur le volet « Air et Santé » du
CEREMA de 2019 et par la note technique du 22 février 2019 relative a la prise en compte des effets sur
la santé de la pollution de I'air dans les études d’'impact des infrastructures routiéres.

Dans le détail, cette mission comprend :
- une analyse de I'état initial de la qualité de I'air,
- une analyse des incidences du projet sur la qualité de lair, au regard des objectifs
réglementaires.

Pour I'étude de niveau Il (Hopital Pellegrin), sur la base des informations collectées, le prestataire
proposera un nombre adapté de points de mesure sur le périmétre d’étude.

Pour l'analyse des incidences du projet sur la qualité de l'air, les scénarios suivants seront
considérés :

- I'état initial, avant la mise en service du projet,

- I'état de référence sans la réalisation projet mais a I'horizon de mise en service (évolution au

fil de I'eau),

- I'état projeté, a la date de mise en service du projet,

- I'état de référence sans la réalisation du projet, a I’horizon de mise en service + 20 ans,

- I'état projeté, a la date de mise en service du projet + 20 ans.
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>>> |es simulations pour I'état futur intégreront les sources de pollution liées au projet lui-méme, ainsi
qgu’a d’autres projets connus a proximité.

Dans tous les cas, il sera proposé des mesures d’accompagnement afin de limiter I'impact du projet sur
la qualité de l'air.

Il sera réalisé un dossier technique qui comprendra :
- les résultats, les conclusions, et les mesures préconisées,
- des cartes et des schémas pédagogiques clairs.

Ce dossier sera mis en annexe de I'étude d’'impact.

3.2.5 Etude acoustique

L’étude acoustique a pour objet :
- de connaitre globalement 'ambiance sonore de chaque site,
- d’analyser 'impact du projet sur 'ambiance sonore.

Dans le détail, cette mission comprend :

- une analyse de la situation existante : repérage du bati, identification des sources
existantes, campagne de mesures acoustiques (3 mesures de bruit de 24h et 3
préléevements de 30 min),

- une modélisation acoustique de I'état initial,

- une analyse de la situation future : modélisation acoustique du projet et estimation de I'impact
acoustique du projet (avec calcul des niveaux sonores en fagade des batiments projetés et
vérification de I'impact du projet sur le voisinage). Cela peut comprendre éventuellement le
dimensionnement de protections a la source.

Il conviendra de déterminer I'impact du projet sur 'ambiance sonore :
- au moment de la mise en service,
- 20 ans apres la mise en service.

>>> |es simulations pour I'état futur, intégreront les nuisances acoustiques liées au projet lui-méme, ainsi
qu’a d’autres projets connus a proximité.

Dans tous les cas, il sera proposé des mesures d’accompagnement afin de limiter I'impact du projet sur
'ambiance sonore.

Le prestataire définira un programme spécifique de mesures (dimensionnement et colt de protections
phoniques/acoustiques) qui seront hiérarchisées.

Il sera réalisé un dossier technique qui comprendra :
- les résultats, les conclusions, et les mesures préconisées,
- des cartes et des schémas pédagogiques clairs.

Ce dossier sera mis en annexe de I'étude d'impact.

3.2.6 Etude de faisabilité sur les potentialités en énergies renouvelables

Rappel : selon l'article L300-1-1 du Code de l'urbanisme, toute action ou opération d'aménagement
soumise a évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de I'environnement
doit faire I'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables
de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement a un réseau de chaleur ou
de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
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Le dossier comprendra :
- un diagnostic : contexte climatique, ressources ENR disponibles, Politique locale vis-a-vis des ENR,

- une étude de Faisabilité : estimation des besoins, analyse de solutions envisageables et comparaison
des solutions.

Ce dossier sera mis en annexe de I'étude d'impact.
3.2.7 Etude d’impact

A ce stade, les études d’'impact évalueront I'impact global des aménagements prévus sur les sites
(ouvrages portés par le CHU et ouvrages concédés) sur la base des connaissances actuelles des projets
issues du schéma directeur immobilier, et en collaboration avec les services du CHU de Bordeaux.

Par la suite, a 'avancement des projets définis a un stade plus avancé et si cela est nécessaire, les
études d’impact seront mises a jour/actualisées par le CHU pour ce qui concerne les opérations qu'il
porte ou par les autres porteurs de projet pour les opérations concédées (les parkings par exemple).
L’opportunité de ces actualisations sera évaluée au fur et a mesure de I'avancement des projets en
collaboration étroite avec les services de I'Etat qui seront tenus informés.

Pour mémoire, les porteurs des projets des parkings silos (Pellegrin et Haut Lévéque) devront présenter
un formulaire d’examen au cas par cas (rubrique 41 : aires de stationnement ouvertes au public de 50
unités et plus).

L'étude dimpact sera réalisée conformément a larticle R.122-5 du Code de l'environnement, et
comprendra les pieces suivantes :

- un résumé non technique,

- une analyse de I'état initial du site d'implantation,

- une description du projet,

- les raisons pour lesquelles le projet a été retenu,

- une analyse des effets du projet sur 'environnement (et notamment, la faune, la flore, les eaux,
le trafic, le bruit, I'air, le paysage etc...),

- une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus (le cas échéant),

- les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec le PLUi, le SCOT, le SDAGE,
etc...,

- les mesures prévues pour éviter les effets négatifs du projet sur I'environnement (voire les
mesures compensatoires),

- une présentation des méthodes utilisées pour établir I'état initial,
- les noms et qualités des auteurs de I'étude d’impact,
- une description des difficultés éventuelles rencontrées pour réaliser cette étude.

Ci-dessous sont explicités les principaux éléments de I'étude d’impact :

+ Analyse de I'état initial

Compte tenu des caractéristiques du secteur d’étude, il sera réalisé une synthése sur les themes
suivants : climatologie, hydrologie (débits, qualité des eaux), qualité de I'air, relief, topographie, géologie,
pédologie, milieux naturels, flore, faune, hydrogéologie (eaux souterraines, captages AEP), patrimoine
historique et archéologique, risques naturels (inondations notamment), risques technologiques,
urbanisme, infrastructures de transport, trafic, contexte socio-économique, habitat, cadre de vie, qualité
de I'air, ambiance sonore, réseaux divers, paysage, foncier.

>>> | sera réalisé des cartes spécifiques, afin de résumer ces différentes thématiques.
A lissue de ce travail thématique, il sera procédé a :

- une synthése des sensibilités environnementales et des contraintes réglementaires,
- une synthése des enjeux (de fagon hiérarchisée).
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+ Présentation du projet retenu et des variantes

Cette partie intégrera notamment :
- l'analyse des variantes envisagées (avec un tableau de comparaison),
- les raisons du choix du projet,
- la présentation du projet retenu.

+ Analyse des effets du projet sur I'environnement :

- les effets du projet sur le milieu naturel (faune, flore, habitats naturels),
- les incidences sur les eaux superficielles,

- les effets sur la nappe souterraine,

- Iimpact sur le trafic local,

- les incidences sur 'ambiance sonore et la qualité de I'air,

- I'impact sur la sécurité des usagers,

- limpact sur le paysage.

Les effets positifs du projet seront également mis en évidence.

+ Mesures environnementales

Ce chapitre précisera les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les
éventuelles conséquences dommageables du projet sur I'environnement.

Les mesures environnementales seront basées sur la méthode ERCA (Eviter, Réduire, Compenser,
Accompagner) et comprennent :

- les mesures d’évitement,

- les mesures de réduction des impacts grace a des aménagements techniques,

- les mesures compensatoires,

- les mesures d’accompagnement.

Une attention particuliére sera portée sur les thémes suivants :
- la protection de la faune et de la flore
- la préservation des eaux (superficielles et souterraines),
- I'amélioration de la sécurité pour les usagers,
- la prise en compte du patrimoine,
- les aménagements paysagers,
- les mesures en période de chantier.

3.2.8 Formulaire cas par cas

Un projet peut nécessiter la réalisation d’'un formulaire cas par cas, selon les sites :
- si une aire de stationnement fait plus de 50 places,
- s’ily a des opérations de déboisement de plus de 0,5 ha cumulés.

La mission comprend une analyse de toutes les données techniques disponibles :
historique du projet, études réalisées, données urbanistiques (PLU, SCOT),
données environnementales et hydrologiques, données réglementaires (milieux
naturels protégés, servitudes...).

Le prestataire rédigera le formulaire dit « au cas par cas » (formulaire CERFA
14734*04) au titre du code de I'Environnement. Ce document sera rempli, .
complété de fagon a expliciter le projet et répondre aux questionnements de la "=
DREAL sur les impacts potentiels du projet sur 'environnement.

L’objectif sera de démontrer que tout sera mis en ceuvre par le porteur de projet,
afin de limiter les incidences du projet sur I'environnement (naturel et humain).

Il sera réalisé une annexe technique, avec :
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- la carte de localisation du projet,

- des photographies du site, aux abords du projet,

- une carte d’occupation des sols,

- une carte des zones NATURA 2000.
Le prestataire se chargera des procédures administratives, afin de déposer les documents auprés de la
DREAL, selon la procédure définie par les textes en vigueur. La DREAL dispose d’'un délai de 35 jours
pour se prononcer.

3.2.9 Dossier de demande d’autorisation de défrichement

Un dossier de demande d’autorisation de défrichement pourrait étre nécessaire si un déboisement
identifié sur la carte DDTM 33 est impacté par une opération (Xavier Arnozan + Haut-Lévéque). Pour
rappel, il convient de prévoir une visite de terrain et des échanges avec la DDTM 33, afin de vérifier si le
projet impacte la zone soumise a la réglementation relative au défrichement.

En vertu de I'article L.311-1 du Code forestier, le dossier de demande d’autorisation de défrichement
comprendra :
- la demande d’autorisation de défrichement (CERFA n°13632*08),
- la présentation du demandeur,
- lalocalisation du site (plan de situation + extrait du plan cadastral),
- une attestation relative a la maitrise fonciére des terrains,
- I'historique de I'occupation du terrain,
- la présentation du projet,
- lajustification du défrichement,
- les caractéristiques du défrichement :
o la dénomination des terrains concernés : situation cadastrale, superficie totale des
parcelles, superficie a défricher,
o arbres et arbustes supprimés,
- I'échéancier des travaux,
- une note relative a I'impact du défrichement, et les éventuelles compensations proposées,
- l'avis de l'autorité environnementale (le cas échéant).

3.2.10 Dossier CNPN

Si lors des inventaires de terrain, des espéces ou habitats protégés sont recensés et que les
mesures ERC ne permettent pas de réduire la significativité des impacts sur ceux-ci, le projet devra
faire I'objet d’'une procédure de demande de dérogation pour destruction d’espéces protégées.

Le dossier de demande de dérogation comprendra :

- une présentation succincte du projet et notamment de son intérét public majeur et des alternatives
déja étudiées,

- un argumentaire ciblé sur les especes (monographie scientifique), leurs dénominations
(commune et scientifique), leurs populations, leur nombre et leur sexe, leurs enjeux de
conservation et leur état de conservation dans la région naturelle considérée,

- une quantification et une qualification les plus précises possibles des menaces aux échelles
locale, régionale, nationale et mondiale,

- une synthése, appuyée par une cartographie descriptive, sur la vulnérabilité du ou des éléments
protégeés,

- une analyse des impacts bruts (temporaires/permanents, positifs/négatifs, directs/indirects) et un
rappel des mesures d’atténuation proposées,

- une analyse des impacts résiduels,

- une réflexion sur les effets cumulatifs,

- les mesures prises par le maitre d’ouvrage et ses principaux engagements d’atténuation ou de
compensation ayant des conséquences bénéfiques pour les espéces concernées, avec une
annexe financiére détaillant les engagements pris. L’objectif étant de maintenir 'espéce dans un
état de conservation favorable,

- le calendrier d’intervention,

- les noms et qualités des experts mobilisés,
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- le protocole des interventions, ainsi que les modalités et techniques de mises en ceuvre des
mesures.
ER
3.2.11 Formulaire simplifié Natura 2000
FoRMULAIRE DrevALUATIONsimpuFiEEDES ot
Le formulaire simplifié¢ Natura 2000 permettra d’expliciter les impacts potentiels du T Wi
projet sur les zones Natura 2000 les plus proches :

Le formulaire dit « Natura 2000 » sera rempli, complété de fagon a expliciter le projet
et les impacts potentiels du projet sur les zones Natura 2000 proches.

3.2.12 Etude urbanistique spécifique

Il est demandé au prestataire une étude urbanistique spécifique relative au zonage du PLUi sur le
secteur de Haut-Lévéque, de fagon a vérifier :
- la pertinence du maintien de la zone US1,

- lincidence de la transformation de la zone US1 en zone US2 sur la faisabilité du projet.

3.2.13 Assistance au maitre d’ouvrage

Le prestataire devra réaliser I'assistance auprés du porteur de projet, notamment vis-a-vis des services
de I'Etat, pour les procédures suivantes :

- conseils lors des procédures d’instruction,

- suivi aupres des services de I'Etat,

- rédaction du mémoire de réponse, suite a I'avis de la MRAE.

3.2.14 Procédures de concertation du public

Cette mission consistera en une assistance a la maitrise d’ouvrage lors de la concertation publique
du projet. Elle concerne la concertation au titre du Code de I'environnement et celle au titre de I'article
L. 300-2 du Code de I'Urbanisme >>> les deux seront jumelées en une seule et unique concertation.

Cela comprend notamment :
- lorganisation globale de la concertation,
- I'élaboration de panneaux didactiques, afin de présenter les différents projets du CHU,
- Iélaboration du diaporama présenté lors de la réunion de concertation,
- une participation a deux réunions publiques durant les procédures de concertation.

3.2.15 Dossier d’enquéte publique

Cette prestation comprend I'élaboration du dossier d’enquéte publique et sera présenté sous forme de
pochettes cartonnées avec rabats (avec des pages de garde appropriées), comprenant les dossiers
réglementaires environnementaux requis.

3.2.16 Enquéte publique

Cette mission comprend I'assistance a la maitrise d’'ouvrage lors de la procédure d’enquéte publique,
notamment :

- le suivi des démarches aupres des Services de I'Etat,

- le suivi des mesures de publicité (dans les journaux locaux),

- larencontre avec le commissaire-enquéteur,

- les réponses aux questions et aux observations transmises directement par le public,
- larédaction d’'un mémoire de réponse, suite a I'avis du commissaire enquéteur.
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4 CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION
41 MOYENS ET DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU PRESTATAIRE

Le prestataire devra contribuer a définir, rechercher et collecter les données pertinentes pour la bonne
réalisation des différents dossiers.
Des documents et des données pourront étre collectés auprés des organismes tels que (liste non
exhaustive) :

— le CHU de Bordeaux,

— la DREAL,

— |aDDTM 33,

— la Métropole,

- le BRGM,

- T'ARS,

— le Conseil Départemental (service environnement),

— laDRAC,

— l'agence de 'Eau,

— les sites Internet tels que Géoportail, Infoterre, etc.

4.2 ORGANISATION AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

4.2.1 Appuis du CHU de Bordeaux

La CHU de Bordeaux transmettra le plus efficacement possible sa connaissance des sites hospitaliers
étudiés au prestataire dans un objectif de pertinence et d’efficacité de ses analyses et propositions.

De méme, le CHU de Bordeaux se chargera, autant que possible, de faciliter les démarches du
prestataire, la collecte de données et les rencontres avec les gestionnaires de réseaux ou institutionnels.

Enfin les visites de site seront également organisées avec le CHU de Bordeaux afin d’aider le prestataire
a cerner les différentes problématiques des sites, les projets d’'aménagement et de faciliter 'accés aux
différents services du CHU et de gestion des sites.

4.2.2 Préparation des réunions et comptes rendus

Les documents intermédiaires présentés lors des réunions d’avancement avec le comité technique
devront étre remis préalablement au CHU de Bordeaux au minimum 1 semaine avant la tenue de la
réunion.

Par la suite, le prestataire aura la charge de préparer les supports de présentation (diaporama) ainsi que
les documents éventuels a distribuer au comité technique constitué des membres de la Direction des
Travaux et de la Stratégie Patrimoniale du CHU.

Le CHU de Bordeaux se chargera de la préparation de I'ordre du jour et de la convocation des membres
du comité de suivi des études.

Le compte rendu de ces réunions sera réalisé par le prestataire et transmis dans les 48 h au CHU de
Bordeaux, qui se chargera de le diffuser au comité technique.
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4.3 LES DOCUMENTS LIVRABLES - LES RENDUS

= Pour chaque point d’avancement, le prestataire remettra au CHU de Bordeaux, a sa demande et
au besoin :

— des documents synthétiques rédigés, et agrémentés de schémas, photographies,... destinés a
la bonne compréhension des éléments présentés,
— laliste actualisée des données, documents collectés et analysés (avec précision des sources),

— la liste des personnes et/ou organismes rencontrés, précisant les échanges de maniére
synthétique,

— tout autre document nécessaire a la bonne compréhension des éléments de mission étudiés et
présentés.

Les documents seront réalisés conformément a la charte graphique définie par le CHU de Bordeaux.

Rappel :

Le prestataire se chargera, apres validation par le CHU de Bordeaux, de la réalisation et de la
reproduction des documents destinés aux réunions du comité de suivi des études.

= Assistance technique au Conseil de Surveillance du CHU

Le BET prévoira une mission d’assistance technique pour la rédaction de la note de présentation des
démarches environnementales au Conseil de Surveillance du CHU.

* Les rendus
Les dossiers intermédiaires et les dossiers définitifs, chacun composés des piéces écrites et des
illustrations, seront remis 10 (dix) jours avant I'échéance du délai contractuel de la prestation concernée.

Dans un souci de lisibilité, les cartes ou illustrations de synthése éventuelles seront proposées au format
le mieux adapté pour étre lisibles et exploitables.

Les dossiers seront fournis sous format Word et Acrobate Reader.

4.4 REUNIONS

441 Réunion de lancement

Une premiére réunion de travail sera organisée afin de mettre en phase les modalités de la mission et
échanger sur les données disponibles.

Les premiers constats faits par les agents du CHU de Bordeaux, et leur retour d’expérience sur les
thémes d’études seront recueillis a cette occasion : avancement du projet d’aménagement, problémes
révélés, contacts a prendre (gestionnaires de réseaux..).

Cette réunion sera également I'occasion pour le CHU de Bordeaux de :

— rappeler les objectifs de I'étude,
— transmettre 'ensemble des éléments de contexte et documents disponibles au prestataire,

— ajuster/valider un planning de réalisation (y compris calendrier prévisionnel des réunions et points
d’avancement).

4.4.2 Réunions intermédiaires, de travail — Points d’avancement

Quatre réunions de travail seront organisées a I'avancement de la mission.
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4.4.3 Réunions de présentation et rendu des dossiers

Il est prévu une réunion de présentation au comité de suivi des études a I'issue de la phase de diagnostic
et une réunion finale. Chaque réunion fera I'objet d’'un compte-rendu rédigé par le titulaire, et transmis
dans les 48 h au CHU de Bordeaux qui se chargera de le diffuser aux membres du comité technique. Le
tableau ci-dessous récapitule les réunions a prévoir.

Phases d’étude Nombre de réunions
1 Lancement de I'étude 1
2 Réunions intermédiaires/points d’avancement 4
3 Réunions de présentation intermédiaire et finale 2

D’autres réunions pourront étre rendues nécessaires a I'avancement des dossiers, a la demande du CHU
ou du prestataire, au colt indiqué dans le bordereau des prix unitaires.

Au-dela de ces réunions prévues, le CHU de Bordeaux sera tenu informé de tout contact pris entre le
prestataire, et sera en copie des échanges écrits.

4.5 PLANNING PREVISIONNEL DE LA MISSION ET DELAIS
Le délai global de la mission est de 24 mois (incluant les tranches optionnelles), hors instruction des

services de I'Etat et autres procédures administratives nécessaires décomposé de la maniére suivante :

— 3 mois pour la mission de cadrage préalable,
— 18 mois pour les études d'impact,

— 3 mois pour les validations et mises au point nécessaires, la concertation et le montage du dossier
d’enquéte publique.

Le prestataire respectera le planning qu’il aura proposé et qui aura été validé par le CHU.

4.6 DEPOT DES DOSSIERS - SUIVI DE L'INSTRUCTION ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Le prestataire assurera, une fois les dossiers déposés par ses soins sur la plateforme dédiée des services
de I'Etat, et jusqu’a I'obtention des différentes autorisations administratives :
— le suivi de linstruction générale des dossiers,

— les réponses aux questions du commissaire enquéteur a l'issue de I'enquéte publique et le suivi
des échanges entre le CHU, les services instructeurs, le commissaire enquéteur.

CHU de Bordeaux 38
CCTP des études environnementales réglementaires



