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1.1.1 OBJET DU C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la description des travaux tous
corps d'état nécessaires a la REHABILITATION DE 4 BATIMENTS D'HEBERGEMENT A
L'ECOLE NATIONALE DE POLICE DE OISSEL

1.1.2 SITUATION DU TERRAIN OBJET DE L'OPERATION
Les travaux seront effectués sur un terrain sis :

Route des essarts OISSEL (76)

SITE DE L'ECOLE NATIONNALE DE POLICE

BATIMENTS N°10, 12, 13 et 14

1.1.3 RESUME DES TRAVAUX

Résumé des travaux :

Pour les 4 batiments du projet :

- Réhabilitation thermique et embellissement des fagcades

- Remplacement des menuiseries extérieures et fermetures

- Réhabilitation et embellissement des locaux d'hébergement
- Réhabilitation des sanitaires communs

- Réhabilitation des circulations communes

- Réhabilitation et embellissement des locaux d'enseignement et de bureaux a Rez-de-chaussée
- Réhabilitation et embellissement des halls d'entrée

- Mise aux normes SSI et désenfumage

- Rénovation des réseaux sanitaires.

- Rénovation du réseau de chauffage

- Rénovation du réseau de ventilation

- Rénovation des réseaux de courants électriques
- Mise en accessibilité PMR

- Amélioration de 'accés en toiture

Pour les batiments 13 & 14 du projet :

- Relocalisation des locaux de l'infirmerie
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1.1.4 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION EN SITE OCCUPE

Tous les travailleurs intervenant sur l'opération, en tant gu’exécutant ou encadrant, devront
respecter le réglement intérieur de I'établissement, notamment toutes les régles concernant la
sécurité. Ces personnels devront également recevoir, le cas échéant, toute formation dispensée et
imposée par le maitre d’ouvrage.

Toutes les dates d’intervention, ainsi que les horaires d’entrée et de sortie de I'établissement seront
a respecter.

Les itinéraires de circulation et stationnement des véhicules, y compris pour approvisionnements
des matériaux et pour évacuation des gravats, ainsi que les limites d’accés aux personnels
intervenant sur le chantier seront a respecter.

Le maitre d’'ouvrage, ainsi que ses collaborateurs et ayants droits devront pouvoir accéder en
permanence a tous points de I'établissement, excepté la zone spécifique chantier qui devra étre
close en permanence.

Les Entrepreneurs devront prévoir la mise en place de protections provisoires. Tout objet cassé ou
déteérioré par 'Entreprise devra étre intégralement remboursé.

Les zones du chantier dont I'accés est réservé aux personnels des Entreprises seront maintenus
closes en permanence

Aucun engin de chantier ne devra étre laissé sur le site le week-end, aucun matériel ne devra étre
stocké dans les locaux ni dans les espaces extérieurs.

Hors interventions précises des Entreprises, nécessitées par le déroulement normal des travaux, le
batiment existant devra pouvoir étre maintenu en permanence clos-couvert,

protégé de toute intrusion, chauffé et alimenté par les réseaux d’eaux, assainissement, gaz,
électricité et téléphone

Toute atteinte aux obligations mentionnées ci - avant et rendues nécessaires pour le déroulement
du chantier devra faire I'objet d’'un accord écrit entre I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage, avec strict
respect des dates et horaires convenus.

Tout manquement a ces obligations pourra étre sanctionné par I’exclusion définitive du
chantier de la personne concernée, voire de I’entreprise.

1.1.5 MAITRE D'OUVRAGE
SGAMI OUEST

Route des essarts BP11
76350 - OISSEL

1.1.6 MAITRISE D'OEUVRE

ARA - Architecte mandataire

3, rue Bouquet - 76000 - ROUEN

Tel : 02.32.76.20.00 - Email : agence@ara-architectes.fr
ARCHICITE - Architecte

85, Chemin de Cléres - 76130 - MONT ST AIGNAN

Tel : 02.35.70.45.90 - Email : archicite@orange.fr

REBER s.a.s. - Economiste

15 rue Alfred Kastler - 76130 - MONT ST AIGNAN

Tel : 02 35 12 87 50 - Email : contact@reber-economiste.com
BIELEC ECLA - BET Electricité

PAT La Vatine, 10 rue Andrei Sakharov - 76130 - MONT ST AIGNAN
Tel : 02.35.98.16.18 - Email : bielec@bielec.fr

LECACHEUR - BET Fluides
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22-24, le Bourg - 76790 - LES LOGES

Tel : 02.35.27.97.45 - Email : contact@be-lecacheur.fr
KUBE STRUCTURE - BET Structure

387, Rue de Champs - 76230 - BOIS GUILLAUME

Tel : 02.35.59.35.03 - Email : contact@kubestructure.fr

1.1.7 MISSION DE LA MAITRISE D'OEUVRE

La mission confiée a I'Equipe d'Ingénierie conformément aux caractéristiques définis dans le décret
n° 93-1268 du 29.11.1993 et l'arrété du 21.12.1993 est une mission de base avec établissement
des quantitatifs.

En conséquence, I'étude technique est entierement a la charge des entreprises qui fourniront a la
Maitrise d'CEuvre, au Maitre d'Ouvrage et au Bureau de Contréle, le dossier des plans d'exécution
accompagnés des notes de calculs avec les hypothéses correspondantes.

L'ensemble des plans d'exécution est a la charge des entreprises.

1.1.8 CONTROLEUR TECHNIQUE ET COORDONNATEUR SECURITE
Contréleur Technigue :

SOCOTEC

Coordinateur Sécurité :

BATIM EXPERT

1.1.9 AFFECTATION DES TRAVAUX PAR LOTS

Le présent marché a fait 'objet d’'une premiéere vague d’attribution présentée pour information ci-
dessous, auxquels s’adjoignent les 3 lots concernés par la présente consultation :

« Lot N°00 GENERALITES TOUS CORPS D'ETAT

« Lot N°01 DESAMIANTAGE — Déja Attribué

« Lot N°02 CURAGE — MACONNERIE

« Lot N°03 REVETEMENTS ET TRAITEMENTS DE FACADES- Déja Attribué
« Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES PVC — Déja Attribué

o Lot N°05 METALLERIE — Déja Attribué

e Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES — Déja Attribué

e Lot N°06bis COMPLEMENT AU LOT MENUISERIES INTERIEURES
e Lot N°07 ELECTRICITE — Déja Attribué

« Lot N°07bis COMPLEMENT AU LOT ELECTRICITE

« Lot N°08 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION — Déja Attribué

e Lot N°09 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES — Déja Attribué

» Lot N°09bis REVETEMENTS DE SOLS DES HALLS ET CIRCULATIONS DES REZ-DE-
CHAUSSEES - Déja Attribué

o Lot N°10 PEINTURE - Déja Attribué

e Lot N°10bis PEINTURE DES HALLS ET CIRCULATIONS DES REZ-DE-CHAUSSEES -
Degja Attribué

Léqislation du travail

Compte tenu de la législation contre le travail illégal, tous les intervenants devront étre identifiés par
badge sur le chantier (obligation de déclaration a la caisse maladie des salariés présents), pour
I'Entreprise intervenante, la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.
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Chaque badge comportera :
- nom, prénom, photo d'identité
- n° de sécurité sociale du salarié

- nom de I'Entreprise employant le salarié

1.2.1 REGLES LEGISLATIVES
- Code de la construction et de 'habitation.

- Code de 'urbanisme.

- Code des marchés publics.

- Code du travail.

- Code de la santé publique.

- Code de I'environnement.

- Réglement des produits de construction (marquage CE).
- Régles professionnelles.

- Plan de prévention des risques naturels ou tout autre document d'application obligatoire précisant
les régles d'urbanisme.

- Arrété relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation.
- Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation..

- Circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des batiments
autres que d’habitation.

- Arrété du 20 Avril 2017 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées

- Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants.

- Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des constructions.

- Arrété du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments autres que
ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques
et a la performance énergétique des constructions.

1.2.2 REGLES TECHNIQUES

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) édités par le CSTB et propres a chaque corps d’état.
- Normes frangaises NF ou européennes EN éditées par TAFNOR.

- Normes internationales ISO et ICS

- Régles de calcul des constructions :

- Eurocode 0: Bases de calcul des structures (EN 1990)

- Eurocode 1: Actions sur les structures (EN 1991)

- Eurocode 2: Calcul des structures en béton (EN 1992)

- Eurocode 3: Calcul des structures en acier (EN 1993)

- Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton (EN 1994)

- Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois (EN 1995)
- Eurocode 6: Calcul des ouvrages en magonnerie(EN 1996)
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- Eurocode 7: Calcul géotechnique (EN 1997)

- Eurocode 8: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes (EN 1998)
- Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium (EN 1999)

- Ouvrages non traditionnels.

Les produits et matériaux utilisés et n’entrant pas dans le cadre des ouvrages dits « traditionnels »
devront obligatoirement avoir fait 'objet d’'une évaluation par le CSTB ou tout organisme accrédité
par le COFRAC.

Cette évaluation devra étre certifiée par un ou plusieurs des documents suivants, en cours de
validité. : Avis technique, Document technique d’application, Evaluation Technique Européenne,
Agrément Technique Européen, Pass’innovation, Appréciation technique d'expérimentation (ATEX),
Evaluation Technique Préalable de Matériau (ETPM), Attestation de conformité PASS, Avis de
Conformité Sanitaire Equipement (ACSE), Marquage CE.

1.2.3 MODIFICATIONS DES REGLEMENTATIONS

Les documents généraux s'entendent a la derniére édition parue un mois avant la date limite de
dépdt des offres.

Le cahier des Prescriptions Techniques Particuliéres et le bordereau de prix sont établis suivant les
"Documents Techniques Unifiés" parus a la date de leur établissement. En cas de modification des
D.T.U., 'Entrepreneur est tenu de signaler avant exécution :

- Si les nouvelles prescriptions conduisent a une augmentation du prix de la prestation,
I'Entrepreneur est tenu de la réaliser et le prix est modifié sur justification fournie avant exécution

- Si les nouvelles prescriptions conduisent a une économie, I'Entrepreneur est tenu de demander
I'accord du Maitre d'CEuvre qui décide du mode de réalisation, le prix étant modifié dans le cas ou la
solution la plus économique est réalisée.

L'application d'un document technique d'une origine autre que celle des D.T.U. servant de base du
marché (d'origine syndicale par exemple) doit étre soumise a l'approbation du Maitre d'CEuvre,
méme si I'Avis Technique ou la modification du D.T.U. est en cours.

Il est rappelé que I'Entrepreneur est tenu de présenter au Maitre d’CEuvre un devis en valeur marché
des prestations demandées. Ce dernier doit le valider (tamponné et signé) avant de le soumettre au
Maitre d’Ouvrage en accompagnement d’une fiche « Travaux modificatifs ».

Au cas ou un devis n'aurait pas été présenté :
- La rectification sera opérée sur le Décompte Général Définitif dans le cas de travaux en économie

- Aucun supplément ne sera accepté, le Maitre d'Ouvrage n'ayant pas eu la possibilité de prévoir le
financement dans le cadre de son bilan.

1.2.4 CONNAISSANCE DU PROJET

Bien que classé par lot, le présent C.C.T.P. forme un ensemble homogéne. Chaque Entrepreneur
est donc tenu de prendre connaissance de toutes les parties du présent C.C.T.P., ces parties
formant un tout rendant les Entrepreneurs solidaires.

Les Entrepreneurs des différents lots devront prévoir, en outre, tous les travaux indispensables,
dans l'ordre général ou par analogie, étant entendu qu'ils doivent assurer le complet et parfait
achévement des ouvrages de leurs corps d'état, quand bien méme il n'en serait pas fait mention a
la partie traitée, dés que ces travaux sont nécessaires a la réalisation du projet.

L'Entrepreneur reconnait, a cet effet, s'étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de
leur importance et de leur nature. Il reconnait avoir suppléé, par ses connaissances
professionnelles, aux détails qui auraient pu étre omis au C.C.T.P. ou sur les plans.

Les Entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins, et devront
s'assurer de leur concordance dans les différents plans. En cas de doute, ils en référeront
immédiatement par écrit au Maitre d'Oeuvre, faute de quoi ils seraient tenus responsables des
erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

Les prix comprendront en particulier tous les échafaudages nécessaires et leur signalisation en
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bordure de voie publique, tous les ouvrages et toutes les fournitures nécessaires a la réalisation du
projet, méme en cas d’omission sur les plans et (ou) sur les présents cahiers techniques particuliers
ainsi que toutes les dispositions d’organisation de chantier mentionnées dans le P.G.C.

Toute prestation représentée graphiquement sur les plans ou décrite dans les C.C.T.P. sera
due. Au cas ou celle-ci aurait été omise dans I'une ou I’autre des 2 versions (graphique ou
écrite), ’Entrepreneur sera réputé avoir signalé cette omission au maitre d’ouvrage durant la
procédure d’appel d’offres et avoir re¢u en retour une confirmation sur la réalisation ou non
de ladite prestation. Celle-ci sera donc due, sauf si ’Entreprise apporte la preuve écrite du
contraire. L’ensemble des piéces est complémentaire.

1.2.5 CONNAISSANCE DU SITE

Pour I'exécution des travaux, quelle qu'en soit leur nature (démolition, construction, modification,
agrandissement, etc.) et pour I'établissement de son offre, I'Entrepreneur est réputé avoir au
préalable :

- Pris connaissance du site, des servitudes éventuelles, des lieux d'implantation des ouvrages ou
de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux

- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs
particularités

- Procédé a une visite détaillée des lieux et pris connaissance de toutes les conditions physiques et
de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la topographie et
a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transports, lieux d'extraction de matériaux, stockage des
matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc.)

- Demandé toutes les autorisations et pris en compte les éventuels frais dus a l'occupation du
domaine public (stationnement, barrieres, palissades, etc.)

Le marché étant forfaitaire, I'offre inclura également toutes les sujétions liées aux impositions du
Bureau de Contrdle, du CSPS et tout autre document officiel lié au projet, ainsi que de la ville ou se
situe l'opération en terme d'installations de chantier (localisation, palissades, acces, etc.), de
méthodologie d'exécution de travaux, d'autorisations... liste non exhaustive.

En résumé, les Entrepreneurs sont réputés par le Maitre d’Ouvrage dés la remise de leur offre avoir
pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce
soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages
a réaliser.

Aucun Entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais, en cours de travaux.

1.2.6 CARACTERISTIQUES PROJET

Tout Entrepreneur d'un lot est réputé avoir été choisi comme spécialiste et connaitre la
réglementation en vigueur.

Classement de la construction :

ERP type R - Batiments d'enseignement et d'hébergement - Catégorie 2
Conditions géographiques :

- Zone de neige : A1, Charge de neige :

¢ Charge normale sur le sol So = 45 daN/m? pour les structures soumises aux états limites

¢ Charge normale Pno = 35 daN/m? et charge extréme Pno = 60 daN/m? : pour les structures
non soumises aux états limites

- Zone de vent (calcul suivant 'TEUROCODE 1) : Zone 2
* Valeur de base de la vitesse de réf du vent : vb,0 =24.0 m/s
* Valeur de base de la pression dynamique : gb = 0.35 kN/m?
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- Zone de sismicité : 1

- Zone climatique d’hiver : H1a

- Zone climatique d’été : Ea

- Zone de gel : tempérée

Environnement acoustique :

- Classement des infrastructures routiéres ou ferroviaires : non concerné
- Classement d’exposition aux bruits des baies : BR1

- Isolement des fagades : 30 dB

Niveau énergétique et acoustique du batiment :

- Réglementation thermique : RT Existant

1.2.7 PRESCRIPTIONS GENERALES TECHNIQUES POUR L'ENSEMBLE DES CORPS
D'ETAT

Tout Entrepreneur d'un lot est réputé avoir été choisi comme spécialiste et connaitre la
réglementation en vigueur.

- Résistance au feu de la structure :
e Structure stable au feu : V2 heure

1.2.8 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'exécution des ouvrages sera soumise aux prescriptions techniques générales du Cahier des
Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux de Batiment passés au nom de
I'Etat ou des Collectivités locales, et notamment des documents suivants :

- Documents Techniques Unifiés édités par le C.S.T.B. comprenant : Cahiers des Charges et
Documents connexes - Prescriptions ayant valeur de Cahiers des Charges D.T.U. - Autres
Documents D.T.U. - Régles de calculs D.T.U. - Applicables a compter du 1er Mai 1986 (Décret N°
86.290 du 26 Février 1986 - J.O. du 4 Mars 1986).

- Textes législatifs réglementaires édités par le C.S.T.B. (R.E.E.F.)

- Normes Francaises N.F. (AFNOR)

- Spécifications techniques établies par les Groupes Permanents d'Etudes des Marchés.
- Régles générales de construction des établissements recevant du public (ERP)

- Code du Travall

- Code de la Construction et de I'Habitation (Premiére partie législative et deuxiéme partie
réglementaire) - Décret N° 78-621.622 du 31/5/78 et Arrétés annexes.

- Réglementation de sécurité - Protection contre I'incendie des Batiments d'habitation (Arrété du
31/1/86 - J.O. du 5/3/86).

- Les réglementations relatives a I'amiante, le plomb et la Iégionellose
- Les réglementations thermiques et acoustiques
- La réglementation sanitaire départementale

Les documents généraux s'entendent a la derniére édition parue un mois avant la date limite de
dépdt des offres.

Le cahier des Prescriptions Techniques Particuliéres et les cadres de bordereau de prix sont établis
suivant les "Documents Techniques Unifiés" parus a la date de leur établissement. En cas de
modification des D.T.U., I'Entrepreneur est tenu de signaler avant exécution :

a) si les nouvelles prescriptions conduisent a une augmentation du prix de la prestation,
I'Entrepreneur est tenu de la réaliser et le prix est modifié sur justification fournie avant exécution

b) si les nouvelles prescriptions conduisent a une économie, I'Entrepreneur est tenu de demander
I'accord du Maitre d'CEuvre qui décide du mode de réalisation, le prix étant modifié dans le cas ou la
solution la plus économique est réalisée.
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L'application d'un document technique d'une origine autre que celle des D.T.U. servant de base du
marché (d'origine syndicale par exemple) doit étre soumise a l'approbation du Maitre d'CEuvre,
méme si I'Avis Technique ou la modification du D.T.U. est en cours.

Il est rappelé que I'Entrepreneur est tenu de présenter un devis en valeur marché des travaux
modifiant la réalisation prévue, avant leur exécution, afin d'avertir le Maitre d'Ouvrage de l'incidence
sur le bilan financier.

Au cas ou un devis n'aurait pas été présenté :

a) la rectification sera opérée sur le Décompte Général Définitif dans le cas de travaux en
économie

b) aucun supplément ne sera accepté, le Maitre d'Ouvrage n'ayant pas eu la possibilité de prévoir
le financement dans le cadre de son bilan.

Note concernant la réalisation des travaux

Les prévisions du présent document n'étant pas systématiquement ramenées aux prescriptions
minimales préconisées par les Documents techniques Unifiés pour des raisons d'aspect ou de
sécurité complémentaires ou pour tout autre motif pouvant échapper a I'Entrepreneur, une
réalisation non conforme au présent document peut entrainer une réfaction au reglement du
décompte définitif.

Par contre, si pour des raisons de facilit¢ d'exécution (séries, uniformisation, qualification du
personnel, etc...), I'Entrepreneur réalise un ouvrage plus onéreux que celui prévu au sens du détail
estimatif, il ne lui sera pas accordé de supplément puisqu'il est l'instigateur et le bénéficiaire de la
modification.

En conséquence, I'Entrepreneur devra signaler au Maitre d'ceuvre avant la remise de son offre tout
manquement qu'il aura eu décelé, et s'assurer que les travaux complémentaires a ceux de son corps
d'état, sont compris dans un autre lot ou feront I'objet d'une réalisation ultérieure.

Il devra signaler toute modification éventuelle de la réglementation effectuée aprés signature du
marché et demander qu'un ordre de service soit délivré pour mise en conformité.

Note concernant I’accessibilité des batiments

L’ensemble du projet respectera la législation en vigueur concernant I'accessibilité aux personnes
handicapées et plus particulierement :

- Loi du 11 Février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées et qui doit permettre a toutes les personnes, quel que soit leur handicap
(physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif) d’exercer les actes de la vie quotidienne et de
participer a la vie sociale.

- Arrétés d’application résultant de ce décret :

- Arrété du 26 Février 2007 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments
d’habitation collectifs lorsqu’ils font I'objet des travaux et des batiments existants ou sont créés des
logements par changement de destination

- Arrété du 26 Février 2007 relatif au colt de construction qui sert a déterminer le seuil a partir duquel
des travaux de rénovation sur un batiment d’habitation collectif déclenchant I'obligation de mettre la
totalité des parties communes de ce batiment et des logements concernés par les travaux, en
conformité avec les régles d’accessibilités prévues pour le neuf

- Arrété du 22 Mars 2007 définissant la forme, le contenu et les modalités de délivrance de
I'attestation, que tout Maitre d’Ouvrage soumis a la réglementation accessibilité doit faire établir a
'achévement des travaux de construction ou de modification d’'un batiment dés lors qu’ils ont fait
I'objet d’'un permis de construire.

Note concernant la conformité avec la réglementation incendie :

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation "Sécurité Incendie", les
Entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions
et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

Ces PV seront a communiquer au Bureau de Contrdle et seront a inclure, dans le DOE.
En cas de mauvaise réalisation, le Maitre d'Oeuvre exigera de I'Entrepreneur, autant de fois que
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nécessaire, que cette mise en ceuvre soit conforme, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre a
supplément de prix.

Les scellements, calfeutrements, etc. devront respecter le degré coupe-feu du batiment selon son
classement au titre de la Réglementation incendie."

Prescriptions Techniques Particuliéres

Les détails ne sont donnés qu'a titre indicatif et laissent toute liberté au constructeur pour les
dimensions et les sections des différentes parties des ouvrages, le Maitre d'Oeuvre entendant par
la laisser a I'Entrepreneur toute la responsabilité de ses travaux, nonobstant le visa et I'approbation
des propositions de I'Entrepreneur.

Tous les dessins et notes de calculs devront étre remis suffisamment a temps pour permettre leur
examen approfondi et éventuellement leur modification.

Nature et qualité des matériaux

Les matériaux, éléments ou ensembles utilisés pour la construction doivent étre conformes aux
stipulations contenues dans les piéces du marché ainsi que dans les ordres de service.

L'Entrepreneur est tenu de produire, sur demande du Maitre de I'Ouvrage, toutes justifications de
provenance et de qualité des matériaux, éléments ou ensembles.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent avoir recu I'Avis Technique
favorable du Centre Scientifique et Technique du Batiment.

Les matériaux mis en oeuvre seront conformes aux échantillons acceptés par le Maitre d'Oeuvre et
le Maitre de I'Ouvrage.

L'emploi de matériaux, éléments ou ensembles de qualité supérieure a celle demandée ou décrite
au présent C.C.T.P. ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu'il n'ait fait I'objet d'un ordre
écrit du Maitre d’Oeuvre et accord du Maitre d’Ouvrage.

L'emploi de matériaux, éléments ou ensembles de qualité inférieure entrainera automatiquement le
refus et le remplacement ; ce dernier sera réalisé aux frais de I'Entrepreneur incriminé qui supportera
en plus la remise en état des travaux qui en découlerait.

Les matériaux seront conformes aux Normes A.F.N.O.R. En ce qui concerne les éléments et
ensembles préfabriqués, la réalisation sera conforme au devis descriptif de I'Avis technique du
Centre Scientifique et technique du Batiment. Ceux ne faisant pas l'objet d'un d'Avis Technique
seront mis en oeuvre conformément aux prescriptions du Fournisseur et du Fabricant.

Les emballages d'origine ou marques permettant d'identifier leurs choix, qualité, type, Fabricant ou
Fournisseur, seront conservés sur le chantier afin de pouvoir s'assurer de leur conformité avec les
indications du marché, toute modification involontaire pouvant étre considérée comme fraude ou
tentative de fraude.

Stockage des matériaux

La mise a la disposition de I'Entrepreneur des locaux nécessaires au dépdt sur chantier, des
approvisionnements, et les opérations éventuelles de chauffage ne sont pas a la charge du Maitre
d'Ouvrage, mais a la charge de I'Entrepreneur qui pourra établir ses locaux a I'endroit prévu dans le
plan du chantier avec I'accord du Maitre d'CEuvre et de I'Entreprise responsable de I'organisation du
chantier.

Toutefois, les locaux en cours d'aménagement disponibles pourront étre utilisés aprés accord du
Maitre d’Ouvrage et Maitre d’Oeuvre par I'Entrepreneur dans la mesure ou le stockage, n'entravera
pas les travaux d'aucun corps d'état, les nettoyages, remise en état et la réparation des dégradations
éventuelles étant aux frais de I'Entrepreneur utilisant les locaux.

La casse, la dégradation ou le vol des matériaux stockés dans ces locaux ne sont pas a imputer au
compte des frais communs de chantier (compte prorata), mais au compte de I'Entreprise effectuant
le stockage.

Mode de mesuré

Sauf spécifications contraires propres a certains corps d'état, les quantités de matériaux seront
toujours mesurées en oeuvre ou en dimension de vue, I'Entrepreneur tenant compte, dans le calcul
de ses prix unitaires, des pertes, déchets, foisonnements, recouvrements, fatigue ou usure de
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l'outillage, déterminant des dimensions supérieures aux dimensions nhominales.

1.2.9 NIVEAU ENERGETIQUE
RT Existant élément par élément, selon I'arrété du 3 mai 2007 modifié par I'arrété du 22 mars 2017.

1.2.10 ECHANTILLONS ET ESSAIS

L'Entrepreneur est tenu de fournir en méme temps que son offre tous les documents, Avis Technique
des matériaux qu’il propose de mettre en ceuvre, d'une part pour aider a I'analyse du Maitre d'CEuvre
dans le cadre du C.C.T.P. sur les fournitures nécessaires a I'exécution de I'ensemble des travaux,
et d'autre part, en vue des essais prévus au marché.

Echantillons

Les échantillons, modéles ou maquettes devront étre soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du
Maitre de I'Ouvrage, avant une date a fixer d'un commun accord et au cours d'un nombre limité de
réunions de chantier, de maniére a éviter la dispersion des présentations.

Les matériels acceptés par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage seront groupés sur panoplies
et exposés dans un local spécial a cet effet. lls serviront de points de comparaison pour les autres
parties semblables qui devront étre conformes aux matériels exposés.

Un procés-verbal notifiera les décisions prises.
Essais

Il est rappelé I'obligation pour les constructeurs de procéder pendant la période d'exécution des
travaux, aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 Janvier 1978.

En particulier, les entreprises devront, dans leur offre, définir leur programme de contrdle interne en
précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, dans
les conditions normales d’utilisation, indépendamment des essais et vérifications effectués dans le
cadre de la sécurité des personnes, les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception,
et a leur charge, les essais et vérifications d’autocontréle a effectuer suivant les fiches d'attestation
d'essai de fonctionnement, fournies pas I'AQC (Agence Qualité Construction), dans la mesure ou ils
s'appliquent aux installations techniques concernées.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux suivant
modeles de fiches fournies par I'AQC.
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Les installations concernées sont les suivantes :
EL : installations électriques
PE : portiers électroniques

CA : conditionnement d’air

VM : ventilation mécanique

CH : chauffage

PB : plomberie sanitaire

RA : réseau d’alimentation en eau
RE : réseau d’évacuation

L’Entrepreneur titulaire du lot Electricité devra pour la partie Courants Forts, faire établir a ses frais
et fournir le certificat de conformité de ses installations auprés d’'un organisme agréé, pour la partie
Courants Faibles, (Téléphone, Informatique). Il devra fournir le Cahier de recettes.

L'Entrepreneur titulaire du lot Plomberie devra également fournir les certificats de conformité de ses
installations gaz, certificats et analyse de désinfection.

L’Entrepreneur titulaire du lot Ascenseurs devra faire établir a ses frais et fournir le certificat de
conformité des installations d’ascenseur auprés d’un organisme agréé.

1.2.11 CONSTAT D'HUISSIER

L’Entrepreneur du lot principal réalisera a ses frais, un constat d'huissier avant démarrage des
travaux en présence du Maitre d’Ouvrage. Ce constat portera sur I'état des lieux des constructions
mitoyennes, de propriétés voisines a proximité des limites de terrain, des éclairages extérieurs, des
réseaux, des végétaux de toutes sortes, des voiries d’accés au site sans que cette liste ne soit
limitative.

Ce constat d’huissier sera établi par un huissier agréé, un exemplaire sera remis au Maitre
d’Ouvrage.

A l'issue des travaux, 'Entrepreneur devra faire procéder, a ses frais, a un nouveau constat de I'état
des lieux. Ce constat d’huissier sera établi par un huissier agré€, un exemplaire sera remis au Maitre
d’Ouvrage.

Les dégats constatés par différence entre les 2 constats seront mis a la charge de I'Entrepreneur et
réparés dans les délais les plus brefs.

1.2.12 MISE AU POINT PROJET - COORDINATION

Chaque Entrepreneur s’engage formellement a respecter les décisions prises par le directeur de
travaux quant a la marche et a la coordination des travaux dans le cadre du planning d’exécution et
en vue de la mise en ceuvre rationnelle des ouvrages, quelles que soient les sujétions particuliéres
imposées a son entreprise. Il doit se référer au P.G.C. pour inclure dans son offre les travaux
préparatoires la concernant.

1.2.13 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Les travaux et fournitures a la charge de chaque lot comprendront implicitement :
- La fabrication en usine ou en atelier, le transport

- Les engins de levage et les échafaudages nécessaires

- La pose et la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, et toutes fournitures et
accessoires nécessaires a la finition compléte des ouvrages de chacun des lots

- Le nettoyage des locaux et/ou abords du chantier et I'évacuation quotidienne des gravats produits
par I'exécution de ses ouvrages

- La protection des ouvrages finis jusqu'a la réception, compris enlévement des protections et
nettoyage si nécessaire

- Les protections des ouvrages des autres corps d'état lors d'intervention aprés ces corps d'état.
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En cas de dégradation, I'Entrepreneur fautif sera tenu de réparer, a ses frais, conformément au
C.C.AG.

Les regles générales concernant le transport, les manutentions et le stockage sur le chantier,
mentionnées a l'article 1.22 du CCT du DTU 25.42, sont applicables, par assimilation a tous les
éléments de la fourniture.

Les Entrepreneurs de chaque lot devront fournir :

- Aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les informations
nécessaires sur documents graphiques.

Dans le cas de retard de production de ces informations et de ces matériaux, les conséquences
financiéres en découlant seront imputées aux lots concernés.

Les Entrepreneurs de chaque lot feront leur affaire de 'ensemble des dispositions a adopter, tant
dans les modes de dimensionnement des ouvrages que dans leurs conditions d’exécution ou dans
le choix des matériaux, pour les constructions faisant I'objet de spécificités : construction en bord de
mer, en zone sismique, en site occupé, etc.

L’ensemble des dispositions nécessaires pour répondre aux différentes réglementations et
contraintes sont intégrées dans le montant forfaitaire du marché de I'Entreprise.

1.3 CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

1.3.1 COMPTE PRORATA
Définition

"Lorsque plusieurs Entrepreneurs ayant entre eux un lien juridique ou non, concourent a la
réalisation d’'un méme ouvrage, il est tenu compte des dépenses d’intérét commun et des produits
éventuels du chantier dans les conditions énumérées ci-apres.

Les dépenses d’intérét commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs Entrepreneurs, ont
pour but d’assurer la bonne marche de 'ensemble du chantier.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d’intérét commun, les fournitures ou ouvrages destinés
a étre regus par le Maitre d’Ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché."

La norme AFNOR NF P03 001 de décembre 2000 constitue le "cahier des clauses administratives
geéneérale" applicable aux relations privées en la matiere.

Modalités

Elles seront définies dans le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) joint au
marché.

Pour Mémoire

1.3.2 PERCEMENTS - SCELLEMENTS - RACCORDS
Constructions existantes

A) Orifices pratiqués dans murs ou planchers existants, de diamétre inférieur ou égal a 10 cm, ou
de section inférieure ou égale a 10 x 10 cm :

Les percements nécessaires au passage des nouveaux réseaux a créer seront réalisés par les
différents corps le nécessitant et a leurs frais. Les percements pratiqués dans les ouvrages porteurs
le seront aprés validation par L'Entrepreneur titulaire du lot n°2 — Curage - Magonnerie

Les bouchements d’orifices laissés vides aprés dépose des réseaux existants a supprimer seront
réalisés par le corps d’état ayant effectué la dépose concernée et a ses frais.

B) Orifices pratiqués dans les murs et planchers, de diamétre supérieur a 10 cm ou de section
supérieure a 10 x 10 cm :

Les prestations définies ci — dessus seront entierement réalisées par L'Entrepreneur titulaire du lot
n°2 - Curage — magonnerie et quantifiées dans son marché.
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1.3.3 TOLERANCES DE LIVRAISON DES SUPPORTS

Les entrepreneurs ayant a réaliser des constructions constituant les supports d'ouvrages a charge
d'autres entreprises, devront impérativement respecter les niveaux de tolérances imposés par les
différentes regles professionnelles en vigueur.

Il en sera de méme pour tous les supports existants conservés, aprés curage des batiments.

Coordination

Tout entrepreneur ayant a sa charge la réalisation d'ouvrages prenant appui sur, ou constituant la
finition, d'ouvrages réalisés par un autre entrepreneur devra remettre a celui - ci, pendant la période
de préparation, les plans et dessins précisant les réservations et points de fixation nécessaires, ainsi
que le niveau de finition attendu.

Conformité

Si 'Entrepreneur constate qu’il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du support
n’est pas conforme au projet, a ses détails d’exécutions ou aux prescriptions qu’il a fournies au titre
de l'article précédent, il en avise par écrit le Maitre d’CEuvre qui procéde au constat et décide des
réfections a effectuer.

1.3.4 CONSERVATION ET PROTECTION DES OUVRAGES
Ouvrages neufs

Les Entrepreneurs des différents corps d'état devront fournir et poser a leurs frais jusqu'a réception
des travaux toutes les protections nécessaires a la conservation des ouvrages tels que marches,
appuis, arétes, appareils, tubes ou autres, revétements de sols, revétements muraux, carrelages,
etc...

lls seront tenus de réparer, a leurs frais, toutes les dégradations quelles qu'elles soient,
conformément au C.C.A.G.

Les Entrepreneurs des différents corps d'état assureront également la protection de leurs ouvrages
en cours d'exécution, contre les intempéries, notamment contre la chaleur, la pluie, le vent et le gel.

Ouvrages existants

Ayant seuls la responsabilité des existants, les Entrepreneurs supporteront a leurs frais, toutes les
réparations et remises en état de tous dommages, dégats, incidents et accidents causés a I'occasion
de I'exécution de leurs travaux, en fonction de la responsabilité de chaque Entreprise, tant dans les
batiments ou les travaux sont effectués que dans les batiments voisins, le tout de maniére que nile
Maitre d'Ouvrage, ni le Maitre d'CEuvre ne puisse étre inquiété a ce sujet.

Exécution des travaux a l'intérieur de batiments existants

Les Entrepreneurs prendront possession des ouvrages existants dans I'état ou ils se trouvent
actuellement. Les Entrepreneurs devront donc prévoir tous les travaux indispensables dans l'ordre
général et par analogie, étant entendu qu'ils doivent assurer le parfait et complet achévement de
tous les ouvrages de leur corps d'état.
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1.3.5 DEMARCHES - AUTORISATIONS - BRANCHEMENTS

L’Entrepreneur de revétements de fagade sera tenu responsable de I'organisation de chantier
selon les indications du P.G.C. et de faire les demandes nécessaires pour obtenir les autorisations
ou branchements de chantier concernant :

- Alignement et autorisation d'ouverture de chantier

- Branchements des installations de chantier

- Les permissions de voirie et occupation des trottoirs
- Branchements sur les égouts publics

- Branchement du gaz

- Branchement électrique

- Branchement du téléphone

- Branchement de I'eau

1.3.6 SUJETIONS INHERENTES SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
PGC

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera établi par
le Coordonnateur de Sécurité et sera intégré au marché de chaque Entreprise.

BRUITS DE CHANTIER
Vis a vis des travailleurs

L’Entreprise devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées
par la réglementation, et elles auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Toutes les obligations imposées par le Code du Travail, notamment les articles R.4431-1 a R.4431-
4 seront a respecter.

Vis a vis des occupants

Dans le cas de bruit de chantier maintenu dans les limites autorisées par la réglementation a la suite
de conditions particuliéres, si cela entraine une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions existantes, il pourra étre demandé a I'Entreprise de réduire encore le niveau des bruits
par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises
dans les prix du marché.

En période d'occupation des locaux, le niveau de bruit maximal admissible émis sera égal a 70 dB.
En outre, l'entrepreneur responsable du bruit sera tenu de présenter toutes les justifications
nécessaires

Autant que faire se peut, un matériel peu bruyant sera utilisé. En cas d’impossibilité, les engins
bruyants ne seront pas utilisés pendant le créneau horaire suivant: 08 h—12h et 14 h—17 h en
jours ouvrés. La valeur du travail effectué en horaires décalés résultant de cette obligation sera
inclus dans les prix unitaires.

FIBRES MINERALES

Les Entrepreneurs seront tenus de présenter au Maitre d’'Ouvrage les emballages de tous les
matériaux constitués de fibres minérales et mis en ceuvre sur le chantier. Ces emballages devront
impérativement comporter un étiquetage conforme a la circulaire DRT N° 99-10 du 13 Aot 1999.

LEGIONELLOSE

Les installations de plomberie devront étre concues et réalisées pour prévenir tout risque de
contamination des utilisateurs par la l1égionellose.

AMIANTE

La mise en ceuvre de matériaux ou matériels contenant de I'amiante, sous quelque forme que
ce soit, sera rigoureusement interdite.

Tous les entrepreneurs intervenant sur I'opération seront réputés avoir pris connaissance des
résultats exprimés dans le diagnostic amiante avant travaux — DAAT / DAAD, commandité par le
maitre d’ouvrage et réalisé par un organisme agréé.
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- Lot 1 — Désamiantage : La dépose de certains ouvrages amiantés lui incombe exclusivement. Ces
travaux seront réalisés en sous-section 3

- Autres lots : Certains ouvrages amiantés sont prévus conservés. Une partie des travaux étant
effectuée au contact ou a proximité de ces ouvrages, celle — ci sera a réaliser en sous-section 4.
Les dispositions particuliéres sont définies dans les CCTP spécifiques a chaque corps d’état.

En cas de découverte fortuite de matériaux potentiellement amiantés, effectuée a I'occasion des
travaux de démolition :

- Lesdits travaux seront immédiatement interrompus a I'emplacement et a proximité des ouvrages
concernés.

- L'entreprise impliquée avertira sans délai le maitre d'ceuvre, qui aura seule autorité pour définir
I'action a mener.

- Si la décision est prise de procéder a I'enlévement de ces ouvrages, seule une entreprise agréée

pour effectuer une intervention en Sous - Section 3 serait autorisée a réaliser les travaux de
désamiantage, compris toutes obligations |égales en découlant.

PLOMB :

La mise en ceuvre de matériaux ou matériels contenant du plomb, sous quelque forme que ce soit,
sera rigoureusement interdite.

Avant de commencer les travaux de démolitions, I'entrepreneur devra impérativement :

- Prendre connaissance des différents diagnostics plomb et transmettre toutes informations
nécessaires aux personnels chargés de la réalisation de ces travaux

- Mettre en place toute installation de chantier complémentaire exigée par la Iégislation en vigueur.

- Veiller a ce que tous ces personnels portent des tenues de travail leur garantissant une parfaite
protection.

- Déposer les déchets et gravats contenant du plomb dans une décharge agréée et apte a les
recevoir.

1.3.7 LOGEMENT TEMOIN
L’ensemble des corps d’état intervenant sur le chantier devra réaliser un logement témoin.

Celui-ci devra étre parfaitement achevé et visitable.

Sont inclus dans la prestation :

- La construction compléte, y compris ouvrages de parachévement
- Le raccordement aux réseaux eau, gaz, électricité et téléphone

- Toutes clbétures de chantier et signalisation nécessaire

- Le nettoyage hebdomadaire systématique et occasionnel suivant nécessités permettant de
maintenir les lieux en parfait état de propreté.

1.3.8 PRE-CHAUFFAGE

Le pré-chauffage des locaux sera assuré par les entreprises concernées, suivant les exigences de
températures et d’hygrométrie des D.T.U. les concernant.

Les frais sont a la charge des Entreprises le nécessitant.

1.3.9 NETTOYAGE CHANTIER ET EVACUATION DES GRAVOIS

L’Entrepreneur de chaque lot devra laisser les locaux propres et libres de tous déchets pendant et
aprés l'exécution des travaux.

Il se chargera du tri de ses propres gravois provenant de l'exécution de ses travaux, de ses
nettoyages, de ses approvisionnements, etc... ; jusqu'aux lieux de stockage déterminés sur le
chantier.

Les entreprises devront en collaboration avec leurs fournisseurs, minimiser les suremballages
inutiles et voir les possibilités d’emballages consignés ou livraison en vrac. Elles devront évacuer au
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fur et a mesure de la production, les déchets incombant a ces travaux et ce au minimum tous les
jours avant de quitter le poste de travail.

Concernant l'organisation et la tenue de I'hygiéne sur le chantier, I'Entreprise doit se référer au
P.G.C.

La réglementation sur les déchets (loi n°® 75.633 du 15 Juillet 1976, loi n°® 92.646 du 13 Juillet 1992)
a fixé les priorités de la politique des déchets :

- Prévention ou réduction de la production de déchets
- Organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et en volume

- Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans hiérarchie a
priori entre ces différents modes

- Information du pubilic.

Le nettoyage général avant réception des travaux sera exécuté par une entreprise spécialisée a la
charge du Lot Peinture

Le lot responsable de linstallation de chantier mettra a disposition de I'ensemble des entreprises
des bennes a gravats pour la pratique d'un tri sélectif, qu'il videra autant de fois que nécessaire.

Il désignera un responsable parmi son effectif qui sera chargé de vérifier le respect par les
entreprises du tri des déchets sur le chantier. En cas de manquement d’'une ou plusieurs entreprises,
le responsable informera le Maitre d’ceuvre qui prendra alors les dispositions nécessaires. La
méthode de tri des déchets retenue pour ce chantier est basée selon le schéma d'organisation du
tri des matériaux établi a la fin du présent article.

Pour la présente opération, le NIVEAU 1 est retenu. L’ensemble est a la charge de I'Entreprise
titulaire du lot n°3 - Revétements de fagade suivant les filieres de valorisation locales, le nombre de
bennes évoluera en redécomposant les familles d’autres produits dans chaque famille de déchets.

Dans ce cadre il est rappelé que :

- Chaque entreprise se charge a ses frais du transport des gravois et déchets jusqu’aux lieux de
stockage prévus sur le chantier.

- L’Entrepreneur titulaire du lot n° 3 - Revétements de fagcade se chargera d’acheminer aux frais du
compte prorata les différents déchets et gravats en déchetterie adaptée.

- Par contre, les déchets et gravois issus des travaux de déposes ou démolitions seront triés et
évacués par les entreprises en charge desdits travaux, conformément aux prescriptions énoncées
dans leurs CCTP respectifs. Ainsi Le lot 02 curage - magonnerie est responsable de ses propres
déchets liés aux travaux de courages et assumera ses propres roulement de benne et mise en
décharges.

- La ou les entreprises ayant procédé a ces évacuations devront remettre la totalité des bordereaux
de suivi des déchets réglementés ou non. Ces bons indiquent la nature et la quantité exactes des
produits déposés, ainsi que I'attestation de réception du gestionnaire de I'unité d’élimination.

En concertation avec I'Entreprise et le coordinateur SPS, sont organisés la mise en place des
différents containers, la signalétique particuliére ainsi que le transport dans les centres de stockage
appropriés.

Toute infraction a ce tri fera I'objet de I'application des mesures coercitives prévues au C.C.A.P.
Par ailleurs, il est interdit :
- De brdler sur les chantiers

- D’abandonner ou d’enfermer des déchets (méme inertes) dans des zones non contrélées
administrativement (décharges sauvages, enfouissement sur chantiers).

Les installations d’élimination des déchets par stockage ne sont autorisées a accueillir que des
déchets ultimes.

Compte tenu de ce qui précéde, le chantier doit faire I'objet d’un tri obligatoire des déchets suivant
'un des modéles indiqués ci-aprés. L’organisation de ce tri sera arrétée au cours de 'étude en
concertation avec le Maitre d’Ouvrage.
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1.3.10 INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur du lot n°3 Revétements de facade devra réaliser I'ensemble des installations de
chantier nécessaires a la réalisation compléte des travaux (hors installation de la base vie). La
prestation comprendra également I'entretien pendant toute la durée des travaux et le repliement des
installations avant la réception des ouvrages.

Ces équipements seront conformes au décret 94.11.59 du 24/12/94, au code du travail (livre 1, titre
Il : hygiéne et sécurité des travailleurs)

L’Entrepreneur sera conforme aux prescriptions indiquées dans le PGC établi par le Coordonnateur
sécurité, il établira un plan d’installation de chantier (PIC) faisant apparaitre :

- Les accés au chantier et a la base vie

- Les zones d’interventions

- Les entrées des batiments

- Les voiries de circulation et le plan de circulation

- Les zones de stationnement

- L'implantation des installations de chantier (sanitaires au droit de chaque batiment)

- L’entretien de la base vie

- Les zones de stockage

- Les cheminements des réseaux, l'implantation des armoires de distribution électrique
- Les points d'eau

- Les zones pour les bennes a déchets, etc...

L’ensemble des équipements devront étre conformes a la réglementation en vigueur et au CCAP.
Les installations de chantier comprendront entre autres :

- Aménagement des plateformes d'accés et d'installations de chantier, aires de stockage, aire de
préfabrication

L'entrepreneur veillera particulierement a la réalisation des pentes et contre-pentes nécessaires
pour évacuation des eaux de ruissellement.

Les surfaces et emprises seront a réaliser suivant le plan d'aménagement et le PGC.

L'entreprise vérifiera la résistance au sol et fera part de ses observations au Maitre d'ceuvre par la
méme, I'entretien de des cheminements extérieurs sont a la charge du présent lot.

- Accés au chantier : L'accés du public étant interdit, des portails/portillons devront étre fermés a
clés

Les clétures de chantier seront visibles et en nombre suffisant avec apposition des panneaux
d'affichage "chantier interdit au public"

Les personnes autorisées sur le chantier seront : le maitre d'ouvrage, la maitrise d'ouvre, les
personnels identifiables ayant procédé a l'inspection commune et transmis leur PPSPS

Les visiteurs seront pris en charge par les entreprises avec port des EPI
- Clétures et signalisation

* Affichage d'interdiction d'accés affichés sur les portes, portillons, portails, clétures...

* Portails et/ou portillons d'accés fermés a clés pour acces des piétons et des véhicules. Les deux
acceés étant indépendants

* Clétures grillagées provisoires et démontables, installées au démarrage des travaux et jusqu'a la
fin des travaux, montées sur plots béton et reliées par connecteurs de 2 m de hauteur solidaires
entre elles

* Le cas échéant, les cl6tures en contact avec I'activité directe du maitre d’ouvrage seront réalisées
en panneaux pleins. Y compris toutes sujétions et entretien des clbtures et des portails pendant la
durée des travaux. Les clétures dégradées devront étre remplacées rapidement pour maintenir le
chantier clos

* Les clétures seront a prévoir au droit des zones de stockage des matériaux, des bennes a déchets,
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de la zone chantier, des circulations chantier, de la base vie sans que cette liste soit limitative...

* Les signalisations_nécessaires sur le périmétre du chantier par matérialisations visualisées et
lumineuses.

* L'entreprise chargée du présent lot assurera la sécurité du chantier d'une fagon générale, il lui
appartient donc d'obtenir auprés de [l'autorité locale compétente toutes les attestations et
autorisations nécessaires dans le cas d'emprise du chantier sur le domaine public.

Nota : Toutes les dispositions matérielles de signalisations diurnes et nocturnes seront mises en
oeuvre par le présent lot afin de prévenir tous les risques d'accident a savoir les clotures, les bandes
de signalisation fluorescentes, les lampes a cellules photo-électrique et tous ouvrages analogues

* Les pancartes "Chantier interdit au public" seront affichées sur les portails, portillons et clétures en
périphérie du chantier

* Protection des espaces dangereux

* Le cas échéant, le lot désamiantage interviendra en autonomie concernant les clétures de chantier
et sera responsable de la mise en place de I'affichage réglementaire

- Accés au chantier

* Les chemins d'accés piétons seront dégagés, éclairés et maintenus en bon état : pour l'accés au
chantier, les cantonnements, les bureaux, les constructions

* Les aires de livraison et de déchargement seront aménagés de maniére a faciliter les manoeuvres

* Le cas échéant, création d’'un acceés piétons entre la base vie et la zone chantier réalisé en
matériaux compactés, balisé et protége de part et d’autre

- Panneau de chantier : panneau réglementaire, lisible depuis la voie publique (R.8221-1 du Code
du travail)

* Constitué d'une ossature bois avec poteaux ancrés dans le sol par tous moyens appropriés

* Ce panneau fera apparaitre la nature et la destination des ouvrages, le numéro du permis de
construire, les noms, raison sociale, adresses, téléphone du Maitre d'Ouvrage (éventuellement son
logotype), de son assistant, de I'équipe de Maitrise d'ceuvre, du bureau de contréle, du CSPS, des
entreprises, avec un emplacement libre pour les sous-traitants.... et ce selon les directives du Maitre
d'Oeuvre

* Etabli selon le modéle imposé et réalisé suivant une charte graphique spécifique au Maitre d'Ouvrage
- Dimensions du panneau 4,00 m x3,00 m

- Cantonnement de chantier :

La base vie sera réalisée par le maitre d'ouvrage dans le cadre d'un marché distinct. L'entrepreneur
du Lot N°3 aura néanmoins a sa charge I'entretien de celle-ci pendant toute la durée des
travaux.

Suivant les recommandations du CSPS, I'entreprise devra prévoir un bloc sanitaires (WC chimiques)
a proximité de chacun des batiment ou il y a intervention, a I'avancement selon recommandations
du Code du Travail.

- Alimentation dans la zone travaux :

* Electricité : armoires de distribution du type forain, avec compteur, disjoncteur, cables sous
fourreaux, disposées tous les 25m a chaque niveau. Eclairage de chantier a prévoir par spots et
guirlandes.

* Eau : Raccordement sur le réseau existant avec comptage séparé, compris ouverture et
fermeture de tranchée, fourniture et mise en place d’un regard.

- Nettoyage des boues et réfection de la voirie de chantier occasionné par la circulation des engins
seront exécutés immédiatement aprés dégradation (afin de laisser un acces propre)

- Gestion des déchets : mise en place de bennes tri sélectif, vidage régulier en décharges selon
article 1.3.9 du présent CCTP

- Engins de levage : Aucune disposition ne sera prise dans le cadre de la base vie. Chaque entreprise
sera responsable de ses propres moyens de levage.
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- L’amenée et le repliement des matériels de chantier en fin de travaux, compris déménagements
nécessaires et remise en état des zones occupées et des abords.

Chaque Entrepreneur, provisionnera un montant HT de ses travaux pour la rémunération des
dépenses effectuées par le titulaire du lot responsable de l'installation de chantier. Les modalités
contractuelles de cette prestation feront I'objet d’'une convention qui liera les différents corps de
métiers et fixera notamment les conditions de réglement des sommes dues au titulaire du lot
responsable de linstallation de chantier. En tout état de cause, la définition du compte prorata sera
conforme au CCAP.

Entrent dans le compte prorata :

Le compte prorata inter-entreprises sera tenu par le lot Revétements de fagade. Ce compte prendra
en charge tous les frais divers du chantier (liste non limitative) :

- Consommations : eau, électricité et téléphone pour les installations de chantier et pour les travaux
sur toute la durée du chantier

- Frais de gestion des déchets (transport, décharge...), la mise a disposition de plusieurs bennes
pour le tri sur place des déchets de chantier

- Tous les frais de préchauffage des locaux si nécessaire

- Le nettoyage hebdomadaire par le lot revétement de fagade, des voiries communales utilisées
pour les besoins du chantier (balayage mécanisé si besoin), suivant salissement.

- Le nettoyage de la phase OPR, 1 mois avant la réception des travaux par une entreprise
spécialisée
N'entrent pas dans le compte prorata :

- Les éventuels frais de reprise de nettoyage mal réalisé par la ou les entreprises responsables (ces
frais sont donc a la charge de cette ou de ces entreprises), et effectués, a la demande du Maitre
d'Ouvrage, par une entreprise extérieure

- Les matériaux et ouvrages qui auraient été oubliés par un Entrepreneur dans son marché
- Les nettoyages de pré-réception et de réception a la charge du lot Peinture.

1.3.11 ECHAFAUDAGES - MOYENS DE LEVAGE
Chaque Entreprise fournira son propre échafaudage et moyens de levage pour le chantier.

Toutes autres installations de sécurité, specifiques a chaque corps d'état, seront a la charge de
chaque lot ( notamment protections, échelles, etc. en toiture pour le lot Etanchéité ).

1.3.12 SECURITE DES TIERS

Pendant toute la durée des travaux, les Entreprises devront prendre toutes les dispositions
nécessaires afin de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines, ni aucune géne pour leurs
occupants. Dans le cas contraire, il sera tenu pour seul responsable des dommages causés et devra
en supporter toutes les conséquences. Il en sera de méme en ce qui concerne les rues d’acces et
la sécurité du public du cété des rues. Aucun matériau ou matériel ne devra choir ou étre déposé
sur le domaine public ou celui des voisins.

Les Entrepreneurs des lots susceptibles de causer des désordres aux mitoyens, seront tenus de
faire constater, a leurs frais, I'état de ces derniers avant tout commencement d’exécution, dans le
but d’éviter des réclamations et pour déterminer les responsabilités afférentes a chacune des parties
engageées.

1.3.13 FINITIONS - PROTECTION DES OUVRAGES

Les Entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu’a la réception. Il leur appartiendra donc
d’assurer la protection et la surveillance des travaux ou installations et de faire toute réfection
nécessaire, notamment pour leur parfaite présentation lors de la réception.

Les matériaux et fournitures pouvant souffrir des intempéries devront, lorsqu’ils ne pourront pas étre
livrés directement a leur emplacement d’emploi, étre protégés par des abris dont la confection est a
la charge des lots intéressés.
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1.3.14 INTEMPERIES

L’Entreprise du lot revétements de fagade doit tenir a jour et faire viser aux rendez-vous de chantier
un tableau sur lequel sont inscrits températures et intempéries prise a la station la plus proche du
chantier, indiquée par METEO FRANCE. La pose du thermomeétre enregistreur placé sur le chantier
est a la charge du lot Gros CEuvre.

Le délai d’exécution est majoré, au cas ou la neutralisation des jours d’intempéries serait dépassée,
d’autant de jours ouvrés qu'il y aura de jours d’intempéries complémentaires, et a condition que
I'entreprise ait effectivement arrété les travaux.

Les intempéries prises en compte sont celles figurant sur ’AE ou sur le CCAP.

L’Entrepreneur justifie ces intempéries en fournissant au Maitre d’Oeuvre un relevé émanant du
service météorologique officiel le plus proche de I'opération. Pour ce qui concerne les températures,
un thermomeétre enregistreur doit étre placé sur le chantier, sous la responsabilité de I'entreprise
désignée.

Les relevés, visés par le Maitre d’Oeuvre sous peine de nullité, sont consignés dans un cahier ouvert
a cet effet et tenu par I'Entrepreneur. Le cumul des jours d’intempéries accepté est noté sur chaque
compte rendu de chantier. Une fois mis hors d’eau, les jours d’'intempéries ne sont plus acceptés
pour les travaux a exécuter a l'intérieur des batiments.

1.3.15 RENDEZ VOUS DE CHANTIER

Le jour et I'heure du rendez-vous de chantier hebdomadaire est a déterminer par le Maitre d’'Oeuvre
durant la période de préparation de chantier.

Si elle y est invitée, toute entreprise est tenue a y assister ou de se faire représenter par un membre
de son personnel, ayant la compétence et les pouvoirs voulus pour la conduite des travaux. Ce
représentant doit pouvoir prendre toutes les décisions concernant 'avancement normal du chantier,
effectif, modifications techniques, planning.
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1.3.16 NETTOYAGE DE RECEPTION

Le nettoyage général de réception sera exécuté par I'Entreprise du lot Peintures intérieures. Ce
nettoyage portera sur I'ensemble des locaux, hors espaces extérieurs.

Ce nettoyage sera organisé en 2 temps. Un premier nettoyage aura lieu pour la pré-réception et un
second pour la réception définitive.

Ces nettoyages comprendront :

- Un dépoussieérage a l'aspirateur et un lavage soigné des sols, plinthes, moulures, tableaux
électriques, sanitaires, etc. compris tous nettoyages nécessaires et adaptés (eau, savon...) cette
liste n'étant pas exhaustive.

- Un nettoyage des appareils sanitaires, équipements/mobiliers divers (éviers, wc, lavabos, etc.)
- Un nettoyage des menuiseries extérieures aux deux faces

- La dépose et repose du capotage des tableaux électriques et convecteurs et nettoyage interne
complet.

- Le nettoyage des miroirs.
Ces nettoyages seront réalisés par une entreprise spécialisée sous-traitante.

1.3.17 GARDIENNAGE DU CHANTIER

Il n'est prévu aucun gardiennage de chantier. Chaque entreprise est donc responsable de ses outils
et de ses matériaux.

Le lot revétements de fagade ne gére que l'accés a la base vie par ouverture et fermeture les matins
et soirs.

1.3.18 GESTION DES CLEFS ET ORGANIGRAMME

Tous les cylindres de sireté seront mis en combinaison et fonctionneront sur passe général et passe
partiel.

Le tableau général de mise en combinaison des clés des cylindres de 'ensemble du projet sera
établi par 'Entrepreneur du lot MENUISERIES INTERIEURES — ISOLATION — CLOISONS -
DOUBLAGES - PLAFONDS, sur la base du programme communiqué par le Maitre de I'Ouvrage.

Pendant le chantier, les serrures seront équipées de cylindres provisoires a charge des lots qui
poseront les différents ouvrages sur clefs (portes extérieures, cadenas, portails, etc. des lots
Menuiseries extérieures, Métallerie, etc.). Les clefs, étiquetées, seront transmises au lot Principal
qui en sera responsable pendant la durée du chantier et en assurera la gestion. En fin de chantier,
ces cylindres provisoires seront retirés par les entrepreneurs des lots concernés qui poseront les
cylindres définitifs fournis par le lot MENUISERIES INTERIEURES - ISOLATION — CLOISONS —
DOUBLAGES - PLAFONDS.

1.3.19 ASSURANCES

L'ensemble des travaux sera obligatoirement effectué par des ouvriers spécialisés en respectant les
réglements en vigueur, les Entrepreneurs prendront toutes précautions nécessaires pour éviter tout
accident ou incident a leurs ouvriers ou a des tiers, chaque Entrepreneur fournira avec sa remise de
prix l'attestation d'assurance responsabilité civile, y compris pour existants couvrant tous les
procédés, matériels et matieres utilisés pour les travaux de démolition ou de modification couvrant
I'Entrepreneur de tous dommages : corporels, matériels et immatériels et de garantir le Maitre
d'Ouvrage de tous recours qui pourraient étre exercés contre lui du fait de Il'inobservation des
réglements et obligations imposés aux Entrepreneurs.

1.3.20 PERIODE DE PREPARATION

Pendant la période de préparation, il est établi par le pilote de chantier (OPC) un planning détaillé
des taches par corps d’état. Aprés acceptation de ce planning par les différentes entreprises, ce
document devient contractuel et fait partie des pieces Marché"
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1.3.21 ENERGIES

Le lot revétements de fagade assure I'alimentation en énergie des installations de chantier. Il doit
donc prévoir tous les travaux nécessaires a cet acheminement (tranchées, branchements, poteaux,
cables, canalisations, sous-compteurs, etc.) ainsi que les autorisations nécessaires.

Les frais d’'abonnements et les consommations seront portés au compte prorata.

1.4 GESTION DOCUMENTAIRE

1.4.1 OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS
Coordination sécurité

Principales obligations de I'Entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :
- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L. 235-18

- Rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et
O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans a compter
de la réception de I'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-26 a R. 238-36

- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et décrets non codifiés

- Respecter les obligations issues du livre IV du code du travail, concernant la santé et la sécurité
sur le lieu de travail.

- Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-19
Plan général de coordination ( P.G.C.)

Le Plan général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé selon le décret
94-1159 du 26 Décembre 1994 sera établi par le Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
désigné par le Maitre d’Ouvrage et dont les frais de mission restent a sa charge.

Ce Plan Général de Coordination fait partie intégrante des présentes pieces écrites que les
entreprises doivent prendre connaissance avant la remise de leur offre.

1.4.2 PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

Avant le début des travaux, I'Entreprise désignée dans le PGC devra soumettre a I'approbation du
Coordonnateur Sécurité-Santé le plan d'organisation générale du chantier qui précisera
notamment 'emplacement des diverses installations a établir.

Chaque Entrepreneur fera les démarches et autorisations nécessaires pour l'installation et 'emploi
de ses engins.

1.4.3 PLAN GENERAL DE COORDINATION (P.G.C.)

Le Plan général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé selon le décret
94-1159 du 26 Décembre 1994 sera établi par le Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
désigné par le Maitre d’Ouvrage et dont les frais de mission restent a sa charge.

Ce Plan Général de Coordination fait partie intégrante des présentes pieces écrites que les
Entreprises doivent prendre connaissance avant la remise de leur offre.

1.4.4 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
(P.P.S.P.S.)

Les Entreprises devront établir dés la signature des marchés et avant leur intervention sur le site le
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé selon les bases du Décret n° 94-1159 du
26 Décembre 1994.

Les Entreprises prendront connaissance du PGC « Plan Général de Coordination Sécurité-Santé »
joint au présent dossier et en tiendront compte pour I'élaboration de leur PPSPS.

Les Entreprises disposeront de trente jours (30 jours ) pour I'établir et le remettre au Coordonnateur
Sécurité-Santé désigné par le Maitre d’Ouvrage.
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Un guide pratique pour I'élaboration du PPSPS est édité par TOPPBTP.

Les Entreprises qui feront exécuter tout ou en partie leurs travaux par des sous-traitants, devront
leur remettre un exemplaire du PGC ainsi que les mesures d’organisation générales que I'entreprise
a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une
incidence sur la sécurité et la santé des Travailleurs.

Les Entreprises sous-traitantes seront tenues d’établir également leur PPSPS.

Un exemplaire a jour de chaque PPSPS sera disponible en permanence sur le chantier et sera
conservé pendant une durée de cing ans.

1.4.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Chaque Entrepreneur fournira en un exemplaire papier et sur support informatique (1 clé USB,
fichiers au format PDF) un dossier complet des ouvrages exécutés.

Les Entreprises devront le fournir au Maitre d’CEuvre trois semaines au plus tard apreés la réception,
soigneusement mis a jour et comportant :

- Les plans des ouvrages enterrés : fondations, assainissement, réseaux divers

- Les plans des ouvrages d’ossature tant en infrastructure qu’en superstructure, compris coffrage et
ferraillage

- Les réseaux dits « techniques » : tracés d’alimentation d’eau froide, de gaz, d’électricité ; tracés
d’évacuation des eaux pluviales usées, vannes ; tracés des conduits de ventilations naturelles ou
forcée, etc.... avec repérage précis des robinets d’arrét, tampons de vidange, trappes de visite,
sectionnement et indication de toutes les sections de tuyauterie et de filerie

- Les plans spéciaux, compris plan de montage et notice de fonctionnement et d’entretien

- Les plans concernant la sécurité du personnel de maintenance, devant notamment préciser
'emplacement des pointes de fixation des garde-corps, échafaudages et EPI.

- Ces plans devront étre strictement conformes aux ouvrages réalisés, c’est-a-dire tenir compte des
modifications apportées sur le chantier en cours de travaux

- Tous les certificats de garantie des équipements et appareils
- Toutes les notices de fonctionnement « fournisseurs »

En ce qui concerne les certificats de garantie relatifs a la sécurité (label, certificats d’essais CF ou
PF, etc....) il est précisé que ceux-ci devront étre adressés a I'Architecte et au Contrdleur Technique
avant pose des équipements concernés.

Reportage photographique
Chaque Entreprise devra réaliser, pour les travaux lui incombant, un reportage photographique.

Les clichés seront a prendre quotidiennement, afin de refléter parfaitement les différentes étapes de
la réalisation des ouvrages.

En outre, tous les détails techniques utiles a la maintenance ultérieure des ouvrages
(positionnement des réseaux enterrés, organes de coupure et de régulation, points d’appui et de
fixation des structures) seront a relever.

Les images seront fournies en 2 exemplaires sur support informatique, au format JPEG. La
résolution minimale sera de 300 DPI.

1.4.6 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES VIS-A-VIS DES RESEAUX ENTERRES
EXISTANTS - DT

Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux
En application du Décret du 5 Octobre 2011

Le maitre de I'ouvrage qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou
a proximité de I'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service

Pour ce faire, au stade de I'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, (www.réseaux-et-
canalisations.gouv.fr) directement ou par I'intermédiaire d’'un prestataire ayant passé une convention
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avec lui, afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi
que les plans détaillés des ouvrages en arrét définitif d’exploitation.

Le Maitre d’'Ouvrage adresse une déclaration de projet de travaux a chacun des exploitants
d’ouvrages en service, et dont la zone d’'implantation est touchée par 'emprise des travaux,

Le Maitre d’ouvrage joindra au présent marché :

-Les DT

- Récépissés (Réponse des exploitant réseaux)

- Résultat des investigations complémentaires éventuelles Présence de réseaux
- ERDF

- GRDF

- Autres Réseaux

Avant le démarrage des travaux, un piguetage et marquage des réseaux seront réalisés sous
la responsabilité du Maitre d’Ouvrage

« Suite a la réforme de la législation dans les travaux a proximité des réseaux (DT-DICT/2012),
nouvelle obligation est faite a partir du 1er janvier 2018 d'obtenir une Autorisation d'Intervention a
Proximité des Réseaux (AIPR) pour toutes les personnes travaillant a proximité des réseaux
(maitres d'ouvrage, encadrement de chantier et ouvriers) ».

Mesures a prendre préalablement a I’exécution des travaux

Les entreprises concernées consulteront le guichet unique, (www.réseaux-et-canalisations.gouv.fr)
afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les
travaux et adresseront une déclaration d’intention de commencement de travaux a chacun des
exploitants d’ouvrages.

Les exploitants devront répondre sous 9 Jours, A défaut de réponse d’un exploitant dans le délai
imparti, I'entreprise devra renouveler sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de
réception. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés.

Les travaux ne pourront débuter qu’aprés la communication de tous les récépissés de
déclaration relatifs a des ouvrages en service sensibles pour la sécurité.

A noter : Toutes les entreprises sous-traitantes sont également tenues d’effectuer une DICT dans
les mémes conditions que I'entreprise principale.

Le marquage ou piquetage réalisé sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage devra étre maintenu
en bon état tout au long du chantier par chacune des entreprises et au fur et a mesure de leurs
interventions respectives.

Les entreprises intervenantes seront tenues de respecter les éventuelles recommandations fournis
par les exploitants, et d’en informer leur personnel.

Si les travaux annoncés dans la déclaration d’intention de commencement de travaux ne sont pas
entrepris dans le délai de 3 mois & compter de la date de la consultation du guichet unique, le
déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications
nécessaires.

En cas d’interruption des travaux supérieure a trois mois, le déclarant effectue une nouvelle
déclaration

Sila durée des travaux dépasse 6 mois, ou si le délai d’exécution des travaux dépasse celui annoncé
dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-dela de ce délai auprés des
exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité

En conséquence, les entreprises concernées auront obligation de :

- Fournir, avant tout démarrage de travaux, les attestations AIPR permettant de confirmer que leur
personnel (encadrant et de chantier) a été formé comme I'exige la réglementation.

- Transmettre a tous les concessionnaires et exploitants de réseaux susceptibles d’étre concernés
une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), établie sur le formulaire 1égal
prévu a cet effet (cerfa n® 14 434*02).
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1.4.7 NATURE DES DOCUMENTS A ETABLIR PENDANT LA PERIODE DE
PREPARATION

Liste des piéces a établir en période de préparation, sans que celle-ci soit exhaustive :

- Le Plan d'installation de chantier, a établir par I'entreprise en charge de l'installation de chantier

- Planning détaillé des taches par corps d’état, établi par le Coordinateur de chantier. Aprés
acceptation de ce planning par les différentes entreprises, ce planning deviendra contractuel et fera
parti intégrante des piéces marché

- Le PPSPS, établi par chacun des entrepreneurs

- Plans d'exécution de travaux a fournir par tous les entrepreneurs de tous les corps d'état, détaillant
la mise en ceuvre de leurs ouvrages et réalisés en coordination avec les autres corps d'état

- L'ensemble des notes de calculs afférentes aux ouvrages mis en ceuvre par les entreprises de tous
les corps d'état

- Fourniture des fiches techniques de tous les matériaux choisis par I'entreprise pour la mise en
ceuvre, a valider par la maitrise d’ceuvre

- Toutes autres pieces indiquées dans le CCAP comme étant dues par les entrepreneurs en période
de préparation de chantier.

1.4.8 PLANNING DE REMISE DES DOCUMENTS
Le Maitre d’CEuvre devra mettre au point un planning détaillé des interventions.
Les dates de remise des plans d’exécution devront figurer sur ce planning.

Ce planning devra suivre scrupuleusement le planning des travaux et sera soumis aux entreprises
co-traitantes dont les travaux peuvent étre liés au déroulement des taches d’autres corps d’état.

Le Maitre d’CEuvre communiquera a chaque Entreprise le nombre d’exemplaires de documents a
fournir ; ce nombre pourra étre variable en fonction de la nature de I'ouvrage.

Avant toute exécution, les Entrepreneurs sont tenus de soumettre leurs plans, épures d’exécution,
notes de calculs et notices explicatives a I'approbation de I'Architecte et du contréleur technique, et
ce, suffisamment a temps pour ne pas retarder la marche normale des travaux.

1.4.9 PLANS D'EXECUTION

Chaque Entreprise établira, en ce qui la concerne, en partant des plans de I’Architecte, les dessins
de détails, épures, schémas nécessaires a la fabrication et a la mise en ceuvre des ouvrages qui lui
incombent. Il est spécifié qu’aucun supplément ne sera di pour des modifications de détails
nécessités par les exigences de la construction.

Les réservations de chaque entreprise sont portées sur des tirages fournis par le lot principal.

Chaque Entrepreneur doit les exemplaires de ses plans, notes de calculs et notices explicatives,
nécessaires a I'approbation, et diffuse également aux autres Entreprises les plans a jour dont celles-
ci ont besoin. Que ce soit au stade des dessins d’exécution, a celui de la mise en ceuvre, ou méme,
si nécessaire, aprés exécution des ouvrages des autres corps d’état, il prend toutes dispositions
pour que ses propres ouvrages s’intégrent parfaitement dans I'ensemble.

Il ne peut, en aucun cas, se prévaloir d’'une différence entre les plans d’Architecte et I'exécution des
autres Entreprises pour demander une plus-value au montant forfaitaire de ses travaux ou une
prolongation du planning d’exécution.

En cas d’erreurs ou d’oublis de la part d’'un Entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-
ci sera tenu pour responsable de ses erreurs et des modifications qu’elles entraineraient pour les
autres corps d’état.
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