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Les prescriptions décrites dans le chapitre "Généralités" sont d'application générale et s'appliquent a I'ensemble des
ouvrages détaillés dans le présent CCTP. Elles complétent et renforcent les prescriptions particulieres des différents lots
et doivent étre prises en compte dans leur intégralité par I'entreprise.

L'entreprise est tenue de considérer ces prescriptions générales comme faisant partie intégrante des exigences
contractuelles et devra en tenir compte lors de la préparation de son offre, en complément des spécifications
spécifiques a chaque ouvrage.

De ce fait, toute non-conformité a ces exigences sera de la responsabilité de I'entreprise, qui ne pourra prétendre a
aucune révision de son offre ni a une quelconque compensation financiére pour avoir ignoré une prescription, qu'elle soit
générale ou spécifique.

1.1.1 TEXTES REGLEMENTAIRES

Les travaux de démolitions et de déconstructions seront réalisés en conformité avec les textes en vigueur a la
date de la remise du prix et notamment :

- Les Normes Francaises AFNOR ;

- Les Documents Techniques Unifiés ;

- Les régles de calcul de structure en vigueur ;
- Les textes législatifs ;

- Le Code du Travail ;

- Le Code de Santé Publique.

1.1.2 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

Visite préalable

L'Entrepreneur devra assurer, sous sa propre responsabilité, tous les travaux de démolitions décrits au présent
C.C.T.P.

A cet effet, il devra se rendre sur place afin de prendre parfaitement connaissance des lieux et prévoir toutes
les sujétions afférentes aux prestations demandées.

A l'issue de cette visite, pour les ouvrages porteurs ou de second ceuvre, I'Entrepreneur prendra sous son
entiere responsabilité le choix des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les travaux définis au C.C.T.P. Ce
choix sera soumis a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage et du Bureau de Contréle.

Connaissance du dossier

L’entreprise devra obligatoirement prendre connaissance de l'intégralité du dossier de consultation, y compris
les CCTP des autres lots, afin d’assurer la coordination nécessaire a la bonne exécution de son marché. Tout
manquement ou incohérence observé dans un autre lot susceptible d’affecter 'avancement ou la qualité des
travaux devra étre signalé sans délai a la maitrise d’ceuvre.

1.1.3 MESURES DE PROTECTION
Protection des ouvrages existants

L'Entrepreneur fera son affaire personnelle des mesures de protection et de sauvegarde des ouvrages
existants a conserver, sa responsabilité restant entierement engagée en ce qui concerne les dommages
susceptibles d'étre causés aux batiments contigus ou situés a proximité des batiments a démolir, ou des
batiments, murs, refends ou autres ouvrages a conserver.

En conséquence, les travaux faisant l'objet du présent C.C.T.P. devront comprendre toutes protections,
blindages, étaiements, échafaudages ou autres sujétions nécessaires a la conservation en leur état actuel des
ouvrages conserves. lIs devront étre conduits selon les régles de I'art et seront effectués avec la plus grande
diligence, de fagon a éviter les risques mobiliers, immobiliers ou de marchandises dont I'Entrepreneur serait
seul responsable vis a vis des tiers.

L'Entrepreneur ne pourra se targuer de I'absence d'ordres regus pour prendre de lui-méme les mesures de
protection qui s'imposeraient en toutes circonstances.
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Tous les réseaux traversant les niveaux réhabilités et maintenus en service, devront étre identifiés et
protégés. Tout sinistre engendré par une interruption accidentelle de ces réseaux sera imputé a
I'entreprise.

Protection des personnes

L'Entreprise, durant I'exécution des travaux, prendra toutes dispositions pour assurer, quels que soient les
moyens utilisés, la sécurité du public ainsi que des travailleurs sur le chantier et du public circulant & proximité
immédiate du chantier.

1.1.4 SUPPRESSION DES DIFFERENTS BRANCHEMENTS AVANT DEMOLITIONS

L'Entreprise aura a sa charge toutes les démarches et frais a acquitter auprés des Concessionnaires pour
faire interrompre l'alimentation des différents réseaux existants avant de procéder a la suppression des
installations de distribution intérieure. Tous incidents ou sinistres qui pourraient survenir a ce propos seraient
imputés a la responsabilité de I'Entreprise.

L’Entrepreneur devra s’assurer que tous les réseaux existants traversant le batiment ou en sous-ceuvre, ont
bien été interrompus.

L'entreprise du lot Electricité aura a sa charge la consignation des réseaux.

1.1.5 MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION

Les matériaux ou matériels provenant des démolitions resteront propriété du maitre de I'ouvrage.

Ces matériaux ainsi que les gravois ou matériels impropres a la récupération seront enlevés aux frais de
I'Entreprise et transportés soit sur son aire de stockage de matériaux récupéreés, soit aux décharges publiques.

Dans ce second cas, il est précisé que I'Entrepreneur devra s'entendre avec les services municipaux pour
connaitre les lieux et conditions imposés par la Municipalité. Les droits de décharge éventuels seront
entierement a la charge de I'Entreprise.

Tous les produits de démolition seront évacués de fagon a laisser un terrain propre et exempt de tous
matériaux ou déchets. Les abords, chaussées et trottoirs devront étre nettoyés journellement et devront étre
laissés propres en fin de chantier.

1.1.6 MATERIELS, MACHINES, MEUBLES

Tous les matériels, machines, meubles et objets divers restant dans les batiments devront étre descellés,
déposés et enlevés par I'Entreprise.

1.1.7 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose, tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Dans le cas ou les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur, cloison ou
autre, a démolir, ces installations seront & démolir avec l'ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront étre
proprement recoupées a un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d’enduit, le cas échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de 'Entrepreneur, qui devra les définir en fonction
de la nature de I'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particulieres rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrés
nécessaires, ainsi que l'utilisation de tous matériels, tels marteaux piqueurs, scies a disques, etc.

Pour tous les ouvrages :

- Utilisation de matériel adapté a la nature de I'ouvrage considéré (magonnerie, béton armé, métal, bois,
verre, etc...) ;

- Toutes manutentions pour transport, descente ou montage, sortie ;

- Le stockage éventuel en attente de I'enléevement ;
- Le chargement des ouvrages sur engin de transport et leur enlévement aux décharges publiques, compris

PHASE : Relance Lot 2 et 6bis - REBER SAS ECONOMISTES - 4



AFFAIRE : REHABILITATION DE 4 BATIMENTS D'HEBERGEMENT A L'ECOLE NATIONALE DE POLICE DE OISSEL -
Lot N°02 CURAGE - MACONNERIE

droits de décharge ;
- Le balayage et I'enlévement aux décharges publiques des gravois générés par les déposes.
Pour les ouvrages démolis :

L'Entrepreneur installera les échafaudages nécessaires a I'exécution de ses travaux et mettra en place les
étaiements nécessaires a la sauvegarde des ouvrages attenants conservés reposant sur les ouvrages
porteurs démolis ; ces étaiements seront maintenus en place jusqu'a la réalisation des ouvrages porteurs de
substitution.

Les reprises et appropriations aprés déposes et démolitions comprendront systématiquement :
- Les reprises de magonnerie et les bouchements au mortier de CEM ;

- Les raccords d'enduit sur plafonds et murs, soit en platre, soit en mortier de CEM, pour livrer des
parements préts a peindre ou a étre revétu ;

- Les raccords de sol par chape lissée en mortier de CEM ;

- Les fagons de parements et les rejointoiements pour les magonneries destinées a rester
apparentes ;

- Les raccords de ravalement de méme nature et de méme teinte que le ravalement existant.
Sujétions liées aux travaux en site occupé :
Utilisation d’un brise roche hydraulique (BRH) : rigoureusement interdite.

Utilisation de marteaux pneumatiques : sous réserve d’accord écrit de la direction de I'établissement, y compris
essais préalables, horaires imposés et le cas échéant, interdiction totale.

1.1.8 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

Nota : Tous les soirs, 'ensemble du batiment devra étre parfaitement fermé par platelages, écrans et tous
autres moyens nécessaires pour assurer la sécurité d’accés au chantier, le vandalisme et les vols.

L’Entrepreneur aura implicitement a sa charge 'amenée, le montage, la location, la maintenance, le
démontage et le repli des échafaudages et agrés quels qu'ils soient, nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la
réglementation en vigueur.

Ces échafaudages devront comporter une protection par baches en toile ou en polyéthyléne, ou par filet selon
le cas.

Le type de protection a mettre en place sera fonction du type de traitement de fagade prévu d’'une part, et des
impératifs découlant du site, de I'environnement et des obligations imposées par les services publics, le cas
échéant, d’autre part.

Les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront étre réalisés conformément a la
demande et suivant les instructions des services publics concernés, y compris toutes protections et
signalisations de jour et de nuit, le cas échéant.

Dans le cas d'utilisation de camion-nacelle, sur le domaine public, toutes autorisations et instructions seront a
demander par I'Entrepreneur aux services publics concernés.

1.1.9 STOCKAGE DE MATERIAUX ET GRAVOIS SUR PLANCHERS EXISTANTS

Tous stockages de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolition sont
strictement interdits sur les planchers existants.

En cas de non-respect de cette interdiction, I'Entrepreneur en subira toutes les conséquences.

1.1.10 RISQUES LIES A L'AMIANTE

Il a été repéré dans les différents batiments objets de la présente opération des matériaux contenant de
'amiante.

La localisation précise de ces matériaux figure dans les diagnostics amiante que le Maitre d’Ouvrage a fait
réaliser. Un exemplaire de chacun de ces documents sera remis a I'Entrepreneur, qui sera réputé en avoir
pris pleine et entiére connaissance.

Une partie des ouvrages constitués de matériaux amiantés sera conservée en I'état et maintenue en place.
Les personnels seront donc amenés a réaliser des travaux en présence ou a proximité d’'ouvrages existants
contenant de I'amiante. Dans ce cas, I'Entreprise sera tenue d’établir un mode opératoire et les travailleurs
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devront étre titulaires d’un dipléme attestant leur formation en sous-section 4 s’il s’agit d’'un recouvrement et
sous-section 3 s'il s’agit d’'un encapsulage.

Toutes les opérations liées a 'amiante seront réalisées conformément aux articles spécifiques figurant dans
le Code du Travail et dans le Code de la Santé Publique.

1.2.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Calculs, conception :

- Eurocode 1 - Actions sur les structures ; charges de neige et action du vent ;

- Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : actions générales - Poids volumiques, poids propres,
charges d'exploitation des batiments ;

- Eurocode 2 - Calcul des structures en béton.
Réalisation :
- Normes Francaises AFNOR ;
- D.T.U. N° 20.1 — « Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs » ;
- D.T.U. N° 20.12 - « Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d’étanchéité » ;
- D T.U. N° 21 — « Exécution des travaux en béton » ;
- D.T.U. N° 23.1 — « Murs en béton banché » ;
- D.T.U. N° 26.2 — « Chapes et dalles a base de liants hydrauliques » ;

- NF EN 206+A2 - Mars 2021 : « Béton — partie 1 : Spécifications, performances, production et conformité
».

1.2.2 OUVRAGES DE MACONNERIES HOURDEES

Les ouvrages de macgonneries hourdées seront réalisés conformément aux prescriptions énoncées dans le
DTU n° 20.1 et comprendront :

- La fourniture et la pose des éléments (agglomérés béton creux ou pleins, briques en terre cuite creuses
ou pleines, pierre de taille, etc ...) de dimensions et résistance nominale conformes aux exigences
normatives en vigueur, en fonction de leur type d’utilisation ;

- La fourniture ou la confection sur site, des mortiers de mise en ceuvre des éléments a magonner ;
- La réalisation compléte de murs porteurs dans le strict respect des tolérances admises ;
- La protection contre les remontées d’humidité du sol par une coupure de capillarité ;

- Le hourdage des joints en mortier de ciment suivant les dosages prescrits, de fagon a ce qu’il n'existe
pas de discontinuité entre le mortier de joints verticaux et horizontaux ;

- Les chainages horizontaux en béton armé obligatoires au niveau de chaque plancher et les chainages
verticaux concourant a la stabilité ;

- Les dispositions a prendre, différentes selon que les magonneries restent apparentes ou sont enduites.

1.2.3 OUVRAGES EN BETON

Les ouvrages en béton armé seront réalisés conformément aux prescriptions énoncées dans les DTU n°
20.12, 21 et 23.1. lls comprendront :

- La confection sur site de coffrages traditionnels, fabriqués a la mesure des ouvrages a réaliser ;

- L’amenée, la manutention, I'entretien et le repli apres travaux de coffrages industrialisés (banches, tables
coffrantes, etc. ...) adaptés a la nature des ouvrages a réaliser ;

- Tous dispositifs nécessaires a I'ajustement, au calage et au maintien de ces différents coffrages ;

- Tous dispositifs d’étaiements a maintenir en place jusqu’a expiration des délais de prise, séchage et
consolidation du béton ;

- La fourniture, la découpe et le fagonnage des aciers, dans le strict respect des plans de ferraillage établis
par le bureau d’étude béton armé ;
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- Tous dispositifs nécessaires au maintien en place de ces aciers durant le coulage du béton, permettant
de respecter les distances d’enrobage prescrites ;

- La fourniture depuis une centrale et 'acheminement par camion spécialisé, ou la confection sur site, de
tout le béton nécessaire a la réalisation des différents ouvrages ;

- Le coulage du béton dans les coffrages, y compris toute humidification préalable. Le béton, autre qu’auto
placant, sera obligatoirement vibré quelle que soit sa maniabilité. Les reprises de bétonnage devront
s’effectuer suivant un programme prévu quatre semaines aprés le début de la préparation du chantier et
avoir regu I'accord du Bureau de Contréle et du maitre d’ceuvre ;

- Les opérations de décoffrage et de désétaiement, a effectuer impérativement aprés acquisition par le
béton de la résistance mécanique nécessaire ;

- Les travaux de rebouchage, ragréage et finitions afin de livrer des ouvrages de dimensions et planéité
conformes aux tolérances prescrites ;

- Tous les contrbles qualité prévus au DTU 21.

1.2.4 QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux seront conformes aux normes NF et aux prescriptions des DTU et le cas échéant des Avis
Techniques du CSTB.

Au regard de la réalisation des ouvrages béton, il pourra étre demandé a I'entrepreneur, la réalisation d'essais
d'éprouvettes permettant de garantir la résistance mécanique et la plasticité des bétons employés in situ, avec
essais au cbne d'Abrams.
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Rappel de I'article "TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION" : Les reprises et appropriations aprés déposes
et démolitions comprendront systématiquement :

- Les reprises de magonnerie et les bouchements au mortier de CEM ;

- Les raccords d'enduit sur plafonds et murs, soit en platre, soit en mortier de CEM (selon I'hygrométrie du
local), afin de livrer des parements préts a peindre ou a étre revétus ;

- Les raccords de sol par chape lissée en mortier de CEM.

Ces prestations seront a réaliser méme si elles ne sont pas spécifiquement mentionnées dans I'article de
dépose.

Il en découle du bon sens et de la responsabilité de I'entreprise d'assurer I'intégralité des travaux de reprise
consécutifs a la dépose de ses ouvrages, en tant que seule entreprise de magonnerie présente sur site,
garantissant ainsi la continuité et la qualité de I'exécution.

Si 'entreprise ne chiffre pas correctement I'intégralité des prestations nécessaires lors de la remise de son
offre (par exemple, par ignorance que des nouveaux parements placo ne sont pas prévus), cela relévera de sa
seule responsabilité. Aucun ajustement de prix ou travaux supplémentaires ne pourront étre réclamés par la
suite pour compenser un manquement a I'analyse des besoins du projet au moment de la remise de I'offre de
I'entreprise.

Responsabilité de I'entreprise de démolition

L'entreprise en charge des travaux de démolition est tenue de prendre toutes les précautions nécessaires afin
de préserver les ouvrages et installations destinés a étre conservés dans leur état initial. En cas de
dégradations accidentelles ou volontaires sur des éléments non prévus a la démolition, I'entreprise sera
pleinement responsable des réparations.

L'ensemble des frais liés a la remise en état des ouvrages dégradés, y compris les coiits de main-d'ceuvre, de
matériaux, et de suivi, seront entierement a la charge de I'entreprise. Ces réparations devront étre effectuées
dans les délais impartis par la maitrise d'ceuvre, et conformes aux prescriptions techniques initiales.

L'entreprise ne pourra prétendre a aucune compensation financiére ou prolongation de délai pour les travaux
de réparation des dommages causés par ses interventions.

2.1.1 PROTECTION D'OUVRAGES EXISTANTS

2.1.1.1 Caisson de protection provisoires d'ouvrages conservés

Mise en ceuvre de caissons amovibles, pour protection d'ouvrages conservés contigus a des ouvrages
démolis, dimensions englobant celles de I'ouvrage a protéger, en panneaux de médium de 22 mm d'épaisseur
assemblés entre eux par vissage sur tasseaux d'angles en sapin 22 x 22 mm. Fixation du coffre par vis a
cuvette laiton sur tasseaux sapin 22 x 22 mm fixés dans les murs par vis sur chevilles a expansion.

Mise en ceuvre d'un film polyane compris toutes fagons de joints pour rendre le caisson totalement étanche a
la poussiére.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre soignée pour évider les dégradations des supports conserveés.

Enlévement total des protections en fin de chantier, dépose soignée pour éviter les dégradations du support
conserve.

Compris tous travaux de reprise du support conservé le cas échéant.
Localisation :

Pour protection des grilles de ventilation des systémes de désenfumages a tous les niveaux de
chaque batiment pendant toute la durée des travaux.
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2.1.2 TRAVAUX DE DEMOLITION ET MODIFICATIONS DE STRUCTURE

2.1.2.1 Démolition partielle pour ouverture dans refends maconnés

Réalisation d’'une ouverture de baie dans les refends porteurs ou non porteurs en blocs creux + enduit ciment
ou briques, comprenant :

- Démolition de murs non porteurs en matériaux de toute nature : Briques creuses, agglomérés béton,
enduits platre et/ou ciment. Ouverture dans la hauteur des portes des chambres attenantes, avec
conservation de la partie basse (au niveau de la hauteur de la plinthe), qui servira de support a la pose de
la fagade prévue par le menuisier ;

- Exécution avec soin pour ne pas ébranler les parties conservées, découpes périphériques soignées au
lapidaire ;

- Enlévement des gravois ;

- Réfection de la magonnerie comme a I'existant et suivant plans, réfection des jambages ou tableaux des
ouvertures créees ;

- Finitions et reprises des tableaux au mortier de ciment CEM |l y compris réservation pour I'incorporation
d’'une huisserie dans la baie. Reprise en seuils de portes suivant nécessité. Coffrages pour parements de
béton lisses destinés a rester apparents, y compris décoffrage, suppression des balévres, ragréage des
manques de matiére et pongage pour I'obtention d’'un parement type « soigné » tel que défini a I'article 3.9
du DTU n°23.1.

Localisation :

Pour ouverture des gaines techniques des sanitaires de toutes les chambres cé6té circulation a
tous les étages. Pour intégration des nouvelles fagades de gaine technique posées par le
menuisier.

2.1.2.2 Quverture dans plancher existant
Ouvertures a réaliser dans les planchers béton existants, comprenant :

- étaiement provisoire y compris toutes sujétions pour les travaux réalisés dans I'embarras de ceux-ci, le
cas échéant, pour les planchers aux étages et en terrasse ;

- Fourniture et mise en ceuvre de renforts d'armature en bandes de renfort en plat carbone en périphérie
de l'ouverture a créer ou fourniture et pose d'un chevétre en profilés métalliques traités contre la corrosion
dimensionné suivant étude de l'entreprise ;

- Application d'un Flocage CF1h (EI60) pour stabilité au feu des ouvrages de renforts mis a en ceuvre ;
- concassage du béton dans I'emprise de I'ouverture ;

- mise a nu, reprise et traitement des armatures au droit des percements a créer ;

- découpe des ossatures existantes dans I'emprise de I'ouverture ;

- évacuation de I'ensemble des gravois ;

- y compris toutes sujétions d’étaiement complémentaire et de la démolition des ossatures en béton
porteuses associées au plancher a démolir, le cas échéant.

Localisation :

Ouverture dans plancher terrasse de chacune des cages d'escalier du projet pour création d'un
lanterneau de désenfumage en haut de la cage d’escalier.
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2.1.3 DEMOLITION D’OUVRAGES DE SECOND CEUVRE

2.1.3.1 Curage intérieur
Curage intérieur pour suppression de tous les ouvrages subsistants et non conservés dans le cadre du projet.

Descellement, dévissage, démontage et dépose en une ou plusieurs parties, a la convenance de I'entreprise
et suivant conditions de manutention.

Travaux effectués avec soins, compris coupements propres au droit des jonctions avec murs ou autres
cloisons. Calfeutrement des fixations au mortier de ciment ou au platre, suivant nature du support, dressé et
lissé. Grattage pour mise a nu des supports.

Ouvrages concernés : Ouvrage de serrurerie non conservés (grilles métalliques), mains courantes et
habillages de nez-de-marches dans les escaliers, lisses de protection, profilés verticaux de protection des
angles, signalétique, mobilier fixé, étagéres, panneaux stratifiés, portes et équipements de placards, etc...

liste non exhaustive, en toute occurrence, I'entreprise devra déposer et évacuer tout équipement non intégre
dans le cadre du projet.

Récupération, sortie et enlévement des gravois.
Récupération et enlévement de tous matériaux, matériels, machines et meubles présents dans les locaux.

Localisation :
Pour curage complet de I'intégralité des locaux aux étages des batiments concernés par les
travaux.

2.1.3.2 Démolition de cloisons non porteuses de distribution

Démolition de cloisons intérieures non porteuses, pleines ou vitrées, en matériaux de toute nature et de toutes
épaisseurs.

Sont compris tous ouvrages liés : revétements muraux scellés ou collés en matériaux de toutes
natures, plinthes, portes, placards, chéssis vitrés, habillages, etc...

Travaux effectués avec soins, compris coupements propres au droit des jonctions avec murs ou autres
cloisons a conserver.

Suivant le cas, dépose des huisseries, raidisseurs ou autres ossatures, y compris tous coupements ou
descellements d’éléments de structure s'’il y a lieu.

Reconstitutions au droit de ces différentes jonctions par garnissage en mortier platre ou ciment et finition par
enduit de rebouchage lissé.

Reprise des sols au mortier de ciment dressé et lissé, compris parfaits bouchements des saignées subsistant
dans les planchers, chapes et carrelages aprés démolitions des cloisons.

Sortie et enlévement des gravois a la décharge.

Localisation :

Pour I'ensemble des cloisons non porteuses a démolir, suivant repérage sur plan de
démolition architecte. Y compris cloisons stratifiées autoportantes dans les locaux humides.
Pour démolition des cloisons/refends séparatifs a l'intérieur des gaines techniques des Salles
de douche des chambres et Cabine WC des chambres nécessaire pour le passage des
nouveaux réseaux.

2.1.3.3 Démolition de doublages

Démolition compléte de doublages de murs, en matériaux de toute nature : bois, plaques de platre, tablettes
d’'alleges, encadrements des fenétres, isolants.

Dépose dito des ossatures ou plots de colle, y compris descellement et calfeutrement des fixations.
Purges et reprises ponctuelles des supports mis a nus.
Sortie et enlévement des gravois a la décharge.

Localisation :
Pour dépose de l'intégralité des doublages existants contre les parois de facade aux étages du
batiment (y compris en pignons aveugles).
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2.1.3.4 Dépose en démolition de menuiseries intérieures

Dépose en démolition d’ouvrages de menuiserie intérieure, travaux effectués avec soins pour éviter toutes
dégradations aux ouvrages contigus conserves.

Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou autres, tous
coupements, dépose de couvre-joints et habillages, le cas échéant, etc.

Reprise en périphérie de chaque baie au mortier de ciment dressé et lissé, y compris fagons de feuillures
suivant le cas.

Sortie et enlévement des ouvrages déposés et des gravois.

Localisation :
Pour dépose de I'ensemble des menuiseries intérieures (portes, trappes, facade de gaine...) a
remplacer ou supprimer qui sont intégrées dans les parois conservées.

2.1.3.5 Dépose en démolition de menuiseries extérieures et fermetures
Dépose en démolition de menuiseries extérieures vitrées et de fermetures, y compris les dormants.

Travaux effectués avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conserveés.

Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou autres, tous
coupements, dépose de couvre-joints et habillages, le cas échéant, etc. Calfeutrement de toutes les fixations
au mortier de reprise dressé et lissé.

Sortie et enlévement des ouvrages déposés et des gravois.

Réalisation des travaux de reprise des supports au mortier adapté, dressé et lissé : Reprofilage ou suppression
des feuillures, remise en état des rejingots.

Réalisation de bouchement des feuillures et décaissés existant actuellement, permettant le bouchement des
baies sans discontinuité.

Compris tous travaux de réparation des bétons armés dans I'épaisseur de I'ébrasement des baies, intégrant
la reprise des éléments béton ou enduit ciment détériorés pour reconstitution des volumes initiaux, piquage et
élimination des parties détériorées. La passivation des aciers mis a nu, compris brossage des parties non
adhérentes et application d’'un produit inhibiteur de corrosion. La mise en ceuvre sera conforme aux
prescriptions de I'annexe C du D.T.U. N° 42.1.

Nota : Il a été repéré la présence d'amiante dans les parements Glasal en alléege de toutes les
menuiseries extérieures PVC a déposer aux étages de tous les batiments. La prestation de dépose de
ces panneaux étant consécutive a la dépose des fenétres, I’entreprise devra prendre toutes les
mesures de précaution nécessaires pour ne pas ébranler ces ouvrages lors de la dépose des fenétres
et le personnel affairé a ces travaux devra obligatoirement justifier d'une certification de travail en
sous-section 4.

Localisation :

Pour dépose de l'intégralité des ouvrages de menuiseries extérieures et volets roulants
existants en facade des batiments (y compris patios) et des cages d'escalier sur toute leur
hauteur.

2.1.3.6 Dépose de revétements scellé et chape de scellement
Démolition de revétements de sol scellé y compris chape de scellement comprenant :

- piquage du revétement au marteau pneumatique, pour arasement au nu supérieur de la dalle porteuse ;
- évacuation de I'ensemble des gravois ;

- exécution avec soin pour ne pas ébranler les parties conservées (dalle porteuse), par tous moyens
appropriés en fonction de la nature de la magonnerie et des conditions rencontrées.

- dépose dito de toute sous couche d'étanchéité ;

- le cas échéant, les trous consécutifs aux travaux de picage d'une profondeur supérieure a 10 mm devront
étre rebouchés a I'aide d’'un mortier de réparation adapté, garantissant ainsi une surface plane et conforme
pour la suite des travaux ;

- compris dépose systématique des plinthes carrelées associées.
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Localisation :
Pour démolition de 'ensemble des revétements carrelés et chape support des locaux sanitaires
centraux, douches centraux et couloirs dans chaque béatiment.

2.1.3.7 Démolition de chape maigre en forme de pente
Démolition de chape existante comprenant :

- piquage de la chape maigre au marteau pneumatique, pour arasement au nu supérieur de la dalle
porteuse ;

- évacuation de I'ensemble des gravois ;

- exécution avec soin pour ne pas ébranler les parties conservées (dalle porteuse), par tous moyens
appropriés en fonction de la nature de la magonnerie et des conditions rencontrées.

- dépose dito de toute sous couche d'étanchéité ;

- le cas échéant, les trous consécutifs aux travaux de picage d'une profondeur supérieure a 10 mm devront
étre rebouchés a I'aide d’'un mortier de réparation adapté, garantissant ainsi une surface plane et conforme
pour la suite des travaux ;

Localisation :
Pour démolition des chapes en forme de pente présentes entre I'entrée des chambres et (zone de
distribution des WC des SDD)

2.1.3.8 Démolition des plinthes

Dépose en démolitions de toutes les plinthes, carrelées et bois, y compris déclouage, dévissage,
descellements, décollages, grattages. Evacuation des gravats.

Reprise des murs a I'enduit ciment ou a I'enduit platre de tous les pieds de cloisons non démolies.

Localisation :

Pour dépose des plinthes carrelées dans les locaux ou le carrelage au sol est conservé mais
recouvert (cages d'escaliers). Les autres plinthes carrelées sont déja prévues déposées au titre des
articles de dépose des revétements de sol carrelés du présent CCTP.

2.1.3.9 Démolition de revétements muraux collés ou scellés - pour habillage plaque de platre

Démolition de revétements muraux scellés en matériaux de toutes natures et de tous formats, y compris
démolition du mortier de pose.

Ramassage et enlévement des gravois.

Compris toutes reprises ponctuelles au mortier de réparation adapté au support pour parements destinés a
recevoir une plague de platre collée.

Localisation :

Pour dépose de I'ensemble des revétements muraux scellés ou collés non conservés dans les
cabines WC des chambres 4/5P et SDD des chambres 2P destinés a étre recouvert (redressés) par
une plaque de plétre collée (hors faience ou carrelage mural destiné a étre habillés par des contre-
cloison en plaques plétres sur ossature). Suivant plans de repérage architecte.

2.1.3.10 Démolition de revétements muraux collés ou scellés et poncage

Démolition de revétements muraux collés en matériaux de toutes natures et de tous formats, y compris
démolition du mortier ou colle de pose.

Ramassage et enlevement des gravois.
Compris toutes reprises ponctuelles au mortier de réparation adapté au support.

Travaux de pongage intégral des parements bétons pour obtenir une surface lisse et apte a recevoir une
carrelage mural ou une peinture (parements soignés DTU 23.1).

Localisation :

Pour dépose des carrelages muraux existants et/ou toile de verre, puis pongage des parois en
voiles de béton armé dans les blocs douches collectives et les blocs WC collectifs centraux.
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Suivant plans de repérage de I'architecte.

2.1.3.11 Dépose de faux plafond

Travaux de dépose de plafonds suspendus en matériaux de toute nature, continus ou en éléments distincts,
en deux étapes comprenant :

1) Dépose pour réemploi ultérieur des dalles de faux-plafonds existantes en parfait état de conservation.
Stockage, conditionnement au sec et protection par tous moyens nécessaires a l'endroit indiqué par le
maitre d'ouvrage. L'ossature devra étre conservée en place le temps des travaux de désamiantage.

2) Suite aux travaux de désamiantage, dépose en démolition de toutes plaques de platre, suspentes,
corniéres murales, ossatures primaire et secondaire, décaissés et retombées, coffres rideaux, appareils
d’éclairage, compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou
autres, tous coupements, dépose de couvre-joints et habillages, enlévement des matériaux isolants
thermiques, ouvrages de menuiseries, tous raccords et toutes sujétions.

Localisation :
Pour dépose de I'intégralité des faux plafonds existants (saufs faux-plafonds des chambres a
conserver).

2.1.3.12 Travaux non compris

- Les installations de chauffage et de ventilation (appareils divers, canalisations, gaines, radiateurs) seront
déposées par I'Entreprise du lot de Chauffage — Ventilation qui assurera les rebouchages et les raccords
consécultifs a ces déposes.

- Les installations de plomberie y compris fluides spécifiques (appareils, canalisations, ouvrages divers)
seront déposées par I'Entreprise du chapitre Plomberie qui assurera les rebouchages et les raccords
consécutifs a ces déposes.

- Les installations d'électricité (luminaires, interrupteurs, armoires, appareils, conducteurs) seront déposées
par I'Entreprise du chapitre Electricité, qui assurera les rebouchages et les raccords conseécutifs a ces
déposes.

- Les déménagements, emménagements et déplacements de tous mobiliers, matériel et équipements
hospitaliers, ainsi que les déplacements des résidents et de leurs biens personnels seront entierement a
charge et effectués par le Maitre d’Ouvrage, en fonction du phasage.

Localisation :
Pour mémoire.

2.1.4 DEMOLITION DES OUVRAGES

2.1.4.1 Démolition de socle béton
Démolition de socles ou renformis en béton.

Dépose préalable des revétements de sols sur le dessus, compris plinthes associées.
Découpes soignées en périphérie au lapidaire, coupement d’armatures.
Concassage des bétons.

Le cas échéant, les trous consécutifs aux travaux de picage d'une profondeur supérieure a 10 mm devront
étre rebouchés a l'aide d’'un mortier de réparation adapté, garantissant ainsi une surface plane et conforme
pour la suite des travaux.

Récupération et enlevement des gravats.

Localisation :

Pour démolition de l'intégralité des socles en béton (renformis de douches) présents dans les
sanitaires privatifs et communs du batiment. Y compris toutes chapes ou ouvrages de béton
surélevant les douches.
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2.2.1 PERCEMENTS ET BOUCHEMENTS D'ORIFICES

2.2.1.1 Percement d'orifices dans planchers

Percements d’orifices dans des planchers, quelle que soit I'épaisseur.

I'lmplantation sera rigoureusement conforme aux indications portées sur les plans du maitre d'ouvrage.
Le cas échéant, découpes préalables et dépose de revétements de sols.

Amenée et repli du matériel, fixation de la machine par chevilles et carottage du mur au @ demandé
En cas de contact avec une armature, elle sera traitée anti-corrosion.

Seront incluses toutes sujétions d’exécution :
- Humidification ou aspiration, récupération et enlévement des poussiéres ;
- Protection des travailleurs ;
- Récupération et enlevement des déchets et gravats.

Pose de fourreaux de traversée, compris renforts et reconstitution du plancher.

Localisation :

Percement dans la dalle existante pour création de nouveaux siphons de sol au centre des blocs
WC et douches collectifs centraux.

Percement d'orifice pour siphon de sol a déplacer dans les locaux de ménage.

2.2.1.2 Bouchement d'ouverture existante

Bouchement des baies dans murs intérieurs existants en magonnerie de méme épaisseur et de méme nature
que la paroi dans laquelle elle s'integre.

Liaison de la magonnerie de bouchement avec celle existante par refouillements et harpages.

Reprise a I'identique des faces bouchées en mortier enduit sans retrait ou enduit platre hydrofuge, en parfait
alignement avec l'existant.

Localisation :
Pour condamnation des anciens accés aux gaines techniques depuis salles d'eau et WC des
chambres.

2.2.1.3 Bouchement d'orifices coupe-feu 1H

Bouchements des réservations dans les planchers existants, y compris piquages périphériques pour garantir
'adhérence du mortier, calfeutrement soigné au mortier dosé a 400 kg de ciment sans retrait par m3 de sable
tamisé 0/3.

Dressement et lissage de chaque face.
Compris toutes sujétions de liaisonnement a la structure existante .

Suivant étude de I'Entreprise et dimensions de la trémie/trou a boucher, les volumes internes de ces
bouchements pourront étre réalisés en béton de gravillons coffré avec addition d'armatures selon
dimensionnement préalable.

Degré CF a obtenir pour le bouchement : 1H.

Localisation :
Pour reconstitution du degré coupe-feu de traversée dans les gaines techniques verticales au
niveau du plancher intermédiaire entre le premier et deuxiéme étage.
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2.2.2 TRAVAUX DE REPRISE

2.2.2.1 Bouchements de réservations et passages dans planchers existants

Bouchements de réservations et passages dans murs et planchers existants, y compris piquages
périphériques pour garantir 'adhérence du mortier, calfeutrement soigné au mortier dosé a 400 kg de ciment
sans retrait par m*® de sable tamisé 0/3.

Dressement et lissage de chaque face.

Suivant étude de I'Entreprise et dimensions de la baie a boucher, les volumes internes de ces bouchements
pourront étre réalisés en béton de gravillons coffré.

Localisation :
Pour condamnation des siphons de sol existants non conservés.

2.2.2.2 Prolongement en rives de planchers existants
Travaux de prolongement de nez-de-dalle existante comprenant :

- Mise en place de fers d'ancrage, compris perforations et scellements chimiques.
- Humidification préalable du support.
- Scellement d’aciers HA de liaison a la dalle existante (percement et scellement chimique) ;

- Fourniture et mise en ceuvre des éléments nécessaires pour reconstituer 'about du plancher en béton
armé, incluant le coffrage, les armatures et I'application d’un micro-béton spécial réparation ;

- Compris buchage et reprise de la partie supérieure de la dalle si dégradée et réparation et traitement des
aciers mis a nu le cas échéant ;

- Surfagage soigné du béton pour obtenir une surface plane, lisse et dressée ;
- Réalisation des rejingots pour la réception des nouvelles menuiseries.
Y compris toutes sujétions liées a la réalisation des travaux dans un batiment existant.

Localisation :
Pour prolongement des rives du plancher intermédiaire (plancher haut R+1) sur tout le linéaire des
menuiseries extérieures remplacées dans les chambres.

2.2.2.3 Chape de remise a niveau

Aprés dépoussiérage du support, vérification de la cohésion du support, pongage, grenaillage ou rabotage du
support le rendre cohésif et application d'une barbotine (inclus dans la présente prestation), exécution d’'une
chape ciment a séchage rapide a base de mortier de chape hydraulique prét a I'emploi a retrait compensé.

Consommation : 20 a 22 kg/m?/cm d’épaisseur.

Epaisseurs minimales :

- 15 mm sans étre ponctuellement inférieure @ 10 mm dans les locaux P3, en pose adhérente.
- 30 mm sans étre ponctuellement inférieure a 25 mm dans les locaux P4, en pose adhérente.

Une bande périphérique compressible devra étre fixée tout le long des parois des locaux et des huisseries
ainsi qu’autour des éléments verticaux : poteaux, fourreaux de canalisations. Son épaisseur sera de 5 mm.

Réalisation d'un fractionnement tous les 60 m? avec longueur maximum de 8 ml.
Compris toutes autre sujétions de mise en ceuvre suivant avis technique du produit.
Produit préconisé : 192 LANKO LIANT EXPRESS - 194 LANKO CHAPE EXPRESS des Ets Lanko ou analogue.

Localisation :
En lieu et place des chapes démolies dans les circulations communes.

PHASE : Relance Lot 2 et 6bis - REBER SAS ECONOMISTES - 15



AFFAIRE : REHABILITATION DE 4 BATIMENTS D'HEBERGEMENT A L'ECOLE NATIONALE DE POLICE DE OISSEL -
Lot N°02 CURAGE - MACONNERIE

2.2.2.4 Formes de pentes
Réalisation de forme de pente sur dalles anciennes, en intérieur.

Finition lisse permettant la pose direct d’'un revétement de sol.
Préparation du support : les surfaces a recouvrir doivent étre stables, saines, cohésives et propres.

Les supports base ciment doivent étre préalablement humidifiés puis appliquer une barbotine d’accrochage
réalisée a I'aide du méme mortier gaché avec une solution latex.

Préparation de la gachée : Mélanger avec 1,6 litres d’eau par sac de 25 kg perdant 3-4 minutes jusqu’a
obtention d’'un mélange homogéne.

Application : I'application se fait selon les mémes techniques que pour une chape ciment traditionnelle aussi
bien pour les nus de réglage, I'étalement du mélange, le damage, le réglage que pour le talochage. Pour
obtenir une surface parfaitement lisse, fermer la surface a 'aide d’'une taloche, puis lisser a l'aide d’'une
éponge.

Toutes sujétions pour réservation du siphon de sol, mise en ceuvre sur béton existant piqué.

Respect du temps de séchage avant recouvrement.

Epaisseurs : de 3 4 40 mm.

Produit préconisé : NIVORAPID FP des Ets MAPEI ou équivalent homologué CE EN 13813 ou mortier forme de pente des Ets Vicat
Produits Industriels

Localisation :

En remplacement des formes de pentes démolies dans les espaces d'entrée des chambres (zone de
transition située entre I'entrée de la chambre et une limite virtuelle définie par I'extrémité des deux
cloisons séparant les WC et la salle de bain, ou extrémité de la cloison séparant la chambre 2P de
sa SDD). Pour rattrapage du niveau fini dans les circulations.

2.2.2.5 Reprise de nez-marche

Reprise des nez de marche existants pour pose d'habillages PVC, comprenant :
- Inspection et évaluation de I'état de chaque nez de marche.
- Nettoyage approfondi et élimination des parties non adhérentes ou friables.

- Traitement des fissures par ouverture en V et remplissage avec un mortier de réparation a prise rapide
adapté aux faibles épaisseurs.

- Rebouchage des éclats et des trous avec un mortier de réparation fibré compatible avec le support.

- Rectification du profil des nez de marche si nécessaire pour assurer un rayon constant, a I'aide d'un
gabarit. Suivant indications du lot de Sol souples.

- Pongage fin de I'ensemble pour obtenir une surface lisse et réguliére.

- Dépoussiérage final par aspiration.
Contrdle de la régularité du profil et de I'absence de bavures ou d'arétes vives.

Localisation :
Pour reprise de I'ensemble du linéaire de nez de marche dans tous les escaliers du projet.
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2.2.3 OUVRAGES DIVERS

2.2.3.1 Allége maconnée en béton cellulaire

Fourniture et mise en ceuvre d'une magonnerie en bloc de béton cellulaire, de 0,10 m d'épaisseur, hourdés au
mortier - colle spécifique provenant obligatoirement du méme fabricant.

Exécution des joints horizontaux et verticaux de la magonnerie avec le mortier - colle de pose.

Enduit pelliculaire

Fourniture et application d'un enduit pelliculaire sur béton cellulaire, contenant des matiéres synthétiques.
Exécution en 2 couches fines d’épaisseur finale 3 a 5 mm et directement lissés prés a étre peint.

Localisation :
A tous les étages, sous les gaines techniques des locaux Ménage (pour passage en plinthe de la
vidange des vidoirs).

2.2.3.2 Socles a carreler
Socles béton pour renformis de douche a carrelé de 10 cm de hauteur constitué de :

- Forme en béton de gravillon moulé dosé a 300 Kg de CPJ dans la hauteur du receveur de douche
attenant, armée d’un treillis soudé, dimensions suivant plans, y compris boisages, dressement et lissage
du dessus et des rives, arétes arrondies, planéité toutes faces conforme au DTU assujetti.

- Compris intégration des bacs de douche et des réseaux traversant, le cas échéant.

Localisation :
Pour chaque renformis intégrant les bac douches dans les locaux douches collectives centraux.
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3.1.1 TRAVAUX DE DEMOLITION ET MODIFICATIONS DE STRUCTURE

3.1.1.1 Démolition de murs porteurs
Travaux de démolition de murs porteurs, en béton armé et / ou en magonnerie traditionnelle, comprenant :

- Etaiements provisoires & mettre en place avant démolitions et & maintenir jusqu’a achévement des
ouvrages porteurs de substitution ;

- Réalisation de saignées dans les murs pour intégration des piéces de renforts métalliques qui reprendront
les charges aprés démolition du mur ;

- Fourniture et intégration dans les saignées des poteaux HEA (montés sur platines et raidisseurs) et
poutres UPE en acier S275, dimensionnées suivant les plans de structure ;

- Découpes soignées au droit des parties conservées, au lapidaire ou a la scie diamantée ;

- Déconstruction de murs, poteaux, linteaux et poutres, en matériaux de toute nature, compris démolition
de magonneries, concassage de béton et coupement d’armatures acier. Compris tous ouvrages de
menuiseries, habillages, revétements divers présents sur la paroi a démolir.

- Compris toutes surlargeurs et empochements nécessaires a la mise en place des ouvrages porteurs de
substitution et des huisseries de portes ;

- Passivation des aciers mis a nu ;
- Tous travaux de reprises périphériques en enduit ciment dressé et lissé pour parement prét a étre peint ;
- Réalisation de seuil en béton lissé et en continuité avec les sols attenants (support prét a étre revétus
suivant tolérances de planéité du DTU de dallage) ;
- Récupération, descente et évacuation des gravats.

Les ouvrages porteurs de substitution sont définis aux paragraphes suivants du présent C.C.T.P.

Avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur devra s'assurer de I'absence de trémie ou d'ouverture
en vide-sanitaire a proximité des futurs poteaux de reprise. Le cas échéant, il devra le rebouchage de
des derniéres avant réalisation des travaux décrits ci-dessus.

Localisation :

* BATIMENT 13 :

Pour tous les travaux de démolition dans les parois porteuses nécessaires dans le cadre de la
création d'un couloir et d'une zone d’accueil de la nouvelle infirmerie.

3.1.1.2 Percements ou modification de baies dans facades existantes
Modification d'une fagade existante, pour création ou modification de baie, comprenant :

- Etaiement provisoire avant démolition, composé d'étais et de barrettes, y compris calage de I'ensemble
sur la structure en sous-sol ou directement sur la plateforme et ouverture dans le parement pour le passage
des barrettes. Cet étaiement sera dimensionné et mis en place en fonction des charges reprises par la
maconnerie et les éléments de structure en béton a démolir ;

- Démolition de magonnerie ou d’ouvrages en béton de toute nature, par tous moyens appropriés y compris
toute ossature complémentaire des baies en place avant démolition dans I'emprise de I'ouverture a créer
(allege comme parement toute hauteur) ;

- Démolition d'ossature porteuse intégré au parement et dans I'emprise de l'ouverture a créer, par tous
moyens appropriés, tels poteaux, poutres ou linteaux en béton armé, compris toutes sujétions de
descellement des aciers de liaison avec les parements conservés ;

- Sortie et enlévement des gravois ;
- Réfection de la magonnerie comme a l'existant ou reprise a I'enduit ciment sur parement en béton, y
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compris enduit ciment sur parement intérieur, réfection des jambages des baies créées. Bouchement des
baies et ouvertures existantes ne se trouvant pas dans I'emprise des baies a réaliser de maniére identique

- Finition extérieur avec joints hourdés ou enduit ciment suivant les cas pour parement prét a peindre ;

- Pour réaliser les ouvertures, I'Entreprise pourra envisager I'un ou les ouvrages suivants ou toute autre
technique équivalente sous avis du Bureau de Contrdle et du Maitre d’ceuvre :

a) Renforcement en éléments métalliques

* Linteaux ou portiques en poutrelles métalliques ou tout autre moyen équivalent, calées a force et
assemblées par boulons et entretoises, avec remplissage entre poutrelles en béton et faces vues
garnies au mortier avec grillages, traitement des profilés avec une - Peinture antirouille, section et
nombre de poutrelle a déterminer par I'Entreprise, en fonction de la baie a réaliser.

* Mise en ceuvre de platines pour appuis des linteaux ou des portiques sur structure magonnées y
compris scellement dans les parements supports ou le cas échéant, réalisation de sommiers en béton
pour recevoir I'élément porteur. Mise en ceuvre de trumeaux en - Béton armé, dans le cas d’ouvertures
trop rapprochées.

b) Renforcement en éléments de béton armeé

* Linteaux de baies de superstructure en béton armé. Armatures en ronds d’acier haute adhérence
suivant I'étude technique.

* Sections : suivant étude technique

* Coffrages pour parements de béton lisses destinés a rester apparents, y compris décoffrage,
suppression des balévres, ragréage des manques de matiére et pongage pour I'obtention d’'un parement
type « soigné » tel que défini a 'article 3.9 du DTU n°23.1.

- Toutes sujétions pour incorporation dans empochements pratiqués dans les murs existants, réalisation
dans I'embarras des étais ;

- Finitions et reprise des tableaux et voussures au mortier ciment CEM Il y compris réservation pour
incorporation de menuiseries dans la baie. Reprise des seuils de portes ;

- Enlévement des étaiements provisoires au droit des ouvrages exécutés, en tenant compte du temps de
séchage obligatoire a la bonne tenue de ces derniers et rebouchage de leur emprise dans le parement.

Localisation :
* BATIMENT 13 :
Pour la création d'une porte de sortie dans la nouvelle zone d’infirmerie créée.

3.1.1.3 Percements ou modification de baies dans les refends

Réalisation d’une ouverture de baie dans les refends porteurs ou non porteurs en blocs creux + enduit ciment
ou béton armé, comprenant :

- Etaiement provisoire, durant la démolition y compris calage de I'ensemble, ouverture dans le mur pour le
passage des barrettes ;

- Ouverture de la baie en démolition suivant les dimensions des plans, y compris toute ossature
complémentaire de baie en place avant démolition ;

- Enlévement des gravois ;

- Réfection de la magonnerie comme a I'existant et suivant plans, réfection des jambages ou tableaux des
ouvertures créées. Bouchement des baies et ouvertures existantes ne se trouvant pas dans I'emprise des
baies a réaliser de maniére identique

- Pour réaliser les ouvertures, I'Entreprise pourra envisager I'un ou les ouvrages suivants ou tout autre
technique équivalente sous avis du Bureau de Contrdle et du Maitre d’'Oeuvre.

a) Ossature métallique de renforcement, comprenant :

Mise en place d’'un linteau ou portique métallique, constitué de profilés métalliques PRS, section a
confirmer par une étude de structure a la charge de I'Entreprise en fonction des baies a réaliser et des
charges a reprendre, calé a force et rensaquer au mortier maté, peinture anti-rouille

Création d’empochements et mise en place de platine pour appuis d’'un linteau ou d’'un portique
métallique, y compris scellement dans le refend existant

b) Renforcement en éléments de béton armé
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Linteaux de baies de superstructure en béton armé dosé a 350 kg de ciment sans retrait, pour 0.800
m3 de gravillon 6.3/25 et 0.400 m3 de sable 0.08/5. Armatures en ronds d’acier haute adhérence suivant
I'étude technique.

Sections : suivant étude technique

Coffrages pour parements de béton lisses destinés a rester apparents, y compris décoffrage,
suppression des balévres, ragréage des manques de matiére et pongage pour 'obtention d’'un parement
type « soigné » tel que défini a I'article 3.9 du DTU n°23.1.

- Toutes sujétions pour incorporation dans empochements pratiqués dans les murs existants, réalisation
dans I'embarras des étais ;

- Enlévement des étaiements provisoires, une fois les ouvrages exécutés et les temps d’attente respectés,
y compris rebouchage des emplacements des barrettes dans le refend ;

- Finitions et reprises des tableaux et voussures au mortier de ciment CEM Il y compris réservation pour
l'incorporation d’'une huisserie dans la baie. Reprise des seuils de portes.

Localisation :

* BATIMENT 13 :

Pour tous les travaux d'ouverture pour création de portes dans les parois porteuses existantes.
* BATIMENT 14 :

Pour tous les travaux d'ouverture pour création de portes dans les parois porteuses existantes.

3.1.1.4 Démolition partielle pour ouverture dans refends maconnés

Réalisation d’'une ouverture de baie dans les refends porteurs ou non porteurs en blocs creux + enduit ciment
ou briques, comprenant :

- Démolition de murs non porteurs en matériaux de toute nature : Briques creuses, agglomérés béton,
enduits platre et/ou ciment. Ouverture dans la hauteur des portes des chambres attenantes, avec
conservation de la partie basse (au niveau de la hauteur de la plinthe), qui servira de support a la pose de
la facade prévue par le menuisier ;

- Exécution avec soin pour ne pas ébranler les parties conservées, découpes périphériques soignées au
lapidaire ;

- Enlévement des gravois ;

- Réfection de la magonnerie comme a I'existant et suivant plans, réfection des jambages ou tableaux des
ouvertures créees ;

- Finitions et reprises des tableaux au mortier de ciment CEM |l y compris réservation pour I'incorporation
d’'une huisserie dans la baie. Reprise en seuils de portes suivant nécessité. Coffrages pour parements de
béton lisses destinés a rester apparents, y compris décoffrage, suppression des balévres, ragréage des
manques de matiere et pongage pour I'obtention d’'un parement type « soigné » tel que défini a I'article 3.9
du DTU n°23.1.

Localisation :

Pour ouverture de toutes les gaines techniques se trouvant au RDC (dans la continuité des gaines
ouvertes aux étages). Pour intégration des nouvelles facades de gaine technique posées par le
menuisier.
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3.1.1.5 Ouverture dans plancher existant
Ouvertures a réaliser dans les planchers béton existants, comprenant :

- étaiement provisoire y compris toutes sujétions pour les travaux réalisés dans I'embarras de ceux-ci, le
cas échéant, pour les planchers aux étages et en terrasse ;

- concassage du béton dans I'emprise de I'ouverture ;
- mise a nu et reprise des armatures au droit des percements a créer ;

- découpe des ossatures existantes dans I'emprise de I'ouverture ;

- le cas échéant, suivant note de calcul de I'entreprise, mise en ceuvre de renforts d'armature en bandes
de plat carbone ou en profilés métalliques traité contre la corrosion en périphérie de la trémie créée ;

- évacuation de 'ensemble des gravois ;

- y compris toutes sujétions d’étaiement complémentaire et de la démolition des ossatures en béton
porteuses associées au plancher a démolir, le cas échéant.

Localisation :
Pour création d'une nouvelle trappe d'acceés au vide sanitaire de chaque batiment dans la
circulation du RDC au point le plus éloigné de la trappe existante.

3.1.2 DEMOLITION D’OUVRAGES DE SECOND CEUVRE

3.1.2.1 Curage intérieur
Curage intérieur pour suppression de tous les ouvrages subsistants et non conservés dans le cadre du projet.

Descellement, dévissage, démontage et dépose en une ou plusieurs parties, a la convenance de I'entreprise
et suivant conditions de manutention.

Travaux effectués avec soins, compris coupements propres au droit des jonctions avec murs ou autres
cloisons. Calfeutrement des fixations au mortier de ciment ou au platre, suivant nature du support, dressé et
lissé. grattage pour mise a nu des supports.

Ouvrages concernés : Mains courantes, lisses de protection, profilés verticaux de protection des angles,
habillage de nez-de-marches dans les escaliers, signalétique, mobilier fixé, étagéres, panneaux stratifiés,
portes et équipements de placards, etc...

liste non exhaustive, en toute occurrence, I'entreprise devra déposer et évacuer tout équipement non intégre
dans le cadre du projet.

Récupération, sortie et enlévement des gravois.
Récupération et enlevement de tous matériaux, matériels, machines et meubles présents dans les locaux.

Localisation :
Pour curage complet de tous les locaux du RDC de chaque batiment.

3.1.2.2 Démolition de cloisons non porteuses de distribution

Démolition de cloisons intérieures non porteuses, pleines ou vitrées, en matériaux de toute nature et de toutes
épaisseurs.

Sont compris tous ouvrages liés : habillages muraux et revétements de toutes natures, plinthes, portes,
placards, chassis vitrés, habillages, etc...

Travaux effectués avec soins, compris coupements propres au droit des jonctions avec murs ou autres
cloisons a conserver.

Suivant le cas, dépose des huisseries, raidisseurs ou autres ossatures, y compris tous coupements ou
descellements d’éléments de structure s'’il y a lieu.

Reconstitutions au droit de ces différentes jonctions par garnissage en mortier platre ou ciment et finition par
enduit de rebouchage lissé.

Reprise des sols au mortier de ciment dressé et lissé, compris parfaits bouchements des saignées subsistant
dans les chapes et carrelages aprés démolitions des cloisons.

Sortie et enlévement des gravois a la décharge.
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Localisation :

Pour démolition de toutes les cloisons non porteuses non conservées dans le cadre de
réaménagement des RDC (y compris cloisons en stratifié).

Pour tous travaux d'ouverture de baie ou création de portes dans cloisons non porteuses de
distribution.

3.1.2.3 Dépose en démolition de menuiseries intérieures

Dépose en démolition d’ouvrages de menuiserie intérieure, travaux effectués avec soins pour éviter toutes
dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou autres, tous
coupements, dépose de couvre-joints et habillages, le cas échéant, etc.

Reprise en périphérie de chaque baie au mortier de ciment dressé et lissé, y compris fagons de feuillures
suivant le cas.

Sortie et enlévement des ouvrages déposés et des gravois.

Localisation :
Pour dépose de I'ensemble des menuiseries intérieures (portes, trappes, facade de gaine...) a
remplacer ou supprimer qui sont intégrées dans des parois conservées.

3.1.2.4 Dépose en démolition de menuiseries extérieures et fermetures
Dépose en démolition de menuiseries extérieures vitrées et de fermetures, y compris les dormants.
Travaux effectués avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conserveés.

Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou autres, tous
coupements, dépose de couvre-joints et habillages, le cas échéant, etc. Calfeutrement de toutes les fixations
au mortier de reprise dressé et lissé.

Sortie et enlévement des ouvrages déposés et des gravois.

Travaux de reprise des supports au mortier adapté, dressé et lissé : Reprofilage ou suppression des feuillures,
remise en état ou création de rejingots.

Bouchement des feuillures et décaissés existant actuellement, permettant le bouchement des baies sans
discontinuite.

Localisation :
Pour dépose de tous les ensembles menuisés extérieurs au RDC de tous les batiments (y compris
ensembles d'entrées), hors menuiseries des cages d'escalier.

3.1.2.5 Dépose de revétements scellé et chape de scellement
Démolition de revétements de sol scellé y compris chape de scellement comprenant :

- piquage du revétement au marteau pneumatique, pour arasement au nu supérieur de la dalle porteuse ;
- évacuation de I'ensemble des gravois ;

- exécution avec soin pour ne pas ébranler les parties conservées (dalle porteuse), par tous moyens
appropriés en fonction de la nature de la magonnerie et des conditions rencontrées.

- dépose dito de toute sous couche d'étanchéité ;

- le cas échéant, les trous consécutifs aux travaux de picage d'une profondeur supérieure a 10 mm devront
étre rebouchés a I'aide d’'un mortier de réparation adapté, garantissant ainsi une surface plane et conforme
pour la suite des travaux ;

- compris dépose systématique des plinthes carrelées associées.
Localisation :

Pour démolition de I'ensemble des revétements carrelés et chape support dans les sanitaires /
douches présents au RDC.
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3.1.2.6 Dépose de revétements de sols collés

Dépose de revétements de sols collés de toute nature : souple, carrelé, compris relevés en plinthe ou plinthes
de toute nature, PVC, bois ou carrelage.

Dépose dito de toute sous couche insonorisante.

Purges de toutes colles ou ragréages existants, grattage pour mise a nu du support.
Ramassage et enlévement des gravois.

Localisation :

Pour dépose de tous les revétements de sol non conservés et non amiantés tels que :
- Tous les revétements de sol souples non amiantés dans tous les locaux en disposant (suivant
diagnostique de repérage des matériaux amiantés) ;
- Carrelages collés dans tous les halls et locaux attenants (locaux buanderies ou stockage selon
batiment), y compris prolongations sur palier bas des escaliers.

3.1.2.7 Démolition de revétements muraux collés ou scellés - pour habillage plaque de platre

Démolition de revétements muraux scellés en matériaux de toutes natures et de tous formats, y compris
démolition du mortier de pose.

Ramassage et enlevement des gravois.

Compris toutes reprises ponctuelles au mortier de réparation adapté au support pour parements destinés a
recevoir une plaque de platre collée.

Localisation :
Pour dépose de I'ensemble des revétements muraux scellés non conservés dans le cadre du projet
dont les supports sont destinés a étre recouverts (redressés) par une plaque de platre collée.

3.1.2.8 Démolition de revétements muraux collés ou scellés et poncage

Démolition de revétements muraux collés en matériaux de toutes natures et de tous formats, y compris
démolition du mortier ou colle de pose.

Ramassage et enlevement des gravois.
Compris toutes reprises ponctuelles au mortier de réparation adapté au support.

Travaux de pongage intégral des parements bétons pour obtenir une surface lisse et apte a recevoir une
carrelage mural ou une peinture (parements soignés DTU 23.1).

Localisation :

Tous béatiments confondus : Pour dépose des carrelages muraux existants et/ou toile de verre, puis
poncage des parois en voiles de béton armé dans les locaux sanitaires collectifs et douches
centraux.

3.1.2.9 Dépose de faux plafond

Travaux de dépose de plafonds suspendus en matériaux de toute nature, continus ou en éléments distincts,
en deux étapes comprenant :

1) Dépose pour réemploi ultérieur des dalles de faux-plafonds existantes en parfait état de conservation.
Stockage, conditionnement au sec et protection par tous moyens nécessaires a I'endroit indiqué par le
maitre d'ouvrage. L'ossature devra étre conservée en place le temps des travaux de désamiantage.

2) Suite aux travaux de désamiantage, dépose en démolition de toutes plaques de platre, suspentes,
corniéres murales, ossatures primaire et secondaire, décaissés et retombées, coffres rideaux, appareils
d’éclairage, compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou
autres, tous coupements, dépose de couvre-joints et habillages, enlévement des matériaux isolants
thermiques, ouvrages de menuiseries, tous raccords et toutes sujétions.

Localisation :
Pour dépose de tous les faux-plafonds existants au RDC.
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3.1.2.10 Démolition des plinthes

Depose en démolitions de toutes les plinthes, carrelées et bois, y compris déclouage, dévissage,
descellements, décollages, grattages. Evacuation des gravats.

Reprise des murs a I'enduit ciment ou a I'enduit platre de tous les pieds de cloisons non démolies.

Localisation :

Pour dépose des plinthes carrelées non conservées dans les locaux ou le carrelage au sol est
conservé et recouvert (dans les circulations). Les autres plinthes carrelées sont déja prévues
déposées au titre des articles de dépose des revétements de sol carrelés du présent CCTP.

3.1.2.11 Travaux non compris

- Les installations de chauffage et de ventilation (appareils divers, canalisations, gaines, radiateurs) seront
déposées par I'Entreprise du chapitre Chauffage — Ventilation qui assurera les rebouchages et les raccords
consécutifs a ces déposes.

- Les installations de plomberie y compris fluides spécifiques (appareils, canalisations, ouvrages divers)
seront déposées par I'Entreprise du chapitre Plomberie qui assurera les rebouchages et les raccords
consécutifs a ces déposes.

- Les installations d'électricité (luminaires, interrupteurs, armoires, appareils, conducteurs) seront déposées
par I'Entreprise du chapitre Electricité, qui assurera les rebouchages et les raccords consécutifs a ces
déposes.

- Les déménagements, emménagements et déplacements de tous mobiliers, matériel et équipements
hospitaliers, ainsi que les déplacements des résidents et de leurs biens personnels seront entieérement a
charge et effectués par le Maitre d’Ouvrage, en fonction du phasage.

Localisation :
Pour mémoire.

3.1.3 DEMOLITION DES OUVRAGES

3.1.3.1 Démolition de murs en maconnerie

Démolition de murs en macgonnerie par tous moyens appropriés et compatibles avec la sécurité des
intervenants, compris tous étaiements et protections nécessaires.

Exécution avec soin pour ne pas ébranler les parties conservées, par tous moyens appropriés en fonction de
la nature de la magonnerie et des conditions rencontrées.

Enlévement des gravois résultant de la démolition et évacuation hors du chantier, compris transport, frais de
décharge et de traitement dans un centre agréé.

Localisation :
Pour démolition de la double paroi magonnée présente en fagcade au RDC de chaque batiment
(suivant repérage sur plan de démolition).

3.1.3.2 Démolition de socle béton
Démolition de socles en béton.

Dépose préalable des revétements de sols sur le dessus.

Découpes soignées en périphérie au lapidaire, coupement d’armatures.
Concassage des bétons.

Récupération et enlevement des gravats.

Le cas échéant, les trous consécutifs aux travaux de picage d'une profondeur supérieure a 10 mm devront
étre comblés a I'aide d’un mortier de réparation adapté, garantissant ainsi une surface plane et conforme pour
la suite des travaux.

Localisation :

Pour démolition de l'intégralité des socles ou renformis béton présents dans les locaux
sanitaires/douches communs au RDC de chaque bétiment. Y compris toutes chapes ou ouvrages de
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béton intégrant les bac douches.

3.2.1 TRAVAUX DE REPRISE

3.2.1.1 Préparation et reprise de plancher existant
Inspection et nettoyage

Inspection de I'ensemble du plancher a conserver, relevé de toutes les anomalies : dénivelés ou décaissés
importants, fragments de chapes ou ravoirage subsistants, zones non adhérentes et fissures.

Piquage et piochage pour élimination de toutes parties impropres.
Evacuation des gravats, aspiration mécanique des poussiéres.
Réparations préliminaires

Comblement des orifices et décaissés au mortier traditionnel dressé et lissé, y compris humidification préalable
des supports.

Traitement des fissures avec un produit de type résine bi-composant stable, sans fluage dans le temps et dont
les caractéristiques mécaniques en compression et traction sont supérieures a celles du béton.

Enduit de sol (dressage)
Primaire d'accrochage

Application d'un primaire adapté au produit de dressage qui sera mis en ceuvre (suivant recommandations du
fabricant).

Enduit de dressage

Mise en ceuvre d'un enduit de dressage autonivelant, conformément au DTU 53.12, sur support béton existant
et suivant recommandations du fabricant.

Produit certifié QB, classé P4S, applicable en forte épaisseur (jusqu'a 30 mm en une seule passe).

Pour les zones nécessitant plus de 30 mm, prévoir une application en deux passes avec respect du temps de
séchage entre les couches.

Spécifications techniques
Résistance a la compression : > 30 MPa

Résistance a la flexion : = 7 MPa
Adhérence sur béton : > 1,5 MPa

Contréle qualité

Vérification de la planéité : tolérance de a 3 mm sous la régle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm. Aucun
défaut ne sera toléré sur toute la surface traitée.

Controle de I'humidité résiduelle avant pose du revétement final (< 4% pour supports a base de liants
hydrauliques).

Prescriptions particuliéres

Respect des conditions de température (entre 5°C et 30°C) et d'hygrométrie lors de I'application.

Protection des ouvrages adjacents.

Respect des temps de séchage recommandés par le fabricant avant la pose du revétement final.
Produit préconisé : Uzin NC170 ou ULTRAPLAN MAXI FIBRE des Ets Mapei ou équivalent.

Localisation :
Pour reprise des planchers existants suite au travaux de désamiantage dans tous les locaux
périphériques de chaque batiment (hors bloc central, circulations et hall).
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3.2.1.2 Chape de remise a niveau

Aprés dépoussiérage du support, vérification de la cohésion du support, pongage, grenaillage ou rabotage du
support le rendre cohésif et application d'une barbotine (inclus dans la présente prestation), exécution d’'une
chape ciment a séchage rapide a base de mortier de chape hydraulique prét a I'emploi a retrait compensé.

Consommation : 20 a 22 kg/m?/cm d’épaisseur.
Epaisseurs minimales :
- 15 mm sans étre ponctuellement inférieure @ 10 mm dans les locaux P3, en pose adhérente.

- 30 mm sans étre ponctuellement inférieure a 25 mm dans les locaux P4, en pose adhérente.

Une bande périphérique compressible de 5 mm d'épaisseur devra étre fixée tout le long des parois des locaux
et des huisseries ainsi qu'autour des éléments verticaux : poteaux, fourreaux de canalisations.

Réalisation d'un fractionnement tous les 60 m? avec longueur maximum de 8 ml.
Compris toutes autre sujétions de mise en ceuvre suivant avis technique du produit.

Localisation :

En lieu et place des chapes démolies dans les blocs WC et douches centraux.

* BATIMENT 14 :

En lieu et place des chapes démolies dans I'actuelle infirmerie et sanitaires attenants.

3.2.1.3 Rénovation demmanchement extérieur

Démolition complete du revétement carrelé extérieur compris piquage des mortiers de scellement pour mise
a nu du support. Piquage et piochage pour élimination de toutes parties impropres. Evacuation des gravats,
aspiration mécanique des poussiéres.

Reprise des bétons éclatés au mortier adapté y compris passivation des acier si nécessaire.

Comblement des orifices et décaissés au mortier traditionnel dressé et lissé, y compris humidification préalable
des supports, bouchement des fissures par tous moyens appropriés.

Travaux de revétement de sol au hors lot.
Localisation :

Pour reprise des marches situées au droit de chaque accés aux escaliers depuis I'extérieur sous la
circulation extérieure couverte de chaque batiment.

3.2.2 STRUCTURES DANS BATIMENTS EXISTANTS

3.2.2.1 Renforts de structure existante par charpentes métalliques

Renforcements de murs et planchers porteurs existants par fourniture et mise en place de charpentes en
profilés d’acier, de type et section suivant plans de structure de I'Entreprise, comprenant :

- Poteaux et poutres et raidisseurs constitués chacun d’un profilé simple ou 2 profilés moisés reposant sur
murs existants conservés. Pour les poutres insérées sous planchers existants a consolider ou en linteau
de baies a ouvrir dans murs conservés, matage par mortier sans retrait ;

- Assemblages par soudures et boulonnage, y compris tous percements nécessaires dans I'existant et les
fers mis en place ;

- Suivant nécessités, fagon d’'élégis aux extrémités, y compris découpes et reconstitution des profilés ;
- La visserie utilisée sera en acier inoxydable ;

- Toutes sujétions d’exécution ;

- Travaux réalisés par phases et dans 'embarras des étais.

Avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur devra s'assurer de I'absence de trémie ou d'ouverture
en vide-sanitaire a proximité des futurs poteaux de reprise. Le cas échéant, il devra le rebouchage de
des derniéres avant réalisation des travaux décrits ci-dessus.

Localisation :

* BATIMENT 13 :

Renforts a réaliser dans le cadre des travaux de démolition de parois porteuses décrites a I'article
concerné.
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3.2.2.2 Flocage coupe-feu pour charpentes métalliques
Protection au feu de charpentes métalliques, par flocage projeté.

Il sera mis en place un produit fibreux ou pateux, le choix du matériau étant laissé a I'initiative de I'Entreprise
en fonction de la nature des supports, du degré feu exigé et de la finition recherchée.

Le produit sera incombustible (réaction au feu Mo) non toxique, imputrescible, inattaquable par les rongeurs
et insectes, il devra pouvoir absorber les déformations et dilatations du support sans fissurer.

Le produit devra bénéficier d’un Avis Technique du CSTB en cours de validité, ce document sera a transmettre
au Bureau de Controle avant réalisation.

Si nécessaire, il sera mis en place un grillage d’accrochage et de tenue en acier galvanisé.

Application par projection pneumatique conforme au DTU 27.1 pour les produits fibreux et projection conforme
au DTU 27.2 pour les produits pateux.

Degré de stabilité au feu exigé : 1 heure

Finition : sans exigence, 'ensemble sera laissé brut

Localisation :

* BATIMENT 13 :

Pour stabilité au feu des ouvrages de renforcement métalliques mis en ceuvre au droit des
ouvertures créées dans les voiles en béton armé au RDC du béatiment.

3.2.2.3 Reconstitution de planchers existants
Reconstitution d’'un plancher existant pour réalisation de travaux, comprenant :

- le dégagement des aciers par liaison avec I'existant le cas échéant, coffrage sur terreplein avec sablon
de réglage et film de protection en polyane.

Plancher de rebouchement en béton armé dosé a 350 kg de CEM Il, dessus de plancher surfacé au coulage
du béton pour obtention d’une surface plane, lisse et dressée, type « béton surfacé » soigné, y compris
forme de pente a réaliser vers les siphons de sols et caniveaux de sols

- décaissés a prévoir pour intégration des ouvrages d’écoulement
- y compris toutes sujétions de réalisation des travaux a l'intérieur de batiment existant.

Localisation :

Pour bouchement partiel de la trémie intégrant la trappe d'accés au VS existante dont les
dimensions son modifiées.

3.2.3 TRAVAUX DE BOUCHEMENT

3.2.3.1 Bouchement de baies en refends

Bouchement des baies dans murs intérieurs existants en magonnerie de méme épaisseur et de méme nature
en béton armé d'épaisseur identique a I'existant.

Liaison de la magonnerie de bouchement avec celle existante par refouillements et harpages.
Compiris calculs, dimensionnement et mise en ceuvre d'armatures complémentaires.

Reprise a I'identique des faces bouchées en mortier enduit sans retrait ou enduit platre, en parfait alignement
avec l'existant pour finition parement lisse prét a peindre.

Localisation :
Pour tous les travaux de bouchement ou condamnation de portes existantes dans les refends.
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3.2.4 PERCEMENTS ET BOUCHEMENTS D'ORIFICES

3.2.4.1 Percement d'orifices dans planchers
Percements d’orifices dans des planchers, quelle que soit I'épaisseur.

I'lmplantation sera rigoureusement conforme aux indications portées sur les plans du maitre d'ouvrage.
Le cas échéant, découpes préalables et dépose de revétements de sols.
Amenée et repli du matériel, fixation de la machine par chevilles et carottage du mur au @ demandé
En cas de contact avec une armature, elle sera traitée anti-corrosion.
Seront incluses toutes sujétions d’exécution :

- Humidification ou aspiration, récupération et enlévement des poussiéres ;

- Protection des travailleurs ;

- Récupération et enlevement des déchets et gravats.
Pose de fourreaux de traversée, compris renforts et reconstitution du plancher.

Localisation :
Pour tous les siphons de sol a créer dans les locaux douche aux RDC.

3.2.4.2 Percement d'orifices dans murs
Percement d’orifices dans des murs conservés, quelle que soit I'épaisseur.

L’implantation des orifices sera rigoureusement conforme aux indications des Entreprises fluides.
Seront incluses toutes sujétions d’exécution :

- aspiration, récupération et enlevement des poussiéres ;

- protection des travailleurs ;

- récupération et enlévement des déchets et gravats ;

- pose, scellement de fourreaux de traversée et calfeutrement ;

- renforts de structure au droit du percement selon ses dimensions.

Localisation :
Pour pénétration du nouveau réseau EP a travers les parois de soubassement de chaque batiment.

3.2.5 OUVRAGES DIVERS

3.2.5.1 Socles a carreler
Socles béton pour renformis de douche a carrelé de 10 cm de hauteur constitué de :

- Forme en béton de gravillon moulé dosé a 300 Kg de CPJ dans la hauteur du receveur de douche
attenant, armée d’un treillis soudé, dimensions suivant plans, y compris boisages, dressement et lissage
du dessus et des rives, arétes arrondies, planéité toutes faces conforme au DTU assujetti.

- Compris intégration des bacs de douche et des réseaux traversant, le cas échéant.

Localisation :
Pour chaque renformis intégrant les bac douches dans les locaux douches centraux.

3.2.5.2 Curage dans vide sanitaire

Travaux de curage complet des vides sanitaires existants, effectués par tous moyens nécessaires et dans
I'encombrement de ces derniers, pour permettre la circulation indispensable a la réalisation des travaux
d’isolation et de réfection des réseaux en sous-ceuvre.

L’entreprise devra s’assurer du nettoyage exhaustif de tous les déchets et éléments non souhaités conservés,
y compris le purgeage des bétons ou blocs d'agglomérés servant de support aux anciens réseaux, de maniére
a libérer complétement les espaces pour les prochains travaux et les opérations d’entretien futurs.

Sont compris tous moyens de protection nécessaires a I'avancement des travaux de terrassement, ainsi que
I'enlévement des gravats et leur transport vers des décharges spécialisées.
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AFFAIRE : REHABILITATION DE 4 BATIMENTS D'HEBERGEMENT A L'ECOLE NATIONALE DE POLICE DE OISSEL -
Lot N°02 CURAGE - MACONNERIE

Localisation :
Pour curage complet des vides sanitaires de chaque béatiment.

3.2.5.3 Flocage - épaisseur 160 mm - R = 4.20 m? °K/W

Préparation du support par nettoyage complet de toute la surface. Fourniture et fixation d’'un grillage
d'accrochage pour parfaite adhérence du support suivant nécessités.

Application en sous-face de plancher d’un flocage a base de laine de laitier, de liants hydrauliques et semi
synthétiques et autres adjuvants.

Projection par passes successives rapprochées et talochage du produit aprés application.
Mise en ceuvre suivant les recommandations du Fabricant, Avis Technique en cours de validité

Classement réaction au feu : MO

Epaisseur : 160 mm
R =4,20 m? °K/W

Produit préconisé : Fibrexpan des Ets PROJISO ou équivalent

Localisation :

Tous bétiments confondus :

En sous face des planchers bas sur vide-sanitaire sous toute I'emprise des locaux du RDC, y
compris retombées et sous faces de poutres présentes dans les zones traitées.

3.2.5.4 Raccordement EP extérieur
Travaux de raccordement du nouveau réseau EP au réseau existant comprenant :
- Découpe soignée du revétement de voirie existant ;

- Fouilles en tranchées, a I'engin mécanique, mise des terres sur berge, évacuation aux décharges ;
- Fouilles manuelles complémentaires pour recherche et mise a jour des canalisations existantes ;
- Coupement des canalisations existantes, y compris sujétions dues au maintien en service des réseaux ;

- Fourniture et pose des tuyauteries et raccords de toutes sortes nécessaires, en tubes de type CPVR CR
8 avec débord de 50 cm en vide sanitaire, dont les diamétres correspondront aux calculs de I'étude des
sections, y compris collage des joints ;

- Massifs, calages ou murets nécessaires sous chaque joint ;

- Compris adaptation ou remplacement des regards existants et couvercle le cas échéant ;

- Comopris tous regards de visite en béton préfabriqué a chaque jonction de canalisation ;

- Raccordements des canalisations neuves et existantes et scellement au mortier de ciment ;
- Remblai en tout-venant de carriére, par couches de 0,20 m compactées ;

- Reconstitution a I'identique du revétement de voirie dans les zones traitées.

Localisation :
Pour raccordement du nouveau réseau d'EP au réseau existant a l'extérieur des batiments.
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