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LOT n° 15 DESAMIANTAGE
1 PREAMBULE

1.1 Etendue des travaux

1.2 Liaisons avec les autres corps d’état

1.3 Réception des supports

1.4 Méthodologie de désamiantage

1.5 Circuit d’amenée et d’évacuation hors du site des matériaux
1.6 Dossier des ouvrages exécutés - Pour Mémoire

1.7 Nettoyage - Pour Mémoire

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Ouvrages contenant de I'amiante
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1. PREAMBULE
Voir PREAMBULE commun a tous les corps d'état

1.1 Etendue des travaux

Réalisation des travaux de désamiantage pour I'extension du CSMR les Lauriers a
Lormont. D’une maniére générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise
en ceuvre des matériaux ainsi que les moyens matériels permettant leur réalisation.
L’entreprise aura pour obligation d’exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou
représentés sur les plans , toutes autres prestations non définies mais rendues
nécessaires pour le parfait achévement des ouvrages selon les régles de I'art de
construire.

Classement de I'établissement : 3eme catégorie Uh

1.2 Liaisons avec les autres corps d’état

Du fait de la qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des
sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation de son marché, compte
tenu des précisions du C.C.T.P. en ce qui concerne la nature et la qualité des subjectiles
et I'état de finition recherché.
Les travaux de ce corps d'état seront exécutés en étroite liaison avec les autres
entreprises et notamment de platrerie, menuiserie, plomberie et revétements de sols.

1.3 Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra s'assurer de la
conformité des subjectiles aux dispositions du marché et a celles des documents
approuves par le Maitre d'oceuvre.
Au cas ou il constaterait des différences, ou si I'état du chantier n'est pas conforme aux
spécifications du D.T.U,, il devra signaler au Maitre d'ceuvre pour décision au moins vingt
jours avant la date prévue de ses travaux. S'il néglige cette formalité; il restera
responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséqguences que ces erreurs
pourraient entrainer.

1.4 Méthodologie de désamiantage
L’entreprise commencera par les étages supérieurs, puis descendra dans les
niveaux.

1.5 Circuit d’amenée et d’évacuation hors du site des matériaux

Ce circuit sera précisé par la Mairie en phase travaux en fonction notamment de
lavancement d’éventuels chantiers concomitants (travaux de construction en général
sur la commune de Bordeaux).

Il devra étre scrupuleusement respecté par I'entreprise et entretenu par celle-ci si
nécessaire.

1.6 Dossier des ouvrages exécutés - Pour Mémoire

L'Entrepreneur, en fin de travaux, devra I'établissement et la fourniture du Dossier
des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) dont le détail de la constitution lui sera précisé par le
Coordonnateur SPS.
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Il comprendra notamment :

- un sommaire détaillant I'ensemble des documents remis,

- les plans de coffrage et de ferraillage (format papier + version informatique sur
AUTOCAD),

- les notes de calculs,

- les caractéristigues compléetes des matériaux et matériels.

Sauf prescription plus contraignante dans les pieces du marché, 3 exemplaires papier + 1
sur CD seront fournis au Maitre d’ceuvre.

L'entreprise devra fournir dans son mémoire technique gu’elle joindra a son offre les
filieres qu’elle a retenues pour le traitement des déchets liés au désamiantage des
batiments.

Les bordereaux de suivi de ces déchets et d’acceptation par les centres ou filieres en
guestion, seront transmis aux Maitres d’Ouvrage et d’ceuvre au fur et a mesure de
lavancement du chantier et rangés dans un classeur disponible en cabane de chantier.

1.7 Nettoyage - Pour Mémoire
Chaque entreprise aura a sa charge le nettoyage et I'évacuation de ses gravats du
chantier pour ce qui la concerne.

Chaque entreprise pourra mettre des bennes a gravats sur le chantier cependant elle en
assurera elle-méme les rotations et les demandes d’autorisations de voirie si nécessaire.

L'entrepreneur devra I'évacuation des gravois aussi souvent que nécessaire.

Chaque entreprise a a sa charge le nettoyage de ses ouvrages et 'amenée de ses
déblais, et ceci au fur et a mesure de leur production. Un nettoyage bi hebdomadaire du
chantier devra étre réalisé par les entreprises.

Le titulaire du lot GROS OEUVRE aura a sa charge intégrale le nettoyage des abords de
chantier, des accés et des voiries, au minimum une fois par semaine et autant de fois
gue le Maitre de I’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre le jugeront nécessaire.

Le Maitre de I'Ouvrage ainsi que la Maitrise d’ceuvre se réservent le droit, si elles jugent
le chantier dans un état de propreté non satisfaisant, de faire procéder a un nettoyage
par une entreprise gu’elles auront choisi et dont le co(t financier sera réparti au prorata
des entreprises présentes au moment sur le site.

En fin de chantier, chaque corps d'état doit livrer ses appareils ou ouvrages en parfait

état de propreté et de fonctionnement avec les attestations ou procés-verbaux de
réception diment étabilis.

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Ouvrages contenant de I'amiante

2.1.1 Présentation
Un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante est
joint au présent dossier. Il s'agit du rapport réalisé par ALPES CONTROLES référencé
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A10B243Q/001-1/UNION GEST ETS CAISSE ASSUR MALAD AQUITA/AMI-TRAV/JOR en
date du 15/10/2024. Il confirme la présence d'amiante sous différentes formes.

La dépose des matériaux contenant de I'amiante, et matériaux associés car réputés
"pollués”, est a la charge de I'entreprise. Elle sera effectuée conformément aux
prescriptions du coordonnateur SPS et dans le respect de la reglementation.

L’entreprise prendra en compte la reglementation mise a jour au ler Juillet 2015 sur la
valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) fixée a 10 fibres d'amiante par litre d'air
inhalé sur huit heures de travail.

Les travaux de dépose / évacuation devront respecter scrupuleusement la
réglementation en vigueur concernant I'amiante.

Les matériaux qui étaient collés a un support contenant de 'amiante seront eux aussi
traités comme des matériaux amiantés.

Aucun complément de rémunération ne sera accepté pour traitement de surface
supérieure a celle calculée par I'entreprise.

Nota :

- Si 'entreprise découvre de 'amiante dans des zones qui ne figurent dans aucun
des rapports de repérage, elle devra cesser ses travaux dans les zones suspectées et
avertir immeédiatement le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS.

- Un avenant au plan de retrait, suivant la nature des matériaux découverts et leur
localisation, sera produit et diffusé aux services instructeurs par I'entreprise dans les
plus brefs délais.

- Tout retard de chantier généré par une fausse alerte devra étre rattrapé par
'entreprise. Elle se devra alors de mettre en ceuvre tous les moyens (humains et
techniques) pour le rattraper, a ses frais.

2.1.2 Textes et reglements en vigueur
La liste des textes et reglements relatifs aux travaux de désamiantage figurant ci-
apres n’est ni exhaustive ni limitative.

- Arrété du 14 mai 1996 : regles techniques sur le confinement et le retrait de
matériaux contenant de 'amiante

- Circulaire du Ministére de la Santé DGS/VS3/94 n° 70 du 15 Septembre 1994

- Article 4 bis du décret n° 92.634 du 6 juillet 1992 rappelé par le décret n° 96.98
du 7 février 1996 définissant notamment le plan de retrait, la formation et le suivi
médical du personnel de I'entreprise

- Circulaire du 9 janvier 1997 relative aux déchets en amiante ciment

- Arrété du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant
de 'amiante avant démolition

- Décret n°® 88-466 du 28 avril 1988, modifié, pour ce qui concerne, notamment,
I'étiguetage des conditionnements contenant de 'amiante

- Le Code du Travail

Les incidences de prix dues a la présence d'amiante dans les ouvrages seront comprises
dans l'offre de I'entreprise.

Nota : I'entreprise titulaire fournira au Maitre d’ceuvre, pendant l'instruction de son plan
de retrait, I'attestation fournie par son assurance prouvant qu’elle est couverte contre
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tous les risques liés a l'activité de désamiantage (contamination de son personnel,
propagation dans I'environnement d’amiante, etc.).

2.1.3 Plan de retrait

L'entreprise est tenue d'établir un plan de retrait qui sera soumis, pour avis, aux
organismes de contrble selon le Décret n® 96-98 du 7 février 1996. Il devra étre établi
dans les 5 jours calendaires suivant la passation de la commande, et comprendra
notamment les éléments suivants :
- Identification de I'opération et caractéristiques de l'intervention.
- Coordonnées des intervenants.
- Description détaillée du mode opératoire de dépose pour chague matériau
contenant de 'amiante.
- Description du circuit "déchets "(organisation physique et administrative).
- Caractéristiques des matériels utilisés.
- Description des protections individuelles.
- Présentation du registre de chantier.

2.1.4 Protection des travailleurs
Le démontage des éléments en amiante devra s'effectuer, sans casser, poncer, meuler
ou utiliser un procédé dégageant des poussiéres amiantées.

Aussi, sous réserve de l'accord effectif des organismes de contrdle, la protection des
travailleurs qui sera retenue comprendra au minimum :

- Combinaison étanche (type TYVEX) a la pénétration des poussiéres d’amiante,
facilement décontaminable,

- Protection respiratoire par un masque intégral a ventilation assistée.

Les autres équipements de protection jetables sont :

- Les gants

- Les sur-bottes

- Les combinaisons de catégorie lll type 5 & 6 (protection contre les particules
chimigues solides en suspension dans l'air et les pulvérisations liquides)

- Le ruban adhésif de maintien aux jointures (poignets, chevilles, autour de
'équipement de protection respiratoire)

Les équipements de protection lavables sont notamment les bottes de sécurité.

Le Chef de SAS sera équipé de :

- une combinaison jetable de catégorie lll type 5 & 6,
- un masque FFP3,

- bottes de sécurité,

- gants.

Les opérateurs s’habillent avec la collaboration du chef de SAS qui autorise I'accés en
zone apres vérification des points suivants :

- L’'opérateur est rasé,

- La combinaison jetable est scotchée autour du masque.

Si ’équipement du personnel de I'entreprise est jetable, il devra I'étre completement

(des pieds aux mains et a la téte, y compris les sous-vétements), et cela a chaque fois
qgu’il pénétrera dans la zone confinée.
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L’aspect étanchéité pourra étre complété par des rubans adhésifs aux jointures,
poignets, col, etc.
Ils seront traités comme des déchets contaminés et éliminés comme tels.

2.1.5 Groupe electrogéene

L’entreprise aura sa charge l'installation d’un groupe électrogéne nécessaire au
désamiantage pendant la durée des travaux de désamiantage. L’ensemble des frais sera
a la charge du lot désamiantage.

2.1.6 Protection de 'environnement
La dépose des éléments contenant de 'amiante nécessite des travaux
préparatoires de nettoyage, balisage et confinement de la zone d’intervention.

Un sas, avec mise en place de polyane doublé et tendu par exemple, sera créé autour de
la zone d’intervention. Il sera mis en dépression par rapport a I'extérieur.

Un sas a trois alvéoles sera installé, avec douche dans celle du milieu. Prévoir la filtration
des effluents (liquides pour douches ou gazeux pour sas) par filtre a mailles adaptées
avant rejet dans I'environnement.

Nota 1: tous les matériaux contaminables (moquette, etc.) situés dans le sas seront
également confinés dans du polyane avant évacuation.

Nota 2 : préalablement a chaque fin de travaux dans une cage, I'entreprise de
désamiantage fournira a la maitrise d’ceuvre un document attestant du retrait de
'intégralité des éléments contenant de 'amiante, sans qu’il ne subsiste une partie de
conduit ou canalisation en nez de plancher, une partie de dalles de sol amiantée ou de
colle sur le plancher, une fenétre avec joints amiantés, etc

2.1.7 Eléments en amiante ciment et fibro ciment

Un principe consiste a :

- mettre en sécurité et baliser la zone d’intervention,

- mise en place des moyens d’accées adaptés,

- déposer les menuiseries extérieures,

- déposer les éléments en amiante (conduits, canalisations, gaines, colonnes, etc.)
un par un,

- aspirer les poussieres avec un aspirateur équipé d’un filtre a trés haute efficacité
- descendre les éléments pour conditionnement (big-bags, palettes, etc.)

- déposer les plinthes,

- évacuer vers le centre de tri adapté.

Pendant toutes ces opérations, les éléments ne seront ni cassés ni dégradés par
meulage, percage ou autre procédé dégageant des poussieres.

Localisation (Cf. plans de repérage ALPES CONTROLES:
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Zone Local Element Matériau Justificatif
RDC Sanitaires Revétements de murs,|Colle de faience par analyse du prélévement
poteaux, cloisons, n*15
gaines, coffres
RDC Sanitaires Murs et  cloisons|Enduit platre cloison par analyse du prélévement
magonnes n®12
RDC Sanitaires Revétements de murs [Colle blanche de plinthe par analyse du prélévement
poteaux, cloisons, n°g
gaines, coffres
RDC Sanitaires Murs et  cloisons|Enduit peint par analyse du prélévement
magonnes n®11
RDC Circulation Murs et  cloisons|Enduit peint Document
maconnes
RDC local stockage Murs et cloisons|Enduit peint idem par analyse du
magonnes prelévement n®11
Extérieur Facade Menuiseries Mastic par analyse du prélévement
extérieures n°22
Extérieur Facade Plafonds Enduit lisse par analyse du prélévement
n°20

Zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPS0O)

N° ZPSO |Elément témoin

Ouvrage de Sondages et
référence prélévements

complémentaires (1)

Etendue de la localisation

ZPSO contenant de
I'amiante

macgonnes

- * Sanitaires
- * local stockage

Z1 P1: Dalle minérale Faux-plafonds RDC Absence d'amiante
- * Salle polyvalente
- * Circulation
- * Sanitaires

72 P11: Enduit peint Murs et cloisons RDC Presence d'amiante

2.1.8 Colles, mastic et enduit

Un principe consiste a :

- Mettre en sécurité et baliser la zone d’intervention,
- Obturer les ouvrants,

- Installer 'extracteur d’air,
- Mise en place du sas 3 compartiments,
- Mise en place de baches et polyane sur murs et plafonds,
- Allumer l'aspirateur THE,
- Déposer les revétements muraux (faience ouplinthe) avec un outil adapté : un
premier opérateur manipule I'outil tandis qu’un second l'assiste vis-a-vis de la gestion de
'aspirateur THE,
- Poncer / déposer la colle ou enduit amiantés avec un outil adapté : un premier
opérateur manipule 'outil tandis gu’un second l'assiste vis-a-vis de la gestion de
'aspirateur THE,
- Déposer le sac de I'aspirateur et le fermer avec une attache en plastique ou par
un "col de cygne”,
- Conditionner le sac de l'aspirateur dans un sac "Amiante” fermé par un "col de

cygne”,

- Evacuer a 'avancement des sacs de déchets vers I'aire de stockage : hors de la
zone de travail, conditionner les sacs en big-bag.
- En fin de poste : éteindre les outils (si électriques) en ler puis I'aspirateur THE.

- En fin de journée : nettoyage de la zone d’intervention par aspiration a filtration

absolue.

- En fin d’intervention : nettoyage de la zone par aspiration a filtration absolue.
- Fixation des poussieres sur le confinement (pulvérisation de surfactant),

- Décontamination de l'outillage par essuyage avec des chiffons humides et
aspiration THE,
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- Examen visuel de fin des travaux (Code du Travail Art. R4412-134) : inspection de
la zone des travaux et des zones susceptibles d’avoir été polluées,

- Analyse libératoire,

- Dépose des éléments de protection et de confinement suivant résultat de
'analyse libératoire,

- Conditionner a 'avancement des travaux les carreaux de faience dans un ler sac
puis dans un 2nd sac (étiqueté "amiante "et fermé par un "col de cygne')

- Evacuer a 'avancement des travaux les carreaux de faience vers une aire de
stockage

- Conditionner les sacs en big-bag étiquetés "amiante”

Un point d’arrét est marqué par I'entreprise pour "réceptionner” les pieces et estimer
gu’elles sont correctement "désamiantées” :

- La Maitrise d’ceuvre est prévenue en fin d’'opération pour qu’elle effectue un
contréle visuel.

- L’entreprise a a sa charge d’effectuer des contrbles de l'air, envoyés pour analyse
dans un laboratoire indépendant, qui mesurera la quantité de poussieres en suspension
et se prononcera, par rapport aux valeurs maximales acceptées.

2.1.9 Déchets
Apres démontage et conditionnement, les matériaux contenant de I'amiante devront
étre évacués en tenant compte des prescriptions suivantes :

- Manipulation évitant leur casse et la formation d’éléments fins.

- Mise en palettes d'environ 500 kg, emballées sous film polyane étanche et
cerclées.

- Etiquetage réglementaire.

Les déchets seront ensuite évacués - par I'entreprise et sous sa responsabilité - vers :

- un centre d’enfouissement technique de classe | le plus proche ou vers la filiere
de revalorisation la plus proche (INERTAM) pour ce qui concerne les poussiéres et
débris aspirés ;

- un centre de stockage de classe |l aménagé et autorisé a recevoir ce type de
déchets pour ce qui concerne les éléments en amiante ciment et fibro ciment.

L'entreprise est tenue de fournir un certificat d'acceptation de ces déchets (BSDA)
avant leur transport.

La fourniture des bordereaux et étiquetage des bigs-bags, palettes et autres moyens de

conditionnement sont a la charge de I'entreprise et respecteront la réglementation en
vigueur.
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