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1 PREAMBULE
Voir PREAMBULE commun à tous les corps d'état

1.1 Étendue des travaux
Réalisation des travaux de menuiserie bois pour l'extension du CSMR les Lauriers 

à Lormont. D’une manière générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la 
mise en œuvre  des matériaux ainsi que les moyens matériels permettant leur 
réalisation. L’entreprise aura pour obligation d’exécuter outre les travaux décrits au 
CCTP ou représentés sur les plans , toutes autres prestations non définies mais rendues 
nécessaires pour le parfait achèvement des ouvrages selon les règles de l’art  de 
construire.

Classement de l'établissement : 3eme catégorie Uh

1.2 Liaisons avec les autres corps d’état
Du fait de sa qualification, il appartient à l'entreprise de prévoir le détail des 

sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite de son marché.
Pour cela, il prendra connaissance du mode de construction du gros- œuvre, de la 
plâtrerie, et de la  serrurerie ou métallerie de façade, et fera apparaître les ouvrages 
correspondants sur ses plans d'exécution.

1.3 Réception du support
Avant tout commencement, l'entrepreneur devra s'assurer sur place des côtes 

réelles du gros-œuvre et de la plâtrerie et de leur conformité avec les indications des 
plans et détails du projet. Au cas où il constaterait des différences par suite du non 
respect des tolérances du  gros- œuvre ou de modifications de celui-ci en cours 
d'exécution, ou si l'état du chantier n'est pas  conforme aux spécifications de D.T.U., il 
devra le signaler au Maître d'œuvre pour décision au  moins vingt jours avant la date 
prévue pour la pose des menuiseries. S'il néglige cette formalité, il restera responsable 
des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient 
entraîner
L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en œuvre 
ses ouvrages, car le fait d'avoir exécuté les travaux de menuiserie constituera une 
acceptation sans réserve de ceux-ci.

1.4 Protection des ouvrages en cours d’exécution
La protection en cours de travaux des menuiseries intérieures, notamment vis-à-

vis des autres  corps d’état, sera due par le présent lot, compte tenu des précisions 
apportées par le C.C.T.P. sur le système de pose.
Les arrêtes des huisseries, bâtis, poteaux en bois seront protégés jusqu'à 1,20m du sol 
pendant la durée du chantier par le présent lot.
Les surfaces finies des éléments mis en œuvre devront être protégées contre les 
salissures, les projections et les coups légers en cours de chantier.
Les escaliers en bois seront livrés avec les marches protégées par un fort carton ondulé 
et l'ensemble par un film polyane.

1.5 Rappel des  tolérances d’exécution du gros- œuvre
Il est précisé à l'entrepreneur du présent lot que les ouvrages de gros œuvre 

intéressés par le raccordement aux ouvrages de menuiserie devront être réalisés avec 
les tolérances d'exécution prévues au lot gros- œuvre.
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1.6 Entretien des ouvrages
Après le  réglage, la pose et le scellement des menuiseries, l'entrepreneur devra 

réviser tous ses ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés d'une façon parfaite. Jusqu'à 
l'entier achèvement et la réception des travaux, l'entrepreneur remplacera les objets 
soustraits ou détériorés.
Tous les ouvrages devront être livrés en parfait état de finition et de propreté.
Pendant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses 
ouvrages  et devra, chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux qui seraient jugés 
nécessaires.

1.7 Conditions hygrométrique
Si, au début ou en cours d'exécution, l'entrepreneur constate que les conditions 

hygrométriques de l'air ambiant exigent un chauffage pour  permettre la pose des 
menuiseries, selon les  dispositions de l'article 4.1.2. du DTU 36.1 il en avise aussitôt le 
maître d'œuvre
Les frais correspondant à l'obtention de ces conditions, notamment de celles qui 
pourraient résulter du préchauffage des locaux sont à imputer suivant l'article 
correspondant dans les Généralités.

2 PRESCRIPTIONS D'ENSEMBLE

2.1 Normes et règlements
Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes Françaises et des 

Documents Techniques Unifiés, notamment:
- D.T.U 36-1
- Arrêté du 21/09/1982 complété par la circulaire 82-81 du 4/11/1982 

( accessibilité des logements aux handicapés)
- Arrêté du 31 janvier 1986: "protection contre l'incendie des bâtiments 

d'habitation"

2.2 Études, documents a remettre
Dans le mois qui suit la signature du marché:
- documentation technique, avis techniques, PV d'essai

Avant fabrication:
   Les plans relatifs:

- Aux détails de raccordement,
- Aux dimensions des ouvrages de fixation,
- A l'implantation des organes de fixation,
Devront être communiqués au Maître d'œuvre deux mois avant l'exécution du 

plancher bas du rez de chaussée. Les  rectifications éventuelles devront avoir été  faites 
au plus tard deux semaines avant le coulage du plancher.

- Plans d'exécution des ouvrages pour approbation pour avoir les accords 
du Maître d'œuvre avant mise en fabrication dans le cadre du planning

A la réception:
Dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires

2.3 Prototype ou maquette
Dans le cas d'ensembles menuisés complexes, le  maître d'œuvre pourra exiger, 

avant mise au point définitive, l'exécution d'un prototype ou d'une maquette à l'échelle 
grandeur des nœuds et points singuliers
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2.4 Fabrication - principes généraux
En complément des prescriptions des normes et règlements, la nature des matériaux est
précisée en 2,5 ci-après.

Huisserie ou bâti bois
Les parements visibles seront affleurés  et poncés, les rives seront droites sans 

épaufrures.Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou ceux du bois.Les vis 
et clous seront enfoncés pour permettre le rebouchage par le peintre.
Les parties démontables seront maintenus par des vis à cuvette.

Huisserie ou bâti métallique
L'épaisseur de la tôle sera adaptée au système de fixation des  paumelles.la pose 

du joint périphérique, obligatoire en cas d'huisserie isophonique ou la pose de butons 
élastiques, obligatoire en cas d'huisserie non isophoniques pour amortir le bruit de 
fermeture des portes, ne sera exécutée qu'après les travaux de peinture.

2.5 Nature des matériaux
Le C.C.T.P. précise la nature des matériaux utilisés.

Bois massif
Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés seront 

conformes aux prescriptions des normes N.F.P. 23.305 et N.F.B. 53.510. Le classement 
d'aspect sera conforme  aux prescriptions du C.C.T.P. suivant les dispositions de la 
norme N.F.P. 53.510. Tous les bois seront soumis à un traitement préventif de 
préservation selon leur destination.

Panneaux d'agglomérés
Ils devront  provenir d'une fabrication sous label N.F.C.T.B.P. ou H. suivant 

utilisation, et  présenteront une bonne aptitude au placage direct.
Panneaux de contreplaqués
Ils seront de classe I ou II suivant utilisation. Le label N.F.C.T.B.X. pourra être exigé 

par le C.C.T.P. pour certains emplois.
Portes planes intérieures en bois
Les portes de communication seront conformes aux spécifications de la norme 

N.F.P. 23.003 et titulaire d'un certificat de qualification A.
Le degré pare-flamme ou coupe-feu et l'indice d'affaiblissement acoustique des 

blocs portes sont  précisés au C.C.T.P. L'entrepreneur est tenu de fournir les procès 
verbaux d'essais justificatifs du C.S.T.B.

2.6 Pose des menuiseries intérieures
Le stockage devra se faire dans des locaux à l'abri  des intempéries et 

suffisamment ventilés. Préalablement les bois auront reçu une couche d'impression sur 
toutes les faces. De même les profilés métalliques seront protégés durablement contre 
la corrosion avant la pose.
La pose des ouvrages ne pourra être entreprise que lorsque les travaux de gros- œuvre 
seront suffisamment avancés et les lieux d'intervention protégés contre les eaux pour 
éviter les risques  de déplacement et de déformation des éléments mis en œuvre. Les 
locaux seront dégagés de tous matériaux et gravois.
La pose des huisseries en cloison plaques de plâtres cartonnée reliées par un réseau 
métal (cloisons sèches) sera à la charge du lot plâtrerie. Le présent lot n'assurant que la 
fourniture.
La pose des portes elle-même ne pourra être entreprise qu'après mise hors d'eau et 
vitrage des  locaux, tous travaux d'enduits et raccords à base de liants hydrauliques 
terminés et secs, et les sols et parois nettoyés.
Pose des portes intérieures entre maçonnerie à la charge du présent lot.
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Les ouvrages seront fixés au gros- œuvre par des pattes, chevilles auto-foreuses, ou 
tout autre système préalablement soumis à l'approbation du maître d'œuvre et du 
contrôleur technique. Ces pattes seront vissées, boulonnées ou soudées sur les 
menuiseries. Leur section, leur forme, leur longueur et leur nombre seront en rapport 
avec la dimension des éléments et les sujétions de  pose. La coupe des barres 
d'écartement, après scellement des ouvrages, est due par le présent lot.
Les ouvrages seront raccordés aux maçonneries et autres ouvrages par tous habillages 
(chants  plats, quarts de ronds, profilés, etc...) nécessaires demandés par le Maître 
d'œuvre.

Tolérances de pose :
- Menuiseries: écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la 

menuiserie et celle de chacun des axes théoriques des baies ne devra pas dépasser 1cm.
- Huisseries: les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou 

bâtis, tant sur le plan de la porte ou de l'élément de fermeture, que sur les plans 
verticaux perpendiculaires, ne doivent  pas entraîner un écart de + 2 cm sous réserve 
que le parallélisme des poteaux en tous points soit respecté à 2mm près sur tous les 
plans.

Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2mm 
pour le premier  mètre et, sous un maximum de 4 cm, 1mm par mètre supplémentaire.

- Jeu des ouvrants: quelle que soit la position d'ouverture, le jeu admissible sous 
les portes intérieures planes ou menuisées devra être compris entre 5 et 10 mm par 
rapport au sol fini.
Le lot ventilation pourra demander un jeu plus important pour satisfaire les exigences 
de ventilation des locaux.

Traitement de finition:
Le traitement de finition des divers éléments sera conforme aux prescriptions du CCTP. 
Il comprend la protection des matériaux et le traitement d'aspect.

- Protection provisoire des bois: lorsque le traitement de finition est prévu au lot 
peinture, la protection des bois est obligatoirement exécutée en usine, à la charge 
du présent lot, du type I de la norme NFP 23.305, impression vernis ou  peinture selon 

indication du CCTP.
- Pré-peinture sur bois: lorsque le CCTP prévoit des ouvrages prépeints 

destinés à recevoir sur chantier une ou deux couches de peinture, la qualité de la pré- 
peinture devra être au moins équivalente à celle des menuiseries sous label CTB.

- Protection contre la corrosion des aciers: Elle sera réalisée conformément à
la norme NFP 24.351.

La réparation de la partie dégradée par meulage ou soudure sera obligatoirement
réparée en usine.

Finition: selon CCTP

2.7 Quincaillerie et accessoires
Paumelles:
La force et le nombre des paumelles seront appropriés au poids et à la dimension

des vantaux. Elles auront une grande précision dimensionnelle et permettront un 
remplacement facile.

Dispositif de déplacement des vantaux :
Ces dispositifs devront fonctionner sans bruit excessif, avec un effort de 

manœuvre modéré, et être accessibles pour l'entretien.

Organes de fermeture :
Serrures, boutons, béquilles, verrous, etc... devront assurer une immobilisation 

totale des  ouvrants en position fermée. 
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Clés :
L'entrepreneur fera son affaire de la remise des clés au Maître d'Ouvrage, le jour 

de la réception à raison de 3 par serrure. Il aura pris en cours de chantier, toutes les 
dispositions utiles pour assurer aux autres corps d'état l'accès aux logements. La perte 
de toute clé au jour de la réception des travaux entraînera obligatoirement le 
remplacement de la serrure

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER

3.1 Porte de distribution
Fourniture de blocs portes isoplanes 

Constitution : 
– huisserie ou bâti en bois dur à recouvrement, couvre-joint pour les cas 

particuliers (jonction de 2 huisseries, angles ...) comprenant deux montants, une 
traverse section variable suivant l'épaisseur de la cloison, trois happes de fixation 
par montant.

– porte isoplane à âme pleine, parements stratifiés,décor bois ou coloris au choix 
du Maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant, cadre bois exotique (4 cotés) 
vernis en atelier, épaisseur 40 mm,

– battement bois dur ou feuillure pour porte à deux vantaux. 
– Classement pare-flamme 1/2h

Ferrage : 
– 4 paumelles renforcées pour chaque vantail dont deux en partie haute,
– Un carter de protection sur entrée de gâche,
– Béquillage grade 3 type Médoc de chez Eurowale ou équivalent,  à section 

ronde et ressort de rappel  sur rosace rond, finition argent, inox brossé fixation 
par vis avec serrure coté extérieur (voir lot organigramme) et bouton moleté coté
intérieur  ou  verrous de condamnation avec dé et voyant - condamnation pour la
douche. . 

– Détalonnage suivant préconisation lots techniques et BET Acoustique, et hors 
portes acoustiques. 

3.1.1Porte 1 vantail 93 + Ra > 38dB- Pareflamme 1/2h
Dimensions : 90 x 205 cm
Localisation     : Suivant plan de localisation- SDE
Quantité     : 7 U.

3.1.2Porte 1 vantail 93 - Pareflamme 1/2h
Dimensions : 90 x 205 cm
Localisation     : Suivant plan de localisation- SDE
Quantité     : 1 U.

3.1.3 Porte tiercée  DAS 2 vantaux Coupe-feu 1/2h

L’entreprise devra pour la fourniture des blocs portes Coupe feu  h, présenter le ½
certificat du C.S.T.B., homologuant le type de blocs portes qu’elle doit fournir. 

Elle devra par conséquent se fournir chez un fabricant de marque réputée et reconnue. 
La pose se fera conformément aux prescriptions du fabricant et aux Normes. Les portes
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asservies à la détection devront être agrées DAS, (Dispositif Actionné de Sécurité), 
agrées par PV du CSTB à proposer à l’agrément du Bureau de Contrôle. 

Description Blocs portes dito Article 2.02, type BLOC PORTE DAS de chez PREMDOR, 
ou équivalent, avec contact de fermeture des vantaux par ensemble bandeaux et ferme 
porte reliées au Système SSI (Système Sécurité Incendie) 
Raccordement à charge du lot CFO/CFA/SSI. L’entreprise comprendra dans son bloc 
porte la pose d’un sélecteur de fermeture. Bâtis bois dur. L’entreprise aura à sa charge le
calfeutrement par joints spéciaux C.F. entre les parois et le bâti. Bâtis à recouvrement de
mur et cloisons. Les ventouses sont repris en quincaillerie, elles seront prévues 
autonome. 
Pattes à scellement . Paumelles spéciales à ressort va et vient, avec résistance au feu . 
La fermeture de secours sera assurée par les pivots en linteau  système D.A.S. 

Dimensions : 90 + 90  x 205 m 

Localisation     : Suivant plan de localisation- entre dégagement existant et dégagement 
extension
Quantité     : 1 U.

3.1.4 Porte tiercée 2 vantaux  + Ra > 38dB- Pareflamme 1/2h
Dimensions : 90 + 50  x 205 m + crémone pour semi-fixe 
Localisation     : Suivant plan de localisation- porte atelier
Quantité     : 1 U.

3.1.5 Pose de porte

Localisation     : Suivant plan de localisation- atelier et circulation existant/extension

Quantité     : 2 U.

3.2 Organigramme
Fourniture et pose des cylindres européens interchangeables sur l’ensemble des 

portes intérieures et extérieures. Les clefs seront remises en fin de chantier en 3 
exemplaires et étiquetées dans une boîte à clef. Un bouton moleté sera à installer coté 
intérieur.
· L’entreprise intégrera également dans son offre l’assistance au maître d’ouvrage pour 
le schéma général des clefs.
· 3 clés par cylindre
· La prestation comprend également l’ensemble des armoires et placards techniques.
Les cylindres seront de type SERIAL de chez BRICARD ou de qualité et de performance
équivalente.
Localisation : Pour l’ensemble des portes intérieures et extérieures du projet.

3.3 Joint de calfeutrement
En périphérie de l'ensemble des huisseries des portes de distribution, sur les deux

faces, dans tous les logements, réalisation d’un joint de calfeutrement  en acrylique .
Ces joints seront réalisés par l'entreprise du présent lot après travaux de finition du 
plâtrier et avant intervention des travaux de préparation de l'entreprise de peinture.
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3.4 Butoir
Fourniture et pose à toutes les nouvelles portes, de butoirs cylindre renforcés avec 
tampon caoutchouc à poser en plinthes ou en sol.
Modèle à faire approuver par l'architecte
Localisation: derrière chaque nouvelle porte donnant sur l’intérieur . 
Quantité     : (voir plans)...

3.5 Divers

3.5.1 Finition et nettoyage
L’entrepreneur devra le nettoyage général du chantier pendant son intervention, 

ainsi que l’évacuation de tous ses gravois et un nettoyage complet du chantier et des 
abords après l’exécution des travaux de son lot .
Les espaces destinés à être végétalisés seront parfaitement nettoyés.
Localisation : voir plan de masse. 

3.5.2 Dossier des ouvrages exécutés 
Fourniture d’un dossier  des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papier et un

exemplaire  informatique  sur  clef  USB  .  Ce  dossier  sera  présenté  dans  un  classeur
parfaitement répertorié.
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