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1 PREAMBULE
Voir PREAMBULE commun a tous les corps d'état

1.1 Etendue des travaux

Reéalisation des travaux de serrurerie pour I'extension du CSMR les Lauriers
a Lormont. D’'une maniére générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la
mise en ceuvre des matériaux ainsi que les moyens matériels permettant leur
réalisation. L’entreprise aura pour obligation d’exécuter outre les travaux décrits au
CCTP ou représentés sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues
nécessaires pour le parfait acheévement des ouvrages selon les régles de I'art de
construire.

Classement de |'établissement : 3eme catégorie Uh

1.2 Liaisons avec les autres corps d’état

Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des
sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de son marché.
Pour cela, il prendra connaissance du mode de construction du gros- ceuvre, de la
platrerie, et de la serrurerie ou métallerie de facade, et fera apparaitre les ouvrages
correspondants sur ses plans d'exécution.

1.3 Réception du support

Avant tout commencement, I'entrepreneur devra s'assurer sur place des cbtes
réelles du gros-ceuvre et de la platrerie et de leur conformité avec les indications des
plans et détails du projet. Au cas ou il constaterait des différences par suite du non
respect des tolérances du gros- ceuvre ou de modifications de celui-ci en cours
d’'exécution, ou si I'état du chantier n'est pas conforme aux spécifications de D.T.U,, il
devra le signaler au Maitre d'ceuvre pour décision au moins vingt jours avant la date
prévue pour la pose des menuiseries. S'il néglige cette formalité, il restera responsable
des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient
entrainer
L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en ceuvre
ses ouvrages, car le fait d'avoir exécuté les travaux de menuiserie constituera une
acceptation sans réserve de ceux-ci.

1.4 Protection des ouvrages en cours d’exécution

La protection en cours de travaux des menuiseries intérieures, notamment vis-a-
vis des autres corps d’état, sera due par le présent lot, compte tenu des précisions
apportées par le C.CT.P. sur le systeme de pose.
Les arrétes des huisseries, batis, poteaux en bois seront protégés jusqu’a 1,20m du sol
pendant la durée du chantier par le présent lot.
Les surfaces finies des éléments mis en ceuvre devront étre protégées contre les
salissures, les projections et les coups légers en cours de chantier.
Les escaliers en bois seront livrés avec les marches protégées par un fort carton ondulé
et I'ensemble par un film polyane.

1.5 Rappel des tolérances d’exécution du gros- ceuvre

Il est précisé a I'entrepreneur du présent lot que les ouvrages de gros ceuvre
intéressés par le raccordement aux ouvrages de menuiserie devront étre réalisés avec
les tolérances d'exécution prévues au lot gros- ceuvre.
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1.6 Entretien des ouvrages

Apres le réglage, la pose et le scellement des menuiseries, I'entrepreneur devra
réviser tous ses ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés d'une facon parfaite. Jusqu’'a
I'entier achévement et la réception des travaux, I'entrepreneur remplacera les objets
soustraits ou détériorés.
Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état de finition et de propreté.
Pendant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur assurera I'entretien de ses
ouvrages et devra, chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux qui seraient jugés
nécessaires.

1.7 Conditions hygrométrique

Si, au début ou en cours d'exécution, I'entrepreneur constate que les conditions
hygromeétriques de |'air ambiant exigent un chauffage pour permettre la pose des
menuiseries, selon les dispositions de l'article 4.1.2. du DTU 36.1 il en avise aussitdt le
maitre d'ceuvre
Les frais correspondant a I'obtention de ces conditions, notamment de celles qui
pourraient résulter du préchauffage des locaux sont a imputer suivant l'article
correspondant dans les Généralités.

2 PRESCRIPTIONS D'ENSEMBLE

2.1 Normes et réglements
Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes Francaises et des
Documents Techniques Unifiés, notamment:
- Les textes législatifs et réglementaires,
- Les textes techniques de caractere normatif, notamment :
* |es prescriptions des normes francaises de '’AFNOR, les publications
internationales,
* Les regles et prescriptions techniques D.T.U,
* Les avis techniques et agréments européens,
* |es regles professionnelles,
* Les réglementations relatives a la sécurité contre I'incendie dans les
établissements recevant du public.

Les matériaux traditionnels seront conformes aux Normes Francaises.

Les matériaux et proceédés non traditionnels devront étre titulaires d'un Avis Technique
CSTB admis et classés en risque normal par I'AFAC ou conformes a des Regles ou
Cahiers des Charges acceptés par I'AFAC.

Normes et régles applicables pour la porte de garage :

e Loin® 89-421 du 23 juin 1989 relative a I'information et a la protection
des consommateurs ainsi gu’a divers pratiques commerciales.

e Décret n° 90-567 du 5 juillet 1990 relatif aux portes automatiques de
garage, modifié par le décret 2006-750 du 27 juin 2006 relatif a
I'installation des portes automatiques de garage dans les batiments
d’habitation.

e Arrété du 12 novembre 1990 relatif a I'entretien des portes automatiques
de garage des batiments d’habitation.

e Arrété du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques
et semiautomatiques sur les lieux de travail.

e Arrété du 09 aout 2006 relatif a 'application de l'article R. 125-3-1 du
code de la construction et habitation.
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e La norme NF EN 13241-1 (mai 2004) : portes industrielles, commerciales
et de garage - norme produit - partie 1: produits sans caractéristiques
coupe-feu, ni pare fumée (indice de classement P 25-320-1).

e Guide pratigue d’application de la norme NF P 25-362.

e Guide pratigue de conception et d’installation des portes et portails
industriels, commerciaux et résidentiels (EN 13241-1).

« La Directive Machines (98/37 CE).

« La Directive Basse Tension (72/33 CE).

« La Directive Compatibilité Electromagnétique (89/336 CE).

« La Directive Produit de Construction (89/106 CE) rendu applicable par
arrété du 2 juillet 2004.

« Nota: La liste des normes et reglements énoncés ci avant n’est pas
limitative.

e« L’entrepreneur sera tenu de respecter tous les réglements, normes,
lois et documents techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur dans le mois
précédent l'offre.

2.2 Etudes, documents a remettre
Dans le mois qui suit la signature du marché:
- documentation technique, avis techniques, PV d'essai

Avant fabrication:
Les plans relatifs:
- Aux détails de raccordement,
- Aux dimensions des ouvrages de fixation,
- A l'implantation des organes de fixation,
Devront étre communiqués au Maitre d'ceuvre deux mois avant |'exécution du
plancher bas du rez de chaussée. Les rectifications éventuelles devront avoir été faites

au plus tard deux semaines avant le coulage du plancher.
- Plans d'exécution des ouvrages pour approbation pour avoir les accords
du Maitre d'ceuvre avant mise en fabrication dans le cadre du planning

A la réception:
Dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires

2.3 Prototype ou maquette

Dans le cas d'ensembles menuisés complexes, le maitre d'ceuvre pourra exiger,
avant mise au point définitive, I'exécution d'un prototype ou d'une maquette a I'échelle
grandeur des nceuds et points singuliers

2.4 Nature des matériaux
Le C.CT.P. précise la nature des matériaux utilisés.

L'entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements
et de ses travaux. Il garde cette responsabilité jusqu'a la réception du batiment. Cette
responsabilité porte sur tous les dégats que peuvent subir les ouvrages pendant gu'il en
a la charge et gu'elle qu'en soit la cause.

Aciers

Les aciers employés seront de la catégorie "laminés marchands”, téle et tous profils de
serrurerie, ou bien en tube acier carré, rectangulaire ou rond soudé mince, série SN pour
les travaux de serrurerie.
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Les produits laminés utilisés devront étre conformes aux spécifications des Normes
Francaises homologuées (classe A Métallurgie).

Les profilés seront parfaitement dressés et dégauchis, les tdles seront planées.

Les soudures, par quelgue moyen gu'elles soient exécutées, seront continues,
parfaitement meulées.

Les fixations par vis s'effectueront pour les éléments ayant au minimum 2 mm pour la
piece a visser et 4 mm pour la piéce taraudée.
Les percements seront fraisés. L'emploi de vis autoforantes est interdit.

Traitement de surface

Il sera exigé un fini de surface optimal.

Le soudage devra étre régulier, les cordons de soudure meulés, tous bourrelets surfacés.
Tous les ouvrages acier destinés a étre non peints seront, aprés soudure, sablés et
galvanisés a chaud (60 microns mini et suivant I'exposition maritime du projet).

Les chevilles, vis et boulons seront en inox. Elles auront des tétes fraisées.

Pour les ouvrages acier destinés a étre peints seront dérouillés, décalaminés,
soigneusement sablés et recevront, a charge du présent lot, une couche d'apprét époxy
50 microns DEVRAN 201 C (primaire époxy polyamide a 2 composants).

Alliages légers

La protection sera par anodisation électrochimique d'une épaisseur minimale de 20
microns. Classe 20 label EWAA.

La qualité de I'anodisation devra étre garantie 10 ans.

SCELLEMENTS

Les trous de scellements seront réservés par I'entrepreneur de GROS (EUVRE sur les
indications de I'entreprise du présent lot, celui-ci restant responsable de la pose et du
réglage de ses ouvrages.

Les ouvrages sont fixés dans les maconneries par chevilles, ferrures spéciales ou tout
autre dispositif en nombre et force appropriés, a I'exclusion des pistocloutages.

Ces dispositifs de fixation incombent intégralement a I'entreprise titulaire du présent lot,
qui devra fournir ces dispositifs a noyer au coulage et les mannequins nécessaires a leur
implantation a I'entreprise de GROS (EUVRE.

Il sera tenu compte des épaisseurs minimales des bétons afin de permettre la mise en
ceuvre des fixations par chevilles ou scellements.

Tous les vis, boulons seront a tétes rondes, les écrous seront a calottes.

En fin de chantier, I'entrepreneur devra la révision compléte de ses ouvrages, le
remplacement de toutes les parties qui auraient été abimées en cours de travaux et le
graissage de toutes les parties mobiles.

MARQUES DE PRODUITS

Les références a des marques et catalogues n'ont pas pour objet d'exclure d'autres

fabrications qui leur seraient équivalentes et qui pourront étre acceptées si elles sont
reconnues par le Maitre d'CEuvre comme satisfaisant aux spécifications.
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Pour la soumission de base, I'entrepreneur s'engage a mettre en ceuvre le matériel dont
les types, marques et références figurent au présent descriptif.

QUINCAILLERIE

Toutes les pieces de quincaillerie devront étre admises au poincon SNFQ.
Les serrures, canons et garnitures seront choisis de marque JPN - CHAUVAT - SOFRAN.
Les canons des serrures seront sur organigramme a la charge du présent lot.

2.5 Pose des menuiseries intérieures

Le stockage devra se faire dans des locaux a 'abri des intempéries et
suffisamment ventilés. Préalablement les bois auront recu une couche d'impression sur
toutes les faces. De méme les profilés métalliques seront protégés durablement contre
la corrosion avant la pose.
La pose des ouvrages ne pourra étre entreprise que lorsque les travaux de gros- ceuvre
seront suffisamment avancés et les lieux d'intervention protégés contre les eaux pour
éviter les risques de déplacement et de déformation des éléments mis en ceuvre. Les
locaux seront dégagés de tous matériaux et gravois.
La pose des huisseries en cloison plaques de platres cartonnée reliées par un réseau
métal (cloisons séches) sera a la charge du lot platrerie. Le présent lot n'assurant que la
fourniture.
La pose des portes elle-méme ne pourra étre entreprise gu'apres mise hors d'eau et
vitrage des locaux, tous travaux d'enduits et raccords a base de liants hydrauliques
terminés et secs, et les sols et parois nettoyés.
Pose des portes intérieures entre maconnerie a la charge du présent lot.
Les ouvrages seront fixés au gros- ceuvre par des pattes, chevilles auto-foreuses, ou
tout autre systéme préalablement soumis a l'approbation du maitre d'oeuvre et du
contréleur technique. Ces pattes seront vissées, boulonnées ou soudées sur les
menuiseries. Leur section, leur forme, leur longueur et leur nombre seront en rapport
avec la dimension des éléments et les sujétions de pose. La coupe des barres
d'écartement, apres scellement des ouvrages, est due par le présent lot.
Les ouvrages seront raccordés aux magonneries et autres ouvrages par tous habillages
(chants plats, quarts de ronds, profilés, etc...) nécessaires demandés par le Maitre
d'ceuvre.

Tolérances de pose :

- Menuiseries: écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la
menuiserie et celle de chacun des axes théoriques des baies ne devra pas dépasser lcm.

- Huisseries: les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou
batis, tant sur le plan de la porte ou de I'élément de fermeture, que sur les plans
verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entrainer un écart de + 2 cm sous réserve
gue le parallélisme des poteaux en tous points soit respecté a 2mm pres sur tous les
plans.

Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2mm
pour le premier metre et, sous un maximum de 4 cm, Imm par meétre supplémentaire.

- Jeu des ouvrants: quelle que soit la position d'ouverture, le jeu admissible sous
les portes intérieures planes ou menuisées devra étre compris entre 5 et 10 mm par
rapport au sol fini.

Le lot ventilation pourra demander un jeu plus important pour satisfaire les exigences
de ventilation des locaux.

Traitement de finition:
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Le traitement de finition des divers éléments sera conforme aux prescriptions du CCTP.
Il comprend la protection des matériaux et le traitement d'aspect.

- Protection provisoire des bois: lorsque le traitement de finition est prévu au lot
peinture, la protection des bois est obligatoirement exécutée en usine, a la charge
du présent lot, du type | de la norme NFP 23.305, impression vernis ou peinture selon

indication du CCTP.

- Pré-peinture sur bois: lorsque le CCTP prévoit des ouvrages prépeints
destinés a recevoir sur chantier une ou deux couches de peinture, la qualité de la pré-
peinture devra étre au moins équivalente a celle des menuiseries sous label CTB.

- Protection contre la corrosion des aciers: Elle sera réalisée conformément a
la norme NFP 24.351.

La réparation de la partie dégradée par meulage ou soudure sera obligatoirement
réparée en usine.

Finition: selon CCTP

2.6 Quincaillerie et accessoires

Paumelles:

La force et le nombre des paumelles seront appropriés au poids et a la dimension
des vantaux. Elles auront une grande précision dimensionnelle et permettront un
remplacement facile.

Dispositif de déplacement des vantaux :

Ces dispositifs devront fonctionner sans bruit excessif, avec un effort de
manoeuvre modéré, et étre accessibles pour I'entretien.

Organes de fermeture :
Serrures, boutons, béquilles, verrous, etc... devront assurer une immobilisation
totale des ouvrants en position fermée.

Clés :

L'entrepreneur fera son affaire de la remise des clés au Maitre d'Ouvrage, le jour
de la réception a raison de 3 par serrure. Il aura pris en cours de chantier, toutes les
dispositions utiles pour assurer aux autres corps d'état I'acces aux logements. La perte
de toute clé au jour de la réception des travaux entrainera obligatoirement le
remplacement de la serrure

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER

3.1 Découpe de garde corps en métallique
Découpe de garde corps métallique existant comprenant :
— La découpe du garde corps a la cote souhaité
— La pose de renfort ou montant identique a ceux existant si nécessaire
— Le prolongement de la main courante selon les normes PMR (garde corps existant
de la rampe extérieure en RDC)
— Le bouchage des profils sectionnés avec un bouchon adapté

Localisation: garde corps existant de la rampe PMR extérieure menant au Hall selon plan
de démolition

12 SERRURERIE- Extension du CSMR les Lauriers Page 8 sur 9



3.2 Divers

3.2.1 Finition et nettoyage

L’'entrepreneur devra le nettoyage général du chantier pendant son intervention,
ainsi que I’évacuation de tous ses gravois et un nettoyage complet du chantier et des
abords apres I'exécution des travaux de son lot .
Les espaces destinés a étre végétalisés seront parfaitement nettoyés.
Localisation : voir plan de masse.

322 Dossier des ouvrages exécutés

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papier et un
exemplaire informatique sur CD rom . Ce dossier sera présenté dans un classeur
parfaitement répertorié.
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