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1.OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) a pour objet
I'extension du CSMR Les lauriers a Lormont.

2 DOCUMENT DE BASE
Tous les ouvrages devront étre conformes aux exigences des textes traitant de la
construction en vigueur a la date de passation des Marchés et rappelés ci-apres:
1°- Textes législatifs
- La Constitution
- Les Lois
- Le Code de la Construction et de I'Habitation
- Le Code de l'urbanisme
- Le Code Civil
- Le Code du travail

2°- Textes réglementaires

- Les Décrets

- Les Arrétés Ministériels

- Les Arrétés Interministériels

- Les Arrétés Préfectoraux

- Les Arrétés Municipaux

- Les Circulaires, les reglements d'urbanismes locaux
- Le Réglement Sanitaire Départemental

3°- Régles Techniques

- Normes francaises AFNOR

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- Les régles et recommandations des fabricants

- Les régles ou recommandations professionnelles
- Les régles acoustiques

- Les régles thermiques

Acceptés par la Commission Technique des Polices Individuelles de base en
tenant compte des restrictions apportées a cette derniére
- Les Cahiers des Charges de mise en ceuvre (pour les matériaux traditionnels)
- Les Avis Techniques (pour les matériaux non traditionnels)

Tous les travaux devront, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou
fournitures, leurs caractéristiques normalisées ou non, et leur mise en ceuvre que pour
ce qui concerne la disposition de chacun des éléments du projet, répondre en tous
points aux spécifications:

- Du Cahier des Clauses et Conditions Générales (C.C.C.G.)

- Du CCTP

- Du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de batiments
faisant I'objet de marchés privés (norme NF PO3-001 de décembre 2000)

- Du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)

Les entreprises devront s'assurer que leurs ouvrages sont bien conformes aux prescrip-
tions de ces textes et éventuellement proposer au Maitre d'ceuvre, toutes sujétions per-
mettant de s'y conformer.

Tous les matériaux non traditionnels employés devront avoir fait I'objet d’'un avis techni-
gue accepté par la Commission Technigue de la Section Construction.

Tous les ouvrages devront impérativement étre conforme aux exigences techniques de
['étude thermique.
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Le CCTP se bornant a faire une simple description des ouvrages, une insuffisance ne
saurait justifier I'inobservation des prescriptions des documents cités ci-dessus.

En particulier, tout ouvrage non décrit ou incomplétement décrit nécessaire au respect
de I'ensemble des précédents documents sera réalisé sans que lI'entreprise puisse récla-
mer de plus-value.

Il appartiendra aux entrepreneurs de signaler toute anomalie ou contradiction, mais en
tout état de cause, cela ne les dispensera pas d'une exécution conforme aux dites pres-
criptions et ceci, dans le cadre de leurs prix forfaitaires.

3 DISPOSITIONS GENERALES

Le présent CCTP et les plans qui l'accompagnent ont pour but de faire connaitre le
programme général et le mode de batir des travaux projetés.

Il est expressément convenu que les entrepreneurs se sont rendu compte exacte-
ment des travaux a exécuter, des sujétions y afférentes et qu'ils ont pris auprés de I'ar-
chitecte Maitre d'ceuvre, tous les renseignements nécessaires et qu'ils doivent au sur-
plus suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre
omis sur les plans ou au CCTP.

Les entreprises doivent prendre connaissance des textes et documents cités en ré-
férence qui font partie intégrante du présent CCTP, lesquels ne sont pas limitatifs et
comprennent implicitement I'ensemble des travaux décrits ou non nécessaires au parfait
achevement de l'ouvrage tel qu'il est défini et concu suivant les plans, facades, coupes
et détails.

En conséquence, il ne pourra y avoir de plus-value pour tous travaux résultant:
- D'omissions aux plans, coupes, élévations, détails, dessins divers, CCTP, rapport BBIO.
- Des prescriptions, normes, décrets, arrétés, lois
- reglements de police et autres réglements d'administration locale
- D'un manque de coordination entre les entreprises
- Des frais de compte prorata, de chantier, etc...

4 TROUS SCELLEMENTS MENUS OUVRAGES

L'entrepreneur du lot GROS (EUVRE est tenu de réserver les trous ou réserva-
tions nécessaires aux entreprises de second ceuvre, a la condition que celles-ci remet-
tent un plan précis et détaillé de I'emplacement a réserver, avant le début du chantier
avec double au Maitre d'ceuvre, I'ensemble étant daté. Toutefois, les entrepreneurs de
second osuvre seront responsables de I'implantation exacte de leurs ouvrages et il leur
appartient, durant tout le chantier, de vérifier au fur et a mesure, I'implantation exacte
des réservations remises a I'entrepreneur du lot gros-ceuvre.

— Toute entreprise qui réalise un percement ou qui génére un vide particulier se

doit de reboucher avec un matériau de méme densité .

— Les scellements en platre ou ciment, nécessaires a la bonne tenue des ouvrages
tels que conduits d'électricité, canalisations, menuiseries etc... Ainsi que les bou-
chages seront exécutés par chacun des entrepreneurs compétents (ex: un rac-
cord de carrelage autour des tubes de chauffage sera exécuté par le carreleur,
I'enduit de surface aprés bouchage des saignées sera exécuté par le platrier).

— Dans le cas ou les entrepreneurs de second ceuvre n'auraient pas communiqué a
I'entreprise du gros ceuvre, les réservations nécessaires, il appartiendra a cette
entreprise d'effectuer tous les percements, scellements et raccords et dans le cas
ou ces travaux seraient mal exécutés, le Maitre d'ceuvre ou son représentant,
pourrait les faire exécuter par une entreprise spécialisée, aux frais de I'entreprise
défaillante. Le montant de ces travaux sera déduit des acomptes en cours, ou du
mémoire définitif de I'entreprise défaillante.
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5_ESSAIS

Chaque corps d'état aura a sa charge les essais effectués sur les matériaux et four-
nitures. Ces essais seront réalisés par un laboratoire spécialisé.

Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire exécuter tous les essais qui lui
paraltront nécessaires pour le bon controle du travail exécuté.

Seront notamment prévus les essais et vérifications de fonctionnement des instal-
lations a effectuer par les entreprises qui seront exécutées selon les spécifications CO-
PREC, ces contrbles et vérifications sont décrits au document COPREC n°1 et rappelés
au CCTP a chaque lot.

IIs seront conduits suivant les prescriptions du document COPREC n°2 ces
controles et essais seront effectués par les entreprises a leurs frais.

Les entreprises ont la possibilité si elles le désirent de faire réaliser des essais par
un organisme de leur choix.

6 VERIFICATION DES COTES

Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cbtes portées aux
dessins et s'assurer de leur concordance dans les différents plans.

En cas de contradiction entre les plans et le CCTP, le Maitre d'ceuvre arbitrera sans
appel. Toute fois ne peut étre considéré comme une contradiction, le fait qu’'un ouvrage
figurant aux plans ne soit pas explicitement décrit ou qu'un ouvrage décrit ne figure pas
aux plans (plans et CCTP forment un tout).

7_QUALIFICATIONS ASSURANCE

Les photocopies des cartes de qualification délivrées par les organismes qualifiés
seront remises avant commencement des travaux.
Les entrepreneurs sont tenus de contracter ou d'avoir une assurance couvrant les ris-
gues professionnels, la garantie décennale et la responsabilité civile.

8 SIGNALISATION DE CHANTIER

Les entrepreneurs assureront sous leur entiére responsabilité, la signalisation,
I'éclairage et la protection du chantier sans préjudice des prescriptions légales plus
étendues qui pourraient leur étre imposé au cours des travaux.

9_ACCES DU CHANTIER

Pendant la durée de ses travaux, les entreprises devront prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour ne pas salir, ni détériorer la voie publique, la cléture et 'accés
chantier utilisées et prendre toutes les dispositions nécessaires avec les services de Poli-
ce pour ne pas perturber la circulation publique.

Il est rappelé que les entreprises présentes sur le chantier seront entierement res-
ponsables des accidents causés par la négligence de ces prescriptions. De plus, en cas
d'observation restée sans effet, le Maitre d'Ouvrage pourra faire procéder d'office et aux
frais de ces entreprises, a tous nettoyage et réfections indispensables a la sécurité des
tiers.

10_ GESTION DU CHANTIER

Il est mis en place une démarche de chantier propre. Les objectifs sont les
suivants :

— Minimiser les risques et les nuisances touchant les riverains
— Limiter les risques pour la santé des personnels
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— Eviter les pollutions de proximité liées au chantier
— Controler les natures, quantités et tracabilités des déchets de chantier

10.1 Echafaudages

Tous les travaux décrits au présent descriptif comprennent implicitement la va-
leur des échafaudages, garantis et agréés de toutes natures nécessaires a leur parfaite
exécution (a charge et sous la responsabilité des Entrepreneurs, matériel en propre a
I'entreprise)

10.2 Compte prorata

Les dépenses communes de consommations (eau, électricité, téléphone, compteurs,
gardiennage selon convention avec SPS, etc.), d'entretien et d'investissement des
installations de chantier seront a la charge du lot Gros oeuvre.

En revanche :

. dans le cas de surconsommation,

. et dans le cas ou le Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'ceuvre estimeraient que
I'entretien et I'investissement des installations du chantier seraient non satisfaisants, ces
derniers se réservent le droit de faire procéder a un nettoyage par une entreprise qu'ils
auront choisi,

le colt financier de ces dépenses supplémentaires sera réparti au prorata des
entreprises présentes.

Chaqgue entrepreneur devra, a ses frais, assurer I'évacuation de ses gravats et la
protection de ses ouvrages et restera personnellement responsable de tous dégats qui
seraient apportés pour quelgue cause que ce soit jusqu'a I'achevement complet des tra-
vaux et conformément a la norme PO300T1.

10.3 Frais particuliers
Les entreprises devront inclure dans leurs prix unitaires I'ensemble des frais ci-
apres:

- Frais d'études techniques les concernant
- Frais d'implantations les concernant

10.4 Adduction électrique - Motrice chantier

L'entreprise d’ELECTRICITE aura a sa charge l'installation de la desserte en élec-
tricité du chantier et ce jusqu'aux armoires de distribution et en fonction des besoins
des entreprises de tous les corps d'état apres consignage des réseaux existant . L'attes-
tation de conformité par un bureau de contrdle agréé sera également due dans cette
prestation.

NOTA : L'exploitation du batiment en site occupé doit étre assurée sans
perturbation.

10.5 Adduction d'eau
Le lot PLOMBERIE doit durant toute la durée du chantier l'installation et
I'entretien du robinet d'eau potable et du WC de chantier.
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NOTA : L'exploitation du batiment en site occupé doit étre assurée sans
perturbation.

10.6 Téléphone
Toutes les entreprises s’assureront qu’au moins une personne de leur société
travaillant sur le site est munie d’un téléphone portable

10.7 Evacuation a I'égout

L'entrepreneur de GROS (EUVRE devra veiller lors de la livraison des bétons de
centrales extérieures au chantier, a ce gu'il ne soit pas possible de rejeter les eaux char-
gées sur le réseau d'assainissement public.
Tous les ouvrages, réfections totales ou partielles de canalisations engorgées par les
eaux chargées ou produits ayant déposés, seront exécutés aux frais des entreprises res-
ponsables. Traitement des eaux chargées: fosse de décantation avec massif infiltrant.

10.8 Protection des ouvrages existants
L'entrepreneur du GROS OEUVRE, prendra toute les mesures nécessaires a la
protection des ouvrages existants.

1MM_NETTOYAGE

Nettoyage des batiments : aprés chaque intervention, les entrepreneurs devront
enlever les gravois et déchets de matériaux . Si le maitre d’oeuvre constate un
manquement aux reégles de nettoyage, il fera exécuter sans délai ce travail par une
entreprise de son choix aux frais du défaillant.

12 BUREAU D'ETUDES LOTS TECHNIQUES

Les entreprises auront a leur charge les bureaux d'études techniques qui leur sont
nécessaires et les honoraires afférents seront inclus dans leurs offres globales.
Notemment pour le Lot Gros ceuvre.

13_ SUJETIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les ouvrages faisant I'objet de l'intervention de l'entreprise comprennent toutes
les sujétions d'exécution qui leur sont inhérentes ou qui découlent de I'état des lieux, de
la nature du sol, de la contexture du projet, de la proximité des divers réseaux, des si-
multanéités ou échelonnements des réalisations, des reglements de voirie et de police,
des conditions du marché et de toutes les réglementations en vigueur.

Il appartient, en particulier, a I'entrepreneur de procéder dans le cadre de ses
obligations contractuelles, a tous blindages de fouilles, étaiements, épuisements draina-
ges, installations de signalisation et mesures de protection de toutes natures qui peu-
vent étre nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, a la sécurité des travailleurs et
des tiers, a la sauvegarde des biens et au bon déroulement des opérations.

L'entrepreneur veillera a ne pas dégrader les ouvrages précédemment construits
par d'autres corps d'état et sera responsable des dégradations éventuellement commi-
ses, dans les conditions fixées.

14_ REPERAGE DE CERTAINS OUVRAGES ENTERRES
Tout entrepreneur appelé a poser des fourreaux pour passage ultérieur de cables
ou de canalisations sous chaussée ou batiment sera tenu:
— De tenir a jour un plan, de renseigner les autres corps d'état sur la position précise

de chaque fourreau par rapport a un repére fixe du site.
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— De repérer I'emplacement du fourreau par borne en platre a piquet coloré ou par
trait de peinture colorée apposé sur la bordure de trottoir et d'entretenir ce repé-
rage autant que nécessaire. La gamme des colorations conventionnelles est la
suivante: bleu pour I'eau, jaune pour le gaz, rouge pour |'électricité, vert pour le
téléphone.

15 HYGIENE & SECURITE

Les entrepreneurs devront prendre toute mesure d'ordre et de sécurité propres a
prévenir les accidents.

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre, se réserve le droit, en cas d'urgence, de
prendre d'office les mesures nécessaires sans que cela puisse dégager la responsabili-
té des entreprises.

Il sera nécessaire de prendre sur le chantier toutes mesures pour assurer la sécuri-
té des travailleurs.

L’attention des entrepreneurs est attirée sur I'application du paragraphe 4 de I'ar-
ticle 471 du code pénal relatif au nettoiement des chaussées souillées par les transports
en camion.
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