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1  PREAMBULE
Voir PREAMBULE commun à tous les corps d'état

1.1  Étendue des travaux
Réalisation des travaux de gros œuvre pour l'extension du CSMR les Lauriers à 

Lormont. D’une manière générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise 
en œuvre des matériaux ainsi que les moyens matériels permettant leur réalisation. 
L’entreprise aura pour obligation d’exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou 
représentés sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues 
nécessaires pour le parfait achèvement des ouvrages selon les règles de l’art de 
construire.

Classement de l'établissement : 3eme catégorie Uh

1.2  Rappel des normes
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et à la 

réglementation en vigueur française telle qu'elle se trouvera être en vigueur un mois 
avant la date d'établissement de l'offre.
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues 
dans les Documents Techniques Unifiés (DTU), Normes Homologuées (NF), le règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et l'accessibilité dans les ERP, le code du travail,
les règlements sanitaires départemental et/ou le (s) document (s) suivant (s).

En aucun cas l'entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations 
contenues dans ces documents. L'offre de prix de l'entrepreneur sera toujours réputée 
avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions.

1.2.1  Les documents techniques unifiés

N°11 Sondage des sols de fondation
N°12 Terrassements pour le bâtiment
N°13.1 Fondations superficielles
N°20.1Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - parois    et murs
N°20.12 Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un 
revêtement d'étanchéité
N°21 Exécution des travaux en béton
N°21.4L'utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants
N°23.1 Parois et murs en béton banché
N°26.1 Enduits au mortier de liants hydrauliques
N°26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
N°43.1Etanchéité
N°60.1Plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d'habitation
N°60.32 Canalisations en PVC - eaux pluviales
N°60.33 Canalisations en PVC - eaux usées et eaux vannes
N°65.10 Règles de mise en œuvre

 Les règles de calcul : (et en particulier)
Les règles NV  65 et N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les 
constructions.
Les règles B.A.E.L. 91 et B.P.E.L. 91.
De plus les ouvrages en béton armé seront étudiés et vérifiés par la méthode de 
prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (octobre 1987 - 
règles FB).
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Les Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux de 
bâtiment correspondants aux différents D.T.U. visés ci avant.

 Les normes françaises (et en particulier) :
NF A 35 Barres et profilés laminés à chaud
NF P 04 Tolérances dans le bâtiment
NF P 06 Bases de calculs des structures
NF P 09 Joints
NF P 13 Céramique
NF P 14 Agglomérés
NF P 15 Liants hydrauliques
NF P 16 Canalisation - Drainage - Egouts - Assainissement
NF P 18 Béton - Granulats
NF P 18-305 Béton prêt à l'emploi
NF P 87 Escaliers
NF P 91 Constructions diverses
NF P 92 Sécurité contre l'incendie
NF P 93 Equipements de chantier
NF P 94 Reconnaissance du terrain
NF P 95 Ouvrages extérieurs

1.2.2  Les cahiers du C.S.T.B. (et en particulier) :
Le cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers, titre II.

1.2.3  Les règles professionnelles (et en particulier) :
Celles de l'U.N.M. concernant :

 Les blocs manufacturés ;
 Les supports courants en béton en vue de la pose des revêtements 

des sols minces (janvier 1976).

1.2.4  Charges d'exploitation
La norme NF P 06 001 est applicable, dans le cas général, pour le 

dimensionnement des structures.

1.3  Limite de prestation

Dans le présent C.C.T.P. ainsi que dans les documents qui lui sont annexés, le 
Maître d’œuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneur sur la nature des travaux à 
effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements mais il convient de 
signaler que cette description n'a pas un caractère limitatif et que chaque 
soumissionnaire devra exécuter, comme étant inclus dans son prix, sans exception ni 
réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour le parfait et
complet achèvement de son corps d'état et concernant les aménagements projetés.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou des 
omissions aux plans et devis descriptif puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux 
de son corps d'état ou faire l'objet d'une demande de supplément de prix de son 
marché.

L'entrepreneur est convié à poser par écrit au Maître d’Œuvre toutes les 
questions qu'il jugera utiles à la compréhension totale des plans et des termes du devis 
descriptif - C.C.T.P, notamment concernant les limites de prestations entre les deux lots.

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition ou de 
signer un marché indique leur acceptation sans aucune réserve par l'entrepreneur et 
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aucune réclamation ne sera acceptée après la remise des propositions ou la signature 
des marchés.

1.4  Obligations de l'entreprise

L'entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux, de la nature 
du terrain et de la difficulté du site. Pour les ouvrages non visibles, il lui 
appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

Il est rappelé que l'entreprise du présent lot devra prévoir à sa charge tous les 
travaux nécessaires à une parfaite exécution de l'ensemble des ouvrages concernant ses
prestations afin d'assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de l'art et 
pour la bonne construction.

L'entrepreneur devra tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements...) 
nécessaires à la réalisation de ses travaux.
L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 
consultation. Il devra apprécier les suggestions et incidences que les ouvrages des 
autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
Les dessins et documents figurant au dossier ne constituent que des éléments 
d'information. Le Maître d'ouvrage et le Maître d'Oeuvre ne sauraient en aucune manière
être mis en cause en raison des erreurs ou inexactitudes que ces documents pourraient 
contenir.

1.5 Prescriptions générales des bétons

1.5.1  Aciers pour béton armé
Les armatures seront conformes aux normes :
NFA 35 301 pour les ronds lisses,

 NFA 35 019 et 35 020 pour les armatures à haute
adhérence  NFA  35  022  et  35  023  pour  les  treillis
soudés, agréés, conformément au fascicule 4 titre 1
du CPC

Les aciers prévus au projet seront du type 4 et classe Fe TE 500.

1.5.2  Ciments et liants
Les  ciments  et  liants  utilisés  devront  être  conformes  aux  normes  en  vigueur

(normes NFP 15.101 et suivantes) pour la confection d'un béton.
Le choix d'un ciment pour la confection d'un béton devra tenir compte des conditions
d'emploi de ce béton conformément à la norme NFP 15.350.

Le dosage minimal en ciment sera le suivant, par mètre cube de béton en place :

B1 : 200 kg/cm3 de CPJ 45 pour les bétons de blocage, de propreté,
de pente ou béton de substitution jusqu'au bon sol,

 B2  :  350  kg/m3  de  CPJ  45  pour  les  ouvrages  en
béton armé,

 B3  :  350  kg/m3  de  CPJ  55  pour  les  éléments
architectoniques préfabriqués ou non,

 B4  :  400  kg/m3  de  CPJ  45  pour  les  bétons  de
scellement ou les bétons immergés.

La résistance à la  compression à 28 jours  sera de 25 MPa minimum pour les
bétons B2, B3 et B4.
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En ce qui concerne les bétons de fondations, l'analyse préalable et obligatoire des eaux
du sous-sol, à la charge du présent lot, permettra de fixer, la classe du liant à utiliser.
L'utilisation éventuelle, pour certains ouvrages, de ciment à prise rapide ou d'adjuvants
sera subordonnée à l'accord du Maître d’œuvre.

1.5.3  Granulats
Les granulats employés pour la composition des bétons devront être conformes à

la norme NFP 18.301 en tenant compte des remarques suivantes :
Le pourcentage d'éléments très fins, ne devra pas dépasser 2% pour les graviers.
Dans le cas des sables, la quantité d'éléments très fins contenus sera appréciée

par  la  méthode  de  l'équivalent  de  sable.  Les  conditions  suivantes  devront  être
respectées (méthode "à vue").

1.5.4  Béton à contrôle atténué
ES > 75 (si le ciment utilisé est du CLK ou du CHF), ES > 65 (dans les autres cas).

- Béton à c  ontrôle strict
        95 > ES > 75

1.5.5  Eau de gâchage
L'eau utilisée pour le gâchage des bétons devra être conforme à la norme NFP

18.303 en tenant compte des remarques suivantes :
Les quantités d'impuretés tolérées correspondront aux classes A ou B

 Les eaux non réputées potables devront faire l'objet d'une analyse
chimique

 Leur emploi  ne pourra être définitivement accepté qu'après étude
préalable  probante,  d'au  moins  un  béton  par  sorte  de  ciment  et
d'agrégats utilisés.

 Le gâchage à l'eau de mer est interdit.
 La quantité de sels de sodium ou de chlorures dissous ne devra pas

dépasser  celle admise pour  une eau potable pour les  applications
suivantes :

 Béton précontraint par câbles ou par fils adhérents.

1.5.6  Adjuvant
Les adjuvants entrant éventuellement dans la composition des bétons devront

être  spécifiquement  agréés  par  le  COPLA  (Commission  permanente  des  liants
hydrauliques et des adjuvants du béton) et soumis à l'approbation du Maître d’œuvre.

Leur mise en œuvre devra être effectuée conformément au mode d'emploi défini
par les fabricants en tenant compte des éventuelles remarques figurant sur les fiches
d'agrément de la COPLA.

Leur  emploi  ne  pourra  être  définitivement  accepté  qu'après  étude  préalable
probante sur béton correspondant.

Sur simple demande du Maître d'Ouvrage ou de son représentant, cette étude
préalable pourra être complétée par celle d'un béton témoin (sans adjuvant, par béton
témoin,  il  faut  entendre  ni  béton  utilisant  le  même  ciment  à  dosage  identique,  les
mêmes granulats et présentant la même ouvrabilité que le béton adjuvant) soumis à des
essais identiques.

1.5.7  Contrôle des bétons
Sauf indication contraire, les différents essais de béton devront être menés, en

tous points,  conformément aux dispositions prévues dans les normes NFP 18/102 et
NFP 18/400 et suivantes (à l'exclusion des normes NFP 18/403 et NFP 18/423).
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Le Maître d’œuvre aura la possibilité de provoquer ou d'assister à toutes les phases des
essais.

Contrôle strict (autocontrôle surveillé).

Chaque béton dit "à contrôle strict" fera l'objet de contrôle portant sur

La fabrication (composition et malaxage)
 L'ouvrabilité  par  mesure  de  l'affaissement  du  cône

d'Abrams
 La mise en œuvre (conditions de transport et de mise

en place).
 La  résistance  à  la  compression  à  7  et  28  jours  (3

essais de chaque)
 La résistance à la traction à 28 jours (3 essais).

Il y aura lieu d'effectuer au moins par type de béton:
Un contrôle au départ de la fabrication
 Un contrôle par semaine ou tous les 100m3 de béton

coulé  si  la  quantité  de  béton  coulé  par  semaine
excède cette valeur.

Le nombre de contrôles sera augmenté sur simple demande du Maître d'Ouvrage ou de
son représentant, dans les circonstances suivantes :

Insuffisance ou inconsistance de la qualité du béton
 Modification de composition de béton en cours de

chantier (dans ce cas, une nouvelle étude préalable
pourra être exigée).

Contrôle atténué (condition courante)
Les bétons soumis au contrôle atténué feront l'objet de contrôle portant sur :
La fabrication (composition et malaxage)

 L'ouvrabilité  par  mesure  de  l'affaissement  du  cône
d'Abrams

 La mise en œuvre (conditions de transport et de mise
en place).

Le contrôle de la résistance sera limité à des sondages au scléromètre dans les parties
d'ouvrages les plus sollicitées.

1.5.8  Mise en œuvre du béton
La mise en œuvre du béton devra être conforme aux règles de l'Art et au DTU.

1.5.9  Tolérance dimensionnelle des ouvrages
Implantation après exécution +/- 1,0 cm
Epaisseur des murs bruts +/- 0,5 cm
Faux aplomb élément vertical (hauteur d'étage) +/- 1,0 cm
Epaisseur plancher brut +/- 1,0 cm
Hauteur sous plafond brut +/- 1,0 cm
Cote de niveau +/- 1,0 cm
Dimensions bâtiment terminé +/- 2,5 cm
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Implantation des inserts +/- 1,0 cm
Implantation des éléments préfa. +/- 0,5 cm

1.5.10  Définition des coffrages

1.5.10.1  Parement de classe 0 (ordinaire)
Aspect de surface indifférent
 Manque de matière rebouchée
 Tolérance flèche : sous règle de 2 m < 15 mm
 Tolérance flèche : sous règle de 0,20 m < 6 mm
 Désaffleur entre panneaux inférieurs à 10 mm

1.5.10.2  Parement de classe C (courant)
Aspect de surface rugueux
- Balèvres enlevées
- Manque de matière rebouchée
- Tolérance flèche : sous règle de 2 m < 7 mm
- Tolérance flèche : sous règle de 0,2 m < 2mm
- Désaffleurs entre panneaux inférieurs à 3 mm

1.5.10.3  Parement de classe S (soigné)
Aspect de surface lisse
- Balèvres enlevées et ragréées
- Manque de matière rebouchée
- Arêtes et cueillies rectifiées et dressées
- Tolérance flèche : sous règle de 2 m< 5 mm
- Tolérance flèche : sous règle de 0,2 m< 5 mm
- Désaffleur entre panneaux inférieurs à 2 mm
- Bullage n'impliquant pas une consommation d'enduit

dit de débullage sur une surface supérieure à 10% de
la surface totale.

1.5.10.4  Parement de classe D (décoratif)
Parement de classe S avec aspect décoratif spécial dûment mentionné.

1.5.10.5  Remarque importante
Lorsqu'un parement de classe S n'aura pas les tolérances de planéité et l'aspect

de surface défini, l'entreprise effectuera à ses frais un ragréage à l'aide d'un enduit de
lissage accepté par  l'ARCES et  bénéficiant  d'avis  technique du CSTB,  avec mise en
œuvre conforme au cahier des charges du fabricant.

Les trous de passage des écarteurs de coffrage seront obturés à l'aide de mortier
à la résine du type SELTEX ou similaire (au plus tôt 28 jours après bétonnage). Ils seront
rebouchés en retrait.

1.5.11  Définition des parements supérieurs des dalles et des chapes

1.5.11.1  Surfaçage classe D1 (brut)
État de surface indifférent

 Planéité = +/- 1 cm sous règle de 2 m
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 Planéité = +/- 0,5 cm sous règle de 0,20 m

1.5.11.2  Surfaçage classe D2 (courant)
État de surface régulier obtenu par dressage à la règle et surfaçage à
l'hélicoptère

 Planéité = +/- 1 cm sous règle de 2 m
 Planéité = +/- 0,3 cm sous règle de 0,20 m

1.5.11.3  Surfaçage classe D3 (soigné)
État  de  surface  lisse  obtenu  par  surfaçage  et
ponçage ou talochage et lissage

 Planéité  =  +/-  0,5  cm  sous  règle  de  2  m  (chape
rapportée)

 Planéité = +/- 0,1  cm sous règle de 0,20 m (chape
rapportée)

 Planéité  =  +/-  0,7  cm  sous  règle  de  2  m  (béton
surfacé soigné)

 Planéité = +/- 0,2 cm sous règle de 0,20 m (béton
surfacé soigné)

1.5.11.4  Remarque importante
Lorsqu'un parement de classe D3 n'aura pas les tolérances de planéité et l'aspect de
surface défini, l'entreprise effectuant les sols collés réalisera aux frais de l'entreprise de
gros œuvre un ragréage à l'aide d'une chape de nivellement acceptée par l'AFACE et
bénéficiant d'un avis technique du CSTB ou d'une enquête spécialisée effectuée par un
bureau de contrôle, avec mise en œuvre conforme au cahier des charges du fabricant.

1.5.12  Eléments préfabriqués
Les  moules  ou outils  de  moulage doivent  être  soigneusement  nettoyés  avant

chaque coulée. Les produits de démoulage et les désactivants de surface doivent être
compatibles avec les peintures et revêtements muraux prévus.

Les tolérances dimensionnelles des éléments préfabriqués sont les suivantes :
Longueur, largeur : 0,5 cm
Diagonale : 1 cm
Épaisseur au centre : 0,5 cm
Épaisseur en rives : 0,5 cm
Implantation des incorporations : 0,5 cm
Planéité sur 2 m : 0,5 cm
Planéité sur 0,20 m : 0,2 cm
Hauteur des saillies : 0,2 cm
Saillies des aciers : 1 cm

Tout élément ne respectant pas ces tolérances sera refusé.
Le ragréage des arêtes et épaufrures sera effectué avant pose à l'aide de mortier aux
résines époxydiques.
Les arêtes de poteaux seront chanfreinées.
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1.5.13 Matériaux de désolidarisation
 Les matériaux souples des joints de dilatation sont laissés à l'initiative de l'entreprise, 
sous réserve que ces matériaux ne soient ni susceptibles de combustion lente, ni 
hydrophiles. 
D'autre part, l'entrepreneur a, à sa charge :  
• le garnissage de tous les joints de dilatation dans les voiles et planchers, de manière à
ce que le degré de résistance au feu de ceux-ci ne soit pas affaibli au droit desdits joints
• avant garnissage,  le nettoyage préalable des joints qui  doivent être libres de tous
matériaux  

1.6  Prescriptions generales des maconneries

1.6.1  Qualité des blocs de béton
Les  blocs  de  béton  creux  ou  pleins,  pour  murs  et  cloisons,  seront  en  béton

homogène, non armé, de granulats divers et de fabrication mécanique et industrielle. Ils
seront obtenus à partir de moulages.
Ils  ne  comporteront  aucune  défectuosité,  telle  que  fissuration,  déformation  ou
arrachement, leurs faces seront planes et leurs arêtes rectilignes. Les faces destinées à
être enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence à l'enduit.

1.6.2  Mise en œuvre des blocs de béton
Les maçonneries de blocs de béton seront montées à joints croisés.

Afin d'éviter les tassements différentiels, l'homogénéité des maçonneries sera assurée
par l'emploi de blocs de caractéristiques mécaniques aussi voisines que possible.

L'intervalle entre doubles parois sera débarrassé de toute impureté, gravois, chute
de mortier, etc...

Toutes  les  précautions  seront  prises  pour  éviter  l'accumulation  des  eaux  de
condensation et des eaux pluviales, ainsi que leur progression dans les ouvrages. Leur
évacuation sera assurée.

Les  deux  parois  seront  liaisonnées  par  des  éléments  en  nombre  suffisant  et
convenablement répartis. Des précautions seront prises afin que l'humidité ne puisse se
transmettre d'une paroi à l'autre. Dans le cas d'éléments de liaisons métalliques, leur
protection contre la corrosion sera assurée.

1.6.3 Matériaux de désolidarisation
 Les matériaux souples des joints de dilatation sont laissés à l'initiative de l'entreprise, 
sous réserve que ces matériaux ne soient ni susceptibles de combustion lente, ni 
hydrophiles. 
D'autre part, l'entrepreneur a, à sa charge :  
• le garnissage de tous les joints de dilatation dans les voiles et planchers, de manière à 
ce que le degré de résistance au feu de ceux-ci ne soit pas affaibli au droit desdits joints
• avant garnissage, le nettoyage préalable des joints qui doivent être libres de tous 
matériaux  

1.7  Prescriptions générales des enduits
Les prescriptions du DTU 26.1 sont applicables.

1.7.1

1.7.2  État et préparation des supports
La surface des supports doit être propre, exempte de traces de suie, de salpêtre,

de plâtre, de poussières, de produits de décoffrage, etc...
Les  supports  en  maçonneries  neuves  doivent  être  arrosés  de  manière  à  être

humides en profondeur mais "ressuyés" en surface lors de l'application de l'enduit.
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Les  balèvres  de  hourdage auront  des  saillies  inférieures  à  0.05 m sinon  elles
seront arasées. Les joints seront brossés et éventuellement piqués.

Les  surfaces  lisses  doivent  être  brossées  ou  piquées  pour  permettre  un  bon
accrochage de l'enduit.

Les  travaux  d'enduit  ne  doivent  être  commencés  que  sur  des  maçonneries
terminées depuis un délai minimal d’un mois.

Les supports en béton sont humidifiés au moins douze heures avant la mise en
œuvre de l'enduit.

Lorsque leur surface est lisse, ils sont piqués, sablés, brossés au décoffrage ou
simplement brossés ou lavés à l'eau à haute pression, mais reçoivent alors une couche
d'accrochage qui peut être un gobetis ou un enduit de dressement.

Dans  la  mesure  du  possible,  les  coffrages  des  maçonneries  de  béton  devant
recevoir  un  enduit  seront  exécutés  de telle  sorte  que la  face  décoffrée ne soit  pas
parfaitement lissée mais présente des aspérités.
Le béton sera piqué, débarrassé des poussières, éclats, huile de décoffrage et lavé à
grande eau.

1.7.3  Préparation des surfaces localisées présentant des défauts de planimétrie
Suivant l'importance des épaisseurs à recharger, il est exécuté un dressement en

surcharge ou renformis au mortier ayant la même composition que le corps de l'enduit.
Une armature de renfort doit être incorporée lorsque l'épaisseur du redressement

dépasse 3 centimètres.
Le délai minimal de durcissement avant l'application de l'enduit est de 4 à 7 jours

suivant la nature du liant et l'épaisseur du redressement.
Lorsque l'épaisseur à recharger dépasse 5 cm, le redressement en surcharge est

remplacé par un ouvrage en maçonnerie compatible avec celui de la paroi du support.

1.7.4  Prescriptions générales de mise en œuvre
Les dosages en liant  du mortier  de chacune des  couches  constituant  l'enduit

doivent être dégressifs, le plus fort étant pour le gobetis ou couche d'accrochage.
L'emploi  du  mortier  ayant  effectué  un  début  de  prise  est  interdit  (mortier

rebattu).
Les enduits ne doivent pas être entrepris en période de gel ni, sauf précautions

spéciales : sur des supports trop chauds ou desséchés, sous vent sec.
Les travaux d'enduits peuvent être effectués lorsque la température est comprise

entre +5 et +30° C.
Après  autorisation  du  Maître  d'Oeuvre,  certaines  dispositions  permettant  de

pallier ces inconvénients pourront être pris et notamment : le chauffage des granulats
ou  l'emploi  d'adjuvants  par  temps  de  gel,  la  protection  des  supports  contre  la
surchauffe, l'humidification dans la masse des supports desséchés, la préservation des
enduits contre le soleil ou les vents secs par apposition d'écrans humidifiés.

L'humidification des enduits en cours de durcissement ne sera pas opérée par
temps sec et chaud, de jour, elle devra s'effectuer le matin, à moins que la température
de l'eau d'humidification n'ait été portée à la température voisine de celle de l'enduit,
c’est-à-dire aux environs de 50° C.

L'humidification  par  temps  chaud  et  sec  pourra  être  remplacée  par  la
pulvérisation à la surface de l'enduit,  dans l'heure qui suivra la mise en œuvre d'une
solution ou d'une émulsion résineuse.
Lorsqu'il y aura risque de microfissuration de l'enduit, celui-ci pourra après humectation,
être repris à la taloche deux heures après sa mise en œuvre.

La couche de finition ne pourra en aucun cas être exécutée par projection d'eau
ou de ciment sec, le lissage ne pourra s'effectuer sur mortier frais.

Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter les reprises de la couche de finition, celles-ci
s'effectueront  soit  sur  une  ligne  de  joint,  soit  en  un  lieu  où  la  reprise  ne  sera  pas
apparente.
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La tranche supérieure de l'enduit doit être protégée. Si la protection n'est pas
assurée par une toiture ou une saillie (appui de baie...), il est nécessaire de rapporter un
ouvrage complémentaire.

1.7.5  Joints
Les joints permettant de localiser les fissurations de retrait doivent intéresser la

totalité de l'épaisseur de l'enduit excepté le gobetis.
Les joints permettant d'obtenir un effet esthétique doivent se limiter à la couche

de finition.
Les joints seront exécutés avec des mortiers gras de liant hydrauliques qui ne

tacheront pas la maçonnerie lorsque celle-ci devra rester apparente.
Les sables employés seront les suivants :

Joints supérieurs à 1,5 cm de largeur : sable 0.08 / 5 mm

 Joints  compris entre 0.8 cm et 1.5 cm de largeur  :
sable 0.08 / 1.25 mm

 Joints inférieurs à 0.8 cm de largeur : sable 0.008 /
0.315 mm.

La compacité maximale sera obtenue en employant 10 % de sable fin, 40 % de sable
moyen et 50 % de sable gros.

1.7.6  Qualité des enduits finis
Ils présenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flaches ou brosses,

exemptes de soufflures, gerçures, cloques, fissures.
Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures.

L'adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm  au moins à 28 jours.²
Aucune partie ne devra sonner "creux" sous le choc du marteau.
Leur planitude sera telle qu'une règle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas

apparaître de différence supérieure à 0.005 m, la tolérance de verticalité sera de 0.01 m
par hauteur de 3m.

1.7.7  Qualité des enduits décoratifs
Le support sera constitué soit par un enduit ordinaire, soit par un enduit complet.
Les joints seront fonction du type d'enduit, de la composition du mortier et de la

nature des granulats.
Les mortiers des enduits décoratifs ou de parements seront parfaitement malaxés avec
un minimum d'eau de façon à obtenir une bonne homogénéité, une bonne plasticité et
éventuellement un bon amalgame des colorants.
Nous distinguerons :

Les enduits projetés :
Enduit moucheté ou "tyrolien", écrasé ou grésé ;

- Les enduits talochés :

 Enduit brettelé ou peigné ;

 Enduit gratté ou raclé ;

 Enduit grésé ;

 Enduit bouchardé.

2  DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER
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2.1  Etat des lieux 
Dés réception de l'ordre de service de commencement de travaux, l'entreprise de

Gros Oeuvre, fera procéder, à sa charge, à un état des lieux, par constat d'un agent de 
voirie:

– De la voirie bordant le chantier
  

2.2  Travaux préparatoires
L’entreprise est censée avoir pris connaissance des lieux, des sujétions dues à 

l’environnement et de l’ensemble des pièces constituant le marché. 

2.3  Installations de chantier

2.3.1 Autorisation de voirie
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge les demandes nécessaires à l'obtention 
des autorisations diverses de voirie auprès des services compétents si cela s’avère 
nécessaire durant le chantier, principalement pour les livraisons.
Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra prendre tous 
renseignements auprès des services techniques de la ville de Lormont pour connaître le 
tracé des réseaux existants et éviter toute détérioration.
 
En cas de détérioration accidentelle, l'entreprise devra la remise en état complète du 
tronçon détérioré.
 
Sont à la charge de l'entreprise :
 
                    -  les démarches auprès des services techniques de la ville de Lormont en 
ce qui concerne les alignements, les branchements provisoires et définitifs.
                    - toutes les dégradations provenant de l'installation de chantier, exécution 
du bâtiment, survenu sur le trottoir, bordures, voirie etc.... seront remises en état par 
l'entreprise et suivant les directives du service de voirie de la ville de Lormont.
 
Une partie du parking pourra être utilisé pour le stockage, la base vie, les sanitaires, 
stationnement véhicule,…
 
L'entrepreneur du présent lot devra également veiller à maintenir, dans leur état 
d'origine, les voiries publiques qu'il serait amené à emprunter et ne pourra refuser à 
exécuter tous les travaux de nettoyage et d'entretien demandé par les services publics.
Tous travaux  provisoires  nécessaires (bateau, bitumage) pour s'adapter à l'entrée du 
chantier, devront être demandés auprès des services de voirie et sont à compter dans 
l'offre du présent lot.
 

2.3.2 Plan d'installation de chantier
Établissement d'un plan d'installation de chantier avec emplacement des 

baraquements pour les autres lots, des bennes avec mise en place du tri sélectif pour 
une évacuation aux décharges agréées et déclarées, plans d'implantation, piquetage, 
etc... - Protections de chantier.- Clôture de chantier Ce plan sera soumis à l'acceptation 
du Maître d'Œuvre et du Coordonnateur de Sécurité.
 

2.3.3 Panneau de chantier
Panneau de chantier, selon plan fourni par le Maître d’œuvre, aussitôt la signature 

des marchés, sur emplacement indiqué par le Maître d’œuvre, compris peinture et 
texte.La prestation devra comprendre l’entretien du panneau de chantier durant toute la
durée des travaux et la dépose de celui-ci après la réception définitive des travaux.
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2.3.4  Bungalow de chantier
Suivant PGC du CSPS et PIC
            Mise en à disposition par la maitrise d’ouvrage d’un bureau et d’un vestiaires, 
l’entreprise aura à sa charge :
- La pose de sous compteur (eau/électricité)
-La pose d’un béquillage et d’une serrure sur un porte existante afin de créer un acces 
indépendant au chantier
- ouverture de mur et dépose d'allège pour la création d'un passage
- Le mobilier pour une salle de réunion pour 6 personnes, éclairage naturel et artificiel, 
chauffage, téléphone et fax,-
- Réfrigérateur-chauffe plats- casiers
 les installations sanitaires réglementaires,
- les installations propres à son lot- les frais de branchements (électricité, téléphone, eau
potable et évacuations EU - EV), d'alimentations conformes au P.G.C.L'entreprise 
titulaire du présent lot devra le branchement électrique du chantier là où cela est 
possible
- nettoyage de chantier conforme au C.C.A.P.
- Désinfection de la base vie conforme au CCAP

Cabine WC de chantier avec lave mains raccordée au réseau AEP et EU/EV.
 
Les voies d'accès et de circulation ainsi que les compléments nécessaires sont à la 
charge du présent lot.
 
L’entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier, il devra :
- l’amenée, l’installation, l’équipement des locaux de chantier
- l’amenée, la mise en état de fonctionnement du matériel de démolition
- le repliement du matériel et des locaux de chantier, la remise en état des lieux.La 
libération du terrain des installations de chantier devra être terminée avant la réception 
provisoire des travaux de démolitions ou aucune trace des aires de chantier ne devra 
apparaître sur le terrain.

2.3.5  Clôture de chantier
Suivant PGC du CSPS et PIC

2.3.5.1 Cloture héras
            Le présent lot aura sa charge l'installation d'une clôture de chantier en panneaux
grillagés sur plots de type HERAS ou équivalent, d'une hauteur de 2.00 m, menottées et
avec jambe de force comprenant tous portails d'accès, panneautages réglementaires 
avec mentions légales d'interdiction d'accès au site et acces via un cadenas à code. 
Les clôtures seront revêtus d'un filet micro-mailles en polyéthylène stabilisé UV afin 
d'isoler visuellement le chantier  .Dans le présent montant, sera également pris en 
compte, le démontage et l'évacuation de l'ensemble après travaux. Le titulaire du 
présent lot aura à sa charge la vérification des clôtures existantes sur site et devra 
toutes réparations de ces dernières, si dégradées, afin que le chantier soit totalement 
clos.

2.3.5.2 Palissade de chantier
            Le présent lot aura sa charge l'installation d'une palissade de chantier en 
panneaux OSB +film polyanne toute hauteur, étanche à la poussière comprenant tous 
portails d'accès, panneautages réglementaires avec mentions légales d'interdiction 
d'accès au site et acces via un cadenas à code .Dans le présent montant, sera également
pris en compte, le démontage et l'évacuation de l'ensemble après travaux. Le titulaire 
du présent lot aura à sa charge la vérification des clôtures existantes sur site et devra 
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toutes réparations de ces dernières, si dégradées, afin que le chantier soit totalement 
clos.

2.3.6 Maintien en état des voies et réseaux
L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, 

réseaux, clôtures et installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses 
propres travaux, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.

Le parking sera en site occupé et devra être constamment propre. A défaut, un 
nettoyage par balayeuse sera à réaliser à la demande de la MOA . 
 
Il devra de ce fait faire procéder à tous travaux de réparation, de réfection ou de 
nettoyage nécessaire. Il devra n'apporter aucune gêne à la circulation.
Pendant le chantier, l’entreprise devra la maintenance des voies de chantier.
 

2.3.7 Sécurité du travail
D'une façon générale, il devra veiller à ce que soient mis en place tous les 

dispositifs de sécurité réglementaires individuels et collectifs : filets anti-chutes, garde 
corps provisoire au droit des ouvertures et trémies, platelage sur trémies, équipement 
électrique mobile avec ses protections, etc... Il devra en assurer le maintien en bon état 
de fonctionnement. La présente offre, prendra en compte leur retrait et mise en place 
eau grés de l’avancement du chantier et des demandes des autres corps d’état.
Il devra vérifier que le personnel à sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise 
les dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes, etc…).
 
Une protection et une signalisation adéquate devra mis en place, chantier en site 
occupé .
Une ligne de grille sera mis en place  devant l’entrée 

 
En cas de défaut, le Maître d'Œuvre peut ordonner l'exécution de telle ou telle mesure 
de sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de l'entrepreneur, sans que celui-ci 
puisse faire une demande de supplément.
 
Le protocol anti-COVID devra être respecté, avec un nettoyage et désinfection régulier 
des sanitaires, port du masque obligatoire, et respect des gestes barrières sur le 
chantier.
 
Des protection de sol devront être émis en place sur les zones empruntées par le 
personnel de chantier et tout engins de chantier

2.4  Etude béton armé
Les études et plans d’exécution seront à la charge du présent lot.

Les plans seront diffusés à la maîtrise d’œuvre pour visa.
En cas de discordance entre les plans Architecte et les plans de pré étude béton, les 
plans architecte prédominent.

2.5  Implantation
À faire réaliser par un géomètre agrée à la charge du présent lot . 

L'entrepreneur devra fournir un PV d'implantation.
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2.6  Trait de niveau
L’entrepreneur devra un trait de niveau à + 1.00 m sur tous les murs. Il 

devra assurer la conservation de ce trait pour toutes les entreprises.

2.7  Démolition
L’ensemble  des démolitions  comprend l’évacuation des  gravats à la DP, les 

protections, étayages, tous moyens adaptés, les rebouchages au mortier des trous 
laissés par les démolitions  et renforts nécessaires .  
Une attention particulière sera apportée aux éléments existants conservés. Les 
protections nécessaires devront être installées par le présent lot.

- Dépose et évacuation à la DP de casquette de toiture en béton armé.
Localisation   : Suivant plan de démolition.   

- Dépose et évacuation à la DP des gardes corps sur la casquette de toiture déposée.
Localisation   : Suivant plan de démolition.   

- Dépose et évacuation à la DP de menuiserie extérieure.
Localisation : Suivant plan de démolition.   

- Dépose et évacuation à la DP d'une allège maçonnée de fenêtre
Localisation   : Suivant plan de démolition.   

-Démolition et évacuation à la DP de cheminement piéton, dalle béton, enrobés pour le 
stationnement vélo, rack à vélo, bordurette
Localisation : Suivant plan de démolition. 

-Démolition et évacuation à la DP de voirie en enrobé compris bordure et bordurette
en périphérie de l'extension à réaliser
Localisation : Suivant plan de démolition en périphérie de l'extension à réaliser

- Dépose et évacuation à la DP de cloisons de distribution, mur en maçonnerie non 
porteur,doublage, gaine. 
Localisation : Suivant plan de démolition.   

- Dépose et évacuation à la DP des réseaux CFO/CFA/SSI et des luminaires neutralisés 
et candélabres extérieures.
Localisation : Suivant plan de démolition. 

- Dépose et évacuation à la DP des réseaux AEP, EU, CVC (dont VMC) ,canalisations de 
chauffage, chauffe eau électrique, radiateurs neutralisés par le lot plomberie/CVC
Localisation : Suivant plan de démolition.   WC Douche

- Dépose et évacuation à la DP des sols carrelage (piochage sur toutes les couches 
existantes jusqu'au support brut) compris siphon .

Localisation : suivant plan de démolition. WC Douche

- Dépose et évacuation à la DP des plinthes pvc, bois et carrelage en périphérie des sols
déposés.

Localisation : Ensemble des sols suivant plan de démolition. WC Douche

- Dépose et évacuation à la DP des faux plafonds suspendus existants compris ossature 
et isolation : 
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Localisation : Suivant plan de démolition. WC Douche

- Dépose et évacuation à la DP des éléments sanitaires, wc, douche, baignoire, meuble 
vasque, miroir, ...:
Localisation : Suivant plan démolition WC Douche

- Dépose et évacuation à la DP des portes de distribution, châssis fixe vitré, porte vitrée,
placard, panneaux d'agencement bois, tablette et baguettes bois compris imposte et 
montants. 
Localisation : Suivant plan démolition

2.8  Percement et réservation

L'entrepreneur aura à sa charge la réalisation des percements et réservations 
nécessaire à la réalisation du projet (liste non exhaustive) :

- Réservation dans les murs porteurs pour passage de réseaux
Localisation   : Suivant plan de localisation

-Les saignées sur la dalle B.A pour le passage des liaisons équipotentielles des 
caniveaux et siphons de sol, à remplacer ou à créer.
Localisation   : Suivant plan de localisation

-Carottage sur la dalle B.A pour la mise en place d'un siphon de sol
Localisation   : Suivant plan de localisation

-Les percements sur les maçonneries demandés par les corps d'état techniques en 
période de préparation de chantier ( 3 percements maximum de 30cm de diamètre)

2.9  Bouchement, calfeutrement et reprise

2.9.1  Bouchement
Bouchements divers, épaisseurs suivant supports existants,

- en mortier ciment sur dalle B.A. et maçonneries
- en MAP sur doublages en parement de plâtre au lot platrerie
- en parpaing ou brique pour les ouvertures de portes et fenêtres à 

boucher

Liaisonnement aves les parties attenantes, rattrapage avec les existants, calfeutrements,
finitions soignées sur toutes les faces vues (liste non exhaustive) :

- bouchement des saignées sur la dalle B.A. suite aux démolitions des 
murs en maçonnerie
- bouchement des percements sur la dalle B.A. de passage des réseaux

déposés
- bouchement des réservations sur la dalle B.A. des caniveaux de sol 

déposés
- bouchement des percements sur les maçonneries
- bouchements suite déposes d'éléments de tout type
- bouchements divers dans toute la zone des travaux

2.9.2   Reprises, adaptations :
Ce poste intègre les petites interventions de maçonnerie et plâtrerie :
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- reprises des sols et murs suite aux démolitions
- reprises sur les murs existants suite au piochage des faïences
- reprises sur les murs existants suite à la dépose des blocs-portes à 

huisserie métallique
- petite dépose et repose
- réadaptations, préservations, confortements
- scellements divers
- raccords de parement, raccords de sol et plafond

et toutes sujétions nécessaires à une bonne finition des ouvrages à réaliser

2.10  Création d'ouverture dans des mur porteurs
Le présent lot devra la création d'ouvertures dans le murs de façades pour la 

pose de nouvelles menuiseries.
 
La prestation devra prendre en compte:
          - L’étaiement des ouvrages existants
          - Traçage de la réservation et validation par le lot MEN EXT suivant son carnet de 
détails
          - Création des sommiers BA
          - Dépose du mur existant
          - Mise en place du linteau BA ou métallique
          - Assemblage des linteaux métalliques
          - Réalisation de sommiers BA
          - Dépose des étaiements de la façade
          - Reprise d’enduit ciment prêt à peindre en façade (pas de poutre métallique 
apparente)
 
Localisation : Suivant plan de localisation- Fenêtre créée dans l'Atelier et porte entre 
l'atelier et le dégagement

2.11  Terrassements
La présente description ne concerne que les terrassements liés aux bâtiments et 

terrasses  à partir du terrain existant.
A la charge de l'entreprise de gros œuvre, dans terrain de toute nature, 

préalablement reconnu par elle ou un bureau d'études spécialisé y compris épuisements
ou blindages éventuels.

Nota: l'entreprise prendra connaissance tout particulièrement du niveau de l'eau 
dans le sol et  de l'étude de sol pour en tirer toutes les conséquences pour la phase 
chantier.

2.11.1  Travaux préliminaires
Suivant état du terrain et des abords, prévoir:
-  protection des arbres
- aire de lavage des engins à la sortie du chantier

Localisation     : Plan masse Etat des lieux

2.11.2  Décapage de sol
Décapage  de la terre végétale sur l’emprise de la construction et évacuation des 
terres excédentaires en fin de gros-oeuvre.
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2.11.3  Terrassements en pleine masse
Le présent lot aura à sa charge:

– la mise à la côte du fond de forme  bâtiment, terrasse
– les terrassements nécessaires aux fondations du bâtiment et des clôtures, 

drains, en respectant la côte de mise hors gel recommandée dans l'étude de 
sol et à la mise en place de tous les fourreaux et canalisations sous dalle. 
Canalisations et fourreaux: fouilles en rigoles. Profondeur selon pentes. Se 
conformer aux prescriptions du rapport d'étude de sols.

–  le nivellement à la côte (terrassements en pleine masse, déblais et 
remblais soigneusement compactés) et le compactage des 
plateformes.

En ce qui concerne la mise à la cote des plates-formes, l'entrepreneur prendra en 
charge l'ensemble des purges nécessaires, qui seront remblayées par un matériau de
type concassé compacté suivant les règles de l'art.

Le même type de remblai compacté sera mis en œuvre dans le cas où il serait 
nécessaire de procéder à des purges dans l'emprise des bâtiments.

La découverte de zones à purger ne saurait en aucun cas justifier la facturation de 
travaux supplémentaires par l'entreprise. Le rabattement de nappe, s'il est 
nécessaire, sera considérer comme forfaitairement inclus dans la proposition de 
l'entreprise

Terrassement de la plateforme bâtiment
Niveau fini de l'extension + 0,27 NGF 53,41
 

2.11.4  Fouille pour longrines
Réalisation de fouilles pour longrines; dimensions suivant étude béton. 
L’entrepreneur devra la mise en dépôt partielle des terres pour 

remblaiement après exécution des ouvrages de fondations. Chargement et 
évacuation aux décharges publiques des terres excédentaires.

Il conviendra lors des travaux de vérifier l’homogénéité des fonds de 
fouilles et de procéder à la purge des sols  mous ou remaniés ainsi que des 
fondations  d’ouvrages démolis, et à leur substitution par des gros béton ( pour 
les fondations superficielles ) ou par  des matériaux insensibles  à l’eau et non 
gélifs ( pour les dalles ).

En cas de venues  d’eau  en cours de chantier , l’entreprise de gros-œuvre
devra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne tenue des parois 
des fouilles ( blindage ). Le pompage direct au sein de la fouille est à proscrire .

Tout rabattement de nappe devra être réalisé à l’aide de pointes filtrantes 
et dimensionné de sorte à ne pas déstabiliser les constructions environnantes.

Localisation     : suivant étude EXE à la charge du présent lot.

2.11.5  Remblaiement au droit des ouvrages de fondations
Après exécution des fondations, à la charge du présent lot , les terres en 

dépôt seront reprises et mise en remblai au pourtour de ces ouvrages avec 
pilonnage soigné par couches de 0,20 m maximum d’épaisseur, soigneusement 
compactée.
Localisation : ensemble des ouvrages ci-dessus .
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2.11.6  Fouilles en tranchées pour réseaux
Réalisation des fouilles pour canalisations et fourreaux enterrées sous 

dalles et extérieur jusqu’au point de raccordement, avec pente minimale 
réglementaire pour les canalisations d’assainissement .
Compris remblaiement et mise en place d’un lit de sable en fond de fouilles pour
les canalisations. Les terres seront purgées de tout cailloux afin de ne pas 
détériorer les réseaux.
Les terres excédentaires seront évacuées à la décharge publique.   

Localisation : suivant plan.

2.11.7  Traitement anti-termites
Le traitement anti-termites des plates-formes avant coulage des dalles 

est à la charge du présent lot. Ce traitement doit se faire par une entreprise 
agréée par le Centre Technique du Bois. Avant traitement, l’entreprise retenue 
devra avoir reçu l’agrément du Maître d’œuvre. Un certificat sera remis au Maître
d’œuvre avant coulage des bétons.
L’entreprise privilégiera la réalisation de ce traitement par un film.
Localisation : ensemble du RDC

2.11.8  Modelage du terrain
Evacuation des terres excédentaires .

2.12  Fondations

2.12.1  Principe
L’entrepreneur devra tenir compte des données géologiques et hydrogéologiques

du terrain contenu dans l’étude de sol .
Les fondations seront de type micropieux ( à la charge du lot Fondations spéciales)
. .  
Caractéristiques et dimensions suivant BET béton.

L’entrepreneur devra faire exécuter, à ses frais tous les sondages 
complémentaires nécessaires afin de respecter les contraintes exigées et de réaliser  les 
fondations , confortement, compactages, purges, remblaiements etc… nécessaires à la 
bonne tenue du bâtiment .

L’entrepreneur devra répondre sur la base d’un prix global et forfaitaire  pour 
l’exécution  des fondations .

2.12.2 Massifs de fondations / tete de pieux 
Recepage des pieux, compris évacuation des gravats 

Béton B3 , acier 60 Kg/m3, coffrage. Compris toutes sujétion 

2.12.3  Longrines
L’entreprise titulaire du lot devra la réalisation de longrines en béton armé 

préfabriquées ou coulées en place comprenant :
- Dimensions : suivant étude BA
- Pose sur tête de pieux
- Béton C 30/37 ; classe XC2
- Béton dosé selon utilisation conformément à la norme NF EN 206-1
- Armatures selon plans d'exécution B.A.
- Compris aciers HA et scellement chimique sur la jonction de dalle existante

LOCALISATION : entre chaque micropieux, suivant plan.
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2.12.4  Libages  
Réalisation de libages en béton B2, y compris coffrage armatures HA, réservations pour 
les corps d’état secondaires, passage des réseaux et fourreaux .

Localisation     : selon plan, dito article 2,3,4

2.12.5  Prises de terre 

Réalisation par l’entrepreneur du lot ELECTRICITE des prises de terre lors de la 
réalisation des fondations.

2.13  Canalisations & fourreaux

2.13.1  Diamètres et dimensions des ouvrages des réseaux EP et EU /EV
Diamètres des canalisations et dimensions des ouvrages annexes suivant DTU.

2.13.2  Tranchées et remblaiement

. Généralités :
Toutes les tranchées à exécuter dans le cadre des travaux du présent lot, s’entendent 
dans toute nature de terrain et quelles que soient les difficultés d’extraction.
Il est rappelé que les canalisations sont amenées par le titulaire du lot GROS-OEUVRE à 
1 m a l'extérieur des façades pour les canalisations EU/EV et EP.
L'ensemble des canalisations sous bâtiment étant à la charge du lot GROS-OEUVRE

. Exécution des fouilles pour tranchées :
Les tranchées pourront être réalisées par engins mécaniques ou à la main. Compris 
mouvement de terre, mise en dépôt pour terres réutilisées et enlèvement des terres en 
excédant.  
. Blindages et étaiements :
L’entrepreneur aura à sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et 
étaiements qui s’avèreraient éventuellement nécessaires.

. Remblaiements :
Les remblais seront exécutés avec des terres en provenance des fouilles, par couches 
successives de 0,20 m soigneusement compactées. Dans le cas ou la nature des terres 
provenant des fouilles ne permettrait pas l’exécution des remblais, il appartiendra à 
l’entrepreneur d’amener des matériaux de remblais conformes.
En partie basse de la fouille jusqu’à 0,20 m environ au-dessus de la génératrice 
supérieure de la canalisation, le remblai sera réalisé en matériau fin d’apport. Pour 
toutes les canalisations d'assainissement : lit de pose en sable, épaisseur 0,10m sur toute
la largeur de la tranchée.
Au-dessus du sablon, le remblais en tout venant sera soigneusement compacté par 
couche de 20 cm maxi et évacuation des terres excédentaires à la DP.

2.13.3  Fond de tranchées sous le niveau de la nappe phréatique
Dans le cas où le fond des tranchées se situe à un niveau inférieur de celui de la nappe
phréatique, il devra être procédé à un rabattement de la nappe  dont les frais seront à la
charge de l’entrepreneur .  
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2.13.4  Canalisations EU/EV
Fourniture et pose de canalisations en PVC agréées sanitaire y compris toutes 

sujétions de terrassement, pose sur lit de sable, coudes, raccords et attentes au droit 
des évacuations.  
Pente minimale 2% sous dalle.

Les attentes EU/EV seront arrêtées 10 cm au-dessus des sols finis et après essai 
du bon fonctionnement, occultées par bouchons PVC. Les canalisations seront 
raccordées sur le tampon TE existant en limite d’emprise publique.
Dimensions suivant étude EXE.
Localisation     : selon plan EXE.

2.13.5  Canalisations EP
Fourniture et pose de canalisations en PVC agréées sanitaire y compris toutes 

sujétions de terrassement, pose sur lit de sable, coudes, raccords et ouvrages divers.  
Pente minimale 2% sous dalle.

Les descentes EP seront raccordées sur les regards en pied de chute par le lot 
Etancheité et le raccordement du réseau des regards à la tranchée drainante , elle-
même raccordé à un régulateur avant rejet dans le réseau public des EP à la charge du 
lot VRD.
Dimensions suivant étude EXE.
Localisation     : selon plan EXE.

2.13.6  Regards EU/EV
Raccordement des canalisations EU /EV dans des boitiers tampons en attentes 

situés  à un mètre des façades.
Fourniture et pose des boîtiers tampons de raccordement étanche , dimension  ø 40 cm
, compris couvercle en fonte à la charge du présent lot.
Loca  lisation     : selon plan EXE.

2.13.7  Regards et caniveau EP
A la charge du lot VRD

Localisation     : Voir plan RDC

2.13.8 2.5.4  Regards AEP
Sans objet , à la charge du concessionnaire .

2.13.9 2.5.5  Fourreaux
L’entreprise prévoira tous les fourreaux aiguillés et tranchées à la demande des corps 
d’état secondaires et principalement :

– ERDF : sans objet

- Téléphone : sans objet

- Interphonie et commande porte  : sans objet

- Eau potable : sans objet
Localisation   : voir plans projet

- Solution compensatoire : sans objet.
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2.14  Planchers 

2.14.1  Plancher RDC

2.14.1.1 Préambule
Le dimensionnement est à la charge de l’entreprise. Surcharge d'exploitation 250 

dNA/m2

Réalisation de dalles portées suivant préconisation du bureau d'étude de sol et étude 
thermique.

Dans le cas où les niveaux altimétriques du fini nécessitent un apport de terre ou de 
matériau sur la plateforme, cet  apport est réputé compris dans l’offre du présent lot.

Réalisation d'un coffrage sous dalle à base de matériau putrescible  type BIOCOFRA ou 
équivalentassurant à terme un espace entre la dalle et le sol d'assise.

La solution de mise en œuvre sera à valider par le bureau de contrôle avant toute 
réalisation (terre foisonnée des terrassements des fondations).

Fourniture et mise en œuvre de 5 cm de sable sous la totalité de la surface de dalle, 
compris recouvrements réglementaires,

Réalisation de la dalle en béton armé suivant étude structure à la charge du présent lot, 

Plancher portée avec une réservation -13cm à par rapport du +/- 0,00.

Compris joint de dilatation

Mise en place d'une planelle périphérique suivant l'étude thermique. 
Localisation : Planchers bas RDC.

2.14.2  Plancher toiture terrasse et acrotère
Plancher béton armé pour toiture terrasse inaccessible , pente 1% vers exutoires 

EP, dimensionnement suivant étude BET . Maçonnerie conforme à la norme NF  P 10 –
203  5 ( DTU 20 .12).
Compris étaiement, coffrage , armatures, trémies et réservations diverses pour 
évacuations EP, sortie VMC et VP. Finition pour recevoir une étanchéité, isolation et 
protection .Compris joint de dilatation

La structure de la toiture sera dimensionnée afin de supporter la mise en œuvre de 
panneaux photovoltaïques et de leur support. 

Charges permanentes : suivant étude BET .+ panneaux photovoltaiques
Charges d’exploitation : suivant étude BET. 

Le poste comprendra la réalisation d’acrotères en béton armé, compris coffrage, 
armatures, joint de fractionnement tout les 6m et toutes sujétions. ( voir plan de 
masse) .

Les remontées d'étanchéité en acrotère seront protégées par une bande de  rive, à la 
charge du lot ETANCHEITE .    
Localisation : Toiture  de l'extension.
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2.14.3 Finition des planchers bas
Le présent lot doit la finition brute de règle prête à recevoir la prestation des lots 

CHAPE .
 
Une réception des ouvrages devra être faite avec les corps d'états concernés.
 
Localisation : Pour les planchers 

2.15  Élévations

2.15.1  Ossature verticale

Suivant étude  BET , il sera exécuté partout où nécessaire des poteaux droits en 
BA, raidisseurs verticaux en BA ,chaînages en BA dans murs maçonnés, etc ….
Réalisation  en béton C 25/ 30 .
Coffrage et armatures HA en attentes.
Tous ces éléments  seront stables au feu  et coupe feu 1 heure suivant normes , 
règlements en vigueur et indications des plans BET . 
Localisation :Ensemble du projet 
Mode de métré     : m3

2.15.2 Ossature horizontale
Suivant étude  BET , il sera exécuté partout où nécessaire des renforts noyés, 

poutres en BA , linteaux en BA , chaînages horizontaux en BA coulés sur place .
Béton C 25/ 30 .
Coffrage pour parement courant , armatures HA et attentes.
Tous ces éléments  seront stables au feu  et coupe feu 1 heure suivant normes , 
règlements en vigueur et indications des plans BET . 
Localisation     : ensemble du projet dito article 2,6,1,  suivant plan EXE 

2.15.3 Mur en brique
Réalisation de mur  en briques au mortier de 20 cm d’épaisseur, t avec un  R = 

1,07 m2.°C/W, suivant étude thermique.
Les points singuliers seront réalisés avec les accessoires de la gamme 
Les joints  et lits seront parfaitement rejointoyés.
Toutes les maçonneries seront raidies par des chaînages horizontaux et verticaux .
Compris réservations diverses à la demande des différents corps.  
Localisation     : Ensemble des murs de l'extension

2.15.4  Enduit mortier de ciment
     Réalisation d’enduit au mortier de ciment en 2 couches sur gobetis avec 
finition talochée fin.
Localisation     : bandes de propreté de 10 cm de large en périphérie des baies 
pour placage de la menuiserie.  

2.15.5  Appui et seuil
-Réalisation de seuils, appuis de baies, talonnette en béton pour fixation des 

menuiserie extérieures avec finition bavette aluminium par le lot Menuiseries Extérieures
, compris rejingots,  dimensions  selon plan EXE du lot MENUISERIE EXTERIEURE.

Localisation     : l’ensemble des ouvertures des portes fenêtres
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-Réalisation de rejingots en béton pour seuil à la charge du lot MENUISERIE 
EXTERIEURE, dimensions selon plan EXE du menuisier.

Localisation     : Portes extérieures

2.15.6  Éléments préfabriqués ou coulés sur place en béton   

2.15.6.1 Auvent
- Réalisation d'un auvent et de modénature en béton armé coulé sur place pour 

auvent, pente 1%, dimensionnement suivant étude BET . 
Maçonnerie conforme à la norme NF  P 10 –203  5 ( DTU 20 .12).
Compris étaiement, coffrage, armatures et réservations pour fixation en façades, profil 
goutte d’eau en sous face, pouvant recevoir une peinture extérieure type pliotithe. 
Finition parement de classe S. 
Dimensions voir plans de façades
Localisation   : Suivant plan et  Carnet de détails

2.15.6.2 Corniche
- Réalisation d’éléments en béton armé coulé sur place type corniche (avant toit) avec 
pan incliné, pouvant recevoir une peinture extérieure type pliotithe dimensionnement 
suivant étude BET . 
Maçonnerie conforme à la norme NF  P 10 –203  5 ( DTU 20 .12).
Compris étaiement, coffrage , armatures et réservations pour fixation en façades, profil 
goutte d’eau en sous face. Finition parement de classe S.
Localisation   : Suivant plan et  Carnet de détails

2.15.6.3 Poutre
- Réalisation d’éléments en béton armé coulé sur place type poutre avec pan incliné, 
pouvant recevoir une peinture extérieure type pliotithe dimensionnement suivant étude 
BET . 
Maçonnerie conforme à la norme NF  P 10 –203  5 ( DTU 20 .12).
Compris étaiement, coffrage , armatures et réservations pour fixation en façades, profil 
goutte d’eau en sous face. Finition parement de classe S.
Localisation   : Suivant plan et  Carnet de détails

2.15.7  Joue vertical béton 
Réalisation d’éléments en béton armé  type joue, en débords de façade, pouvant 

recevoir  une peinture extérieure type pliotithe dimensionnement suivant étude BET . 
Maçonnerie conforme à la norme NF  P 10 –203  5 ( DTU 20 .12).
Compris étaiement, coffrage , armatures et réservations pour fixation en façades. 
Finition parement de classe S.
Dimensions voir plans de façades
Localisation   : Suivant plan et  Carnet de détails

2.15.8  Joint de dilatation
Exécution du traitement étanche des joints de dilatation verticaux en façade, 
comprenant : - dégagement complet des joints, en surface et en profondeur, de façon à 
les rendre entièrement libres, - - - fourniture et mise en œuvre d’un fond de joint 
constitué par un cordon de mousse cylindrique,  fourniture et mise en œuvre d’une 
garniture d’étanchéité constitué par un mastic élastomère 1ère catégorie, agréé SNJF,  
toutes prestations de main d’œuvre et de matériel.
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2.16  Nettoyage  
En fin d’intervention, l’entreprise du présent lot devra le nettoyage dû à 

l’exécution de ses travaux.Les locaux seront rendus nets de toutes souillures.L’entreprise
assurera l’évacuation de tous ses déchets, emballages, et gravois dans les différentes 
filières de traitement ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du 
plan départemental de gestion des déchets.

2.17  Dossier des ouvrages exécutés
Fourniture d’un dossier  des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papier et un 

exemplaire informatique sur clef USB . Ce dossier sera présenté dans un classeur 
parfaitement répertorié.
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