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1 PREAMBULE
Voir PREAMBULE commun à tous les corps d'état

1.1 Étendue des travaux
Réalisation des travaux de VRD pour l'extension du CSMR les Lauriers à Lormont.

D’une manière générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre
des matériaux ainsi que les moyens matériels permettant leur réalisation. L’entreprise
aura pour obligation d’exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou représentés sur les
plans , toutes autres prestations non définies mais rendues nécessaires pour le parfait
achèvement des ouvrages selon les règles de l’art  de construire.

Classement de l'établissement : 3eme catégorie Uh

1.2 Liaisons avec les autres corps d’état
Du fait de la qualification, il appartient à l'entreprise  de prévoir le détail des 

sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation de son marché, compte 
tenu des précisions du C.C.T.P. en ce qui concerne la nature et la qualité des subjectiles 
et l'état de finition recherché.
Les travaux  de ce corps d'état seront exécutés en étroite liaison avec les autres 
entreprises et  notamment de plâtrerie, menuiserie, plomberie et revêtements de sols.

1.3 Réception des supports
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra s'assurer de la 

conformité des subjectiles aux dispositions du marché et à celles des documents 
approuvés par le Maître d'œuvre.
Au cas où il constaterait des différences, ou si l'état du chantier n'est pas conforme aux 
spécifications du D.T.U., il devra signaler au Maître d'œuvre pour décision au moins vingt
jours avant la date prévue de ses travaux. S'il néglige cette formalité; il restera 
responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs
pourraient entraîner.

1.4 Protection des ouvrages
L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux.

Il prendra  toutes dispositions pour assurer leur protection d'une manière efficace et 
durable ainsi que des  ouvrages voisins pour éviter qu'ils ne soient souillés par ses 
travaux de peinture.

1.5 Nettoyage
Les travaux terminés, l'entrepreneur exécute le nettoyage des salissures 

occasionnées par son  intervention, en particulier l'enlèvement des taches de peinture 
sur toutes les parties apparentes non peintes.
Il assure également le nettoyage final "avant livraison" sans pour autant se substituer 
aux nettoyages propres à chaque corps d'état pour les travaux qui le concernent et qui 
doivent être  effectués avant son intervention.
Le prix  du nettoyage final devra apparaître clairement par logement dans le bordereau 
de décomposition du prix forfaitaire.
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2 PRESCRIPTIONS D'ENSEMBLE        

2.1 Normes et règlements
Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages du présent lot 

sont à réaliser selon les règles de l’Art,  les textes et les normes en vigueur au jour de la 
soumission. L’exécution des travaux devra notamment être conforme et respecter les 
prescriptions des documents énoncés ci-après :    

DTU Terrassements généraux :
Fascicule n°2 - Terrassements généraux

Fascicule n°7 - Reconnaissance des sols
Norme NF P 11-300 : classification des matériaux utilisables dans la construction de 
remblais et des couches de formes d’infrastructures routières 
Normes NF EN 459-1 et NF P 98-101 : traitement à la chaux dans le cas de sols fins 
destinés à une utilisation en remblais ou en couches de forme ;
Norme NF EN 197-1 : traitement au ciment ou au liant hydraulique routier (LHR) (selon 
les normes NF P 15-108 et ENV 13 282) dans le cas de sols peu plastiques ou peu 
argileux destinés à une utilisation en remblais ou en couches de forme ;
SETRA / LCPC guide technique « réalisation des remblais et des couches de formes » ; 
fascicules 1 et 2

DTU voirie :
Arrêté du 22 Mars 1977, fascicules approuvés par décrets :
n°02 - Fourniture des liants hydrauliques
n°23 - Fourniture des granulats employés à la construction et à l’entretien des 
chaussées.
n°24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employés à la construction et à l’entretien des
chaussées.
n°26 - Exécution des enduits superficiels.
n°31 - Bordures et caniveaux en pierre ou en béton.
n°32 - Construction des trottoirs.

Annexe à l’arrêté du 22 Mars 1977, fascicules approuvés par arrêtés ministériels :
n°25 - Exécution des corps de chaussée.
N°27 - Fabrication et mise en œuvre des enrobés.
n°30 - Transport par route de matériaux destinés à la construction et à l’entretien des 
chaussées et de leurs accessoires.

DTU réseaux divers :
N°70 - Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes.
N°70.10 bis - Accordant l’agrément à des usines fabriquant des tuyaux d’assainissement.
NF P 98-311 : Dispositifs de fermeture et de couronnement
NF P 98-322 : Dispositifs d’évacuation des eaux et de visite d’ouvrages
NF P 98-331 : Réalisation des tranchées et réfection 
NF P 98-332 : Ecartements entre réseaux divers
Guide des bonnes pratiques GRDF, arrêté du 13/07/2000 
Article 10 du décret 91-1147 relatif au réseau de gaz 
Les prescriptions des guides SEQUELEC références GP 03, 06, 07, 08, 09, 10 ; précisant 
la conception et la réalisation des réseaux basse tension et des transformateurs 
électriques        

Norme Française et Norme Européenne : tous les matériaux et produits mis en place 
devront être conforme à ces normes et devront être labellisés NF NE. 
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- Terrassements et  voirie

Fascicules du C.C.T.G - Travaux publics
N°   2 : terrassements généraux,
N° 28 et 29 : mise en œuvre des revêtements de surface   

Fascicules du C.P.C. interministériel
N°   3 : Fourniture de liants hydrauliques
N°   4 : Aciers pour béton armé
N° 23 : Fourniture de granulats employés à la construction et à l'entretien des 
chaussées
N° 24 : Fournitures de liants hydrocarbonés employés à la construction et à 
l'entretien des chaussées
N° 26 : Exécution des enduits superficiels
N° 31 : Bordures et caniveaux 
N° 32 : Construction des trottoirs
N° 33 : Voiries et réseaux divers
N° 63 : Confection et mise en œuvre des bétons non armés
N° 64 : Travaux de maçonnerie
  N° 65 : Exécution des ouvrages et construction en béton armé.

Fascicules de la DDTM
N° 25 : Exécution des corps de chaussées
N° 27 : Fabrication et mise en œuvre des enrobés

Fascicule du MINISTERE de L'AGRICULTURE
 CPC n° 29 fourniture et pose de tuyaux et collecteurs de drainage 

C.P.S. types diffusés par le S.E.T.R.A. - L.C.P.C.
- Recommandations et directives L.C.P.C. - S.E.T.R.A.
- Terrassements généraux
- Guide technique « réalisation des remblais et des couches de formes » fascicules 1 et 2 
- Directive pour la réalisation des enduits superficiels et enrobés

Cahier des charges D.T.U.
N° 12 : Terrassements des bâtiments 

- Assainissement EU-EP - incendie

Fascicules du CCTG - TRAVAUX PUBLICS
N° 70 :    Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes,
N° 71 : Fournitures et pose des canalisations d'eau, accessoires et branchements.

Fascicules du CPC INTERMINISTERIELS
N°   3 : Fournitures de liants hydrauliques,
N° 63 : Confection et mise en œuvre des bétons non armés, confection des 
mortiers,
N° 64 : Travaux de maçonnerie,
N° 65 : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé.

Documents de référence :

 SETRA / LCPC « réalisation des remblais et couches de formes » fascicules 1 et 2  
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 SETRA / LCPC guide technique « Catalogue des structures types de chaussée 
neuves » 

 SETRA / LCPC « Assises de chaussée – guide d’application » 
 SETRA / LCPC « Enrobés hydrocarbonés à chaud – Guide d’application des 

normes » 
 SETRA / LCPC « Compactage des enrobés hydrocarbonés à chaud » 
 SETRA / LCPC « Mise en œuvre au finisseur » 
 SETRA / LCPC « Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques – 

Application à la réalisation des remblais et des couches de forme » 
 SETRA / LCPC « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » 
 Les prescriptions techniques d’ENEDIS
 Les prescriptions des guides SEQUELEC références GP 03, 06, 07, 08, 09, 10      
 Les prescriptions techniques d’ORANGE
 Les prescriptions techniques d’ENGIE 
 Les prescriptions techniques de RTE 
 Fascicule 35, 70 et 71 des CCTG 
 Cahiers des charges et d’ouvrages types de Bordeaux Métropole et Lyonnaise 

des eaux Suez 
 Fascicule général de Bordeaux Métropole, guide d’aménagement des espaces 

publics communautaires, annexe 3 : préconisations relatives aux structures de 
chaussée.    

 Le guide de conception et réalisation des solutions compensatoires de Bordeaux 
Métropole    

Documents généraux : 
 Le code de l’urbanisme et le Plan Local d’Urbanisme 
 Le permis de construire et ses avis annexes 

2.2 Spécifications particulières à ce lot

Sur la foi des documents fournis au dossier d’appel d’offres, l’Entrepreneur sera tenu de 
garantir sous son entière responsabilité tous les résultats imposés qui n’auraient pas fait 
l’objet de réserves de sa part au moment du dépôt de sa soumission. Il devra donc après
avoir visité les lieux, signaler les dispositions qui n’auraient pas son agrément.
Tout le matériel utilisé sera neuf et labélisé, il devra donc porter l’estampille CE. Norme 
de qualité : les produits mis en œuvre devront être des produits certifiés et disposant 
d’un avis technique européen. 
Toutes les prescriptions indiquées au PGC et CCG devront être prises en compte dans la
proposition.
1.4 -   Travaux à la charge de l’Entreprise

DT/DICT : demandes adressées à RTE, ERDF, GRDF, TIGF, ORANGE, LYONNAISE DES 
EAUX, SUEZ et autres concessionnaires sur la base d’un numéro de DT. 
La demande de DT sera rédigée par le MO ou son MOE d’EXE.
Les DICT devront être expédiées dès l’attribution du marché en phase de préparation. 
Les travaux ne pourront débuter qu’après réception des réponses précisant la position 
des réseaux existants.  
 
Les études de synthèse : une réunion de synthèse devra être mise en place durant la 
phase de préparation avant le commencement des travaux. L’entrepreneur doit diffuser 
ses plans EXE aux entreprises STRUCTURE, ELECTRICITE, PLOMBERIE, ESPACES 
VERTS afin de valider les positions et les altimétries des dessertes de réseaux. Les lots 
précités devront signifier toutes remarques modificatives huit jours après réception des 
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plans. Les travaux débuteront dès validation de la synthèse par les entreprises et la MOE
d’EXE.   

Les plans d’exécution des ouvrages : rédaction et diffusion à charge de 
l’entreprise. Ces plans seront diffusés aux concessionnaires de réseaux, au bureau de 
contrôle pour VISA, au MOE EXE pour VISA. 
  
Les plans de récolement : rédaction et diffusion des plans aux MOE et MO.           

Constat d’huissier : état des lieux des avoisinants, des ouvrages existants et des voies 
publiques avant le début travaux. 

La proposition de l’Entrepreneur s’entend compris pendant toute la durée du chantier :
  

-La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution, soit à 
la réception ou durant la période de garantie de parfait achèvement. Tous les ouvrages 
dégradés devront être démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de 
service ou consignées sur le PV de compte rendu chantier.

-La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments préfabriqués 
défectueux ou refusés par le Maître d’œuvre EXE.

-Tous les frais inhérents aux essais et contrôles de conformité demandés par le 
Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre ou le bureau de contrôle. Ces essais seront à la 
charge de l’entreprise.  
      -Les sujétions dues à la présence d’autres corps d’état sur le chantier

-La protection mécanique des ouvrages avant la réception 
-La protection des arêtes et saillies contre les épaufrures
-La protection des divers revêtements de surface avant la réception
-Toutes protections des bétons et chapes contre le gel
-Les bétons devront être protégés afin d’assurer une parfaite conservation notamment 
pendant la période de durcissement.

-La fourniture d’échantillons (planche visualisation de revêtement de surface) et 
modèles d’appareillages avant mise en place définitive. 

-Tous travaux ou dispositions imposées par le Bureau de Contrôle nécessaires à la
mise en conformité avec les règlements en vigueur.
      - Toutes les prescriptions de l’organisme  de labélisation du projet  
      - Un rabattement de nappe si celui-ci s’avère nécessaire au bon avancement des 
travaux

      Les ouvrages restent sous la responsabilité de l’entreprise jusqu’à la réception 
prononcée par le maître d’ouvrage. 

      L’entrepreneur devra prendre connaissance de l’arrêté du PC et de ses annexes 
avant le commencement des travaux. Demande à faire auprès du MO ou MOE EXE si 
celui-ci n’est pas joint au marché.  

1.5 -   Travaux non compris
Lot espaces verts et clôtures.   
1.6 -  Installation et entretien du chantier

L’installation de chantier est à chiffrer forfaitairement dans le poste « généralités » et 
comprend notamment les sujétions et fournitures suivantes :  

 Constat d’huissier précisant l’état des lieux (notamment l’état des 
voies publiques et des avoisinants).  

13 VRD- Extension du CSMR les Lauriers Page 8 sur 36



 Fourniture, installation et évacuation de tout le matériel nécessaire à 
une bonne exécution des travaux.

Canalisations, avaloirs, pompes et ouvrages provisoires nécessaires à l’évacuation des 
eaux durant l’intervention du présent lot.

 La réalisation de la voie de chantier est à charge du présent lot. Cette
voie doit avoir une portance suffisante et en adéquation avec la 
circulation du chantier. L’entretien de cette voie est à charge du lot 
GO. Le reprofilage et apport de GNT éventuel lors de la reprise des 
travaux de voirie en seconde phase est à charge du lot VRD.   (voir 
chapitre 4.16 / E).  

 Bungalow chantier, base vie, sanitaire chimique à prévoir uniquement
si le lot VRD intervient seul sur site. Durant l’intervention du GO cette
prestation sera due par le lot GO.   

 Toutes installations définies dans le CCAP, PGC et CCG.
 Toute installation électrique nécessaire à ses équipements  
 Toute installation d’eau nécessaire à ses équipements   
 Mise en place de tous les ouvrages de protection des personnes 

(SPS, PPSPS) 
 Le nettoyage de chantier à la réception dans les conditions définies 

aux CCAP, PGC, CCG
 Les prescriptions de la charte chantier propre    
 Le nettoyage (notion chantier propre) durant les travaux : aire de 

lavage des pneus, passage d’une balayeuse sur voie publique si 
nécessaire, tri des déchets, évacuation des matériaux en décharges 
agréées.

 Le gardiennage et la protection, si nécessaire, des matériels et 
matériaux entreposés

 L’entretien de l’écoulement pluvial des fossés durant les travaux

2.3 Plan d’execution et de récollement

La rédaction des plans d’exécution et de récolement sont à la charge du présent lot. 

Les plans EXE devront être adressés  aux concessionnaires de réseaux, au service 
gestionnaire de voirie, au service gestionnaire de l’assainissement, au service 
gestionnaire de la collecte des OM, ceci pour validation de principe avant travaux. 
Adresser une copie papier des différents indices au bureau de contrôle pour validation 
et obtention VISA.    

Adresser une copie papier des différents indices au MOE EXE pour validation et 
obtention VISA.    

Les travaux ne pourront débuter qu’après obtention des VISAS des concessionnaires, 
VISAS de la maîtrise d’œuvre et VISAS du bureau de contrôle.  

L’intégralité des prescriptions particulières émises dans les annexes du permis de 
construire devront être connues et appliquées par l’entreprise.  

A cet effet, il incombe à l’entreprise de prendre contact en temps voulu avec les 
concessionnaires, le bureau de contrôle, et le maître d’œuvre EXE afin de faire valider 
les dispositions envisagées ou procéder à toutes modifications éventuelles. 

Constitution des dossiers de récolement : 
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Assainissement EP/EU : épreuves de compactage du fond de forme; inspection 
télévisuelle; le graphique du contrôle de compactage du remblaiement; les épreuves et 
rapport d’étanchéité; plan de récolement des réseaux à l’échelle du 1/200, profils en 
long éventuels. Fiches techniques des matériaux mis en place.  

AEP : rapport de potabilité visé par l’ARS, rapport essais de pression, plan à l’échelle du 
1/200 précisant la position de tous les ouvrages (plan de repérage des BAC…), rapport 
de conformité du débit du poteau incendie éventuel. Fiches techniques des matériaux 
mis en place.    

ERDF : article 2 et solution technique ERDF. Plan précisant la position et la section des 
câbles, coffrets, types des grilles. Fiches techniques des matériaux mis en place.     

FT : réseau GC, plan à l’échelle du 1/200. Plan précisant la position, le diamètre et le 
nombre de fourreaux,  types des chambres. Fiches techniques des matériaux mis en 
place

Voirie : plan à l’échelle du 1/200 précisant les altimétries, les positions et types de 
bordures, les types des divers revêtements de surface, les marquages au sol, un profil en
long de voirie, les profils en travers types, descriptif des structures de chaussées, 
résultats des essais de compactage du fond de forme. Fiches techniques des matériaux 
mis en place.    

ECP plan précisant la position et la section des câbles, la position des candélabres, le 
consuel, l’étude d’éclairement conforme à l’accessibilité PMR, la position de l’armoire de 
commande. Fiches techniques des matériaux mis en place.  

L’ensemble des dossiers de récolement devront être constitués de en 5 exemplaires 
papier et deux supports informatiques. 

Ces plans seront calés en système planimétrique LAMBERT3 ou CC45 (suivant impératif
concessionnaire) et système altimétrique NGF. 

2.4 Epreuves

Les réseaux gravitaires EU et EP seront nettoyés à l’hydrocureur puis vérifiés par une 
inspection télévisuelle qui fera l’objet d’un rapport. Les défauts constatés seront 
obligatoirement réparés dans les meilleurs délais. Prévoir forfaitairement un nombre 
suffisant d’hydrocurage pour la bonne réalisation du chantier. Le rapport définitif sera 
remis en 5 exemplaires + 2 support informatique au MOE.  

2.5 Connaissance des lieux

Le plan topographique et rapport de reconnaissance géotechnique sont joints au 
présent dossier, il est demandé aux entreprises soumissionnaires de visiter les lieux 
avant de remettre leur offre définitive. Les entrepreneurs seront réputés s’être rendus 
sur place et avoir par conséquent, établi leur offre en parfaite connaissance des 
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux 
accès, aux abords, à la topographie et à la nature des terrains ainsi qu’à l’organisation et 
au fonctionnement du chantier (transports énergies diverses, installations de chantier, 
éloignement des décharges publiques ou privées et de toutes particularités propres à 
l’exécution des prestations du présent marché). Les entrepreneurs ne pourront objecter 
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d’erreurs ou omissions qui puissent les dispenser d’exécuter tous les travaux dus aux 
incidences des lieux. 
En conséquence, ils ne pourront se prévaloir de supplément ultérieur, indemnisation ou 
prolongation quelconque du délai contractuel d’exécution.
Le terrain sera livré aux entreprises en l’état où il se trouve à la date de l’ouverture du 
chantier. 

2.6 Voirie publique

Les voies publiques seront maintenues en parfait état de propreté. Une zone de lavage 
des pneus des camions et engins devra obligatoirement être mise en place sur la 
parcelle avant la sortie du chantier. 
La circulation des véhicules de chantier devra faire l’objet d’une demande spéciale 
souscrite auprès des services techniques de la Ville. Le circuit autorisé devra être 
scrupuleusement respecté. 

2.7 Travaux en site occupé

Les travaux se dérouleront en site occupé. L'entreprise aura à sa charge les protection, 
clôture de chantier nécessaire  à la sécurisation du site nécessaire à la réalisation des 
travaux à sa charge. 

2.8 Label chantier propre et labelisation  
Une charte de chantier propre est jointe au dossier de consultation. Il s’agit d’une pièce 
contractuelle du marché. Les entreprises devront donc prendre connaissance de ce 
document et mettre en œuvre toutes les prescriptions décrites. 
Les travaux seront parfaitement conformes aux prescriptions du cahier des charges de 
l’organisme certificateur afin d’obtenir la labélisation.  
Cette certification intervient à 3 niveaux :

Environnement extérieur : préservation des ressources naturelles et diminution des 
gaz à effet de serre,
Environnement intérieur : confort et santé pour l’habitant,
Environnement et bons comportements de précaution

A ce titre, différents thèmes sont traités :
2 thèmes organisationnels

5. Management environnemental de l’opération
6. Chantier propre : objet du présent chapitre

4 thèmes techniques
8. énergie
9. filière constructive
10. eau
11. confort et santé

1 thème d’information et communication auprès des occupants des logements.

L’objet de ce document est de traiter des points du thème organisationnel applicables 
aux entreprises adjudicataires des différents lots de l’opération.
Ceci a pour but de limiter au maximum les impacts sur l’environnement pendant le 
déroulement du chantier. Chacune des entreprises soumissionnaires puis adjudicataires 
s’engage à mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires à ce que 
l’environnement du chantier soit perturbé le moins possible par la réalisation des 
travaux.
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Les titulaires de chaque lot s’appuieront sur cette rubrique « chantier propre » ainsi que 
sur la « note d’intention sur le traitement des déchets ». 

Chaque entreprise devra désigner un « responsable environnemental » pour la durée du 
chantier et devra en préciser sa fonction au sein de la structure. Celui-ci sera 
indentifiable pour mise en relation avec le Maître d’œuvre dès le début de l’opération.

Le maître d’œuvre consignera les actions menées dans un paragraphe dédié du compte-
rendu hebdomadaire du chantier suite aux informations données par le responsable 
environnemental désigné par chaque entreprise. Ce dernier doit avertir la maîtrise 
d’œuvre sur les thèmes suivants, dès que cela est nécessaire :

réclamations des riverains et leur traitement
dispositions appliquées afin de réduire les bruits de chantier
incidents ou accidents environnementaux intervenus durant le chantier ainsi que 

traitement des non conformités
résultats détaillés sur les différentes quantités et qualités de déchets et le bilan 

financier de leur gestion

Un bilan sera réalisé en outre réalisé par chaque entreprise en fin de chantier et soumis 
au maître d’œuvre.

Le maître d’oeuvre pourra proposer au maître d’ouvrage l’application des pénalités 
prévues aux C.C.A.P. pour les entreprises ne se conformant pas aux prescriptions 
décrites dans la charte.

Dans le cadre de la remise des offres, chaque entreprise devra fournir la liste estimative 
(nature selon classification officielle et quantité) des déchets produits par son lot, ainsi 
que le coût d’élimination. 
Chaque entreprise devra préciser par nature de déchet la filière utilisée (adresse des 
centres de tri, de regroupement, des décharges ultimes suivant les classes,…). Elle 
produira pendant la période préparatoire un organigramme de suivi des déchets du 
type de celui proposé dans la note d’intention. 

Chaque entreprise devra indiquer pendant la période préparatoire la quantité estimative
par nature des déchets produits suivant chaque phase du chantier. Un document écrit 
du titulaire sera remis au Maître d’ouvrage, avant notification par OS n° 2 du début des 
travaux

Les solutions des filières de recyclage / valorisation des déchets devront être 
privilégiées aux solutions de mise en décharge. 

Le tri sélectif sur le chantier est obligatoire 
Pendant la période de préparation, le nombre de bennes à mettre en place sur le 
chantier sera défini.
L’entreprise titulaire du lot gros œuvre assume, à sa charge, la gestion de ces bennes. 

Le titulaire précisera au Maître d’ouvrage le prestataire retenu qui assure la mise à 
disposition des bennes et leur transport. Il justifiera de l’agrément préfectoral du 
prestataire. Elle assurera pendant toute la durée des travaux une parfaite traçabilité de 
l’élimination de tous les déchets de chantier. A ce titre, chaque benne de chantier 
évacuée fera l’objet de l’établissement d’un bon de suivi de déchets, qui sera archivé sur 
le chantier 
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Les dépenses d’évacuation du chantier et d’élimination des déchets seront portées au 
compte de dépenses d’intérêt général du chantier. Compte tenu des spécificités de son 
lot, le titulaire du lot plâtrerie assurera la gestion et l’évacuation de ses propres déchets 
et ne participera pas aux dépenses communes d’élimination des autres déchets.
En fin de chantier, il sera fourni à la maîtrise d’oeuvre les copies des bordereaux 
d’évacuation des déchets.
Plan détaillé d’organisation du chantier
La réalisation de ce document est à la charge du lot gros œuvre. Il devra prendre en 
compte les spécificités environnementales de l’opération.
Le responsable environnemental du lot gros oeuvre mettra en œuvre le plan détaillé 
d’organisation du chantier afin :
De définir l’organisation matérielle du chantier permettant de répondre à la rubrique 
« CP » du référentiel : plan d’installation du chantier précisant en particulier la 
localisation des bennes pour le tri sélectif, l’organisation et la matérialisation des accès 
de chantier (tant à l’intérieur du site qu’aux abords), les précautions éventuelles pour le 
stationnement des riverains, le stationnement du personnel, etc.
Il précisera sur un rapport écrit, annexé au compte rendu de chantier  toutes les 
dispositions visant à limiter les nuisances :
horaires et itinéraire pour les approvisionnements ou l’évacuation des déchets de 
chantier
moyens (choix techniques, outillages spécifiques, …) pour limiter les nuisances sonores, 
planification de ces nuisances suivant l’avancement, puis planifications quotidiennes 
(horaires dédiés aux travaux bruyants, etc…)

Il définira pendant la période préparatoire des actions à mener pour informer les 
riverains en fonction des nuisances évoqués ci-avant et définira le suivi et le traitement 
de leurs éventuelles réclamations

Le plan détaillé précédent devra également stipuler les mesures prises envers les 
riverains en matière de voies de circulation et parking.
Organiser les approvisionnements pour limiter les gênes aux riverains (heures, accès, 
blocage de la circulation, …)

Toutes les mesures devront être prises pour éviter les nuisances sonores qui touchent 
tant le personnel du chantier que les riverains.
Planification des tâches bruyantes pour limiter leur durée (préférer les durées courtes, à 
forte intensité plutôt que des durées longues). L’emplacement des engins bruyants 
devra être spécifié afin d’éviter les réverbérations et transmissions des vibrations.
Les périodes de travail seront strictement limitées du lundi au vendredi entre 8H00 et 
18H000. Pour des raisons de nuisances sonores, le travail les samedis et dimanche sera 
strictement interdit.
Utilisation d’équipements insonorisés

TYPE D’ENGIN OBLIGATION DE 
L’UTILISATEUR

A VERIFIER

Groupe électrogène, 
marteau-piqueur et brise 
béton, moto-compresseur, 
grue à tour, pelle à câble, 
bouteur, chargeuse et 
chargeuse pelleteuse

n’utiliser que les 
matériels ayant un 
certificat CEE,
être en possession de 

l’attestation CEE de type 
ou du certificat de 
conformité CEE
entretenir le matériel

vérifier l’état du 
matériel (capot 
d’insonorisation, volets 
fermés, silencieux en bon 
état)
vérifier la présence de 

la marque de conformité 
sur le matériel (plaque 
d’identification) et en cas 
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d’absence, demander de 
produire sous 8 jours le 
document de conformité.

Benne basculante, véhicule
dont le moteur sert 
uniquement au 
déplacement du véhicule

ne remplacer le 
silencieux d’échappement 
que par un modèle 
homologué

Autre engin avec un 
moteur à explosion ou à 
combustion interne

être en possession de 
la copie de l’arrêté 
d’homologation ou de 
l’attestation de conformité
ou de la copie de 
l’autorisation
maintenir en bon état 

les dispositifs silencieux et
les capots

faire présenter la copie 
de l’arrêté d’homologation 
ou l’attestation de 
conformité ou la copie d 
l’autorisation
vérifier que les volets 

sont fermés
vérifier l’état du 

matériel (capots 
d’insonorisation, silencieux
d’admission)

Préférer les matériels électriques aux matériels pneumatiques
La fabrication du béton sur site est interdite

Proscrire l’utilisation du marteau piqueur par une préparation de chantier adéquate.
Privilégier la mise en place de grues dont la moteur est placé en position basse et 
l’utilisation d’une liaison radio pour les communications depuis le sol avec le grutier est 
obligatoire.
Privilégier l’utilisation de banches à système de serrage ne nécessitant pas l’usage de 
marteau pour leur fermeture.

Nettoyage du chantier
Le nettoyage du chantier (à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments) devra être assuré 
de façon très régulière. Les modalités d’exécution, ainsi que le financement seront à 
définir entre les entreprises adjudicataires.
Les voies publiques d’accès au terrain devront faire l’objet d’une attention particulière et
nettoyée régulièrement afin de ne causer aucune gêne pour les riverains et 
automobilistes. 
Il sera installé un poste de nettoyage des roues des camions en entrée de site.

Produits dangereux
Veiller à l’étiquetage adéquat des produits dangereux.
Les entreprises devront avoir à leur disposition sur le chantier les fiches de sécurité 
(FDS) des produits dangereux relatifs à leur lot.
En cas de risque de rejet de substances dangereuses, prévoir des zones de stockage 
adaptées aux diverses pollutions, et faisant l’objet d’une signalétique spécifique, ainsi 
que les dispositions permettant une isolation du sol et une récupération des éventuels 
rejets. Ces prestations, si nécessaires, sont à la charge du lot utilisant des substances 
dangereuses.
Brûlage des matériaux
Le brûlage des matériaux est interdit sur le site du chantier (sauf cas réglementaires 
particuliers : bois contaminés par insectes xylophages …)
Poussières
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Les procédés non générateurs de poussières sont privilégiés (utilisation de mortiers 
prêts à l’emploi en silo, …), sinon les zones devront être arrosées afin d’éviter la 
propagation des poussières.
Traitement des eaux
Les eaux de lavage des matériels devront être décantées avant leur rejet aux réseaux 
publics.
Clôtures de chantier
La mise en place et le maintien en état des clôtures de chantier sont à la charge du lot 
GO
Le chantier sera clôturé afin d’empêcher tout accès à des personnes non - autorisées. 
Cette clôture devra être mise en œuvre à l’aide d’une palissade de 2,00m avec 
contreventement.

3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

3.1 Travaux faisant l’objet du présent CCTP

Comprennent, énumérés non limitativement :

 Plan d’exécution, implantations des ouvrages, plans de récolement, 
constat d’huissier 

 Le déboisement et le dessouchage des arbustes existants 
(évacuation incluse) 

 Décapage et stockage des terres végétales 
 Le nettoyage du terrain, la démolition de tous matériaux et petits 

ouvrages existants 
 Evacuation des déchets, déblais et matériaux divers en décharge 

agréé 
 Les terrassements généraux, la réalisation de tous les fonds de 

formes 
 Fonds de formes de toutes les voiries, parkings, accès   
 Les voiries, trottoirs, parkings, accès et cheminements piétons  
 Les réseaux gravitaires EU -  EP
 Les fourreaux en traversée de voirie  
 Les ouvrages divers 
 Les réseaux divers : basse tension, télécom, éclairage extérieur, eau 

potable, gaz
 Les tranchées communes et isolées
 La solution compensatoire de gestion des eaux pluviales

3.2 Planning

Le planning définitif qui deviendra contractuel sera déterminé ultérieurement, une fois 
tous les éléments connus, les délais d’exécution indiqués sur ce planning seront 
impératifs. En cas de retard, le Maître d’œuvre pourra faire exécuter les ouvrages ou 
parties d’ouvrages gênant l’avancement des travaux, par une entreprise de son choix, au
frais, risques et périls de l’entreprise défaillante.

Les entrepreneurs devront se conformer au planning d’ensemble et dès le début des 
travaux, préciser leurs différentes interventions dans le délai global qui leur sera imparti.
Aucun d’eux ne pourra arguer d’avoir été retardé par un Entrepreneur dans l’exécution 
d’une partie quelconque de son marché, s’il n’a pas fait connaître sa réclamation, en 
temps utile, au Maître d’œuvre, lors des rendez-vous de chantier, avec l’inscription au 
cahier de chantier ou par lettre au Maître d’œuvre.
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4 TERRASSEMENT GENERAUX

4.1 Spécifications techniques

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Se référer au chapitre 1.2 

 Guide SETRA/LCPC réalisation des remblais et des couches de forme
fascicules 1 et 2  

Le cahier des Spécifications Techniques Générales ou les Cahiers des Charges établis
par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) et publiés dans ses
cahiers.

-    Norme NF P 11-300 : classification des matériaux utilisables dans la construction de 
remblais et des  couches de formes d’infrastructures routières 
-    Normes NF EN 459-1 et NF P 98-101 : traitement à la chaux dans le cas de sols fins 
destinés à une utilisation en remblais ou en couches de forme ;
-    Norme NF EN 197-1 : traitement au ciment ou au liant hydraulique routier (LHR) 
(selon les normes NF P 15-108 et ENV 13 282) dans le cas de sols peu plastiques ou peu 
argileux destinés à une utilisation en remblais ou en couches de forme ;

4.2 Nature et provenance des materiaux

Les matériaux et les produits préfabriqués destinés à la construction des ouvrages 
proviendront des lieux de production, de fabrication et d'extraction agréés par le Maître 
d'Œuvre. 
Une fiche technique des matériaux de remblais est à transmettre avant leur mise en 
place.
A cet effet, dans un délai maximum de 8 jours à dater de l'ordre de service, 
l'entrepreneur devra faire connaître la provenance exacte des matériaux ainsi que ses 
disponibilités éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées.
Le Maître d’Œuvre pourra exiger le prélèvement contradictoire du nombre d'échantillons
qu'il jugera nécessaire, pour présenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui
serviront aux analyses et essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées 
aux frais de l'entreprise.
Au vu des résultats, le Maître d’Œuvre notifiera à l'entrepreneur l'ordre de commencer 
les approvisionnements. Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de 
l'entrepreneur.

4.3 Mode d’exécution des travaux

- Les terrassements pour mise à niveau, des fonds de formes et des plateformes
seront exécutés à l’aide de gros engins. Les caractéristiques de ces engins 
doivent être telles qu’elles permettent de réaliser tous les terrassements dans 
les meilleures conditions techniques. 

- Le Maître d’œuvre peut prescrire d’interdire momentanément l’emploi de tous 
engins qui lui paraîtraient de nature à compromettre la bonne suite des 
travaux ou à entraîner des désordres ou malfaçons.

 S’il y a lieu de réaliser un rabattement de nappe, la prestation sera 
considérée comme implicitement incluse dans le marché. L’entreprise
doit ajuster sa proposition à la lecture de l’étude géotechnique.
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 Si la cohésion, la nature du terrain, ou le rapport largeur/profondeur 
de l’excavation ne permettent pas la réalisation correcte d’un talus, 
un blindage des fouilles sera mis en place (reprise de la poussée des 
terres et de la surcharge éventuelle en tête). 

 Les fonds de formes des voiries et parkings devront être 
parfaitement réalisés afin de répondre au type de trafic envisagé 
(T3), la portance sera de type PF2 sur la PST. A noter : l’étude 
géotechnique précise la présence de remblais entreposés sur le site. 
L’entreprise doit prendre en compte cette contrainte et prévoir 
toutes mesures nécessaire à l’obtention d’une portance de type PF2 
sur les PST des fond de forme de voiries (apport de matériaux nobles
ou traitement LHR du terrain naturel). 



4.4 Nettoyage du terrain

Le déboisage, le dessouchage, le décapage de terres et l’évacuation des coupes sont 
des prestations à charge du présent lot.
   
Tous les déchets, gravats, déblais de décapage et petits ouvrages que l’entreprise 
trouvera lors de la réalisation de ses travaux seront évacués vers une décharge agréée. 
La taxe de dépôt, les taxes de traitement en décharge et l’acheminement des matériaux 
sont à charge du présent lot et forfaitairement incluses dans le poste terrassement.   
Avant les travaux de déboisement, la maîtrise d’œuvre précisera éventuellement à 
l’entreprise les arbustes et végétaux à conserver. 

4.5 Déblais – Remblais pour fonds de forme et plateformes voirie

L’entrepreneur ayant connaissance des altimétries du terrain existant, du projet fini du 
Maître d’œuvre, des principes de raccordements altimétriques et de l’étude de faisabilité
géotechnique, les quantités de déblais et de remblais (y compris liés à une purge 
éventuelle ou à un traitement LHR) sont évaluées forfaitairement par celui-ci et ne 
donneront lieu à aucune possibilité de réclamation financière ultérieure.

A la charge du présent lot :
 les terrassements liés à la réalisation des fonds de formes des voiries,

trottoirs, allées piétonnes, places de stationnements, aire de 
retournement. 

 Les terrassements de la solution compensatoire 
 Les terrassements liés à la mise en place des ouvrages 

d’assainissement 
 Les terrassements liés à la mise en place des tranchées communes et

isolées
 Le modelage général du terrain avant intervention du lot espaces 

verts 

Terrassements des fonds de forme en référence aux seuils et côtes de niveaux finis :

 Fond de forme voirie « partie réservoir »                :      -1.20m par rapport aux 
côtes du  projet fini

 Fond de forme voirie « hors réservoir » trafic léger :      -0.50m par rapport aux 
côtes du  projet fini

 Fond de forme allées piétonnes, trottoirs               :      -0.35m par rapport aux 
côtes du projet fini  
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 Fond de forme espaces verts                                :      -0.15m par rapport aux côtés
du projet fini

Valeurs indiquées ne comprennent pas les couches de formes / fondations. 

Tolérances d’exécution : +/- 2 cm

La prestation comprend forfaitairement sur les parties de terrassement de voiries :
- l’intégralité des besoins de remblais et apport de grave (matériaux inertes et 

insensibles à l’eau) 
- les purges éventuelles à réaliser si le sol en place ne présente pas les caractéristiques

nécessaires à l’obtention d’une portance de fond de forme de voirie de type PF2 sur 
la PST  

- L’évacuation en décharge agréée des matériaux impropres de déblais issus des 
purges 

- L’apport de remblais de type GNT 0/80 jusqu’à l’arase de la PST jusqu’à obtention 
de la PF2 

- Le traitement du fond de forme aux L.H.R (chaux ou ciment en fonction nature sol) 
sur une épaisseur d’environ 0.50ml sous la PST jusqu’à obtention de la PF2.  

Afin d’évaluer les travaux nécessaire à l’obtention de la portance demandée sur la partie 
supérieure du terrassement, l’entreprise devra se référer à l’étude géotechnique  annexé 
au marché et effectuer ses propres sondages sur site. Il lui appartiendra de choisir une 
solution technique en fonction de la nature du sol et des contraintes énoncées. 
Le choix sera fait entre un apport de remblais de type GNT ou un traitement du sol aux 
LHR (chaux ou un ciment), ceci afin d’obtenir une portance conforme au trafic envisagé 
T3 (ou possible T4). 
La portance de la partie supérieure du terrassement sera de type PF2. 
Ces travaux seront conformes aux fascicules 1 et 2 du guide de réalisation des couches 
de formes du SETRA. 

Dans sa proposition, l’entreprise devra préciser ce point et annexer une notice 
descriptive de la méthodologie de terrassement et d’obtention des portances.

Terrassements du fond de forme voirie :
Les matériaux de remblais doivent être conformes aux normes NF P 11.300 et NF P 11.213
et devront être compactés selon les règles de l’art : passes croisées, compacteur vibrant
type V3. Matériaux insensibles à l’eau et non gélifs (type R21, R41, R61). Les remblais mis 
en place pour arriver à la bonne côte seront compactés par couches successives de 20 
cm maximum. 
Le compactage de chaque couche de remblais sera soigneusement exécuté jusqu'à 
obtenir une densité égale au minimum à 95 % de la densité sèche proctor modifié, les 
deux dernières couches à une densité sèche proctor modifié égale au minimum à 98 %.

Les déblais réutilisés en remblais seront mis en œuvre sur un sol propre décapés et 
seront obligatoirement  triés et nettoyés, ils ne devront contenir ni souches, ni mottes, ni
débris ou autres matériaux (y compris sur les plates formes de bâtiments).  

Portance de classe PF2 pour les fonds de formes des voiries : 
Guide de référence technique de SETRA LCPC, fascicule 2 du GTR92.Vérification par 
essais à la plaque à charge du présent lot. La réception des couches de forme se fera au
moyen d’essai à la plaque (norme NF P 94-117). Trois essais par 250m  puis 1 essai par ²
tranche supérieure. Copie des résultats des essais à transmettre au MOE.  Objectif de 
résultats : EV2>50MPa et EV2/EV1<2.   
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Niveaux de raccordements finis du projet :
Le niveau de terrassement prévoira la garde nécessaire par rapport aux côtes finies du 
projet. 
Raccordements des parties jardins : à -0.15m du seuil fini RDC. 

Raccordements des accès sur les entrées de bâtiments et terrasse : -0.02m du seuil fini 
RDC 

Des contre-pentes sont obligatoires en périphérie des constructions pour éviter 
l’accumulation d’eau de pluie à proximité de ceux-ci. A cet effet des pentes orientées 
vers les fonds des parcelles seront réalisées. 
Si cette forme de terrassement ne peut être obtenue il sera nécessaire de mettre en 
place des tranchées drainantes (drain de diamètre 160, calcaire dur 40/80, entourage 
géotextile, les matériaux calcaires seront affleurant au terrain fini), ce réseau de 
drainage sera raccordé sur réseau pluvial. 
. 

S’il s’avère nécessaire d’effectuer un rabattement de nappe, cette prestation est 
considérée comme forfaitairement incluse dans le présent poste. 

Portance de l’arase de voirie
La portance des sols, au moment des travaux, sera mesurée au moyen d’essais à la 
plaque (norme NF P 94-117). La classe de portance du sol en fond de forme à long 
terme serait prise à p = 1, au sens du document LCPC SETRA (manuel de conception 
des chaussées neuves à faible trafic – juillet 1981). 

Cependant, il peut s’avérer qu’au moment des travaux la portance des sols soit :
- De classe p = 0, pour les sols les plus exposés aux intempéries,
- De classe p = 2, si les travaux ont lieu en fin d’été, les sols pouvant s’avérer desséchés 
et anormalement indurés.
Le tableau ci-après récapitule la correspondance entre les différentes classes de 
portances et les modules de déformation EV2 à obtenir sur l’arase :

Classe de 
portance

Module de 
déformation EV2
(en MPa) sur le 
TN (arase)

Epaisseur de 
cdF préconisée 
(rattrapages 
des purges en 
sus)

Epaisseur de cdF préconisée
avec un géotextile de classe 
6 anti-poinçonnant et anti-
contaminant (rattrapages 
des purges en sus)

p = 0 EV2 < 15 80 cm 65 cm
p = 1 15 < EV2 < 30 40 cm 35 cm
p = 2 30 < EV2 < 50 20 cm 15 cm
p = 3 50 < EV2 < 120 A voir A voir

Couche de forme
Les conditions de trafic, la pérennité de la chaussée, les conditions hors gel et la faible 
portance des sols implique la réalisation d’une couche de fondation (dite aussi couche 
de forme) pour asseoir la chaussée convenablement. Elle doit répondre a un double 
objectif : à court terme (traficabilité, compactage, nivèlement et protection vis-à-vis de 
la phase de réalisation de la chaussée), à long terme (lorsque l'ouvrage est en service 
pour homogénéisation de la portance, le maintien dans le temps, protection thermique 
des supports gélifs, drainage, …).
Les matériaux de la couche de forme doivent être conformes aux normes NF P 11.300 et
NF P 11.213 et devront être compactes selon les règles de l’art (passes croisées, 
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compacteur vibrant type V3). Le but est l’obtention d’une portance de classe PF2 pour 
les fonds de formes des voiries selon guide technique de SETRA LCPC 
La réception de la couche de forme se fera au moyen d’essai à la plaque (norme NF P 
94-1173 selon 1 pt par maille de 10 m x 10 m) avec comme objectif :

 EV2>50MPa pour une PF2→
 EV2/EV1<2→

L’homogénéité de compactage d’un remblai d’épaisseur supérieur à 60 cm sera vérifié 
aussi par des essais au pénétromètre dynamique (norme NFP 94-115) dans un objectif 
de Qd > 5MPa.

4.6 Canalisations et ouvrages rencontrés pendant les terrassements

Si des réseaux ou ouvrages sont découverts pendant l’exécution des travaux, 
l’Entrepreneur devra en aviser, par écrit, le Maître d’œuvre. Il sera procédé à leur relevé 
et l’exécution des travaux, aux abords immédiats du réseau ou de l’ouvrage, sera 
suspendue momentanément.
Il appartiendra au Maître de l’Ouvrage de prendre les contacts nécessaires en vue de 
décider des mesures à prendre pour la poursuite des travaux.

4.7 Présence d’eau

Pendant l’exécution des terrassements, l’Entrepreneur est tenu de conduire les travaux 
de manière à éviter que les fonds de forme ou les matériaux de déblais à utiliser en 
remblais soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie. Il doit, à cet effet, 
maintenir une pente suffisante sur les surfaces travaillées et exécuter, en temps utile, les 
saignées, les rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l’évacuation des eaux 
hors du périmètre de travail.
L’Entrepreneur devra organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux 
d’infiltration, des sources, de pluie ou de l’eau de quelque origine que ce soit. 
Si un rabattement de nappe est nécessaire à l’avancée des travaux celui-ci est considéré
comme forfaitairement inclus dans la prestation. 

4.8 Essais

Il appartient à l’Entrepreneur de procéder ou de faire procéder à la demande du Maître 
d’œuvre, à différents essais par un laboratoire agréé par celui-ci. Les essais ont pour but
de contrôler la parfaite mise en œuvre des matériaux, et sont à la charge de 
l’entrepreneur.
Il peut être demandé à l’Entrepreneur de disposer du laboratoire sur le chantier pour 
procéder aux essais de sol et de matériaux qu’il a à assumer en cours de travaux.

Essais d’études

- Détermination du coefficient C.B.R. des sols en place
- Identification des sols par détermination de la courbe granulométrique et des limites 
d’Atteberg
- Essais proctor normal comprenant le résultat correspondant à l’optimum, ainsi que la 
courbe proctor
- Détermination du diagramme complet dans la bande de densité sèche de l’optimum 
proctor normal
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- Détermination des caractéristiques des matériaux et des revêtements proposés par 
l’Entrepreneur (stabilité à chaud, résistance, rapport, compression/immersion, etc ...

Essais de contrôle :

- Mesure de la teneur en eau du sol avant  et au moment du compactage
- Mesure de la compacité du sol après compactage
- Mesures des qualités des revêtements après mise en place
- Contrôle granulométrique des matériaux sur chantier
- Il sera effectué au minimum un essai proctor et/ou dit à la « plaque » par 200 m3 de 
matériaux mis en remblai ou de mouvement de terre.

Essais des matériaux
- Contrôles de granulométrie de l’E.S et essais de dureté et de gélivité.

Résultats d’essais :
- Tous les résultats d’essais sont communiqués au Maître d’œuvre en trois exemplaires.

Les entreprises concernées devront procéder au minimum, aux essais et vérifications, au
fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le 
Document Technique COPREC n° 1, publié dans le Moniteur T.P. du 26 Mai 1981 
(supplément spécial n° 82.51 bis de Décembre 1982).
Les résultats seront transcrits sur des procès-verbaux établis suivant le modèle figurant 
dans le document technique COPREC n°2 joint, dans le Moniteur (supplément spécial n°
82.51 bis de Décembre 1982).

Assainissement :

Les essais et épreuves seront effectués conformément au chapitre XI du fascicule n°70 
du C.C.T.G.

Un nettoyage hydraulique des conduites et des branchements posés sera demandé à 
l'entrepreneur à la fin des travaux de l'opération ainsi que le passage de caméra et essai 
d’étanchéité avec délivrance des rapports correspondants.

4.9Nature du sol

Se référer à l’étude géotechnique. Une étude hydrogéologique a également été 
réalisée .  
Ces documents sont joints à la consultation.  

Cette étude est un document contractuel pour le présent lot. Toutes les prescriptions 
préconisées sont à prendre en compte et à appliquer par l’entreprise. 

L’entrepreneur est tenu d’effectuer ses propres reconnaissances de sol et de tenir 
compte, dans sa soumission, des purges éventuelles et de toutes autres sujétions du 
terrain.

4.10 Implantation et piquetage

L’implantation des ouvrages à  réaliser sera à la charge de l’Entrepreneur. 
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L’entreprise doit demander le bornage au maître d’ouvrage par un écrit si celui-ci n’est 
pas en place sur site. Une attention particulière sera portée à la conservation des bornes
de délimitation de propriété.

L’entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets, des repères de base, de 
les rétablir ou de les remplacer, à ses frais, soit à leur emplacement primitif, soit en un 
autre point si les besoins des travaux l’exigent. 
 
Le nivellement sera rattaché au nivellement général de la France (NGF), la planimétrie 
au système de coordonnées LAMBERT 3 ou CC45 (selon demandes des 
concessionnaires). 

5 VOIRIES ET CIRCULATIONS

5.1 Spécifications techniques

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Se référer au chapitre 1.2 

- Documents techniques unifiés (D.T.U., établis par le Groupe de coordination 
des textes techniques ou par sa Commission Spéciale) au CCTG fascicules N° 
3, 23, 24, 26, 28,29, 31

- CPC fascicules N° 29, 32, 63
- Le règlement de voirie et cahiers des charges de BORDEAUX METROPOLE   
- Fascicule général de Bordeaux Métropole, guide d’aménagement des espaces 

publics communautaires, annexe 3 : préconisations relatives aux structures de 
chaussée.    

- Le guide de conception et réalisation des solutions compensatoires de 
Bordeaux Métropole    

- Fascicules du C.P.C. interministériel

- N°   3 : Fourniture de liants hydrauliques,
- N°   4 : aciers pour béton armé,
- N° 23 : Fourniture de granulats employés à la construction et à l'entretien 

des chaussées,
- N° 24 : Fournitures de liants hydrocarbonés employés à la construction et à 

l'entretien des chaussées,
- N° 26 : Exécution des enduits superficiels,
- N° 31 : Bordures et caniveaux en pierre ou en béton,
- N° 32 : Construction des trottoirs,
- N° 33 : Voiries et réseaux divers,
- N° 63 : Confection et mise en œuvre des bétons non armés,
- N° 64 : Travaux de maçonnerie, 
-  N° 65 : Exécution des ouvrages et construction en béton armé.

- Fascicules du DDTM
- N° 25 : Exécution des corps de chaussées
- N° 27 : Fabrication et mise en œuvre des enrobés
- C.P.S. types diffusés par le S.E.T.R.A. - L.C.P.C.
- Recommandations et directives L.C.P.C. - S.E.T.R.A.
- Le cahier des spécifications Techniques Générales ou les Cahiers des Charges 

établis par le centre Scientifique et Technique du bâtiment (C.S.T.B.) 
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5.2 Provenance des matériaux

Les matériaux et les produits préfabriqués destinés à la construction des ouvrages 
proviendront des lieux de production, de fabrication et d'extraction agréés par le Maître 
d'Œuvre. Tous les matériaux mis en place devront disposer d’une fiche produit délivrée 
par la centrale de production. Les caractéristiques doivent être parfaitement conformes 
avec les attentes du projet, les DTU, les caractéristiques indiquées aux chapitres 
suivants.  A cet effet, dans un délai maximum de 8 jours à dater de l'ordre de service, 
l'entrepreneur devra faire connaître la provenance exacte des matériaux ainsi que ses 
disponibilités éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées.

Le Maître d’Œuvre pourra exiger le prélèvement contradictoire du nombre d'échantillons
qu'il jugera nécessaire, pour présenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui
serviront aux analyses et essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées 
aux frais de l'entreprise.

Au vu des résultats, le Maître d’Œuvre notifiera à l'entrepreneur l'ordre de commencer 
les approvisionnements. Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de 
l'entrepreneur.

Les matériaux à employer par l'entrepreneur pourront, après autorisation du Maître 
d’Oeuvre, n'être approvisionnés sur le chantier qu'au fur et à mesure des besoins.

5.3 Dépôts et rangements des matériaux et produits préfabriqués

L'emplacement des dépôts de matériaux, fournitures, déblais etc. sera approuvé par le 
Maître d’Oeuvre. La préparation et la remise en état des lieux seront réalisées aux frais 
de l'entrepreneur.

Les matériaux seront disposés de manière à ne pouvoir être confondus avec d'autres 
ayant fait l'objet d'une réception. L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les 
mesures nécessaires afin d'assurer tous les approvisionnements et leurs protections. 
4.4-  Réception des matériaux et produits préfabriqués

Les matériaux seront disposés pour la réception, conformément aux instructions du 
Maître d’Oeuvre, qui déterminera les mesures à prendre pour l'échantillonnage, afin de 
distinguer les matériaux acceptés de ceux refusés. Ces derniers devront être évacués 
hors du chantier, sans délai, par les soins et aux frais de l'entrepreneur. Les frais de main 
d’œuvre, de fournitures et d'outillage nécessaire aux vérifications et aux épreuves sur 
les matériaux, fournitures et produits préfabriqués sont à la charge de l'entrepreneur.
4.5 -  Matériaux pour béton et mortiers

. Nature du liant : 

 Les chaux hydrauliques pour mortiers et bétons seront de qualité 
XHN 60 et XHA 100. 

 Les ciments de Portland régionaux utilisés dans la confection des 
mortiers, béton  et grave ciment seront des CPJ 45.

. Dosage : 
 

 Il varie de 150 kg/m3 pour les bétons maigres à 600 kg/m3 pour les mortiers. 
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. Granulats : 

 Les granulats employés sont des graviers et sables roulés de rivière de classes 
granulaires suivantes : 
 0/2,5 pour les mortiers et bétons (taux de fines 0,3mm<5%).
 2,5/7,10 - 7,1/12,5 pour les bétons.
 Densités : à 2,17.

5.4 Matériaux pour remblais

Tous les remblais seront "normaux" dans les conditions définies à l'article 12 du fascicule
2 du C.C.T.G et au C.P.C. n° 45.

La pente transversale après compactage sera de 2 %.
La densité sèche du remblai en place devra atteindre au moins 95 % de la densité sèche 
de l'Optimum Proctor Normal.

5.5 Matériaux pour couche de forme

Grave alluvionnaire propre ou GNT de type 0/80 (fiche produit certifié) 

5.6 Matériaux pour Couche de fondations

1 - Grave non traitée pour couche de fondation
Sera conforme aux normes P18-101 de Décembre 90, CE MB 0/d 0.8, NF P18-545 article 
7, NF EN 13285. 
Les matériaux seront conformes aux caractéristiques suivantes :  
- GNT 0/31.5 livré en une fraction issue de roches massives concassées (Diorite, 
Calcaire) non gélives ou issues de matériaux alluvionnaires avec un indice de 
concassage supérieur ou égal à 30.
- Dureté des gravillons catégorie D de la norme LOS ANGELES LA  30 et micro deval 
humide M.DE  25.
- Teneur en Fines (éléments inférieurs à 0,08 m) comprise entre 2 et 10 %.
- Fusion de spécification grave grenu 0/31,5 selon Fascicule 25 du CCTG.

Tamisats grave non traitée Tamisats grave sableuse
mm Mini Maxi mm Mini Maxi
40 100 - 40 100 -
31,5 85 100 31,5 85 100
20 62 90 20 62 90
10 35 62 10 40 70
6,3 25 50 6,3 31 59
4 19 43 4 25 52
2 14 34 2 20 43
0,5 5 20 0,5 10 27
0,2 3 14 0,2 5 17
0,08 2 10 0,008 2 10

- Caractéristiques de fabrication : B. de la norme à savoir :
* Refus à D compris entre 1 et 1,5 %
* Refus à 1,58D  0
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* Etendue maximale du fuseau de régularité
- 10 % à D et au tamis de 0,5 mm
- 15 % aux tamis intermédiaires (2 - 4 mm)
-   4 % à 0,08 mm

- ES  50 (équivalent de sable)
- Vbta x F (valeur au bleu de méthylène  teneurs en fines)  25 
- Compactage 95 % de l'optimum Proctor modifié.

2 - Grave non traitée pour couche de base

Sera conforme aux normes CE MB 0/d 0.8, NF P18-545 article 7, NF EN 13285. 
G.N.T. 0/20 livré en une fraction issue uniquement de roches massives concassées 
(diorite, calcaire) non gélives avec les mêmes caractéristiques que le 0/31.5 précité, 
(dureté, catégorie D, etc.).

Tamisats
mm Mini Maxi
31,5 100 -
20 85 100
10 47 77
6,3 35 60
4 26 49
2 18 38
0,5 6 22
0,2 3 15
0,08 2 10

3 - En matériaux traités - Grave ciment couche de base :

Le matériau doit être fabriqué en centrale agrée par le Maître d'Oeuvre, caractéristiques 
de granulats, selon norme P18-101.

- Gravillons :
* Dureté D (LOS ANGELES LA  30 et M.D.E.  25) 
* Granularité II

- Granularité et propreté des sables - b (équivalent de sable  50)

- Indice de concassage  30

- Composition : Formulation Quantité P/1000kg

. Sablé roulé 0/2 20 % 194

. Matériaux concassés 0/620 % 292

. Matériaux concassés 6/10 15 % 145

. Matériaux concassés 10/18 35 % 340

. Ciment 3 % 29
Densité en place 2,25

- Dosage en liant minimal 3,5 % du dosage pondural par rapport au mélange sable, 
grave plus liant.
- Le délai minimal de maniabilité sera de 10 heures.
13 VRD- Extension du CSMR les Lauriers Page 25 sur 36



- La composition de la grave ciment fera l'objet d'une étude et les matériaux devront 
avoir les performances suivantes :

- IQE 360 (cm) 20 à 26
- Rt 360 (Mpa)  1.10
- Et 360  103 MPA  40.

4.9 -  Liants bitumeux

Les  liants bitumeux devront satisfaire aux indications de la 2ème et 3ème parties du 
fascicule n° 24 du CPC.

 Les émulsions de bitume seront de type cationique à 65 ou 70 % de bitume 
80/100 ou 180/220.

 Les bitumes fluidifiés (cut backs) utilisés selon le travail à réaliser et les 
conditions climatiques du moment :
. Très fluides 0-1
. Visqueux 150-250.
. Très visqueux 400-600 à 25° C.

 Les bitumes fluxés utilisés selon le travail à réaliser et les conditions du moment :
. Viscosité 600/800.

800/1200. 
                 1200/1600 à 25° C.

4.10 -  Béton bitumineux, grave bitume et enduits superficiels

Les granulats devront répondre aux spécifications du fascicule 23 du C.C.T.G.
Les granulats et sable seront entièrement concassés et issus du concassage d’éléments 
supérieur à 30 mm, le matériau brut ayant subi un scalpage primaire et un criblage à 
100 mm.

1 - Caractéristiques:
 Sable 0/2
 Propreté valeur au bleu de méthylène < 1,5
 Equivalent de sable > 50
 Coefficient d’activités de fine inférieur à un
 Proportion en poids des granulats friables et altérés inférieure à trois 

pour cent
 Granularité
 Tamisat 1,58 D = 100%
 Refus à D < 15%
 Variation du tamisat à 80 microns pour : > 12% de fines + 3% et < 12% 

de fines + 12 %

L’entrepreneur avant tout commencement de travaux présentera au Maître d’Oeuvre la 
courbe granulométrique moyenne du sable entièrement concassé 0/2 - Gravillons 2/6, 
6/10, 10/14, 4/6 et 2/4 “ tamis ” qu’il compte employer

 Equivalent de sable supérieur à 50
 Propreté passant à 1 mm < 2%
 Coefficient Los Angeles < 20
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 Coefficient Micro Deval en présence d’eau < 15
 Coefficient d’aplatissement inférieur à 20

2 - Fines d’apport pour le béton bitumineux:

- Les fines d’apport pour la fabrication du béton bitumineux seront de la chaux 
hydraulique, soit du ciment, soit des fines calcaires.

- L’emploi de toute autre catégorie de fines d’apport sera soumis à l’accord 
préalable du maître d’œuvre.

Les fines d’apport devront avoir les caractéristiques suivantes :
- Pas de refus au tamis de 0,2 mm
- Refus en poids, au tamis de quatre vingt microns inférieur à 10 %
- Surface spécifique Blaine inférieure à cinq mille.

3 - Liants hydrocarbonés pour enduits:

 Le liant pour enduit de protection sur la grave ciment sera une émulsion de 
bitume à 65 % dont le PH sera d’au moins cinq (PH > 5)


4 - Granulats pour enduits:

Les granulats destinés à la réalisation des enduits devront répondre aux spécifications 
suivantes :

- Entièrement concassé
- Coefficient d’aplatissement <20
- Coefficient Los Angeles <15
- Coefficient MDE <10
- Teneur en eau 3%

5 - Bitume:

Le bitume pour béton bitumineux sera du bitume  pur 40/50 - 60/70 ou 80/100 tel que 
défini aux articles 1 et 2 du chapitre 1 de la deuxième partie du fascicule 24 du C.C.T.G.
4.11 -  Enrobés denses à chaud

Les enrobés devront satisfaire aux prescriptions du Fascicule 27 du C.C.T.G. de 
granularité 0/10 ou 0/6 continu.

Caractéristiques des granulats :
 Dureté des gravillons (LA - M.D.E. - CPA) catégorie B de la norme.
 Granularité, forme, propreté des gravillons - catégorie III (LA  20, M.D.E.  15,  

CPA  0,50).
 Granularité, propreté des sables catégories a. L'emploi de sable alluvionnaire 

roulé sera autorisé dans  la limite de 10 à 25 %.
 Le bitume utilisé sera de 60/70 ou 80/100.
 Le module de richesse K sera compris entre 3,6 et 3,9.
 Le pourcentage de bitume sera compris entre 5,9 et 6,4 %.

Les performances des enrobés devront attendre les seuils suivants :
* Essai PCG C10 87 à 91 %

C80 93 à 96 %
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* Essai compression simple :
- Compacité 92 à 96 %
- Résistante à la compression sec à 18°C en M.P.A.

- avec bitume 80/100  5
- avec bitume 60/70  6

- Rapport après immersion / avant immersion  0,1
* Essais Marshall à 50 coups compacité  98 %.

La fabrication des enrobés se fera en centrale agrée par le Maître d'Oeuvre.

La température de mise en oeuvre :

- 130° C à 150° C pour un bitume de 60/70
- 135° C à 155° C pour un bitume de 80/100.

Atelier de compactage : "compacteur à pneumatique en tête".

5.7 Bordures 

Les bordures devront satisfaire aux caractéristiques mécaniques et dimensionnelles de 
la norme FP 98 302.

Les bordures seront posées conformément aux prescriptions du fascicule N° 31 du CPC.
 Fond de fouille damé
 Massif en béton dépassant la bordure de 0,10 minimum.

Les bétons de fondation seront dosés à 250 kg/cm  de ciment CPJ 45.³
Les joints de pose seront remplis de mortier de ciment au sable fin dosé à 450 kg/m .³

5.8 Ecoulement des eaux

Pour tous ses travaux, les entreprises devront conduire les travaux de manière à 
maintenir dans des conditions normales, l'écoulement des eaux traversant le site.

5.9 Description des ouvrages 

Un échantillon (planche d’essai) devra être présenté au MOE EXE pour chaque 
revêtement avant sa mise en place.

5.9.1 Dépose des enrobés et candélabre existants
Dépose et évacuation à la DP des enrobés existants et du candélabre (compris massif 
de fondation)

5.9.2 Voirie

   Voie primaire trafic léger   

 Couche de forme obtention PF2 sur PST
 Géotextile classe 6 
 GNT 40/70   épaisseur 0.35m 
 GNT 0/31.5  épaisseur 0.10m               
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 Un tapis d’usure en enrobé dense noir à chaud, granulométrie 0/10 
(BBSG), épaisseur 0.05m

Mise en œuvre au finisher, y compris toutes les couches d’imprégnation et d’accrochage

   Allées de dessertes, trottoirs
       

 Cf voie trafic léger compris forme de pente respectant les normes 
ERP

Le calepinage et le fractionnement devra être soumis à la maitrise d’œuvre et répondre 
aux règles de l’art.
Pour plus de précisions et en fonction des types d’ouvrages se référer au cadre normatif
:
- Voirie : NF 98-170

5.9.3 Bordures et caniveaux : 

en Béton classe 100
Fourniture et pose de bordures normalisées NF P 98 302, du type :
- Bordure : T2, T2 surbaissée, P1, P3, A2    
- Caniveau : CC1, CS1 
  
La limite de domaine public devra être marquée par une bordure P3 à défaut de pose 
d’un soubassement de clôture. 
Ces bordures seront posées sur les surlargeurs des fondations de chaussées. Elles 
seront posées sur une forme de béton maigre de 0.10 m d’épaisseur et calées par un 
chanfrein de béton.
Les joints seront exécutés au mortier de ciment avec lissage au fer
La recoupe des bordures se fera obligatoirement à la tronçonneuse à disque
Les têtes de bordures  seront soigneusement alignées au cordeau
Les courbes seront réalisées avec des éléments de petite longueur

Tolérances d’exécution :
 Implantation en plan :

 plate-forme sous voirie : + 200 mm - 0 mm
 bordurage : + 30 mm

a) Implantation en altitude :
- couches de fondation = + 30 mm
- couches des roulements = + 20 mm

c) Planimétrie - flash maximal sous règle de 2.00 m
 enrobé = 10 mm

5.9.4 Marquage de signalisation horizontale 

Marquage à charge du présent lot : bandes de délimitation des places de stationnement,
numérotation des places privatisées, bande de stop, traversées des passages piétons 
sur voirie, sigles handicapés sur places stationnements, positionnement des aires de  
ramassage OM selon prescription de la collectivité, sigles directionnels, indications 
d’interdictions de stationnement, numérotation des places selon plan de copropriété, et 
toute autre signalisation horizontale réglementaire.  
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Marquage PMR repérage tactile et visuel : matérialisation des cheminements PMR. 
Bande de peinture résine grenue et teintée appliquée sur revêtement de sol. Largeur de 
la bande sera de 0.20m.
Localisation : places PMR créée suivant plan   
Le tracé devra être validé par le bureau de contrôle avant sa mise en œuvre.
 
Mise en place de résine pépite, coulé sur site sur support fini sur lequel un saupoudrage 
est appliquer jusqu’à refus des granulats. Les granulats sont enchâssés par damage 
dans la résine. Mélange de résine méthacrylate additionné avec des fibres polyester et 
de granulats naturels de type granits, porphyre, quartz, galets. Granulométrie 2/ 6. 
Epaisseur du revêtement environ 8mm. Largeur de la bande de guidage 0.20m. 
Résine non toxique. Résistance aux U.V. gel et nettoyage à l’eau sous pression
RAL gris sable clair, à valider par architecte avant mise en place.  

5.9.5 Dalle, bande podotactile BEV :
A mettre en place sur trottoir au niveau des traversées piétonnes de voirie et accès 
divers sur voiries. 

Bande podotactile fixée au sol par colle bi-composants epoxy ou polyuréthane.
Antidérapante, conforme à la norme NFP 98-351 
Résistance aux UV et à l’oxydation, aux fortes températures : -40°C/+80°C ; 
Caractéristiques : 100% caoutchouc. Coloris (teinté dans la masse): noir, blanc ou gris 
Dimensions: 800 x 420 mm épaisseur: 7 mm  Poids: 1,5 kg/dalle

Bande d'éveil à la vigilance en polyuréthane
thermoplastique  fixée au sol par colle bi composant
epoxy ou polyuréthane
 

5.9.6 Chasse roue
Cette protection est prévue pour bloquer les roues au niveau de l’accès aux bâtiments  
Ce Chasse-roue métallique est constitué :  

– d’une lisse basse filante en tube rond diam 42 mm
– de montants en fer-plats verticaux tous les 2,00m environ  
– hauteur règlementaire 15cm  
– fixation des montants par platine au sol  Finition galvanisée thermolaquée 

Localisation : Rampe d'acces extérieure

5.9.7 Panneau de signalisation verticale :

Fourniture et pose de panneaux de signalisation en aluminium rétroréfléchissant, 
conformes aux prescriptions de la collectivité et normes de sécurité routière. Ils seront 
fixés par colliers ou brides alu sur support en acier galvanisé, scellé dans un plot béton. 
Terrassement, ancrage des supports, et reprise des revêtements à l’identique si 
nécessaire sont inclus dans la prestation.

Localisation : entrées/sorties d’opération (stop), indications directionnelles de sens 
unique, indication de stationnements réservés, indication de stationnements réservés 
PMR, indication d’interdiction de stationner,  indication de collecte des déchets, 
indication de piste cyclable.   
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Toutes signalisations directionnelles et indicatives nécessaire au fonctionnement du 
projet sont dues par le présent lot. 

5.9.8 Rack à vélo :
Fourniture et pose de racks de stationnement pour vélos en acier galvanisé 15 places à 
fixer par scellement au sol.

Localisation     : suivant plan de masse

6 ASSAINISSEMENT

6.1 Spécifications techniques

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Tout travail ou toute installation devront être réalisés suivant les règles de l’art.

L’ensemble des travaux sera exécuté conformément à tous les décrets, arrêtés, 
règlement et normes en vigueur à la date du marché. Les matériaux employés pour les 
travaux et ceux entrant dans les produits manufacturés mis en œuvre devront satisfaire 
aux caractéristiques :

 des Normes Françaises et européennes homologuées
 des documents techniques unifiés (D.T.U., établis par le Groupe de Coordination 

des textes techniques ou par sa Commission Spéciale)
 au CCTG fascicule n° 70,81 
 Le cahier des Spécifications Techniques Générales ou les Cahiers des Charges 

établis par le Centre Scientifique et Technique du bâtiment (C.S.T.B.) et publiés 
dans ses cahiers.

 Le répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Bâtiment (R.E.E.F.) en 
particulier le volume II (Sciences du Bâtiment).

- Les procédés de matériaux non traditionnels de construction seront obligatoirement 
mis en œuvre dans les conditions prévues par les décisions d’agrément qui les 
concernent publiées par le C.S.T.B.

- Les cahiers des charges et règlements du SIAE et de la communauté de communes. 

Les matériaux utilisés devront absolument être labellisés NF ou UE 

6.2 Limite de prestations assainissement

Eaux pluviales : à partir des regard de raccordement des eaux pluviales en pied de 
batiment jusqu’à la solution compensatoire

Vérification indispensable des points de raccordements avant commencement des 
travaux. 

6.3 Vérifications, études, mises au point

L’entrepreneur est tenu de vérifier avant le démarrage des travaux et la rédaction des 
plans EXE : les implantations et les côtes altimétriques indiquées sur les plans marché. 
Il doit signaler, sans délai, au Maître d’Œuvre, les erreurs ou omissions qu’il pourrait 
relever, ainsi que toutes difficultés qu’il pourrait prévoir. Le défaut de réserves écrites et 
formulées avant l’exécution des ouvrages équivaut, pour l’Entrepreneur, à l’acceptation 
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pleine et entière de réalisation des travaux. L’Entrepreneur doit se mettre en rapport 
avec le Maître d’œuvre pour fixer tous les points de détail du projet avant d’exécution.
Une vérification  des cotes altimétriques de raccordements aux réseaux publics doit 
impérativement être réalisée avant le démarrage des travaux.   

Une réunion de synthèse entre les divers intervenants doit être provoquée durant la 
phase de préparation. 
Les plans EXE doivent être mis en adéquation (ajustement des points de jonction sous 
dallage et altimétries des raccordements) entre les entreprises VRD, GO, plomberie.  
Les plans EXE doivent donc être diffusés aux MOE avant commencement des travaux 
afin  obtenir les VISAS d’exécution.  

Le DTU indique un recouvrement minimum au-dessus des génératrices supérieures des 
canalisations égal à 0.80m sous voirie. Cette norme doit être impérativement respectée.
Dans le cas contraire, l’utilisation de canalisation en fonte sera nécessaire. 
La canalisation EU traversant la voie d’accès au parking « véhicule léger » devra être en 
fonte, de regard à regard. 

Ce principe de protection devra être mise en place par l’entreprise sur les parties de 
réseaux ne respectant pas la profondeur de recouvrement réglementaire.  

Une attention particulière sera portée au positionnement et au nivellement des 
émergences en fonte.
Les implantations à cheval sur deux revêtements différents ou deux emprises à 
destination différentes (voie/trottoir ou trottoir/espaces verts) sont à proscrire. Il sera 
demandé à l’entreprise une reprise de travaux si cette prescription n’est pas respectée. 
 
Les altimétries des regards doivent être arasées aux niveaux des revêtements de surface
et ajustées légèrement sous le niveau des espaces verts. Les émergences de regards 
sont à proscrire.   

Validation du projet par le concessionnaire :
Se conformer aux prescriptions du permis de construire et de ses annexes. 
L’ensemble des études, l’exécution des travaux, les essais devront impérativement 
répondre aux prescriptions de la communauté de communes. 

6.4 Relevés vidéo et tests d’étanchéité

En fin de chantier, l’entreprise fera procéder pour l’intégralité des réseaux gravitaires 
EP , à un nettoyage à l’hydrocureur, suivi d’une inspection par caméra vidéo exécutée 
par une entreprise spécialisée, ainsi qu’à un test d’étanchéité à l’air. Le rapport 
d’inspection sera remis au Maître d’œuvre en 5 exemplaires.
Toutes les malfaçons relevées sur ce rapport seront reprises avant réception des 
ouvrages. Une inspection vidéo de contrôle sera exigée, sur les tronçons ou regards 
défectueux.

6.5 Description des ouvrages et localisation

6.5.1 GENERALITES

Les canalisations seront posées en fond de fouille, sur un lit de sable de 10 cm 
d’épaisseur minimum parfaitement réglé et compacté. Elles devront reposer sur toute 
leur longueur, des empochements étant réalisés à l’endroit des emboîtements.
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Le raccordement au regard se fera sur une face, et non sur un angle. Les canalisations 
seront raccordées aux regards par manchons avec joint caoutchouc.
Avant remblaiement des tranchées, tous les joints des canalisations seront vérifiés 
soigneusement. Toute malfaçon constatée sera immédiatement rectifiée. 

Une attention particulière sera portée au positionnement et au nivellement des 
émergences en fonte.
Les implantations à cheval sur deux revêtements différents ou deux emprises à 
destination différentes (voie/trottoir ou trottoir/espaces verts) sont à proscrire. Il sera 
demandé à l’entreprise une reprise immédiate de travaux si cette prescription n’est pas 
respectée. 

Si des travaux sont nécessaires après réalisation des revêtements de surfaces, les 
tronçons de voiries ou trottoirs impactés seront repris sur toute la largeur et sur de 
longueur minimale de 10ml. 
L’ensemble des réseaux d’assainissement devra s’avérer étanche vis à vis des effluents 
véhiculés et des infiltrations par l’extérieur.
Tous les matériaux et ouvrages mis en place seront des éléments préfabriqués labélisés 
CE/NF.
  

6.5.2 TRANCHEES

Les largeurs des tranchées à réaliser sont à adapter aux diamètres des canalisations et 
conforme aux normes en vigueur. Le blindage éventuel, fonction de la profondeur et de 
la cohésion du terrain, doit être conforme aux DTU en vigueur. Le blindage est 
forfaitairement inclus dans la prestation s’il s’avère nécessaire. 
Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 52, 53, du C.C.T.G. n° 70.

L’entrepreneur doit juger de l’utilité de mise en place d’un rabattement de nappe selon 
les indications de l’étude géotechnique jointe au marché. Cette prestation est à inclure 
forfaitairement dans la proposition.  

Fouilles et Remblaiement
 Fouilles en déblai dans terrain de toute nature avec évacuation du 

déblai aux décharges publiques.
 Evacuation des venues d'eau par pompage ou rabattement de nappe
 Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et 

réglage du lit de pose en sable, sur une épaisseur minimale de 0,10m 
sous la génératrice inférieure du tuyau.

 Si le terrain est jugé non conforme à la pose un fond de forme sera 
mis en place 

 Remblais d'apport en sable jusqu'à 0,20 m au-dessus de la 
génératrice et remblais 
complémentaires en grave sableuse jusqu'à la base des structures de
voirie

 Remblaiement complémentaire en matériaux propres et nobles. 
 Les largeurs et le blindage des tranchées seront conformes au 

fascicule 70, DTU, CCTG  

6.5.3 CANALISATIONS
- Les canalisations, culottes, manchons et accessoires de piquage seront en P.V.C 

série C.R.8 pour les diamètres inférieurs à 400mm
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- Pour les recouvrements inférieurs à 0,80m les canalisations se trouvant sous 
emprise de circulation  seront prévues en fonte ductile norme CE (produit 
TAG32 de PAM ST GOBAIN ou équivalent, coef. de rigidité 32 kn/m ). Option²  : 
protégées par une dalle de reprise d’effort en béton armé (berceau en béton) 
dosé à 350 kg /m ). ³

Cette prescription DTU sera appliquée par l’entreprise dans la réalisation réglementaire 
de l’ouvrage.  

- La pose des canalisations se fera suivant les prescriptions du fabricant. Elles 
seront conformes au label N.F UE  agrées SP, série I et répondront à la norme 
NFP 16 352.

- Les canalisations Ø400 et plus, seront en béton armé série 135 A, à 
emboîtement à collet avec joint caoutchouc.

- Les drains seront en matériau polyéthylène haute densité, à structure annelée 
(paroi interne lisse, 

paroi externe annelée), type routier en PEHD, annelures et fentes transversales, forme 
cylindrique, drains prémanchonnés, surface captante  50 cm /ml. Conforme normes NF≥ ²
EN 476 et WIS 4-35-01. Rigidité supérieure à 8 Kn/m . Résistance aux chocs conforme à ²
la norme NF EN 744. Tenue chimique conforme aux normes ISO 4 4433-2, ISO/TR 
10358, ISO/TR 7620. Joints d’étanchéité en élastomère EPDM conforme à la norme NF 
EN 681-1 et NF EN 1277. 

6.5.4 REGARDS VISITABLES PREFABRIQUES
Fourniture et pose de regards préfabriqués Ø 800 (EP) 
Description des éléments : rehausse sous cadre, tête et dalle réductrice, élément droit, 
élément de fond étanche, élément de fond avec cunettes incorporées directionnelles 
et/ou multidirectionnelle.
Fond à cunette afin de permettre un autocurage. 
L’emboitement des éléments doit être optimal afin de garantir une parfaite étanchéité. 
Joint forsheda, joint monté en usine ou procédé équivalent. 
Les éléments préfabriqués seront commandés spécifiquement pour les besoins du 
projet.  
Matériaux : béton auto plaçant (BAP)
Il conviendra de garantir une géométrie parfaite des liaisons, un très bon coefficient 
hydraulique et une protection efficace contre l’agressivité des effluents transportés.  
   
Principe constructif : radier béton à 350 kg/m3 sur 0,20 m d’épaisseur minimum, relevé 
pour épouser la forme d’un demi tuyau et se raccordant à la cheminée par deux pentes 
de 10%. Cheminée de 0.15 m d’épaisseur minimum en béton vibré à 350 Kg/m.3 de 
section circulaire 1,00m intérieur. Un cône de réduction en béton vibré à 350 Kg/m.3 de 
0.20 m d’épaisseur. Finition de la cunette lissée au mortier gras de 2 cm d’épaisseur 
dosé à 500 Kg. Une attention particulière sera portée à la finition des maçonneries. 

Un tampon en fonte série lourde (rupture supérieure à 30 000 DAN) scellé dans la dalle
de couronnement d’ouverture Ø700, système de fermeture sécurisé (verrouillage 
vertical en position ouverte). Classe D 400 - Jonc élastomère – Rotule. Exemple de 
produit à retenir : PAM REXEL 2 

6.5.5 PERCEMENTS DE REGARDS ET COLLECTEURS

Pour tous les branchements sur les collecteurs et regards (existants ou à créer), il est 
préconisé l’utilisation de la machine normalisée à cet effet. Les piquages se feront par 
carottage et joints normalisés à cette utilisation y compris pièces spéciales et toutes 
sujétions.
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6.5.6 REGARD DE BRANCHEMENT C250 HYDRAULIQUE

Les tabourets de branchement seront en P.V.C. CR 8 de diamètre Ø 315.
Le corps de ces tabourets sera exécuté à l’aide d’une rehausse en P.V.C. de même 
section.
Fermeture par un tampon hydraulique fonte à cadre carré de classe C 250.
Différencié par marquage « EU-EP » ou par forme de cadre (carré et rond) 

6.5.7 REGARD DE CHUTE 

Regard en béton préfabriqué implanté au pied des descentes pluviales de toiture. 
Cunette préfabriquée. 
Tampon en béton. Dimension 400x400. Découpes et jonctions à charge du présent lot. 

CANIVEAU TRANSVERSAL (PORTE ENTREE BATIMENT)  

A implanter devant la porte d’entrée de l'extension
Grille de caniveau  en acier galvanisé à chaud, épaisseur 30mm, posé sur feuillure 
30x30, longueur à adapter en fonction des longueurs de menuiserie, système 
antidérapant, porteur 30x2mm.  
Acier-EN-10025 ; galvanisation-EN-ISO-1461 ; antidérapant-DIN-51130 ; charge-EN-ISO-
14122-3 ; sécurité  EN ISO 14122-2 
Seuil béton réalisé par le lot GO, mise en place du caniveau par le lot VRD en liaison 
avec l’allée de desserte de maison. 
La mise en place de cet ouvrage est obligatoire et liée au respect des D.T.U 

Rappel accessibilité des constructions aux personnes handicapées :
Celles-ci doivent répondre et être parfaitement conforme à l’annexe 7 de la circulaire 
DGUHC 2007-53 du 30/11/2007 relative à l’accès des personnes handicapées au cadre 
bâti.

6.6 Structure alvéolaire ultra légère d'assainissement des eaux pluviales

Fourniture et pose d'une structure type SAUL suivant notice ep et note de calcul 
solution compensatoire réalisé par AMB ingénierie joint en annexe.

L’ouvrage de rétention sera de type enterré et sera réalisé à l’aide d’éléments 
préfabriqués à structure alvéolaire type nid d’abeille en polypropylène ou PVC. Il sera 
implanté sous la voirie ; 

L’ensemble de l’installation sera mis en place suivant les recommandations du fabricant 
et devra être conforme au Guide édité par le CERTU (N° 82 - Juin 1998) en collaboration
avec le LCPC et les Agences de l’Eau – Recommandations pour la mise en œuvre et la 
gestion des "structures alvéolaires ultra légères (SAUL) en assainissement pluvial ". 

Ce dispositif de régulation et de collecte sera dimensionné pour un événement 
décennal.
Il permettra le stockage des eaux pluviales et son évacuation par rejet dans le réseau 
existant le long de la façade Nord de l’extension avec un débit régulé selon un débit de 
fuite de 3 litres/seconde/hectare.
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Le volume de la SAUL sera de 8,24 m3 avec un indice de vide de 95 %.

6.7  Fourreaux en traversée de voirie

Sans objet

7 RESEAUX DIVERS

Sans objet
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