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1  PREAMBULE
Voir PREAMBULE commun à tous les corps d'état

1.1  Étendue des travaux
Réalisation des travaux de serrurerie pour l'extension du CSMR les Lauriers 

à Lormont. D’une manière générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la 
mise en œuvre  des matériaux ainsi que les moyens matériels permettant leur 
réalisation. L’entreprise aura pour obligation d’exécuter outre les travaux décrits au 
CCTP ou représentés sur les plans , toutes autres prestations non définies mais rendues 
nécessaires pour le parfait achèvement des ouvrages selon les règles de l’art  de 
construire.

Classement de l'établissement : 3eme catégorie Uh

1.2  Liaisons avec les autres corps d’état
Du fait de sa qualification, il appartient à l'entreprise de prévoir le détail des 

sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite de son marché.
Pour cela, il prendra connaissance du mode de construction du gros- œuvre, de la 
plâtrerie, et de la  serrurerie ou métallerie de façade, et fera apparaître les ouvrages 
correspondants sur ses plans d'exécution.

1.3  Réception du support
Avant tout commencement, l'entrepreneur devra s'assurer sur place des côtes 

réelles du gros-œuvre et de la plâtrerie et de leur conformité avec les indications des 
plans et détails du projet. Au cas où il constaterait des différences par suite du non 
respect des tolérances du  gros- œuvre ou de modifications de celui-ci en cours 
d'exécution, ou si l'état du chantier n'est pas  conforme aux spécifications de D.T.U., il 
devra le signaler au Maître d'œuvre pour décision au  moins vingt jours avant la date 
prévue pour la pose des menuiseries. S'il néglige cette formalité, il restera responsable 
des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient 
entraîner
L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en œuvre 
ses ouvrages, car le fait d'avoir exécuté les travaux de menuiserie constituera une 
acceptation sans réserve de ceux-ci.

1.4  Protection des ouvrages en cours d’exécution
La protection en cours de travaux des menuiseries intérieures, notamment vis-à-

vis des autres  corps d’état, sera due par le présent lot, compte tenu des précisions 
apportées par le C.C.T.P. sur le système de pose.
Les arrêtes des huisseries, bâtis, poteaux en bois seront protégés jusqu'à 1,20m du sol 
pendant la durée du chantier par le présent lot.
Les surfaces finies des éléments mis en œuvre devront être protégées contre les 
salissures, les projections et les coups légers en cours de chantier.
Les escaliers en bois seront livrés avec les marches protégées par un fort carton ondulé 
et l'ensemble par un film polyane.

1.5  Rappel des  tolérances d’exécution du gros- œuvre
Il est précisé à l'entrepreneur du présent lot que les ouvrages de gros œuvre 

intéressés par le raccordement aux ouvrages de menuiserie devront être réalisés avec 
les tolérances d'exécution prévues au lot gros- œuvre.
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1.6  Entretien des ouvrages
Après le  réglage, la pose et le scellement des menuiseries, l'entrepreneur devra 

réviser tous ses ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés d'une façon parfaite. Jusqu'à 
l'entier achèvement et la réception des travaux, l'entrepreneur remplacera les objets 
soustraits ou détériorés.
Tous les ouvrages devront être livrés en parfait état de finition et de propreté.
Pendant la période de garantie contractuelle, l'entrepreneur assurera l'entretien de ses 
ouvrages  et devra, chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux qui seraient jugés 
nécessaires.

1.7  Conditions hygrométrique
Si, au début ou en cours d'exécution, l'entrepreneur constate que les conditions 

hygrométriques de l'air ambiant exigent un chauffage pour  permettre la pose des 
menuiseries, selon les  dispositions de l'article 4.1.2. du DTU 36.1 il en avise aussitôt le 
maître d'œuvre
Les frais correspondant à l'obtention de ces conditions, notamment de celles qui 
pourraient résulter du préchauffage des locaux sont à imputer suivant l'article 
correspondant dans les Généralités.

2  PRESCRIPTIONS D'ENSEMBLE

2.1  Normes et règlements
Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes Françaises et des 

Documents Techniques Unifiés, notamment:
- Les textes législatifs et réglementaires,
- Les textes techniques de caractère normatif, notamment :

* Les prescriptions des normes françaises de l'AFNOR, les publications 
internationales,
* Les règles et prescriptions techniques D.T.U,
* Les avis techniques et agréments européens,
* Les règles professionnelles,
* Les réglementations relatives à la sécurité contre l'incendie dans les 

établissements recevant du public.

Les matériaux traditionnels seront conformes aux Normes Françaises.

Les matériaux et procédés non traditionnels devront être titulaires d'un Avis Technique 
CSTB admis et classés en risque normal par l'AFAC ou conformes à des Règles ou 
Cahiers des Charges acceptés par l'AFAC.

Normes et règles applicables pour la porte de garage :
 Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection 

des consommateurs ainsi qu’a divers pratiques commerciales.
 Décret n° 90-567 du 5 juillet 1990 relatif aux portes automatiques de 

garage, modifié par le décret 2006-750 du 27 juin 2006 relatif à 
l’installation des portes automatiques de garage dans les bâtiments 
d’habitation.

 Arrêté du 12 novembre 1990 relatif à l’entretien des portes automatiques 
de garage des bâtiments d’habitation.

 Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques 
et semiautomatiques sur les lieux de travail.

 Arrêté du 09 aout 2006 relatif à l’application de l’article R. 125-3-1 du 
code de la construction et habitation.
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 La norme NF EN 13241-1 (mai 2004) : portes industrielles, commerciales 
et de garage – norme produit – partie 1 : produits sans caractéristiques 
coupe-feu, ni pare fumée (indice de classement P 25-320-1).

 Guide pratique d’application de la norme NF P 25-362.
 Guide pratique de conception et d’installation des portes et portails 

industriels, commerciaux et résidentiels (EN 13241-1).
 La Directive Machines (98/37 CE).
 La Directive Basse Tension (72/33 CE).
 La Directive Compatibilité Electromagnétique (89/336 CE).
 La Directive Produit de Construction (89/106 CE) rendu applicable par 

arrêté du 2 juillet 2004.
 Nota : La liste des normes et règlements énoncés ci avant n’est pas 

limitative.
 L’entrepreneur sera tenu de respecter tous les règlements, normes, 

lois et documents techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur dans le mois 
précédent l’offre.

2.2  Études, documents a remettre
Dans le mois qui suit la signature du marché:
- documentation technique, avis techniques, PV d'essai

Avant fabrication:
   Les plans relatifs:

- Aux détails de raccordement,
- Aux dimensions des ouvrages de fixation,
- A l'implantation des organes de fixation,
Devront être communiqués au Maître d'œuvre deux mois avant l'exécution du 

plancher bas du rez de chaussée. Les  rectifications éventuelles devront avoir été  faites 
au plus tard deux semaines avant le coulage du plancher.

- Plans d'exécution des ouvrages pour approbation pour avoir les accords 
du Maître d'œuvre avant mise en fabrication dans le cadre du planning

A la réception:
Dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires

2.3  Prototype ou maquette
Dans le cas d'ensembles menuisés complexes, le  maître d'œuvre pourra exiger, 

avant mise au point définitive, l'exécution d'un prototype ou d'une maquette à l'échelle 
grandeur des nœuds et points singuliers

2.4  Nature des matériaux
Le C.C.T.P. précise la nature des matériaux utilisés.

L'entrepreneur a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements 
et de ses travaux. Il garde cette responsabilité jusqu'à la réception du bâtiment. Cette 
responsabilité porte sur tous les dégâts que peuvent subir les ouvrages pendant qu'il en
a la charge et qu'elle qu'en soit la cause.

Aciers
Les aciers employés seront de la catégorie "laminés marchands", tôle et tous profils de 
serrurerie, ou bien en tube acier carré, rectangulaire ou rond soudé mince, série SN pour
les travaux de serrurerie.
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Les produits laminés utilisés devront être conformes aux spécifications des Normes 
Françaises homologuées (classe A Métallurgie).
Les profilés seront parfaitement dressés et dégauchis, les tôles seront planées.
Les soudures, par quelque moyen qu'elles soient exécutées, seront continues, 
parfaitement meulées.

Les fixations par vis s'effectueront pour les éléments ayant au minimum 2 mm pour la 
pièce à visser et 4 mm pour la pièce taraudée.
Les percements seront fraisés. L'emploi de vis autoforantes est interdit.

Traitement     de     surface
Il sera exigé un fini de surface optimal.
Le soudage devra être régulier, les cordons de soudure meulés, tous bourrelets surfacés.
Tous les ouvrages acier destinés à être non peints seront, après soudure, sablés et 
galvanisés à chaud (60 microns mini et suivant l’exposition maritime du projet).

Les chevilles, vis et boulons seront en inox. Elles auront des têtes fraisées.
Pour les ouvrages acier destinés à être peints seront dérouillés, décalaminés, 
soigneusement sablés et recevront, à charge du présent lot, une couche d'apprêt époxy 
50 microns DEVRAN 201 C (primaire époxy polyamide à 2 composants).

Alliages     légers
La protection sera par anodisation électrochimique d'une épaisseur minimale de 20 
microns. Classe 20 label EWAA.
La qualité de l'anodisation devra être garantie 10 ans.

SCELLEMENTS

Les trous de scellements seront réservés par l'entrepreneur de GROS ŒUVRE sur les 
indications de l'entreprise du présent lot, celui-ci restant responsable de la pose et du 
réglage de ses ouvrages.

Les ouvrages sont fixés dans les maçonneries par chevilles, ferrures spéciales ou tout 
autre dispositif en nombre et force appropriés, à l'exclusion des pistocloutages.
Ces dispositifs de fixation incombent intégralement à l'entreprise titulaire du présent lot,
qui devra fournir ces dispositifs à noyer au coulage et les mannequins nécessaires à leur 
implantation à l'entreprise de GROS ŒUVRE.

Il sera tenu compte des épaisseurs minimales des bétons afin de permettre la mise en 
œuvre des fixations par chevilles ou scellements.

Tous les vis, boulons seront à têtes rondes, les écrous seront à calottes.

En fin de chantier, l'entrepreneur devra la révision complète de ses ouvrages, le 
remplacement de toutes les parties qui auraient été abîmées en cours de travaux et le 
graissage de toutes les parties mobiles.

MARQUES DE PRODUITS

Les références à des marques et catalogues n'ont pas pour objet d'exclure d'autres 
fabrications qui leur seraient équivalentes et qui pourront être acceptées si elles sont 
reconnues par le Maître d'Œuvre comme satisfaisant aux spécifications.
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Pour la soumission de base, l'entrepreneur s'engage à mettre en œuvre le matériel dont 
les types, marques et références figurent au présent descriptif.

QUINCAILLERIE

Toutes les pièces de quincaillerie devront être admises au poinçon SNFQ.
Les serrures, canons et garnitures seront choisis de marque JPN - CHAUVAT - SOFRAN. 
Les canons des serrures seront sur organigramme à la charge du présent lot.

2.5  Pose des menuiseries intérieures
Le stockage devra se faire dans des locaux à l'abri  des intempéries et 

suffisamment ventilés. Préalablement les bois auront reçu une couche d'impression sur 
toutes les faces. De même les profilés métalliques seront protégés durablement contre 
la corrosion avant la pose.
La pose des ouvrages ne pourra être entreprise que lorsque les travaux de gros- œuvre 
seront suffisamment avancés et les lieux d'intervention protégés contre les eaux pour 
éviter les risques  de déplacement et de déformation des éléments mis en œuvre. Les 
locaux seront dégagés de tous matériaux et gravois.
La pose des huisseries en cloison plaques de plâtres cartonnée reliées par un réseau 
métal (cloisons sèches) sera à la charge du lot plâtrerie. Le présent lot n'assurant que la 
fourniture.
La pose des portes elle-même ne pourra être entreprise qu'après mise hors d'eau et 
vitrage des  locaux, tous travaux d'enduits et raccords à base de liants hydrauliques 
terminés et secs, et les sols et parois nettoyés.
Pose des portes intérieures entre maçonnerie à la charge du présent lot.
Les ouvrages seront fixés au gros- œuvre par des pattes, chevilles auto-foreuses, ou 
tout autre système préalablement soumis à l'approbation du maître d'œuvre et du 
contrôleur technique. Ces pattes seront vissées, boulonnées ou soudées sur les 
menuiseries. Leur section, leur forme, leur longueur et leur nombre seront en rapport 
avec la dimension des éléments et les sujétions de  pose. La coupe des barres 
d'écartement, après scellement des ouvrages, est due par le présent lot.
Les ouvrages seront raccordés aux maçonneries et autres ouvrages par tous habillages 
(chants  plats, quarts de ronds, profilés, etc...) nécessaires demandés par le Maître 
d'œuvre.

Tolérances de pose :
- Menuiseries: écart maximal entre la position réelle de chacun des axes de la 

menuiserie et celle de chacun des axes théoriques des baies ne devra pas dépasser 1cm.
- Huisseries: les défauts de rectitude et d'aplomb des poteaux d'huisserie ou 

bâtis, tant sur le plan de la porte ou de l'élément de fermeture, que sur les plans 
verticaux perpendiculaires, ne doivent  pas entraîner un écart de + 2 cm sous réserve 
que le parallélisme des poteaux en tous points soit respecté à 2mm près sur tous les 
plans.

Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2mm 
pour le premier  mètre et, sous un maximum de 4 cm, 1mm par mètre supplémentaire.

- Jeu des ouvrants: quelle que soit la position d'ouverture, le jeu admissible sous 
les portes intérieures planes ou menuisées devra être compris entre 5 et 10 mm par 
rapport au sol fini.
Le lot ventilation pourra demander un jeu plus important pour satisfaire les exigences 
de ventilation des locaux.

Traitement de finition:
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Le traitement de finition des divers éléments sera conforme aux prescriptions du CCTP. 
Il comprend la protection des matériaux et le traitement d'aspect.

- Protection provisoire des bois: lorsque le traitement de finition est prévu au lot 
peinture, la protection des bois est obligatoirement exécutée en usine, à la charge 
du présent lot, du type I de la norme NFP 23.305, impression vernis ou  peinture selon 

indication du CCTP.
- Pré-peinture sur bois: lorsque le CCTP prévoit des ouvrages prépeints 

destinés à recevoir sur chantier une ou deux couches de peinture, la qualité de la pré- 
peinture devra être au moins équivalente à celle des menuiseries sous label CTB.

- Protection contre la corrosion des aciers: Elle sera réalisée conformément à
la norme NFP 24.351.

La réparation de la partie dégradée par meulage ou soudure sera obligatoirement
réparée en usine.

Finition: selon CCTP

2.6  Quincaillerie et accessoires
Paumelles:
La force et le nombre des paumelles seront appropriés au poids et à la dimension

des vantaux. Elles auront une grande précision dimensionnelle et permettront un 
remplacement facile.

Dispositif de déplacement des vantaux :
Ces dispositifs devront fonctionner sans bruit excessif, avec un effort de 

manœuvre modéré, et être accessibles pour l'entretien.

Organes de fermeture :
Serrures, boutons, béquilles, verrous, etc... devront assurer une immobilisation 

totale des  ouvrants en position fermée. 

Clés :
L'entrepreneur fera son affaire de la remise des clés au Maître d'Ouvrage, le jour 

de la réception à raison de 3 par serrure. Il aura pris en cours de chantier, toutes les 
dispositions utiles pour assurer aux autres corps d'état l'accès aux logements. La perte 
de toute clé au jour de la réception des travaux entraînera obligatoirement le 
remplacement de la serrure

3    DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER

3.1  Découpe de garde corps en métallique
Découpe de garde corps métallique existant comprenant :

– La découpe du garde corps à la cote souhaité
– La pose de renfort ou montant identique à ceux existant si nécessaire
– Le prolongement de la main courante selon les normes PMR (garde corps existant 

de la rampe extérieure en RDC)
– Le bouchage des profils sectionnés avec un bouchon adapté

Localisation: garde corps existant de la rampe PMR extérieure menant au Hall selon plan 
de démolition
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3.2  Divers

3.2.1  Finition et nettoyage
L’entrepreneur devra le nettoyage général du chantier pendant son intervention, 

ainsi que l’évacuation de tous ses gravois et un nettoyage complet du chantier et des 
abords après l’exécution des travaux de son lot .
Les espaces destinés à être végétalisés seront parfaitement nettoyés.
Localisation : voir plan de masse.

3.2.2  Dossier des ouvrages exécutés
Fourniture d’un dossier  des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papier et un

exemplaire  informatique  sur  CD  rom  .  Ce  dossier  sera  présenté  dans  un  classeur
parfaitement répertorié.
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