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1. PREAMBULE
Voir PREAMBULE commun a tous les corps d'état

1.1 Etendue des travaux

Réalisation des travaux de VRD pour I'extension du CSMR les Lauriers a Lormont.
D’une maniére générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre
des matériaux ainsi que les moyens matériels permettant leur réalisation. L’entreprise
aura pour obligation d’exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou représentés sur les
plans , toutes autres prestations non définies mais rendues nécessaires pour le parfait
achévement des ouvrages selon les régles de 'art de construire.

Classement de I'établissement : 3eme catégorie Uh

1.2 Liaisons avec les autres corps d’état

Du fait de la qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des
sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation de son marché, compte
tenu des précisions du C.C.T.P. en ce qui concerne la nature et la qualité des subjectiles
et I'état de finition recherché.
Les travaux de ce corps d'état seront exécutés en étroite liaison avec les autres
entreprises et notamment de platrerie, menuiserie, plomberie et revétements de sols.

1.3 Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra s'assurer de la
conformité des subjectiles aux dispositions du marché et a celles des documents
approuves par le Maitre d'ceuvre.
Au cas ou il constaterait des différences, ou si I'état du chantier n'est pas conforme aux
spécifications du D.T.U., il devra signaler au Maitre d'ceuvre pour décision au moins vingt
jours avant la date prévue de ses travaux. S'il néglige cette formalité; il restera
responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséqguences que ces erreurs
pourraient entrainer.

1.4 Protection des ouvrages

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
Il prendra toutes dispositions pour assurer leur protection d'une maniére efficace et
durable ainsi que des ouvrages voisins pour éviter qu'ils ne soient souillés par ses
travaux de peinture.

1.5 Nettoyage

Les travaux terminés, I'entrepreneur exécute le nettoyage des salissures
occasionnées par son intervention, en particulier I'enlevement des taches de peinture
sur toutes les parties apparentes non peintes.
Il assure également le nettoyage final "avant livraison” sans pour autant se substituer
aux nettoyages propres a chaque corps d'état pour les travaux qui le concernent et qui
doivent étre effectués avant son intervention.
Le prix du nettoyage final devra apparaitre clairement par logement dans le bordereau
de décomposition du prix forfaitaire.
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2 PRESCRIPTIONS D'ENSEMBLE

2.1 Normes et réglements

Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages du présent lot
sont a réaliser selon les régles de 'Art, les textes et les normes en vigueur au jour de la
soumission. L’exécution des travaux devra notamment étre conforme et respecter les
prescriptions des documents énoncés ci-apres :

DTU Terrassements généraux :

Fascicule n°2 - Terrassements généraux
Fascicule n°7 - Reconnaissance des sols
Norme NF P 11-300 : classification des matériaux utilisables dans la construction de
remblais et des couches de formes d’infrastructures routieres
Normes NF EN 459-1 et NF P 98-101 : traitement a la chaux dans le cas de sols fins
destinés a une utilisation en remblais ou en couches de forme;
Norme NF EN 197-1: traitement au ciment ou au liant hydraulique routier (LHR) (selon
les normes NF P 15-108 et ENV 13 282) dans le cas de sols peu plastiques ou peu
argileux destinés a une utilisation en remblais ou en couches de forme ;
SETRA / LCPC guide technique « réalisation des remblais et des couches de formes » ;
fascicules1et 2

DTU voirie :

Arrété du 22 Mars 1977, fascicules approuvés par décrets :

n°02 - Fourniture des liants hydrauliques

n°23 - Fourniture des granulats employés a la construction et a I’entretien des
chaussées.

n°24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des
chaussées.

n°26 - Exécution des enduits superficiels.

n°31 - Bordures et caniveaux en pierre ou en béton.

n°32 - Construction des trottoirs.

Annexe a l'arrété du 22 Mars 1977, fascicules approuvés par arrétés ministériels :

n°25 - Exécution des corps de chaussée.

N°27 - Fabrication et mise en ceuvre des enrobés.

n°30 - Transport par route de matériaux destinés a la construction et a I'entretien des
chaussées et de leurs accessoires.

DTU réseaux divers :

N°70 - Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes.

N°70.10 bis - Accordant 'agrément a des usines fabriquant des tuyaux d’assainissement.
NF P 98-311: Dispositifs de fermeture et de couronnement

NF P 98-322 : Dispositifs d’évacuation des eaux et de visite d’ouvrages

NF P 98-331: Réalisation des tranchées et réfection

NF P 98-332 : Ecartements entre réseaux divers

Guide des bonnes pratigues GRDF, arrété du 13/07/2000

Article 10 du décret 91-1147 relatif au réseau de gaz

Les prescriptions des guides SEQUELEC références GP 03, 06, 07, 08, 09, 10 ; précisant
la conception et la réalisation des réseaux basse tension et des transformateurs
électriques

Norme Francaise et Norme Européenne : tous les matériaux et produits mis en place
devront étre conforme a ces normes et devront étre labellisés NF NE.
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- Terrassements et voirie

Fascicules du C.C.T.G - Travaux publics

N° 2: terrassements généraux,

N° 28 et 29 : mise en ceuvre des revétements de surface

Fascicules du C.P.C. interministériel

N° 3 Fourniture de liants hydrauliques
N° 4: Aciers pour béton armé
N° 23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des
chaussées
N° 24 : Fournitures de liants hydrocarbonés employés a la construction et a
I'entretien des chaussées
N° 26 : Exécution des enduits superficiels
N° 31:Bordures et caniveaux
N° 32: Construction des trottoirs
N° 33 : Voiries et réseaux divers
N° 63 : Confection et mise en ceuvre des bétons non armés
N° 64 : Travaux de maconnerie
N° 65 : Exécution des ouvrages et construction en béton armé.

Fascicules de la DDTM
N° 25 Exécution des corps de chaussées
N° 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

Fascicule du MINISTERE de L'AGRICULTURE
CPC n° 29 fourniture et pose de tuyaux et collecteurs de drainage

C.PS. types diffusés par le S.ET.R.A. - L.C.P.C.

- Recommandations et directives L.C.P.C. - SEET.R.A.

- Terrassements généraux

- Guide technique « réalisation des remblais et des couches de formes » fascicules 1 et 2
- Directive pour la réalisation des enduits superficiels et enrobés

Cahier des charges D.T.U.
N° 12 : Terrassements des batiments

- Assainissement EU-EP - incendie
Fascicules du CCTG - TRAVAUX PUBLICS
N° 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes,

N° 71 :Fournitures et pose des canalisations d'eau, accessoires et branchements.

Fascicules du CPC INTERMINISTERIELS

N° 3 Fournitures de liants hydrauliques,

N° 63 : Confection et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des
mortiers,

N° 64 : Travaux de maconnerie,

N° 65 : Exécution des ouvrages et constructions en béton armé.

Documents de référence :

= SETRA / LCPC « réalisation des remblais et couches de formes » fascicules 1 et 2
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» SETRA / LCPC guide technique « Catalogue des structures types de chaussée
neuves »

» SETRA / LCPC « Assises de chaussée - guide d’application »

» SETRA / LCPC « Enrobés hydrocarbonés a chaud - Guide d’application des
normes »

» SETRA /LCPC « Compactage des enrobés hydrocarbonés a chaud »

» SETRA / LCPC « Mise en ceuvre au finisseur »

» SETRA /LCPC « Traitement des sols a la chaux et/ou aux liants hydrauliques -
Application a la réalisation des remblais et des couches de forme »

» SETRA / LCPC « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées »

= Les prescriptions techniques d’ENEDIS

= Les prescriptions des guides SEQUELEC références GP 03, 06, 07, 08, 09, 10

= Les prescriptions techniqgues dORANGE

» Les prescriptions techniques d’ENGIE

= Les prescriptions techniques de RTE

= Fascicule 35, 70 et 71 des CCTG

= Cahiers des charges et d’ouvrages types de Bordeaux Métropole et Lyonnaise
des eaux Suez

= Fascicule général de Bordeaux Métropole, guide d’'aménagement des espaces
publics communautaires, annexe 3 : préconisations relatives aux structures de
chaussée.

= Le guide de conception et réalisation des solutions compensatoires de Bordeaux
Métropole

Documents généraux :
= Le code de l'urbanisme et le Plan Local d’Urbanisme
= Le permis de construire et ses avis annexes

2.2 Spécifications particuliéres a ce lot

Sur la foi des documents fournis au dossier d’appel d’offres, 'Entrepreneur sera tenu de
garantir sous son entiére responsabilité tous les résultats imposés qui n’auraient pas fait
'objet de réserves de sa part au moment du dépdbt de sa soumission. Il devra donc aprés
avoir visité les lieux, signaler les dispositions qui n’auraient pas son agrément.

Tout le matériel utilisé sera neuf et labélisé, il devra donc porter I'estampille CE. Norme
de qualité : les produits mis en ceuvre devront étre des produits certifiés et disposant
d’un avis technique européen.

Toutes les prescriptions indiquées au PGC et CCG devront étre prises en compte dans la
proposition.

1.4 - Travaux a la charge de I'Entreprise

DT/DICT : demandes adressées a RTE, ERDF, GRDF, TIGF, ORANGE, LYONNAISE DES

EAUX, SUEZ et autres concessionnaires sur la base d’un numéro de DT.

La demande de DT sera rédigée par le MO ou son MOE d’EXE.

Les DICT devront étre expédiées dés l'attribution du marché en phase de préparation.
Les travaux ne pourront débuter qu’apres réception des réponses précisant la position
des réseaux existants.

Les études de synthése : une réunion de synthése devra étre mise en place durant la
phase de préparation avant le commencement des travaux. L’entrepreneur doit diffuser
ses plans EXE aux entreprises STRUCTURE, ELECTRICITE, PLOMBERIE, ESPACES
VERTS afin de valider les positions et les altimétries des dessertes de réseaux. Les lots
précités devront signifier toutes remarques modificatives huit jours aprées réception des
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plans. Les travaux débuteront dés validation de la synthése par les entreprises et la MOE
d’EXE.

Les plans d’exécution des ouvrages : rédaction et diffusion a charge de
'entreprise. Ces plans seront diffusés aux concessionnaires de réseaux, au bureau de
contrdle pour VISA, au MOE EXE pour VISA.

Les plans de récolement : rédaction et diffusion des plans aux MOE et MO.

Constat d’huissier : état des lieux des avoisinants, des ouvrages existants et des voies
publiques avant le début travaux.

La proposition de 'Entrepreneur s’entend compris pendant toute la durée du chantier :

-La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution, soit a
la réception ou durant la période de garantie de parfait achévement. Tous les ouvrages
dégradés devront étre démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de
service ou consignées sur le PV de compte rendu chantier.

-La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments préfabriqués
défectueux ou refusés par le Maitre d’ceuvre EXE.

-Tous les frais inhérents aux essais et contrdles de conformité demandés par le
Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou le bureau de contrdle. Ces essais seront a la
charge de I'entreprise.

-Les sujétions dues a la présence d’autres corps d’état sur le chantier

-La protection mécanique des ouvrages avant la réception
-La protection des arétes et saillies contre les épaufrures
-La protection des divers revétements de surface avant la réception
-Toutes protections des bétons et chapes contre le gel
-Les bétons devront étre protégés afin d’assurer une parfaite conservation notamment
pendant la période de durcissement.

-La fourniture d’échantillons (planche visualisation de revétement de surface) et
modeles d’appareillages avant mise en place définitive.

-Tous travaux ou dispositions imposées par le Bureau de Contrble nécessaires a la
mise en conformité avec les réglements en vigueur.

- Toutes les prescriptions de I'organisme de labélisation du projet
- Un rabattement de nappe si celui-ci s’avere nécessaire au bon avancement des
travaux

Les ouvrages restent sous la responsabilité de I'entreprise jusqu’a la réception
prononcée par le maitre d’'ouvrage.

L’entrepreneur devra prendre connaissance de l'arrété du PC et de ses annexes
avant le commencement des travaux. Demande a faire auprés du MO ou MOE EXE si
celui-ci n’est pas joint au marché.

1.5 - Travaux non compris
Lot espaces verts et clbtures.
1.6 - Installation et entretien du chantier

L’installation de chantier est a chiffrer forfaitairement dans le poste « généralités » et
comprend notamment les sujétions et fournitures suivantes :
% Constat d’huissier précisant I'état des lieux (notamment I’état des
voies publigues et des avoisinants).
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% Fourniture, installation et évacuation de tout le matériel nécessaire a
une bonne exécution des travaux.

Canalisations, avaloirs, pompes et ouvrages provisoires nécessaires a I’évacuation des
eaux durant 'intervention du présent lot.

% La réalisation de la voie de chantier est a charge du présent lot. Cette
voie doit avoir une portance suffisante et en adéquation avec la
circulation du chantier. L’entretien de cette voie est a charge du lot
GO. Le reprofilage et apport de GNT éventuel lors de la reprise des
travaux de voirie en seconde phase est a charge du lot VRD. (voir
chapitre 4.16 / E).

% Bungalow chantier, base vie, sanitaire chimique a prévoir uniguement
si le lot VRD intervient seul sur site. Durant I'intervention du GO cette
prestation sera due par le lot GO.

Toutes installations définies dans le CCAP, PGC et CCG.

Toute installation électrigue nécessaire a ses équipements

Toute installation d’eau nécessaire a ses équipements

Mise en place de tous les ouvrages de protection des personnes

(SPS, PPSPS)

Le nettoyage de chantier a la réception dans les conditions définies

aux CCAP, PGC, CCG

Les prescriptions de la charte chantier propre

% Le nettoyage (notion chantier propre) durant les travaux : aire de
lavage des pneus, passage d’une balayeuse sur voie publique si
nécessaire, tri des déchets, évacuation des matériaux en décharges
agréeées.

% Le gardiennage et la protection, si nécessaire, des matériels et
matériaux entreposés

% L’entretien de I'écoulement pluvial des fossés durant les travaux

E & EF

&

&

2.3 Plan d’execution et de récollement
La rédaction des plans d’exécution et de récolement sont a la charge du présent lot.

Les plans EXE devront étre adressés aux concessionnaires de réseaux, au service
gestionnaire de voirie, au service gestionnaire de 'assainissement, au service
gestionnaire de la collecte des OM, ceci pour validation de principe avant travaux.
Adresser une copie papier des différents indices au bureau de contrbéle pour validation
et obtention VISA.

Adresser une copie papier des différents indices au MOE EXE pour validation et
obtention VISA.

Les travaux ne pourront débuter qu’aprées obtention des VISAS des concessionnaires,
VISAS de la maitrise d’ceuvre et VISAS du bureau de controle.

L'intégralité des prescriptions particulieres émises dans les annexes du permis de
construire devront étre connues et appliquées par I'entreprise.

A cet effet, il incombe a I’entreprise de prendre contact en temps voulu avec les
concessionnaires, le bureau de contrble, et le maitre d’ceuvre EXE afin de faire valider
les dispositions envisagées ou procéder a toutes modifications éventuelles.

Constitution des dossiers de récolement :
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Assainissement EP/EU : épreuves de compactage du fond de forme; inspection
télévisuelle; le graphique du contrble de compactage du remblaiement; les épreuves et
rapport d’étanchéité; plan de récolement des réseaux a I’échelle du 1/200, profils en
long éventuels. Fiches technigues des matériaux mis en place.

AEP : rapport de potabilité visé par 'ARS, rapport essais de pression, plan a I'échelle du
1/200 précisant la position de tous les ouvrages (plan de repérage des BAC...), rapport
de conformité du débit du poteau incendie éventuel. Fiches techniques des matériaux
mis en place.

ERDF : article 2 et solution technique ERDF. Plan précisant la position et la section des
cables, coffrets, types des grilles. Fiches techniques des matériaux mis en place.

FT : réseau GC, plan a I’échelle du 1/200. Plan précisant la position, le diamétre et le
nombre de fourreaux, types des chambres. Fiches techniques des matériaux mis en
place

Voirie : plan a I'’échelle du 1/200 précisant les altimétries, les positions et types de
bordures, les types des divers revétements de surface, les marquages au sol, un profil en
long de voirie, les profils en travers types, descriptif des structures de chaussées,
résultats des essais de compactage du fond de forme. Fiches techniques des matériaux
mis en place.

ECP plan précisant la position et la section des cables, la position des candélabres, le
consuel, I'étude d’éclairement conforme a 'accessibilité PMR, la position de 'armoire de
commande. Fiches technigues des matériaux mis en place.

L’ensemble des dossiers de récolement devront étre constitués de en 5 exemplaires
papier et deux supports informatiques.

Ces plans seront calés en systeme planimétrique LAMBERT3 ou CC45 (suivant impératif
concessionnaire) et systeme altimétrique NGF.

2.4 Epreuves

Les réseaux gravitaires EU et EP seront nettoyés a I’hydrocureur puis vérifiés par une
inspection télévisuelle qui fera I'objet d’un rapport. Les défauts constatés seront
obligatoirement réparés dans les meilleurs délais. Prévoir forfaitairement un nombre
suffisant d’hydrocurage pour la bonne réalisation du chantier. Le rapport définitif sera
remis en 5 exemplaires + 2 support informatique au MOE.

2.5 Connaissance des lieux

Le plan topographique et rapport de reconnaissance géotechnigue sont joints au
présent dossier, il est demandé aux entreprises soumissionnaires de visiter les lieux
avant de remettre leur offre définitive. Les entrepreneurs seront réputés s’étre rendus
sur place et avoir par conséquent, établi leur offre en parfaite connaissance des
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
acces, aux abords, a la topographie et a la nature des terrains ainsi qu’a 'organisation et
au fonctionnement du chantier (transports énergies diverses, installations de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées et de toutes particularités propres a
'exécution des prestations du présent marché). Les entrepreneurs ne pourront objecter
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d’erreurs ou omissions qui puissent les dispenser d’exécuter tous les travaux dus aux
incidences des lieux.

En conséqguence, ils ne pourront se prévaloir de supplément ultérieur, indemnisation ou
prolongation quelconque du délai contractuel d’exécution.

Le terrain sera livré aux entreprises en I'état ou il se trouve a la date de I'ouverture du
chantier.

2.6 Voirie publique

Les voies publigues seront maintenues en parfait état de propreté. Une zone de lavage
des pneus des camions et engins devra obligatoirement étre mise en place sur la
parcelle avant la sortie du chantier.

La circulation des véhicules de chantier devra faire I'objet d’une demande spéciale
souscrite auprés des services techniques de la Ville. Le circuit autorisé devra étre
scrupuleusement respecté.

2.7 Travaux en site occupé

Les travaux se dérouleront en site occupé. L'entreprise aura a sa charge les protection,
cléture de chantier nécessaire a la sécurisation du site nécessaire a la réalisation des
travaux a sa charge.

2.8 Label chantier propre et labelisation
Une charte de chantier propre est jointe au dossier de consultation. Il s’agit d’une piece
contractuelle du marché. Les entreprises devront donc prendre connaissance de ce
document et mettre en ceuvre toutes les prescriptions décrites.
Les travaux seront parfaitement conformes aux prescriptions du cahier des charges de
'organisme certificateur afin d’obtenir la labélisation.
Cette certification intervient a 3 niveaux :

UL Environnement extérieur : préservation des ressources naturelles et diminution des
gaz a effet de serre,

Y Environnement intérieur : confort et santé pour I’habitant,

S Environnement et bons comportements de précaution

A ce titre, différents thémes sont traités :

%2 thémes organisationnels
5. Management environnemental de I'opération
6. Chantier propre : objet du présent chapitre

%4 thémes techniques
8. énergie
9. filiere constructive
10. eau
1. confort et santé

%1 theme d’'information et communication auprés des occupants des logements.

L'objet de ce document est de traiter des points du theme organisationnel applicables
aux entreprises adjudicataires des différents lots de I'opération.

Ceci a pour but de limiter au maximum les impacts sur 'environnement pendant le
déroulement du chantier. Chacune des entreprises soumissionnaires puis adjudicataires
s’engage a mettre en ceuvre les moyens humains et matériels nécessaires a ce que
'environnement du chantier soit perturbé le moins possible par la réalisation des
travaux.
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Les titulaires de chaque lot s’appuieront sur cette rubrique « chantier propre » ainsi que
sur la « note d’intention sur le traitement des déchets ».

Chaque entreprise devra désigner un « responsable environnemental » pour la durée du
chantier et devra en préciser sa fonction au sein de la structure. Celui-ci sera
indentifiable pour mise en relation avec le Maitre d’ceuvre dés le début de 'opération.

Le maitre d’ceuvre consignera les actions menées dans un paragraphe dédié du compte-
rendu hebdomadaire du chantier suite aux informations données par le responsable
environnemental désigné par chaque entreprise. Ce dernier doit avertir la maitrise
d’ceuvre sur les thémes suivants, dés que cela est nécessaire :

Y réclamations des riverains et leur traitement

L dispositions appliquées afin de réduire les bruits de chantier

Sincidents ou accidents environnementaux intervenus durant le chantier ainsi que
traitement des non conformités

Grésultats détaillés sur les différentes quantités et qualités de déchets et le bilan
financier de leur gestion

Un bilan sera réalisé en outre réalisé par chaque entreprise en fin de chantier et soumis
au maitre d’oeuvre.

Le maitre d’oeuvre pourra proposer au maitre d’ouvrage 'application des pénalités
prévues aux C.C.A.P. pour les entreprises ne se conformant pas aux prescriptions
décrites dans la charte.

Dans le cadre de la remise des offres, chaque entreprise devra fournir la liste estimative
(nature selon classification officielle et quantité) des déchets produits par son lot, ainsi
que le colt d’élimination.

Chaque entreprise devra préciser par nature de déchet la filiere utilisée (adresse des
centres de tri, de regroupement, des décharges ultimes suivant les classes,...). Elle
produira pendant la période préparatoire un organigramme de suivi des déchets du
type de celui proposé dans la note d’intention.

Chaque entreprise devra indiquer pendant la période préparatoire la quantité estimative
par nature des déchets produits suivant chague phase du chantier. Un document écrit
du titulaire sera remis au Maitre d’ouvrage, avant notification par OS n° 2 du début des
travaux

Les solutions des filiéeres de recyclage / valorisation des déchets devront étre
privilégiées aux solutions de mise en décharge.

Le tri sélectif sur le chantier est obligatoire

Pendant la période de préparation, le nombre de bennes a mettre en place sur le
chantier sera défini.

L’entreprise titulaire du lot gros ceuvre assume, a sa charge, la gestion de ces bennes.

Le titulaire précisera au Maitre d’ouvrage le prestataire retenu qui assure la mise a
disposition des bennes et leur transport. Il justifiera de 'agrément préfectoral du
prestataire. Elle assurera pendant toute la durée des travaux une parfaite tracabilité de
I’élimination de tous les déchets de chantier. A ce titre, chaque benne de chantier
évacuée fera 'objet de I'’établissement d’un bon de suivi de déchets, qui sera archivé sur
le chantier
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Les dépenses d’évacuation du chantier et d’élimination des déchets seront portées au
compte de dépenses d’intérét général du chantier. Compte tenu des spécificités de son
lot, le titulaire du lot platrerie assurera la gestion et I’évacuation de ses propres déchets
et ne participera pas aux dépenses communes d’élimination des autres déchets.

En fin de chantier, il sera fourni a la maitrise d’oeuvre les copies des bordereaux
d’évacuation des déchets.

Plan détaillé d’organisation du chantier

La réalisation de ce document est a la charge du lot gros ceuvre. Il devra prendre en
compte les spécificités environnementales de I'opération.

Le responsable environnemental du lot gros oeuvre mettra en ceuvre le plan détaillé
d’organisation du chantier afin :

De définir 'organisation matérielle du chantier permettant de répondre a la rubrique

« CP » du référentiel : plan d’installation du chantier précisant en particulier la
localisation des bennes pour le tri sélectif, 'organisation et la matérialisation des acceés
de chantier (tant a I'intérieur du site gu’aux abords), les précautions éventuelles pour le
stationnement des riverains, le stationnement du personnel, etc.

Il précisera sur un rapport écrit, annexé au compte rendu de chantier toutes les
dispositions visant a limiter les nuisances :

horaires et itinéraire pour les approvisionnements ou I'’évacuation des déchets de
chantier

moyens (choix techniques, outillages spécifiques, ...) pour limiter les nuisances sonores,
planification de ces nuisances suivant 'avancement, puis planifications quotidiennes
(horaires dédiés aux travaux bruyants, etc...)

Il définira pendant la période préparatoire des actions a mener pour informer les
riverains en fonction des nuisances évoqués ci-avant et définira le suivi et le traitement
de leurs éventuelles réclamations

Le plan détaillé précédent devra également stipuler les mesures prises envers les
riverains en matiere de voies de circulation et parking.

Organiser les approvisionnements pour limiter les génes aux riverains (heures, acces,
blocage de la circulation, ...)

Toutes les mesures devront étre prises pour éviter les nuisances sonores qui touchent
tant le personnel du chantier que les riverains.

Planification des taches bruyantes pour limiter leur durée (préférer les durées courtes, a
forte intensité plutdt que des durées longues). L’'emplacement des engins bruyants
devra étre spécifié afin d’éviter les réverbérations et transmissions des vibrations.

Les périodes de travail seront strictement limitées du lundi au vendredi entre 8HOO et
18HOOO. Pour des raisons de nuisances sonores, le travail les samedis et dimanche sera
strictement interdit.

Utilisation d’équipements insonorisés

TYPE D’ENGIN

OBLIGATION DE
L'UTILISATEUR

A VERIFIER

Groupe électrogéne,
marteau-piqueur et brise
béton, moto-compresseur,
grue a tour, pelle a cable,
bouteur, chargeuse et
chargeuse pelleteuse

& n’utiliser que les
matériels ayant un
certificat CEE,

L étre en possession de
I'attestation CEE de type
ou du certificat de
conformité CEE

L entretenir le matériel

G vérifier I'état du
matériel (capot
d’insonorisation, volets
fermés, silencieux en bon
état)

Y vérifier la présence de
la marque de conformité
sur le matériel (plaque
d’identification) et en cas
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d’absence, demander de
produire sous 8 jours le
document de conformité.

Benne basculante, véhicule
dont le moteur sert
uniqguement au
déplacement du véhicule

L ne remplacer le
silencieux d’échappement
gue par un modéle
homologué

Autre engin avec un
moteur a explosion ou a
combustion interne

L étre en possession de
la copie de I'arrété
d’homologation ou de
I’'attestation de conformité
ou de la copie de
I'autorisation

Y maintenir en bon état
les dispositifs silencieux et
les capots

U faire présenter la copie
de l'arrété d’homologation
ou l'attestation de
conformité ou la copie d
'autorisation

G vérifier que les volets
sont fermés

G vérifier I'état du
matériel (capots
d’insonorisation, silencieux
d’admission)

Préférer les matériels électriqgues aux matériels pneumatiques
La fabrication du béton sur site est interdite

Proscrire I'utilisation du marteau pigueur par une préparation de chantier adéquate.
Privilégier la mise en place de grues dont la moteur est placé en position basse et
I'utilisation d’une liaison radio pour les communications depuis le sol avec le grutier est

obligatoire.

Privilégier I'utilisation de banches a systeme de serrage ne nécessitant pas 'usage de

marteau pour leur fermeture.

Nettoyage du chantier

Le nettoyage du chantier (a I'intérieur et a I'extérieur des batiments) devra étre assuré
de facon trés réguliere. Les modalités d’exécution, ainsi que le financement seront a
définir entre les entreprises adjudicataires.
Les voies publigues d’accés au terrain devront faire 'objet d’une attention particuliere et
nettoyée régulierement afin de ne causer aucune géne pour les riverains et

automobilistes.

Il sera installé un poste de nettoyage des roues des camions en entrée de site.

Produits dangereux

Veiller a I'étiguetage adéquat des produits dangereux.
Les entreprises devront avoir a leur disposition sur le chantier les fiches de sécurité
(FDS) des produits dangereux relatifs a leur lot.
En cas de risque de rejet de substances dangereuses, prévoir des zones de stockage
adaptées aux diverses pollutions, et faisant I'objet d’une signalétique spécifique, ainsi
gue les dispositions permettant une isolation du sol et une récupération des éventuels
rejets. Ces prestations, si nécessaires, sont a la charge du lot utilisant des substances

dangereuses.
Brilage des matériaux

Le brdlage des matériaux est interdit sur le site du chantier (sauf cas réglementaires

particuliers : bois contaminés par insectes xylophages ...)

Poussiéeres
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Les procédés non générateurs de poussieres sont privilégiés (utilisation de mortiers
préts a 'emploi en silo, ...), sinon les zones devront étre arrosées afin d’éviter la
propagation des poussieres.

Traitement des eaux

Les eaux de lavage des matériels devront étre décantées avant leur rejet aux réseaux
publics.

Clbtures de chantier

La mise en place et le maintien en état des clétures de chantier sont a la charge du lot
GO

Le chantier sera cléturé afin d’empécher tout accées a des personnes non - autorisées.
Cette cléture devra étre mise en ceuvre a 'aide d’une palissade de 2,00m avec
contreventement.

3_CONSISTANCE DES TRAVAUX
3.1 Travaux faisant I'objet du présent CCTP

Comprennent, énumeérés non limitativement :

% Plan d’exécution, implantations des ouvrages, plans de récolement,
constat d’huissier

Le déboisement et le dessouchage des arbustes existants
(évacuation incluse)

Décapage et stockage des terres végétales

Le nettoyage du terrain, la démolition de tous matériaux et petits
ouvrages existants

Evacuation des déchets, déblais et matériaux divers en décharge
agréeé

Les terrassements généraux, la réalisation de tous les fonds de
formes

Fonds de formes de toutes les voiries, parkings, acces

Les voiries, trottoirs, parkings, acces et cheminements piétons

Les réseaux gravitaires EU - EP

Les fourreaux en traversée de voirie

Les ouvrages divers

Les réseaux divers : basse tension, télécom, éclairage extérieur, eau
potable, gaz

Les tranchées communes et isolées

La solution compensatoire de gestion des eaux pluviales

cE FEEEEE & F S8 &

3.2 Planning

Le planning définitif qui deviendra contractuel sera déterminé ultérieurement, une fois
tous les éléments connus, les délais d’exécution indiqués sur ce planning seront
impératifs. En cas de retard, le Maitre d’ceuvre pourra faire exécuter les ouvrages ou
parties d’ouvrages génant I'avancement des travaux, par une entreprise de son choix, au
frais, risques et périls de I'entreprise défaillante.

Les entrepreneurs devront se conformer au planning d’ensemble et dés le début des
travaux, préciser leurs différentes interventions dans le délai global qui leur sera imparti.
Aucun d’eux ne pourra arguer d’avoir été retardé par un Entrepreneur dans I'exécution
d’une partie quelconque de son marché, s’il n’a pas fait connaitre sa réclamation, en
temps utile, au Maitre d’ceuvre, lors des rendez-vous de chantier, avec l'inscription au
cahier de chantier ou par lettre au Maitre d’ceuvre.
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4 TERRASSEMENT GENERAUX

4.1 Spécifications techniques

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
Se référer au chapitre 1.2

% Guide SETRA/LCPC réalisation des remblais et des couches de forme
fascicules 1et 2
Le cahier des Spécifications Techniques Générales ou les Cahiers des Charges établis
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.) et publiés dans ses
cahiers.
- Norme NF P 11-300 : classification des matériaux utilisables dans la construction de
remblais et des couches de formes d’infrastructures routiéres
- Normes NF EN 459-1 et NF P 98-101 : traitement a la chaux dans le cas de sols fins
destinés a une utilisation en remblais ou en couches de forme;
- Norme NF EN 197-1: traitement au ciment ou au liant hydraulique routier (LHR)
(selon les normes NF P 15-108 et ENV 13 282) dans le cas de sols peu plastiques ou peu
argileux destinés a une utilisation en remblais ou en couches de forme ;

4.2 Nature et provenance des materiaux

Les matériaux et les produits préfabriqués destinés a la construction des ouvrages
proviendront des lieux de production, de fabrication et d'extraction agréés par le Maitre
d'CEuvre.

Une fiche technique des matériaux de remblais est a transmettre avant leur mise en
place.

A cet effet, dans un délai maximum de 8 jours a dater de I'ordre de service,
I'entrepreneur devra faire connaitre la provenance exacte des matériaux ainsi que ses
disponibilités éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées.

Le Maitre d’Euvre pourra exiger le prélevement contradictoire du nombre d'échantillons
gu'il jugera nécessaire, pour présenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui
serviront aux analyses et essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées
aux frais de l'entreprise.

Au vu des résultats, le Maitre d’Euvre notifiera a I'entrepreneur I'ordre de commencer
les approvisionnements. Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de
I'entrepreneur.

4.3 Mode d’exécution des travaux

- Les terrassements pour mise a niveau, des fonds de formes et des plateformes
seront exécutés a I'aide de gros engins. Les caractéristiques de ces engins
doivent étre telles qu’elles permettent de réaliser tous les terrassements dans
les meilleures conditions techniques.

- Le Maitre d’ceuvre peut prescrire d’interdire momentanément I’'emploi de tous
engins qui lui paraitraient de nature a compromettre la bonne suite des
travaux ou a entrainer des désordres ou malfacons.

% S’il y a lieu de réaliser un rabattement de nappe, la prestation sera
considérée comme implicitement incluse dans le marché. L'entreprise
doit ajuster sa proposition a la lecture de I'’étude géotechnique.
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% Sila cohésion, la nature du terrain, ou le rapport largeur/profondeur
de I'excavation ne permettent pas la réalisation correcte d’un talus,
un blindage des fouilles sera mis en place (reprise de la poussée des
terres et de la surcharge éventuelle en téte).

% Les fonds de formes des voiries et parkings devront étre
parfaitement réalisés afin de répondre au type de trafic envisagé
(T3), la portance sera de type PF2 sur la PST. A noter : I'étude
géotechnique précise la présence de remblais entreposés sur le site.
L’entreprise doit prendre en compte cette contrainte et prévoir
toutes mesures nécessaire a 'obtention d’une portance de type PF2
sur les PST des fond de forme de voiries (apport de matériaux nobles
ou traitement LHR du terrain naturel).

%

4.4 Nettoyage du terrain

Le déboisage, le dessouchage, le décapage de terres et I'’évacuation des coupes sont
des prestations a charge du présent lot.

Tous les déchets, gravats, déblais de décapage et petits ouvrages que I'entreprise
trouvera lors de la réalisation de ses travaux seront évacués vers une décharge agréeée.
La taxe de dépdt, les taxes de traitement en décharge et 'acheminement des matériaux
sont a charge du présent lot et forfaitairement incluses dans le poste terrassement.
Avant les travaux de déboisement, la maitrise d’oeuvre précisera éventuellement a
'entreprise les arbustes et végétaux a conserver.

4.5 Déblais - Remblais pour fonds de forme et plateformes voirie

L’entrepreneur ayant connaissance des altimétries du terrain existant, du projet fini du
Maitre d’ceuvre, des principes de raccordements altimétriques et de I'étude de faisabilité
géotechnique, les quantités de déblais et de remblais (y compris liés a une purge
éventuelle ou a un traitement LHR) sont évaluées forfaitairement par celui-ci et ne
donneront lieu a aucune possibilité de réclamation financiére ultérieure.

A la charge du présent lot :

% |es terrassements liés a la réalisation des fonds de formes des voiries,
trottoirs, allées piétonnes, places de stationnements, aire de
retournement.

% Les terrassements de la solution compensatoire

% Les terrassements liés a la mise en place des ouvrages
d’assainissement

% Les terrassements liés a la mise en place des tranchées communes et
isolées

% Le modelage général du terrain avant intervention du lot espaces
verts

Terrassements des fonds de forme en référence aux seuils et cdtes de niveaux finis :

- Fond de forme voirie « partie réservoir » : -1.20m par rapport aux
cbtes du projet fini

-  Fond de forme voirie « hors réservoir » trafic léger : -0.50m par rapport aux
cbtes du projet fini

- Fond de forme allées piétonnes, trottoirs : -0.35m par rapport aux

coOtes du projet fini
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- Fond de forme espaces verts : -0.15m par rapport aux cotés
du projet fini

Valeurs indiquées ne comprennent pas les couches de formes / fondations.
Tolérances d’exécution : +/- 2 cm

La prestation comprend forfaitairement sur les parties de terrassement de voiries :

- lintégralité des besoins de remblais et apport de grave (matériaux inertes et
insensibles a I'eau)

- les purges éventuelles a réaliser si le sol en place ne présente pas les caractéristiques
nécessaires a I'obtention d’une portance de fond de forme de voirie de type PF2 sur
la PST

- L’évacuation en décharge agréée des matériaux impropres de déblais issus des
purges

- Lapport de remblais de type GNT 0/80 jusqu’a l'arase de la PST jusqu’a obtention
de la PF2

- Le traitement du fond de forme aux L.H.R (chaux ou ciment en fonction nature sol)
sur une épaisseur d’environ 0.50ml sous la PST jusqu’a obtention de la PF2.

Afin d’évaluer les travaux nécessaire a 'obtention de la portance demandée sur la partie

supérieure du terrassement, I'entreprise devra se référer a I'étude géotechnique annexé

au marché et effectuer ses propres sondages sur site. Il lui appartiendra de choisir une
solution technique en fonction de la nature du sol et des contraintes énoncées.

Le choix sera fait entre un apport de remblais de type GNT ou un traitement du sol aux

LHR (chaux ou un ciment), ceci afin d’obtenir une portance conforme au trafic envisagé

T3 (ou possible T4).

La portance de la partie supérieure du terrassement sera de type PF2.

Ces travaux seront conformes aux fascicules 1 et 2 du guide de réalisation des couches

de formes du SETRA.

Dans sa proposition, I'entreprise devra préciser ce point et annexer une notice
descriptive de la méthodologie de terrassement et d’obtention des portances.

Terrassements du fond de forme voirie :

Les matériaux de remblais doivent étre conformes aux normes NF P 11.300 et NF P 11.213
et devront étre compactés selon les régles de I'art : passes croisées, compacteur vibrant
type V3. Matériaux insensibles a 'eau et non gélifs (type R21, R41, R61). Les remblais mis
en place pour arriver a la bonne cbte seront compactés par couches successives de 20
cm maximum.

Le compactage de chaque couche de remblais sera soigneusement exécuté jusqu’'a
obtenir une densité égale au minimum a 95 % de la densité séche proctor modifié, les
deux dernieres couches a une densité séche proctor modifié égale au minimum a 98 %.

Les déblais réutilisés en remblais seront mis en ceuvre sur un sol propre décapés et
seront obligatoirement triés et nettoyés, ils ne devront contenir ni souches, ni mottes, ni
débris ou autres matériaux (y compris sur les plates formes de batiments).

Portance de classe PF2 pour les fonds de formes des voiries :

Guide de référence technique de SETRA LCPC, fascicule 2 du GTR92.Vérification par
essais a la plague a charge du présent lot. La réception des couches de forme se fera au
moyen d’essai a la plaque (norme NF P 94-117). Trois essais par 250m?2 puis 1 essai par
tranche supérieure. Copie des résultats des essais a transmettre au MOE. Objectif de
résultats : EV2>50MPa et EV2/EV1<2.
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Niveaux de raccordements finis du projet :

Le niveau de terrassement prévoira la garde nécessaire par rapport aux codtes finies du
projet.

Raccordements des parties jardins : a -0.15m du seuil fini RDC.

Raccordements des accés sur les entrées de batiments et terrasse : -0.02m du seuil fini
RDC

Des contre-pentes sont obligatoires en périphérie des constructions pour éviter
Flaccumulation d’eau de pluie a proximité de ceux-ci. A cet effet des pentes orientées
vers les fonds des parcelles seront réalisées.

Si cette forme de terrassement ne peut étre obtenue il sera nécessaire de mettre en
place des tranchées drainantes (drain de diamétre 160, calcaire dur 40/80, entourage
géotextile, les matériaux calcaires seront affleurant au terrain fini), ce réseau de
drainage sera raccordé sur réseau pluvial.

S’il s’avere nécessaire d’effectuer un rabattement de nappe, cette prestation est
considérée comme forfaitairement incluse dans le présent poste.

Portance de l'arase de voirie

La portance des sols, au moment des travaux, sera mesurée au moyen d’essais a la
plague (norme NF P 94-117). La classe de portance du sol en fond de forme a long
terme serait prise a p =1, au sens du document LCPC SETRA (manuel de conception
des chaussées neuves a faible trafic - juillet 1981).

Cependant, il peut s’avérer qu’au moment des travaux la portance des sols soit :

- De classe p = O, pour les sols les plus exposés aux intempéries,

- De classe p = 2, si les travaux ont lieu en fin d’été, les sols pouvant s’avérer desséchés
et anormalement indurés.

Le tableau ci-aprés récapitule la correspondance entre les différentes classes de
portances et les modules de déformation EV2 a obtenir sur I'arase :

Module de Epaisseur de Epaisseur de cdF préconisée

Classe de | déformation EV2 cdF préconisée | avec un géotextile de classe
ortance (en MPa) sur le (rattrapages 6 anti-poinconnant et anti-
P TN (arase) des purges en contaminant (rattrapages
Sus) des purges en sus)

p=0 EV2 <15 80 cm 65 cm
p=1 15 < EV2< 30 40 cm 35 cm
p=2 30 <EV2<50 20 cm 15 cm
p=3 50 < EV2<120 A voir A voir

Couche de forme

Les conditions de trafic, la pérennité de la chaussée, les conditions hors gel et la faible
portance des sols implique la réalisation d’une couche de fondation (dite aussi couche
de forme) pour asseoir la chaussée convenablement. Elle doit répondre a un double
objectif : a court terme (traficabilité, compactage, nivelement et protection vis-a-vis de
la phase de réalisation de la chaussée), a long terme (lorsque I'ouvrage est en service
pour homogénéisation de la portance, le maintien dans le temps, protection thermique
des supports gélifs, drainage, ...).

Les matériaux de la couche de forme doivent étre conformes aux normes NF P 11.300 et
NF P 11.213 et devront étre compactes selon les regles de I'art (passes croisées,
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compacteur vibrant type V3). Le but est 'obtention d’'une portance de classe PF2 pour
les fonds de formes des voiries selon guide technique de SETRA LCPC

La réception de la couche de forme se fera au moyen d’essai a la plaque (norme NF P
94-1173 selon 1 pt par maille de 10 m x 10 m) avec comme objectif :

— EV2>50MPa pour une PF2

—EV2/EV1<2

L’homogénéité de compactage d’'un remblai d’épaisseur supérieur a 60 cm sera vérifié
aussi par des essais au pénétrometre dynamique (norme NFP 94-115) dans un objectif
de Qd > 5MPa.

4.6 Canalisations et ouvrages rencontrés pendant les terrassements

Si des réseaux ou ouvrages sont découverts pendant I'exécution des travaux,
’Entrepreneur devra en aviser, par écrit, le Maitre d’oceuvre. Il sera procédé a leur relevé
et 'exécution des travaux, aux abords immédiats du réseau ou de 'ouvrage, sera
suspendue momentanément.

Il appartiendra au Maitre de I’'Ouvrage de prendre les contacts nécessaires en vue de
décider des mesures a prendre pour la poursuite des travaux.

4.7 Présence d’eau

Pendant I'exécution des terrassements, I'Entrepreneur est tenu de conduire les travaux
de maniére a éviter que les fonds de forme ou les matériaux de déblais a utiliser en
remblais soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie. Il doit, a cet effet,
maintenir une pente suffisante sur les surfaces travaillées et exécuter, en temps utile, les
saignées, les rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a I’évacuation des eaux
hors du périmetre de travail.

L’Entrepreneur devra organiser son chantier de maniére a le débarrasser des eaux
d’infiltration, des sources, de pluie ou de I'eau de quelque origine que ce soit.

Si un rabattement de nappe est nécessaire a 'avancée des travaux celui-ci est considéré
comme forfaitairement inclus dans la prestation.

4.8 Essais

Il appartient a 'Entrepreneur de procéder ou de faire procéder a la demande du Maitre
d’ceuvre, a différents essais par un laboratoire agréé par celui-ci. Les essais ont pour but
de contrdler la parfaite mise en ceuvre des matériaux, et sont a la charge de
'entrepreneur.

Il peut étre demandé a 'Entrepreneur de disposer du laboratoire sur le chantier pour
procéder aux essais de sol et de matériaux qu’il a a assumer en cours de travaux.

Essais d’études

- Détermination du coefficient C.B.R. des sols en place

- ldentification des sols par détermination de la courbe granulométrique et des limites
d’Atteberg

- Essais proctor normal comprenant le résultat correspondant a 'optimum, ainsi que la
courbe proctor

- Détermination du diagramme complet dans la bande de densité séche de 'optimum
proctor normal
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- Détermination des caractéristiques des matériaux et des revétements proposés par
'Entrepreneur (stabilité a chaud, résistance, rapport, compression/immersion, etc ...

Essais de controle :

- Mesure de la teneur en eau du sol avant et au moment du compactage

- Mesure de la compacité du sol aprés compactage

- Mesures des qualités des revétements aprés mise en place

- Contréle granulométrigue des matériaux sur chantier

- |l sera effectué au minimum un essai proctor et/ou dit a la « plaque » par 200 m3 de
matériaux mis en remblai ou de mouvement de terre.

Essais des matériaux
- Contrbéles de granulométrie de I'E.S et essais de dureté et de gélivité.

Résultats d’essais :
- Tous les résultats d’essais sont communiqués au Maitre d’ceuvre en trois exemplaires.

Les entreprises concernées devront procéder au minimum, aux essais et vérifications, au
fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le
Document Technique COPREC n° 1, publié dans le Moniteur T.P. du 26 Mai 1981
(supplément spécial n°® 82.51 bis de Décembre 1982).

Les résultats seront transcrits sur des proces-verbaux établis suivant le modéle figurant
dans le document technique COPREC n°2 joint, dans le Moniteur (supplément spécial n°
82.51 bis de Décembre 1982).

Assainissement :

Les essais et épreuves seront effectués conformément au chapitre X| du fascicule n°70
du C.CTG.

Un nettoyage hydraulique des conduites et des branchements posés sera demandé a

I'entrepreneur a la fin des travaux de l'opération ainsi que le passage de caméra et essai
d’étanchéité avec délivrance des rapports correspondants.

4.9Nature du sol
Se référer a I'’étude géotechnique. Une étude hydrogéologique a également été
réalisée .

Ces documents sont joints a la consultation.

Cette étude est un document contractuel pour le présent lot. Toutes les prescriptions
préconisées sont a prendre en compte et a appliquer par I'entreprise.

L’'entrepreneur est tenu d’effectuer ses propres reconnaissances de sol et de tenir

compte, dans sa soumission, des purges éventuelles et de toutes autres sujétions du
terrain.

4.10 Implantation et piquetage

L'implantation des ouvrages a réaliser sera a la charge de I'Entrepreneur.
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L’'entreprise doit demander le bornage au maitre d’ouvrage par un écrit si celui-ci n’est
pas en place sur site. Une attention particuliére sera portée a la conservation des bornes
de délimitation de propriété.

L’'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets, des repéres de base, de
les rétablir ou de les remplacer, a ses frais, soit a leur emplacement primitif, soit en un
autre point si les besoins des travaux I'exigent.

Le nivellement sera rattaché au nivellement général de la France (NGF), la planimétrie
au systéme de coordonnées LAMBERT 3 ou CC45 (selon demandes des
concessionnaires).

5 VOIRIES ET CIRCULATIONS
5.1 Spécifications techniques

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
Se référer au chapitre 1.2

Documents techniques unifiés (D.T.U., établis par le Groupe de coordination
des textes techniques ou par sa Commission Spéciale) au CCTG fascicules N°
3,23, 24, 26, 28,29, 31

CPC fascicules N° 29, 32, 63

Le réglement de voirie et cahiers des charges de BORDEAUX METROPOLE
Fascicule général de Bordeaux Métropole, guide d’aménagement des espaces
publics communautaires, annexe 3 : préconisations relatives aux structures de
chaussée.

Le guide de conception et réalisation des solutions compensatoires de
Bordeaux Métropole

Fascicules du C.P.C. interministériel

N° 3: Fourniture de liants hydrauliques,

N° 4: aciers pour béton armé,

N° 23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien
des chaussées,

N° 24 : Fournitures de liants hydrocarbonés employés a la construction et a
I'entretien des chaussées,

N° 26 : Exécution des enduits superficiels,

N° 31: Bordures et caniveaux en pierre ou en béton,

N° 32 : Construction des trottoirs,

N° 33 : Voiries et réseaux divers,

N° 63: Confection et mise en ceuvre des bétons non armés,

N° 64 : Travaux de maconnerie,

N° 65: Exécution des ouvrages et construction en béton armé.

Fascicules du DDTM
N° 25: Exécution des corps de chaussées
N°¢ 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés
C.PS. types diffusés par le S.ET.R.A. - L.C.PC.
Recommandations et directives L.C.P.C. - S.ET.R.A.
- Le cahier des spécifications Technigues Générales ou les Cahiers des Charges
établis par le centre Scientifique et Technique du batiment (C.S.T.B.)
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5.2 Provenance des matériaux

Les matériaux et les produits préfabriqués destinés a la construction des ouvrages
proviendront des lieux de production, de fabrication et d'extraction agréés par le Maitre
d'CEuvre. Tous les matériaux mis en place devront disposer d’une fiche produit délivrée
par la centrale de production. Les caractéristiques doivent étre parfaitement conformes
avec les attentes du projet, les DTU, les caractéristiques indiguées aux chapitres
suivants. A cet effet, dans un délai maximum de 8 jours a dater de I'ordre de service,
I'entrepreneur devra faire connaitre la provenance exacte des matériaux ainsi que ses
disponibilités éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées.

Le Maitre d’CEuvre pourra exiger le prélevement contradictoire du nombre d'échantillons
qu'il jugera nécessaire, pour présenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui
serviront aux analyses et essais de laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées
aux frais de l'entreprise.

Au vu des résultats, le Maitre d’Euvre notifiera a I'entrepreneur I'ordre de commencer
les approvisionnements. Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de
I'entrepreneur.

Les matériaux a employer par I'entrepreneur pourront, aprés autorisation du Maitre
d’Oeuvre, n'étre approvisionnés sur le chantier qu'au fur et a mesure des besoins.

5.3 Dépobts et rangements des matériaux et produits préfabriqués

L'emplacement des dépbts de matériaux, fournitures, déblais etc. sera approuvé par le
Maitre d’Oeuvre. La préparation et la remise en état des lieux seront réalisées aux frais
de l'entrepreneur.

Les matériaux seront disposés de maniére a ne pouvoir étre confondus avec d'autres
ayant fait I'objet d'une réception. L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires afin d'assurer tous les approvisionnements et leurs protections.
4.4- Réception des matériaux et produits préfabriqués

Les matériaux seront disposés pour la réception, conformément aux instructions du
Maitre d’Oeuvre, qui déterminera les mesures a prendre pour I'échantillonnage, afin de
distinguer les matériaux acceptés de ceux refusés. Ces derniers devront étre évacués
hors du chantier, sans délai, par les soins et aux frais de I'entrepreneur. Les frais de main
d’ceuvre, de fournitures et d'outillage nécessaire aux vérifications et aux épreuves sur
les matériaux, fournitures et produits préfabriqués sont a la charge de I'entrepreneur.
4.5 - Matériaux pour béton et mortiers

. Nature du liant :
% Les chaux hydrauliques pour mortiers et bétons seront de qualité
XHN 60 et XHA 100.
% Les ciments de Portland régionaux utilisés dans la confection des
mortiers, béton et grave ciment seront des CPJ 45.
. Dosage:

— Il varie de 150 kg/m3 pour les bétons maigres a 600 kg/m3 pour les mortiers.
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. Granulats :

— Les granulats employés sont des graviers et sables roulés de riviere de classes
granulaires suivantes :
— 0/2,5 pour les mortiers et bétons (taux de fines 0,3mm<5%).
— 2,5/710 - 71/12,5 pour les bétons.
— Densités:a 2,17

5.4 Matériaux pour remblais

Tous les remblais seront "normaux” dans les conditions définies a I'article 12 du fascicule
2 du C.CT.G et au C.PC. n° 45.

La pente transversale aprés compactage sera de 2 %.
La densité séche du remblai en place devra atteindre au moins 95 % de la densité séche
de I'Optimum Proctor Normal.

5.5 Matériaux pour couche de forme

Grave alluvionnaire propre ou GNT de type 0/80 (fiche produit certifié)

5.6 Matériaux pour Couche de fondations

1 - Grave non traitée pour couche de fondation

Sera conforme aux normes P18-101 de Décembre 90, CE MB 0/d 0.8, NF P18-545 article
7, NF EN 13285.

Les matériaux seront conformes aux caractéristiques suivantes :

- GNT 0O/31.5 livré en une fraction issue de roches massives concassées (Diorite,
Calcaire) non gélives ou issues de matériaux alluvionnaires avec un indice de
concassage supérieur ou égal a 30.

- Dureté des gravillons catégorie D de la norme LOS ANGELES LA < 30 et micro deval
humide M.DE < 25.

- Teneur en Fines (éléments inférieurs a 0,08 m) comprise entre 2 et 10 %.

- Fusion de spécification grave grenu 0/31,5 selon Fascicule 25 du CCTG.

Tamisats grave non traitée Tamisats grave sableuse
mm Mini Maxi mm Mini Maxi
40 100 - 40 100 -
31,5 85 100 31,5 85 100
20 62 90 20 62 90
10 35 62 10 40 70
6,3 25 50 6,3 31 59
4 19 43 4 25 52
2 14 34 2 20 43
0,5 5 20 0,5 10 27
0,2 3 14 0,2 5 17
0,08 2 10 0,008 2 10
- Caractéristiques de fabrication : B. de la norme a savoir :
* Refus a D compris entre1et 1,5 %
* Refus a1,58D =0
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* Etendue maximale du fuseau de régularité
-10 % a D et au tamis de 0,5 mm
- 15 % aux tamis intermédiaires (2 - 4 mm)
- 4%a0,08mm
- ES > 50 (équivalent de sable)
- Vbta x F (valeur au bleu de méthylene + teneurs en fines) < 25
- Compactage 95 % de lI'optimum Proctor modifié.

2 - Grave non traitée pour couche de base

Sera conforme aux normes CE MB 0O/d 0.8, NF P18-545 article 7, NF EN 13285.
G.N.T. 0/20 livré en une fraction issue uniquement de roches massives concassées
(diorite, calcaire) non gélives avec les mémes caractéristiques que le 0/31.5 précité,
(dureté, catégorie D, etc.).

Tamisats

mm Mini Maxi
31,5 100 -
20 85 100
10 47 77
6,3 35 60
4 26 49
2 18 38
0,5 6 22
0,2 3 15
0,08 2 10

3 - En matériaux traités - Grave ciment couche de base:

Le matériau doit étre fabriqué en centrale agrée par le Maitre d'Oeuvre, caractéristiques
de granulats, selon norme P18-101.

- Gravillons :
* Dureté D (LOS ANGELES LA < 30 et M.D.E. < 25)
* Granularité Il

- Granularité et propreté des sables - b (équivalent de sable > 50)
- Indice de concassage > 30

- Composition : Formulation Quantité P/1000kg
.Sabléroulé 0/2 20 % 194

. Matériaux concassés 0/620 % 292

. Matériaux concassés 6/10 15% 145

. Matériaux concassés 10/18 35 % 340

. Ciment 3% 29

Densité en place 2,25

- Dosage en liant minimal 3,5 % du dosage pondural par rapport au mélange sable,
grave plus liant.
- Le délai minimal de maniabilité sera de 10 heures.
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- La composition de la grave ciment fera I'objet d'une étude et les matériaux devront
avoir les performances suivantes :

- 1QE 360 (cm) 20 a 26
-Rt 360 (Mpa) > 110
-Et 360 103 MPA < 40.

4.9 - Liants bitumeux

Les liants bitumeux devront satisfaire aux indications de la 2éme et 3éme parties du
fascicule n° 24 du CPC.
— Les émulsions de bitume seront de type cationiqgue a 65 ou 70 % de bitume
80/100 ou 180/220.
— Les bitumes fluidifiés (cut backs) utilisés selon le travail a réaliser et les
conditions climatiques du moment :
. Trés fluides O-1
. Visqueux 150-250.
. Trés visqueux 400-600 a 25° C.

— Les bitumes fluxés utilisés selon le travail a réaliser et les conditions du moment :
. Viscosité  600/800.
800/1200.
1200/1600 a 25° C.

40 - Béton bitumineux, grave bitume et enduits superficiels

Les granulats devront répondre aux spécifications du fascicule 23 du C.C.T.G.

Les granulats et sable seront entierement concassés et issus du concassage d’éléments
supérieur a 30 mm, le matériau brut ayant subi un scalpage primaire et un criblage a
100 mm.

1 - Caractéristiques:

Tamisat 1,58 D = 100%

Refus a D < 15%

Variation du tamisat a 80 microns pour : > 12% de fines + 3% et < 12%
de fines +12 %

% Sable 0/2

% Propreté valeur au bleu de méthyléne < 1,5

% Equivalent de sable > 50

% Coefficient d’activités de fine inférieur a un

% Proportion en poids des granulats friables et altérés inférieure a trois
pour cent

% Granularité

%

%

%

L’entrepreneur avant tout commencement de travaux présentera au Maitre d’Oeuvre la
courbe granulométrique moyenne du sable entiérement concassé 0/2 - Gravillons 2/6,
6/10, 10/14, 4/6 et 2/4 “ tamis ” qu’il compte employer

— Equivalent de sable supérieur a 50
— Propreté passantalmm < 2%

— Coefficient Los Angeles < 20
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— Coefficient Micro Deval en présence d’eau < 15
— Coefficient d’aplatissement inférieur a 20

2 - Fines d’apport pour le béton bitumineux:

- Les fines d’apport pour la fabrication du béton bitumineux seront de la chaux
hydraulique, soit du ciment, soit des fines calcaires.

- L’emploi de toute autre catégorie de fines d’apport sera soumis a l'accord
préalable du maitre d’ceuvre.

Les fines d’apport devront avoir les caractéristiques suivantes :

- Pas de refus au tamis de 0,2 mm

- Refus en poids, au tamis de quatre vingt microns inférieur a 10 %
- Surface spécifigue Blaine inférieure a cing mille.

3 - Liants hydrocarbonés pour enduits:

e Le liant pour enduit de protection sur la grave ciment sera une émulsion de
bitume a 65 % dont le PH sera d’au moins cing (PH > 5)
[}
4 - Granulats pour enduits:

Les granulats destinés a la réalisation des enduits devront répondre aux spécifications
suivantes :

- Entiérement concassé

- Coefficient d’aplatissement <20
- Coefficient Los Angeles <15

- Coefficient MDE <10

-  Teneur en eau 3%

5 - Bitume:

Le bitume pour béton bitumineux sera du bitume pur 40/50 - 60/70 ou 80/100 tel que
défini aux articles 1 et 2 du chapitre 1 de la deuxiéme partie du fascicule 24 du C.C.T.G.
411 - Enrobés denses a chaud

Les enrobés devront satisfaire aux prescriptions du Fascicule 27 du C.C.T.G. de
granularité 0/10 ou 0/6 continu.

Caractéristiques des granulats :

— Dureté des gravillons (LA - M.D.E. - CPA) catégorie B de la norme.

— Granularité, forme, propreté des gravillons - catégorie Ill (LA <20, M.D.E. <15,
CPA > 0,50).

— Granularité, propreté des sables catégories a. L'emploi de sable alluvionnaire
roulé sera autorisé dans la limite de 10 a 25 %.

— Le bitume utilisé sera de 60/70 ou 80/100.

— Le module de richesse K sera compris entre 3,6 et 3,9.

— Le pourcentage de bitume sera compris entre 5,9 et 6,4 %.

Les performances des enrobés devront attendre les seuils suivants :
* EssaiPCG C10 87a91%
C80 93a96%
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* Essai compression simple :
- Compacité 92 3 96 %
- Résistante a la compression sec a 18°C en M.P.A.
- avec bitume 80/100 > 5
- avec bitume 60/70 > 6
- Rapport aprés immersion / avant immersion > 0,1
* Essais Marshall a 50 coups compacité < 98 %.

La fabrication des enrobés se fera en centrale agrée par le Maitre d'Oeuvre.

La température de mise en oeuvre :

- 130° C a 150° C pour un bitume de 60/70
- 135° C a 155° C pour un bitume de 80/100.

Atelier de compactage : "compacteur a pneumatique en téte".

5.7 Bordures

Les bordures devront satisfaire aux caractéristigues mécaniques et dimensionnelles de
la norme FP 98 302.

Les bordures seront posées conformément aux prescriptions du fascicule N° 31 du CPC.
Y Fond de fouille damé
% Massif en béton dépassant la bordure de 0,10 minimum.

Les bétons de fondation seront dosés a 250 kg/cm3 de ciment CPJ 45.
Les joints de pose seront remplis de mortier de ciment au sable fin dosé a 450 kg/m3.

5.8 Ecoulement des eaux

Pour tous ses travaux, les entreprises devront conduire les travaux de maniére a
maintenir dans des conditions normales, I'écoulement des eaux traversant le site.

5.9 Description des ouvrages

Un échantillon (planche d’essai) devra étre présenté au MOE EXE pour chaque
revétement avant sa mise en place.

5.9.1 Dépose des enrobés et candélabre existants
Dépose et évacuation a la DP des enrobés existants et du candélabre (compris massif
de fondation)

5.9.2 Voirie
- Voie primaire trafic léger

% Couche de forme obtention PF2 sur PST
& Géotextile classe 6

& GNT 40/70 épaisseur 0.35m

L GNT 0/31.5 épaisseur 0.10m
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% Un tapis d’'usure en enrobé dense noir a chaud, granulométrie 0/10
(BBSG), épaisseur 0.05m
Mise en ceuvre au finisher, y compris toutes les couches d’imprégnation et d’accrochage

- Allées de dessertes, trottoirs

% Cf voie trafic léger compris forme de pente respectant les hormes
ERP

Le calepinage et le fractionnement devra étre soumis a la maitrise d’ceuvre et répondre
aux régles de l'art.
Pour plus de précisions et en fonction des types d’ouvrages se référer au cadre normatif

- Voirie : NF 98-170

5.9.3 Bordures et caniveaux :

en Béton classe 100

Fourniture et pose de bordures normalisées NF P 98 302, du type :
Bordure : T2, T2 surbaissée, P1, P3, A2
Caniveau : CC1, CS1

La limite de domaine public devra étre marquée par une bordure P3 a défaut de pose
d’un soubassement de clbture.

Ces bordures seront posées sur les surlargeurs des fondations de chaussées. Elles
seront posées sur une forme de béton maigre de 0.10 m d’épaisseur et calées par un
chanfrein de béton.

Les joints seront exécutés au mortier de ciment avec lissage au fer

La recoupe des bordures se fera obligatoirement a la tronconneuse a disque

Les tétes de bordures seront soigneusement alignées au cordeau

Les courbes seront réalisées avec des éléments de petite longueur

Tolérances d’exécution :
% Implantation en plan:
- plate-forme sous voirie : + 200 mm - O mm
- bordurage: + 30 mm
a) Implantation en altitude :
- couches de fondation = + 30 mm
- couches des roulements = + 20 mm
¢) Planimétrie - flash maximal sous regle de 2.00 m
— enrobé =10 mm

5.9.4 Marquage de signalisation horizontale

Marquage a charge du présent lot : bandes de délimitation des places de stationnement,
numérotation des places privatisées, bande de stop, traversées des passages piétons
sur voirie, sigles handicapés sur places stationnements, positionnement des aires de
ramassage OM selon prescription de la collectivité, sigles directionnels, indications
d’interdictions de stationnement, numérotation des places selon plan de copropriété, et
toute autre signalisation horizontale réglementaire.
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Marquage PMR repérage tactile et visuel : matérialisation des cheminements PMR.
Bande de peinture résine grenue et teintée appliquée sur revétement de sol. Largeur de
la bande sera de 0.20m.

Localisation : places PMR créée suivant plan

Le tracé devra étre validé par le bureau de contrble avant sa mise en ceuvre.

Mise en place de résine pépite, coulé sur site sur support fini sur lequel un saupoudrage
est appliquer jusqu’a refus des granulats. Les granulats sont enchassés par damage
dans la résine. Mélange de résine méthacrylate additionné avec des fibres polyester et
de granulats naturels de type granits, porphyre, quartz, galets. Granulométrie 2/ 6.
Epaisseur du revétement environ 8mm. Largeur de la bande de guidage 0.20m.

Résine non toxique. Résistance aux UV. gel et nettoyage a I'eau sous pression

RAL gris sable clair, a valider par architecte avant mise en place.

5.9.5 Dalle, bande podotactile BEV :
A mettre en place sur trottoir au niveau des traversées piétonnes de voirie et acces
divers sur voiries.

Bande podotactile fixée au sol par colle bi-composants epoxy ou polyuréthane.
Antidérapante, conforme a la norme NFP 98-351

Résistance aux UV et a I'oxydation, aux fortes températures : -40°C/+80°C ;
Caractéristiques : 100% caoutchouc. Coloris (teinté dans la masse): noir, blanc ou gris
Dimensions: 800 x 420 mm épaisseur: 7 mm Poids: 1,5 kg/dalle

Bande d'éveil a la vigilance en polyuréthane s — e
thermoplastique fixée au sol par colle bi composant R AL 20 " "a
epoxy ou polyuréthane T RIS

5.9.6 Chasse roue
Cette protection est prévue pour bloquer les roues au niveau de I'accés aux batiments
Ce Chasse-roue métallique est constitué :

— d’une lisse basse filante en tube rond diam 42 mm

— de montants en fer-plats verticaux tous les 2,00m environ

— hauteur réeglementaire 15cm
fixation des montants par platine au sol Finition galvanisée thermolaquée
Localisation : Rampe d'acces extérieure

5.9.7 Panneau de signalisation verticale :

Fourniture et pose de panneaux de signalisation en aluminium rétroréfléchissant,
conformes aux prescriptions de la collectivité et normes de sécurité routiére. lIs seront
fixés par colliers ou brides alu sur support en acier galvanisé, scellé dans un plot béton.
Terrassement, ancrage des supports, et reprise des revétements a l'identique si
nécessaire sont inclus dans la prestation.

Localisation : entrées/sorties d’opération (stop), indications directionnelles de sens
unique, indication de stationnements réservés, indication de stationnements réservés
PMR, indication d’interdiction de stationner, indication de collecte des déchets,
indication de piste cyclable.
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Toutes signalisations directionnelles et indicatives nécessaire au fonctionnement du
projet sont dues par le présent lot.

5.9.8 Rack a vélo :
Fourniture et pose de racks de stationnement pour vélos en acier galvanisé 15 places a
fixer par scellement au sol.

Localisation : suivant plan de masse

6_ASSAINISSEMENT
6.1 Spécifications techniques

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
Tout travail ou toute installation devront étre réalisés suivant les regles de l'art.

L’ensemble des travaux sera exécuté conformément a tous les décrets, arrétés,
reglement et normes en vigueur a la date du marché. Les matériaux employés pour les
travaux et ceux entrant dans les produits manufacturés mis en ceuvre devront satisfaire
aux caractéristiques :

— des Normes Francaises et européennes homologuées

— des documents techniques unifiés (D.T.U., établis par le Groupe de Coordination
des textes techniques ou par sa Commission Spéciale)

— au CCTG fascicule n° 70,81

— Le cahier des Spécifications Technigues Générales ou les Cahiers des Charges
établis par le Centre Scientifiqgue et Technique du batiment (C.S.T.B.) et publiés
dans ses cahiers.

— Le répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (R.E.E.F.) en
particulier le volume Il (Sciences du Batiment).

- Les procédés de matériaux non traditionnels de construction seront obligatoirement
mis en ceuvre dans les conditions prévues par les décisions d’agrément qui les
concernent publiées par le C.ST.B.

- Les cahiers des charges et reglements du SIAE et de la communauté de communes.

Les matériaux utilisés devront absolument étre labellisés NF ou UE

6.2 Limite de prestations assainissement

Eaux pluviales : a partir des regard de raccordement des eaux pluviales en pied de
batiment jusgu’a la solution compensatoire

Vérification indispensable des points de raccordements avant commencement des
travaux.

6.3 Vérifications, études, mises au point

L'entrepreneur est tenu de vérifier avant le démarrage des travaux et la rédaction des
plans EXE : les implantations et les cotes altimétriques indiquées sur les plans marché.
Il doit signaler, sans délai, au Maitre d’Euvre, les erreurs ou omissions qu’il pourrait
relever, ainsi que toutes difficultés qu’il pourrait prévoir. Le défaut de réserves écrites et

formulées avant I'exécution des ouvrages équivaut, pour I'Entrepreneur, a I'acceptation
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pleine et entiére de réalisation des travaux. L’Entrepreneur doit se mettre en rapport
avec le Maitre d’ceuvre pour fixer tous les points de détail du projet avant d’exécution.
Une vérification des cotes altimétriques de raccordements aux réseaux publics doit
impérativement étre réalisée avant le démarrage des travaux.

Une réunion de synthése entre les divers intervenants doit étre provoquée durant la
phase de préparation.

Les plans EXE doivent étre mis en adéquation (ajustement des points de jonction sous
dallage et altimétries des raccordements) entre les entreprises VRD, GO, plomberie.
Les plans EXE doivent donc étre diffusés aux MOE avant commencement des travaux
afin obtenir les VISAS d’exécution.

Le DTU indigue un recouvrement minimum au-dessus des génératrices supérieures des

canalisations égal a 0.80m sous voirie. Cette norme doit étre impérativement respectée.
Dans le cas contraire, 'utilisation de canalisation en fonte sera nécessaire.

La canalisation EU traversant la voie d’accés au parking « véhicule léger » devra étre en

fonte, de regard a regard.

Ce principe de protection devra étre mise en place par I'entreprise sur les parties de
réseaux ne respectant pas la profondeur de recouvrement réglementaire.

Une attention particuliére sera portée au positionnement et au nivellement des
émergences en fonte.

Les implantations a cheval sur deux revétements différents ou deux emprises a
destination différentes (voie/trottoir ou trottoir/espaces verts) sont a proscrire. |l sera
demandé a I'entreprise une reprise de travaux si cette prescription n’est pas respectée.

Les altimétries des regards doivent étre arasées aux niveaux des revétements de surface
et ajustées légérement sous le niveau des espaces verts. Les émergences de regards
sont a proscrire.

Validation du projet par le concessionnaire :

Se conformer aux prescriptions du permis de construire et de ses annexes.
L’ensemble des études, I'exécution des travaux, les essais devront impérativement
répondre aux prescriptions de la communauté de communes.

6.4 Relevés vidéo et tests d’étanchéité

En fin de chantier, I’entreprise fera procéder pour I'intégralité des réseaux gravitaires
EP, a un nettoyage a I’lhydrocureur, suivi d’une inspection par caméra vidéo exécutée
par une entreprise spécialisée, ainsi qu’a un test d’étanchéité a l'air. Le rapport
d’inspection sera remis au Maitre d’ceuvre en 5 exemplaires.

Toutes les malfacons relevées sur ce rapport seront reprises avant réception des
ouvrages. Une inspection vidéo de contrble sera exigée, sur les tron¢cons ou regards
défectueux.

6.5 Description des ouvrages et localisation

6.5.1 GENERALITES

Les canalisations seront posées en fond de fouille, sur un lit de sable de 10 cm
d’épaisseur minimum parfaitement réglé et compacté. Elles devront reposer sur toute

leur longueur, des empochements étant réalisés a I'endroit des emboitements.
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Le raccordement au regard se fera sur une face, et non sur un angle. Les canalisations
seront raccordées aux regards par manchons avec joint caoutchouc.

Avant remblaiement des tranchées, tous les joints des canalisations seront vérifiés
soigneusement. Toute malfacon constatée sera immeédiatement rectifiée.

Une attention particuliére sera portée au positionnement et au nivellement des
émergences en fonte.

Les implantations a cheval sur deux revétements différents ou deux emprises a
destination différentes (voie/trottoir ou trottoir/espaces verts) sont a proscrire. |l sera
demandé a I'entreprise une reprise immédiate de travaux si cette prescription n’est pas
respectée.

Si des travaux sont nécessaires apres réalisation des revétements de surfaces, les
troncons de voiries ou trottoirs impactés seront repris sur toute la largeur et sur de
longueur minimale de 10ml.

L’ensemble des réseaux d’assainissement devra s’avérer étanche vis a vis des effluents
véhiculés et des infiltrations par I'extérieur.

Tous les matériaux et ouvrages mis en place seront des éléments préfabriqués labélisés
CE/NF.

6.5.2 TRANCHEES

Les largeurs des tranchées a réaliser sont a adapter aux diametres des canalisations et
conforme aux normes en vigueur. Le blindage éventuel, fonction de la profondeur et de
la cohésion du terrain, doit étre conforme aux DTU en vigueur. Le blindage est
forfaitairement inclus dans la prestation s’il s’avere nécessaire.

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 52, 53, du C.C.T.G. n° 70.

L’'entrepreneur doit juger de I'utilité de mise en place d’un rabattement de nappe selon
les indications de I'étude géotechnique jointe au marché. Cette prestation est a inclure
forfaitairement dans la proposition.

Fouilles et Remblaiement
% Fouilles en déblai dans terrain de toute nature avec évacuation du
déblai aux décharges publiques.
% Evacuation des venues d'eau par pompage ou rabattement de nappe
% Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et
réglage du lit de pose en sable, sur une épaisseur minimale de 0,10m
sous la génératrice inférieure du tuyau.
% Sile terrain est jugé non conforme a la pose un fond de forme sera
mis en place
& Remblais d'apport en sable jusqu’a 0,20 m au-dessus de la
génératrice et remblais
complémentaires en grave sableuse jusqu'a la base des structures de
voirie
Remblaiement complémentaire en matériaux propres et nobles.
Les largeurs et le blindage des tranchées seront conformes au
fascicule 70, DTU, CCTG

& &

6.5.3 CANALISATIONS
Les canalisations, culottes, manchons et accessoires de piquage seront en PV.C
série C.R.8 pour les diamétres inférieurs a 400mm
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Pour les recouvrements inférieurs a 0,80m les canalisations se trouvant sous
emprise de circulation seront prévues en fonte ductile norme CE (produit
TAG32 de PAM ST GOBAIN ou équivalent, coef. de rigidité 32 kn/mz2). Option :
protégées par une dalle de reprise d’effort en béton armé (berceau en béton)
dosé a 350 kg /m3).
Cette prescription DTU sera appliguée par I'entreprise dans la réalisation réglementaire
de I'ouvrage.
La pose des canalisations se fera suivant les prescriptions du fabricant. Elles
seront conformes au label N.F UE agrées SP, série | et répondront a la norme
NFP 16 352.
Les canalisations @400 et plus, seront en béton armé série 135 A, a
emboitement a collet avec joint caoutchouc.
Les drains seront en matériau polyéthylene haute densité, a structure annelée
(paroi interne lisse,
paroi externe annelée), type routier en PEHD, annelures et fentes transversales, forme
cylindrique, drains prémanchonnés, surface captante =50 cm?2/ml. Conforme normes NF
EN 476 et WIS 4-35-01. Rigidité supérieure a 8 Kn/m2. Résistance aux chocs conforme a
la norme NF EN 744. Tenue chimique conforme aux normes ISO 4 4433-2, ISO/TR
10358, ISO/TR 7620. Joints d’étanchéité en élastomére EPDM conforme a la norme NF
EN 681-1 et NF EN 1277.

6.5.4 REGARDS VISITABLES PREFABRIQUES

Fourniture et pose de regards préfabriqués @ 800 (EP)

Description des éléments : rehausse sous cadre, téte et dalle réductrice, élément droit,
élément de fond étanche, élément de fond avec cunettes incorporées directionnelles
et/ou multidirectionnelle.

Fond a cunette afin de permettre un autocurage.

L'emboitement des éléments doit étre optimal afin de garantir une parfaite étanchéité.
Joint forsheda, joint monté en usine ou procédé équivalent.

Les éléments préfabriqués seront commandés spécifiguement pour les besoins du
projet.

Matériaux : béton auto placant (BAP)

Il conviendra de garantir une géométrie parfaite des liaisons, un trés bon coefficient
hydraulique et une protection efficace contre 'agressivité des effluents transportés.

Principe constructif : radier béton a 350 kg/m3 sur 0,20 m d’épaisseur minimum, relevé
pour épouser la forme d’un demi tuyau et se raccordant a la cheminée par deux pentes
de 10%. Cheminée de 0.15 m d’épaisseur minimum en béton vibré a 350 Kg/m.3 de
section circulaire 1,00m intérieur. Un céne de réduction en béton vibré a 350 Kg/m.3 de
0.20 m d’épaisseur. Finition de la cunette lissée au mortier gras de 2 cm d’épaisseur
dosé a 500 Kg. Une attention particuliere sera portée a la finition des maconneries.

Un tampon en fonte série lourde (rupture supérieure a 30 OO0 DAN) scellé dans la dalle
de couronnement d’ouverture @700, systéme de fermeture sécurisé (verrouillage
vertical en position ouverte). Classe D 400 - Jonc élastomeére - Rotule. Exemple de
produit a retenir : PAM REXEL 2

6.5.5 PERCEMENTS DE REGARDS ET COLLECTEURS

Pour tous les branchements sur les collecteurs et regards (existants ou a créer), il est
préconisé l'utilisation de la machine normalisée a cet effet. Les piquages se feront par
carottage et joints normalisés a cette utilisation y compris piéces spéciales et toutes
sujétions.
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6.5.6 REGARD DE BRANCHEMENT C250 HYDRAULIQUE

Les tabourets de branchement seront en PV.C. CR 8 de diameétre @ 315.

Le corps de ces tabourets sera exécuté a 'aide d’'une rehausse en PV.C. de méme
section.

Fermeture par un tampon hydrauligue fonte a cadre carré de classe C 250.
Différencié par marquage « EU-EP » ou par forme de cadre (carré et rond)

6.5.7 REGARD DE CHUTE

Regard en béton préfabriqué implanté au pied des descentes pluviales de toiture.
Cunette préfabriquée.
Tampon en béton. Dimension 400x400. Découpes et jonctions a charge du présent lot.

CANIVEAU TRANSVERSAL (PORTE ENTREE BATIMENT)

A implanter devant la porte d’entrée de I'extension

Grille de caniveau en acier galvanisé a chaud, épaisseur 30mm, posé sur feuillure
30x30, longueur a adapter en fonction des longueurs de menuiserie, systeme
antidérapant, porteur 30x2mm.

Acier-EN-10025 ; galvanisation-EN-ISO-1461 ; antidérapant-DIN-51130 ; charge-EN-ISO-
14122-3 ; sécurité EN ISO 14122-2

Seuil béton réalisé par le lot GO, mise en place du caniveau par le lot VRD en liaison
avec l'allée de desserte de maison.

La mise en place de cet ouvrage est obligatoire et liée au respect des D.T.U

Rappel accessibilité des constructions aux personnes handicapées :

Celles-ci doivent répondre et étre parfaitement conforme a I'annexe 7 de la circulaire
DGUHC 2007-53 du 30/11/2007 relative a I'accés des personnes handicapées au cadre
bati.

6.6 Structure alvéolaire ultra légeére d'assainissement des eaux pluviales

Fourniture et pose d'une structure type SAUL suivant notice ep et note de calcul
solution compensatoire réalisé par AMB ingénierie joint en annexe.

L’'ouvrage de rétention sera de type enterré et sera réalisé a 'aide d’éléments
préfabriqués a structure alvéolaire type nid d’abeille en polypropyléne ou PVC. Il sera
implanté sous la voirie ;

L’ensemble de lI'installation sera mis en place suivant les recommandations du fabricant
et devra étre conforme au Guide édité par le CERTU (N° 82 - Juin 1998) en collaboration
avec le LCPC et les Agences de 'Eau - Recommandations pour la mise en ceuvre et la
gestion des "structures alvéolaires ultra Iégeres (SAUL) en assainissement pluvial ".

Ce dispositif de régulation et de collecte sera dimensionné pour un événement
décennal.

Il permettra le stockage des eaux pluviales et son évacuation par rejet dans le réseau
existant le long de la facade Nord de I’extension avec un débit régulé selon un débit de
fuite de 3 litres/seconde/hectare.
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Le volume de la SAUL sera de 8,24 m3 avec un indice de vide de 95 %.

6.7 Fourreaux en traversée de voirie

Sans objet

7_ RESEAUX DIVERS

Sans objet
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