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1 PREAMBULE
Voir PREAMBULE commun à tous les corps d'état

1.1 Étendue des travaux
Réalisation des travaux de désamiantage pour l'extension du CSMR les Lauriers à 

Lormont. D’une manière générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise 
en œuvre  des matériaux ainsi que les moyens matériels permettant leur réalisation. 
L’entreprise aura pour obligation d’exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou 
représentés sur les plans , toutes autres prestations non définies mais rendues 
nécessaires pour le parfait achèvement des ouvrages selon les règles de l’art  de 
construire.

Classement de l'établissement : 3eme catégorie Uh

1.2 Liaisons avec les autres corps d’état
Du fait de la qualification, il appartient à l'entreprise  de prévoir le détail des 

sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation de son marché, compte 
tenu des précisions du C.C.T.P. en ce qui concerne la nature et la qualité des subjectiles 
et l'état de finition recherché.
Les travaux  de ce corps d'état seront exécutés en étroite liaison avec les autres 
entreprises et  notamment de plâtrerie, menuiserie, plomberie et revêtements de sols.

1.3 Réception des supports
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra s'assurer de la 

conformité des subjectiles aux dispositions du marché et à celles des documents 
approuvés par le Maître d'œuvre.
Au cas où il constaterait des différences, ou si l'état du chantier n'est pas conforme aux 
spécifications du D.T.U., il devra signaler au Maître d'œuvre pour décision au moins vingt
jours avant la date prévue de ses travaux. S'il néglige cette formalité; il restera 
responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs
pourraient entraîner.

1.4 Méthodologie de désamiantage
L’entreprise commencera par les étages supérieurs, puis descendra dans les 

niveaux.
 

1.5 Circuit d’amenée et d’évacuation hors du site des matériaux
Ce circuit sera précisé par la Mairie en phase travaux en fonction notamment de 

l’avancement d’éventuels chantiers concomitants (travaux de construction en général 
sur la commune de Bordeaux).
 
Il devra être scrupuleusement respecté par l’entreprise et entretenu par celle-ci si 
nécessaire.
 

1.6 Dossier des ouvrages exécutés - Pour Mémoire
L'Entrepreneur, en fin de travaux, devra l'établissement et la fourniture du Dossier

des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) dont le détail de la constitution lui sera précisé par le 
Coordonnateur SPS.
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Il comprendra notamment :

-          un sommaire détaillant l'ensemble des documents remis,
-          les plans de coffrage et de ferraillage (format papier + version informatique sur 
AUTOCAD),
-          les notes de calculs,
-          les caractéristiques complètes des matériaux et matériels.
 
Sauf prescription plus contraignante dans les pièces du marché, 3 exemplaires papier + 1
sur CD seront fournis au Maître d’œuvre.
 
L’entreprise devra fournir dans son mémoire technique qu’elle joindra à son offre les 
filières qu’elle a retenues pour le traitement des déchets liés au désamiantage des 
bâtiments.
 
Les bordereaux de suivi de ces déchets et d’acceptation par les centres ou filières en 
question, seront transmis aux Maîtres d’Ouvrage et d’œuvre au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier et rangés dans un classeur disponible en cabane de chantier.

1.7 Nettoyage - Pour Mémoire
Chaque entreprise aura à sa charge le nettoyage et l’évacuation de ses gravats du

chantier pour ce qui la concerne. 
 
Chaque entreprise pourra mettre des bennes à gravats sur le chantier cependant elle en 
assurera elle-même les rotations et les demandes d’autorisations de voirie si nécessaire.
 
L'entrepreneur devra l'évacuation des gravois aussi souvent que nécessaire.
 
Chaque entreprise a à sa charge le nettoyage de ses ouvrages et l'amenée de ses 
déblais, et ceci au fur et à mesure de leur production. Un nettoyage bi hebdomadaire du
chantier devra être réalisé par les entreprises.
 
Le titulaire du lot GROS OEUVRE aura à sa charge intégrale le nettoyage des abords de 
chantier, des accès et des voiries, au minimum une fois par semaine et autant de fois 
que le Maître de l’Ouvrage et la Maîtrise d’œuvre le jugeront nécessaire.
 
Le Maître de l’Ouvrage ainsi que la Maîtrise d’œuvre se réservent le droit, si elles jugent 
le chantier dans un état de propreté non satisfaisant, de faire procéder à un nettoyage 
par une entreprise qu’elles auront choisi et dont le coût financier sera réparti au prorata 
des entreprises présentes au moment sur le site.
 
En fin de chantier, chaque corps d'état doit livrer ses appareils ou ouvrages en parfait 
état de propreté et de fonctionnement avec les attestations ou procès-verbaux de 
réception dûment établis.

2   DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 Ouvrages contenant de l'amiante

2.1.1 Présentation
Un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante est 

joint au présent dossier. Il s'agit du rapport réalisé par ALPES CONTROLES  référencé 
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A10B243Q/001-1/UNION GEST ETS CAISSE ASSUR MALAD AQUITA/AMI-TRAV/JOR en 
date du 15/10/2024. Il confirme la présence d'amiante sous différentes formes.
 
La dépose des matériaux contenant de l'amiante, et matériaux associés car réputés 
"pollués", est à la charge de l’entreprise. Elle sera effectuée conformément aux 
prescriptions du coordonnateur SPS et dans le respect de la règlementation.
 
L’entreprise prendra en compte la règlementation mise à jour au 1er Juillet 2015 sur la 
valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) fixée à 10 fibres d'amiante par litre d'air
inhalé sur huit heures de travail.
 
Les travaux de dépose / évacuation devront respecter scrupuleusement la 
réglementation en vigueur concernant l'amiante.
 
Les matériaux qui étaient collés à un support contenant de l’amiante seront eux aussi 
traités comme des matériaux amiantés.
 
Aucun complément de rémunération ne sera accepté pour traitement de surface 
supérieure à celle calculée par l’entreprise. 
 
Nota : 
-          Si l’entreprise découvre de l’amiante dans des zones qui ne figurent dans aucun 
des rapports de repérage, elle devra cesser ses travaux dans les zones suspectées et 
avertir immédiatement le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS.
-          Un avenant au plan de retrait, suivant la nature des matériaux découverts et leur 
localisation, sera produit et diffusé aux services instructeurs par l’entreprise dans les 
plus brefs délais.
-          Tout retard de chantier généré par une fausse alerte devra être rattrapé par 
l’entreprise. Elle se devra alors de mettre en œuvre tous les moyens (humains et 
techniques) pour le rattraper, à ses frais.

2.1.2 Textes et règlements en vigueur
La liste des textes et règlements relatifs aux travaux de désamiantage figurant ci-

après n’est ni exhaustive ni limitative.
 
-          Arrêté du 14 mai 1996 : règles techniques sur le confinement et le retrait de 
matériaux contenant de l’amiante
-          Circulaire du Ministère de la Santé DGS/VS3/94 n° 70 du 15 Septembre 1994 
-          Article 4 bis du décret n° 92.634 du 6 juillet 1992 rappelé par le décret n° 96.98 
du 7 février 1996 définissant notamment le plan de retrait, la formation et le suivi 
médical du personnel de l’entreprise
-          Circulaire du 9 janvier 1997 relative aux déchets en amiante ciment
-          Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant 
de l’amiante avant démolition
-          Décret n° 88-466 du 28 avril 1988, modifié, pour ce qui concerne, notamment, 
l’étiquetage des conditionnements contenant de l’amiante
-          Le Code du Travail
 
Les incidences de prix dues à la présence d'amiante dans les ouvrages seront comprises
dans l'offre de l'entreprise.
 
Nota : l’entreprise titulaire fournira au Maître d’œuvre, pendant l’instruction de son plan 
de retrait, l’attestation fournie par son assurance prouvant qu’elle est couverte contre 
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tous les risques liés à l’activité de désamiantage (contamination de son personnel, 
propagation dans l’environnement d’amiante, etc.). 

2.1.3  Plan de retrait
L'entreprise est tenue d'établir un plan de retrait qui sera soumis, pour avis, aux 

organismes de contrôle selon le Décret n° 96-98 du 7 février 1996. Il devra être établi 
dans les 5 jours calendaires suivant la passation de la commande, et comprendra 
notamment les éléments suivants :
-          Identification de l'opération et caractéristiques de l'intervention.
-          Coordonnées des intervenants.
-          Description détaillée du mode opératoire de dépose pour chaque matériau 
contenant de l’amiante.
-          Description du circuit "déchets "(organisation physique et administrative).
-          Caractéristiques des matériels utilisés.
-          Description des protections individuelles.
-          Présentation du registre de chantier.

2.1.4 Protection des travailleurs
Le démontage des éléments en amiante devra s'effectuer, sans casser, poncer, meuler 
ou utiliser un procédé dégageant des poussières amiantées.
 
Aussi, sous réserve de l'accord effectif des organismes de contrôle, la protection des 
travailleurs qui sera retenue comprendra au minimum :
-          Combinaison étanche (type TYVEX) à la pénétration des poussières d’amiante, 
facilement décontaminable,
-          Protection respiratoire par un masque intégral à ventilation assistée.
 
Les autres équipements de protection jetables sont :
-          Les gants
-          Les sur-bottes
-          Les combinaisons de catégorie III type 5 & 6 (protection contre les particules 
chimiques solides en suspension dans l’air et les pulvérisations liquides)
-          Le ruban adhésif de maintien aux jointures (poignets, chevilles, autour de 
l’équipement de protection respiratoire)
 
Les équipements de protection lavables sont notamment les bottes de sécurité.
 
Le Chef de SAS sera équipé de :
-          une combinaison jetable de catégorie III type 5 & 6,
-          un masque FFP3,
-          bottes de sécurité,
-          gants.
 
Les opérateurs s’habillent avec la collaboration du chef de SAS qui autorise l’accès en 
zone après vérification des points suivants :
-          L’opérateur est rasé,
-          La combinaison jetable est scotchée autour du masque.
 
Si l’équipement du personnel de l’entreprise est jetable, il devra l’être complètement 
(des pieds aux mains et à la tête, y compris les sous-vêtements), et cela à chaque fois 
qu’il pénètrera dans la zone confinée.
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L’aspect étanchéité pourra être complété par des rubans adhésifs aux jointures, 
poignets, col, etc.
Ils seront traités comme des déchets contaminés et éliminés comme tels.
 

2.1.5 Groupe electrogène
L’entreprise aura sa charge l’installation d’un groupe électrogène nécessaire au 

désamiantage pendant la durée des travaux de désamiantage. L’ensemble des frais sera 
à la charge du lot désamiantage.
 

2.1.6 Protection de l’environnement
La dépose des éléments contenant de l’amiante nécessite des travaux 

préparatoires de nettoyage, balisage et confinement de la zone d’intervention.
 
Un sas, avec mise en place de polyane doublé et tendu par exemple, sera créé autour de
la zone d’intervention. Il sera mis en dépression par rapport à l’extérieur.
Un sas à trois alvéoles sera installé, avec douche dans celle du milieu. Prévoir la filtration
des effluents (liquides pour douches ou gazeux pour sas) par filtre à mailles adaptées 
avant rejet dans l’environnement.
Nota 1 : tous les matériaux contaminables (moquette, etc.) situés dans le sas seront 
également confinés dans du polyane avant évacuation.
 
 
Nota 2 : préalablement à chaque fin de travaux dans une cage, l’entreprise de 
désamiantage fournira à la maîtrise d’œuvre un document attestant du retrait de 
l’intégralité des éléments contenant de l’amiante, sans qu’il ne subsiste une partie de 
conduit ou canalisation en nez de plancher, une partie de dalles de sol amiantée ou de 
colle sur le plancher, une fenêtre avec joints amiantés, etc
.

2.1.7 Eléments en amiante ciment et fibro ciment
Un principe consiste à :
-          mettre en sécurité et baliser la zone d’intervention,
-          mise en place des moyens d’accès adaptés,
-          déposer les menuiseries extérieures,
-          déposer les éléments en amiante (conduits, canalisations, gaines, colonnes, etc.) 
un par un,
-          aspirer les poussières avec un aspirateur équipé d’un filtre à très haute efficacité
-          descendre les éléments pour conditionnement (big-bags, palettes, etc.)
-          déposer les plinthes,
-          évacuer vers le centre de tri adapté.
 
Pendant toutes ces opérations, les éléments ne seront ni cassés ni dégradés par 
meulage, perçage ou autre procédé dégageant des poussières.
 
Localisation (Cf. plans de repérage ALPES CONTROLES : 
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2.1.8 Colles, mastic  et enduit
Un principe consiste à :
-         Mettre en sécurité et baliser la zone d’intervention,
-         Obturer les ouvrants,
-         Installer l’extracteur d’air,
-         Mise en place du sas 3 compartiments,
-         Mise en place de bâches et polyane sur murs et plafonds,
-         Allumer l’aspirateur THE,
-         Déposer les revêtements muraux (faïence ouplinthe) avec un outil adapté : un 
premier opérateur manipule l’outil tandis qu’un second l’assiste vis-à-vis de la gestion de
l’aspirateur THE,
-         Poncer / déposer la colle ou enduit amiantés avec un outil adapté : un premier 
opérateur manipule l’outil tandis qu’un second l’assiste vis-à-vis de la gestion de 
l’aspirateur THE,
-         Déposer le sac de l’aspirateur et le fermer avec une attache en plastique ou par 
un "col de cygne",
-         Conditionner le sac de l’aspirateur dans un sac "Amiante" fermé par un "col de 
cygne",
-         Évacuer à l’avancement des sacs de déchets vers l’aire de stockage : hors de la 
zone de travail, conditionner les sacs en big-bag.
-         En fin de poste : éteindre les outils (si électriques) en 1er puis l’aspirateur THE.
-         En fin de journée : nettoyage de la zone d’intervention par aspiration à filtration 
absolue.
-         En fin d’intervention : nettoyage de la zone par aspiration à filtration absolue.
-         Fixation des poussières sur le confinement (pulvérisation de surfactant),
-         Décontamination de l’outillage par essuyage avec des chiffons humides et 
aspiration THE,
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-         Examen visuel de fin des travaux (Code du Travail Art. R4412-134) : inspection de 
la zone des travaux et des zones susceptibles d’avoir été polluées,
-         Analyse libératoire,
-         Dépose des éléments de protection et de confinement suivant résultat de 
l’analyse libératoire,
-         Conditionner à l’avancement des travaux les carreaux de faïence dans un 1er sac 
puis dans un 2nd sac (étiqueté "amiante "et fermé par un "col de cygne")
-         Évacuer à l’avancement des travaux les carreaux de faïence vers une aire de 
stockage 
-         Conditionner les sacs en big-bag étiquetés "amiante"
 
Un point d’arrêt est marqué par l’entreprise pour "réceptionner" les pièces et estimer 
qu’elles sont correctement "désamiantées" :
 
-         La Maîtrise d’œuvre est prévenue en fin d’opération pour qu’elle effectue un 
contrôle visuel.
-         L’entreprise a à sa charge d’effectuer des contrôles de l’air, envoyés pour analyse 
dans un laboratoire indépendant, qui mesurera la quantité de poussières en suspension 
et se prononcera, par rapport aux valeurs maximales acceptées.

 

2.1.9  Déchets
Après démontage et conditionnement, les matériaux contenant de l'amiante devront 
être évacués en tenant compte des prescriptions suivantes :
 
-          Manipulation évitant leur casse et la formation d’éléments fins.
-          Mise en palettes d'environ 500 kg, emballées sous film polyane étanche et 
cerclées.
-          Etiquetage réglementaire.
 
Les déchets seront ensuite évacués - par l'entreprise et sous sa responsabilité - vers :
 
-          un centre d’enfouissement technique de classe I le plus proche ou vers la filière 
de revalorisation la plus proche (INERTAM) pour ce qui concerne les poussières et 
débris aspirés ;
-          un centre de stockage de classe III aménagé et autorisé à recevoir ce type de 
déchets pour ce qui concerne les éléments en amiante ciment et fibro ciment.
 
L'entreprise est tenue de fournir un certificat d'acceptation de ces déchets (BSDA) 
avant leur transport.
 
La fourniture des bordereaux et étiquetage des bigs-bags, palettes et autres moyens de
conditionnement sont à la charge de l’entreprise et respecteront la réglementation en 
vigueur.
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