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1 PREAMBULE
Voir PREAMBULE commun a tous les corps d'état

1.1 Etendue des travaux

Réalisation des travaux de gros ceuvre pour I'extension du CSMR les Lauriers a
Lormont. D’une maniére générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise
en ceuvre des matériaux ainsi que les moyens matériels permettant leur réalisation.
L’entreprise aura pour obligation d’exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou
représentés sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues
nécessaires pour le parfait achévement des ouvrages selon les régles de I'art de
construire.

Classement de |'établissement : 3eme catégorie Uh

1.2 Rappel des normes

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et a la
réglementation en vigueur francaise telle qu’elle se trouvera étre en vigueur un mois
avant la date d'établissement de I'offre.
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues
dans les Documents Techniques Unifiés (DTU), Normes Homologuées (NF), le reglement
de sécurité contre les risques d'incendie et I'accessibilité dans les ERP, le code du travail,
les réglements sanitaires départemental et/ou le (s) document (s) suivant (s).

En aucun cas l'entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations
contenues dans ces documents. L'offre de prix de I'entrepreneur sera toujours réputée
avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions.

1.2.1 Les documents techniques unifiés

N°11  Sondage des sols de fondation

N°12 Terrassements pour le batiment

N°13.1 Fondations superficielles

N°20.10uvrages en maconnerie de petits éléments - parois et murs
N°20.12 Conception du gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité

N°21 Exécution des travaux en béton

N°21.4 L'utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants

N°23.1 Parois et murs en béton banché

N°26.1 Enduits au mortier de liants hydrauliques

N°26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
N°43.1Etanchéité

N°60.1Plomberie sanitaire pour batiment a usage d'habitation
N°60.32 Canalisations en PVC - eaux pluviales

N°60.33 Canalisations en PVC - eaux usées et eaux vannes

N°65.10 Régles de mise en ceuvre

Les regles de calcul : (et en particulier)

Les régles NV 65 et N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions.

Les reégles B.A.E.L. 91 et B.P.E.L. 91.

De plus les ouvrages en béton armé seront étudiés et vérifiés par la méthode de
prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (octobre 1987 -
regles FB).
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Les Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux de
batiment correspondants aux différents D.T.U. visés ci avant.

Les normes francaises (et en particulier) :

NF A 35 Barres et profilés laminés a chaud

NF P 04 Tolérances dans le batiment

NF P 06 Bases de calculs des structures

NF P 09 Joints

NF P 13 Céramique

NF P 14 Agglomérés

NF P 15 Liants hydrauliques

NF P 16 Canalisation - Drainage - Egouts - Assainissement
NF P 18 Béton - Granulats

NF P 18-305 Béton prét a I'emploi
NF P 87 Escaliers

NF P 91 Constructions diverses
NF P 92 Sécurité contre l'incendie
NF P 93 Equipements de chantier
NF P 94 Reconnaissance du terrain
NF P 95 Ouvrages extérieurs

122 Les cahiers du C.S.T.B. (et en particulier) :
Le cahier des prescriptions technigues communes aux procédés de planchers, titre Il.

12.3 Les regles professionnelles (et en particulier) :
Celles de I'U.N.M. concernant :
% Les blocs manufacturés ;
% Les supports courants en béton en vue de la pose des revétements
des sols minces (janvier 1976).

1.2.4 Charges d’exploitation
La norme NF P 06 001 est applicable, dans le cas général, pour le
dimensionnement des structures.

1.3 Limite de prestation

Dans le présent C.C.T.P. ainsi que dans les documents qui lui sont annexés, le
Maitre d’oeuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneur sur la nature des travaux a
effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leurs emplacements mais il convient de
sighaler que cette description n'a pas un caractere limitatif et que chaque
soumissionnaire devra exécuter, comme étant inclus dans son prix, sans exception ni
réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour le parfait et
complet achévement de son corps d'état et concernant les aménagements projetés.

En conséguence, I'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou des
omissions aux plans et devis descriptif puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux
de son corps d'état ou faire I'objet d'une demande de supplément de prix de son
marché.

L'entrepreneur est convié a poser par écrit au Maitre d’CEuvre toutes les
guestions qu'il jugera utiles a la compréhension totale des plans et des termes du devis
descriptif - C.C.T.P, notamment concernant les limites de prestations entre les deux lots.

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre une proposition ou de
signer un marché indique leur acceptation sans aucune réserve par l'entrepreneur et
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aucune réclamation ne sera acceptée aprés la remise des propositions ou la signature
des marchés.

1.4 Obligations de I'entreprise

L'entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux, de la nature
du terrain et de la difficulté du site. Pour les ouvrages non visibles, il lui
appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les
travaux nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses
prestations afin d'assurer un achévement complet des travaux dans les regles de l'art et
pour la bonne construction.

L'entrepreneur devra tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements...)
nécessaires a la réalisation de ses travaux.

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieces du dossier de
consultation. Il devra apprécier les suggestions et incidences que les ouvrages des
autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

Les dessins et documents figurant au dossier ne constituent que des éléments
d'information. Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'Oeuvre ne sauraient en aucune maniére
étre mis en cause en raison des erreurs ou inexactitudes que ces documents pourraient
contenir.

1.5 Prescriptions générales des bétons

1.5.1 Aciers pour béton armé
Les armatures seront conformes aux normes :
NFA 35 301 pour les ronds lisses,
% NFA 35 019 et 35 020 pour les armatures a haute
adhérence NFA 35 022 et 35 023 pour les treillis
soudés, agréés, conformément au fascicule 4 titre 1
du CPC

Les aciers prévus au projet seront du type 4 et classe Fe TE 500.

1.5.2 Ciments et liants

Les ciments et liants utilisés devront étre conformes aux normes en vigueur
(normes NFP 15.101 et suivantes) pour la confection d'un béton.
Le choix d'un ciment pour la confection d'un béton devra tenir compte des conditions
d'emploi de ce béton conformément a la norme NFP 15.350.

Le dosage minimal en ciment sera le suivant, par métre cube de béton en place :

B1: 200 kg/cm3 de CPJ 45 pour les bétons de blocage, de propreté,
de pente ou béton de substitution jusgu’au bon sol,
L B2 : 350 kg/m3 de CPJ 45 pour les ouvrages en
béton armé,
L B3 : 350 kg/m3 de CPJ 55 pour les éléments
architectoniques préfabriqués ou non,
L B4 : 400 kg/m3 de CPJ 45 pour les bétons de
scellement ou les bétons immergés.

La résistance a la compression a 28 jours sera de 25 MPa minimum pour les
bétons B2, B3 et B4.
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En ce qui concerne les bétons de fondations, I'analyse préalable et obligatoire des eaux
du sous-sol, a la charge du présent lot, permettra de fixer, la classe du liant a utiliser.
L'utilisation éventuelle, pour certains ouvrages, de ciment a prise rapide ou d'adjuvants
sera subordonnée a I'accord du Maitre d’ceuvre.

1.5.3 Granulats

Les granulats employés pour la composition des bétons devront étre conformes a
la norme NFP 18.301 en tenant compte des remarques suivantes :

Le pourcentage d'éléments tres fins, ne devra pas dépasser 2% pour les graviers.

Dans le cas des sables, la quantité d'éléments trés fins contenus sera appréciée
par la méthode de I'équivalent de sable. Les conditions suivantes devront étre
respectées (méthode "a vue").

1.5.4 Béton a contréle atténué
ES > 75 (si le ciment utilisé est du CLK ou du CHF), ES > 65 (dans les autres cas).
- Béton a contrdle strict
95 >ES > 75

1.5.5 Eau de gdchage
L'eau utilisée pour le gadchage des bétons devra étre conforme a la norme NFP
18.303 en tenant compte des remarques suivantes :
Les quantités d'impuretés tolérées correspondront aux classes A ou B

L Les eaux non réputées potables devront faire I'objet d'une analyse
chimique

% Leur emploi ne pourra étre définitivement accepté qu'aprés étude
préalable probante, d'au moins un béton par sorte de ciment et
d'agrégats utilisés.

% Le gachage a I'eau de mer est interdit.

% La quantité de sels de sodium ou de chlorures dissous ne devra pas
dépasser celle admise pour une eau potable pour les applications
suivantes :

L Béton précontraint par cables ou par fils adhérents.

1.5.6 Adjuvant

Les adjuvants entrant éventuellement dans la composition des bétons devront
étre spécifiquement agréés par le COPLA (Commission permanente des liants
hydrauliques et des adjuvants du béton) et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Leur mise en ceuvre devra étre effectuée conformément au mode d’emploi défini
par les fabricants en tenant compte des éventuelles remarques figurant sur les fiches
d'agrément de la COPLA.

Leur emploi ne pourra étre définitivement accepté qu'aprés étude préalable
probante sur béton correspondant.

Sur simple demande du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant, cette étude
préalable pourra étre complétée par celle d'un béton témoin (sans adjuvant, par béton
témoin, il faut entendre ni béton utilisant le méme ciment a dosage identique, les
mémes granulats et présentant la méme ouvrabilité que le béton adjuvant) soumis a des
essais identiques.

1.5.7 Contréle des bétons

Sauf indication contraire, les différents essais de béton devront étre menés, en
tous points, conformément aux dispositions prévues dans les normes NFP 18/102 et
NFP 18/400 et suivantes (& I'exclusion des normes NFP 18/403 et NFP 18/423).
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Le Maitre d’ceuvre aura la possibilité de provoquer ou d'assister a toutes les phases des
essais.

Contrdle strict (autocontréle surveillé).

Chaque béton dit "a contrble strict” fera I'objet de contréle portant sur

La fabrication (composition et malaxage)

— L'ouvrabilité par mesure de l'affaissement du cbéne
d'Abrams

— La mise en ceuvre (conditions de transport et de mise
en place).

— La résistance a la compression a 7 et 28 jours (3
essais de chaque)

— La résistance a la traction a 28 jours (3 essais).

Il'y aura lieu d'effectuer au moins par type de béton:
Un contrdle au départ de la fabrication

% Un contrdle par semaine ou tous les 100m? de béton
coulé si la quantité de béton coulé par semaine
excede cette valeur.

Le nombre de contrbles sera augmenté sur simple demande du Maitre d'Ouvrage ou de
son représentant, dans les circonstances suivantes :
Insuffisance ou inconsistance de la qualité du béton

& Modification de composition de béton en cours de
chantier (dans ce cas, une nouvelle étude préalable
pourra étre exigée).

Contréle atténué (condition courante)
Les bétons soumis au contrdle atténué feront I'objet de contréle portant sur :
La fabrication (composition et malaxage)

% L'ouvrabilité par mesure de l'affaissement du céne
d'Abrams

% La mise en ceuvre (conditions de transport et de mise
en place).

Le contrble de la résistance sera limité a des sondages au sclérometre dans les parties
d'ouvrages les plus sollicitées.

1.5.8 Mise en ceuvre du béton
La mise en ceuvre du béton devra étre conforme aux régles de I'Art et au DTU.

1.5.9 Tolérance dimensionnelle des ouvrages

Implantation aprés exécution +/-1,0 cm

Epaisseur des murs bruts +/-0,5cm
Faux aplomb élément vertical (hauteur d'étage) +/-1,0 cm
Epaisseur plancher brut +/-1,0 cm
Hauteur sous plafond brut +/-1,0 cm
Cote de niveau +/-1,0 cm

Dimensions batiment terminé +/- 2,5 cm
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Implantation des inserts +/-1,0 cm
Implantation des éléments préfa. +/- 0,5cm

1.5.10
1.5.10.1

Définition des coffrages

Parement de classe O (ordinaire)

Aspect de surface indifférent

Manque de matiére rebouchée

Tolérance fleche : sous régle de 2 m <15 mm
Tolérance fléche : sous régle de 0,20 m < 6 mm
Désaffleur entre panneaux inférieurs a 10 mm

%

%
%
%

1.5.10.2

1.5.10.3

1.5.10.4

1.5.10.5

1.5.71
1.5111

Parement de classe C (courant)

Aspect de surface rugueux

Balevres enlevées

Manqgue de matiére rebouchée

Tolérance fléche : sous régle de 2 m <7 mm
Tolérance fleche : sous régle de 0,2 m < 2mm
Désaffleurs entre panneaux inférieurs a 3 mm

Parement de classe S (soigné)

Aspect de surface lisse

Balévres enlevées et ragréées

Manque de matiere rebouchée

Arétes et cueillies rectifiées et dressées
Tolérance fléche : sous régle de 2 m< 5 mm
Tolérance fléche : sous regle de 0,2 m< 5 mm
Désaffleur entre panneaux inférieurs a 2 mm

Bullage n'impliquant pas une consommation d'enduit
dit de débullage sur une surface supérieure a 10% de
la surface totale.

Parement de classe D (décoratif)

Parement de classe S avec aspect décoratif spécial ddment mentionné.

Remarque importante

Lorsgu'un parement de classe S n'aura pas les tolérances de planéité et I'aspect
de surface défini, I'entreprise effectuera a ses frais un ragréage a l'aide d'un enduit de
lissage accepté par I'ARCES et bénéficiant d'avis technique du CSTB, avec mise en
ceuvre conforme au cahier des charges du fabricant.

Les trous de passage des écarteurs de coffrage seront obturés a l'aide de mortier
a la résine du type SELTEX ou similaire (au plus tét 28 jours apres bétonnage). lls seront
rebouchés en retrait.

Définition des parements supérieurs des dalles et des chapes

Surfacage classe D1 (brut)

Etat de surface indifférent
% Planéité = +/-1cm sous réglede 2 m
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% Planéité = +/- 0,5 cm sous régle de 0,20 m

1.51.2 Surfacage classe D2 (courant)
Etat de surface régulier obtenu par dressage a la regle et surfacage a
I'nélicoptere

L Planéité = +/- 1cm sous régle de 2 m
% Planéité = +/- 0,3 cm sous régle de 0,20 m

1.5.11.3 Surfacaqg classe D3 (soigné)

Etat de surface lisse obtenu par surfacage et
poncage ou talochage et lissage

« Planéité = +/- 0,5 cm sous régle de 2 m (chape
rapportée)

« Planéité = +/- 0,1 cm sous régle de 0,20 m (chape
rapportée)

o Planéité = +/- 0,7 cm sous régle de 2 m (béton
surfacé soigné)

« Planéité = +/- 0,2 cm sous régle de 0,20 m (béton
surfacé soigné)

1.511.4 Remargue importante

Lorsqu'un parement de classe D3 n'aura pas les tolérances de planéité et I'aspect de
surface défini, I'entreprise effectuant les sols collés réalisera aux frais de l'entreprise de
gros ceuvre un ragréage a l'aide d'une chape de nivellement acceptée par I'AFACE et
bénéficiant d'un avis technique du CSTB ou d'une enquéte spécialisée effectuée par un
bureau de contrdle, avec mise en ceuvre conforme au cahier des charges du fabricant.

1.5.12 Eléments préfabriqués

Les moules ou outils de moulage doivent étre soigneusement nettoyés avant
chaque coulée. Les produits de démoulage et les désactivants de surface doivent étre
compatibles avec les peintures et revétements muraux prévus.

Les tolérances dimensionnelles des éléments préfabrigués sont les suivantes :
Longueur, largeur : 0,5 cm

Diagonale : 1cm

Epaisseur au centre : 0,5cm
Epaisseur en rives : 0,5 cm

Implantation des incorporations : 0,5 cm
Planéité sur 2 m: 0,5cm

Planéité sur 0,20 m : 0,2cm
Hauteur des saillies : 0,2 cm

Saillies des aciers: 1cm

Tout élément ne respectant pas ces tolérances sera refusé.

Le ragréage des arétes et épaufrures sera effectué avant pose a l'aide de mortier aux
résines époxydiques.

Les arétes de poteaux seront chanfreinées.
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1.5.13  Matériaux de désolidarisation

Les matériaux souples des joints de dilatation sont laissés a l'initiative de I'entreprise,
SOus réserve que ces matériaux ne soient ni susceptibles de combustion lente, ni
hydrophiles.

D'autre part, I'entrepreneur a, a sa charge :

* le garnissage de tous les joints de dilatation dans les voiles et planchers, de maniere a
ce gue le degré de résistance au feu de ceux-ci ne soit pas affaibli au droit desdits joints
e avant garnissage, le nettoyage préalable des joints qui doivent étre libres de tous
matériaux

1.6 Prescriptions generales des maconneries

1.6.1 Qualité des blocs de béton

Les blocs de béton creux ou pleins, pour murs et cloisons, seront en béton
homogéne, non armé, de granulats divers et de fabrication mécanique et industrielle. Ils
seront obtenus a partir de moulages.
IIs ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou
arrachement, leurs faces seront planes et leurs arétes rectilignes. Les faces destinées a
étre enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence a I'enduit.

1.6.2 Mise en ceuvre des blocs de béton

Les maconneries de blocs de béton seront montées a joints croisés.

Afin d'éviter les tassements différentiels, 'homogénéité des maconneries sera assurée
par I'emploi de blocs de caractéristiques mécaniques aussi voisines que possible.

L'intervalle entre doubles parois sera débarrassé de toute impureté, gravois, chute
de mortier, etc...

Toutes les précautions seront prises pour éviter I'accumulation des eaux de
condensation et des eaux pluviales, ainsi que leur progression dans les ouvrages. Leur
évacuation sera assurée.

Les deux parois seront liaisonnées par des éléments en nombre suffisant et
convenablement répartis. Des précautions seront prises afin que I'humidité ne puisse se
transmettre d'une paroi a l'autre. Dans le cas d'éléments de liaisons métalliques, leur
protection contre la corrosion sera assurée.

1.6.3  Matériaux de désolidarisation

Les matériaux souples des joints de dilatation sont laissés a l'initiative de I'entreprise,
SOus réserve que ces matériaux ne soient ni susceptibles de combustion lente, ni
hydrophiles.

D'autre part, I'entrepreneur a, a sa charge :

* le garnissage de tous les joints de dilatation dans les voiles et planchers, de maniere a
ce que le degré de résistance au feu de ceux-ci ne soit pas affaibli au droit desdits joints
* avant garnissage, le nettoyage préalable des joints qui doivent étre libres de tous
matériaux

1.7 Prescriptions générales des enduits
Les prescriptions du DTU 26.1 sont applicables.

1.71

1.7.2 Etat et préparation des supports

La surface des supports doit étre propre, exempte de traces de suie, de salpétre,
de platre, de poussiéres, de produits de décoffrage, etc...

Les supports en maconneries neuves doivent étre arrosés de maniére a étre
humides en profondeur mais "ressuyés” en surface lors de l'application de I'enduit.
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Les balévres de hourdage auront des saillies inférieures a 0.05 m sinon elles
seront arasées. Les joints seront brossés et éventuellement pigqués.

Les surfaces lisses doivent étre brossées ou piquées pour permettre un bon
accrochage de I'enduit.

Les travaux d'enduit ne doivent étre commencés que sur des maconneries
terminées depuis un délai minimal d’un mois.

Les supports en béton sont humidifiés au moins douze heures avant la mise en
ceuvre de I'enduit.

Lorsque leur surface est lisse, ils sont piqués, sablés, brossés au décoffrage ou
simplement brossés ou lavés a I'eau a haute pression, mais recoivent alors une couche
d'accrochage qui peut étre un gobetis ou un enduit de dressement.

Dans la mesure du possible, les coffrages des maconneries de béton devant
recevoir un enduit seront exécutés de telle sorte que la face décoffrée ne soit pas
parfaitement lissée mais présente des aspérités.

Le béton sera piqué, débarrassé des poussieres, éclats, huile de décoffrage et lavé a
grande eau.

1.7.3 Préparation des surfaces localisées présentant des défauts de planimétrie
Suivant I'importance des épaisseurs a recharger, il est exécuté un dressement en
surcharge ou renformis au mortier ayant la méme composition que le corps de I'enduit.
Une armature de renfort doit étre incorporée lorsque I'épaisseur du redressement
dépasse 3 centimeétres.
Le délai minimal de durcissement avant 'application de I'enduit est de 4 a 7 jours
suivant la nature du liant et I'épaisseur du redressement.
Lorsque I'épaisseur a recharger dépasse 5 cm, le redressement en surcharge est
remplacé par un ouvrage en maconnerie compatible avec celui de la paroi du support.

1.7.4 Prescriptions générales de mise en ceuvre

Les dosages en liant du mortier de chacune des couches constituant I'enduit
doivent étre dégressifs, le plus fort étant pour le gobetis ou couche d'accrochage.

L'emploi du mortier ayant effectué un début de prise est interdit (mortier
rebattu).

Les enduits ne doivent pas étre entrepris en période de gel ni, sauf précautions
spéciales : sur des supports trop chauds ou desséchés, sous vent sec.

Les travaux d'enduits peuvent étre effectués lorsque la température est comprise
entre +5 et +30° C.

Apres autorisation du Maitre d'Oeuvre, certaines dispositions permettant de
pallier ces inconvénients pourront étre pris et notamment : le chauffage des granulats
ou lI'emploi d'adjuvants par temps de gel, la protection des supports contre la
surchauffe, I'numidification dans la masse des supports desséchés, la préservation des
enduits contre le soleil ou les vents secs par apposition d'écrans humidifiés.

L'humidification des enduits en cours de durcissement ne sera pas opérée par
temps sec et chaud, de jour, elle devra s'effectuer le matin, a moins que la température
de I'eau d'humidification n'ait été portée a la température voisine de celle de I'enduit,
c’est-a-dire aux environs de 50° C.

L'humidification par temps chaud et sec pourra étre remplacée par la
pulvérisation a la surface de l'enduit, dans I'heure qui suivra la mise en ceuvre d'une
solution ou d'une émulsion résineuse.

Lorsqu'il y aura risque de microfissuration de I'enduit, celui-ci pourra aprés humectation,
étre repris a la taloche deux heures aprés sa mise en ceuvre.

La couche de finition ne pourra en aucun cas étre exécutée par projection d'eau
ou de ciment sec, le lissage ne pourra s'effectuer sur mortier frais.

Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter les reprises de la couche de finition, celles-ci
s'effectueront soit sur une ligne de joint, soit en un lieu ou la reprise ne sera pas
apparente.
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La tranche supérieure de I'enduit doit étre protégée. Si la protection n'est pas
assurée par une toiture ou une saillie (appui de baie...), il est nécessaire de rapporter un
ouvrage complémentaire.

1.7.5 Joints

Les joints permettant de localiser les fissurations de retrait doivent intéresser la
totalité de I'épaisseur de I'enduit excepté le gobetis.

Les joints permettant d'obtenir un effet esthétique doivent se limiter a la couche
de finition.

Les joints seront exécutés avec des mortiers gras de liant hydrauligues qui ne
tacheront pas la maconnerie lorsque celle-ci devra rester apparente.
Les sables employés seront les suivants :

Joints supérieurs a 1,5 cm de largeur : sable 0.08 / 5 mm

— Joints compris entre 0.8 cm et 1.5 cm de largeur :
sable 0.08 / 1.25 mm

— Joints inférieurs a 0.8 cm de largeur : sable 0.008 /
0.315 mm.
La compacité maximale sera obtenue en employant 10 % de sable fin, 40 % de sable
moyen et 50 % de sable gros.

1.7.6 Qualité des enduits finis

IIs présenteront des surfaces régulieres, soignées, planes, sans flaches ou brosses,
exemptes de soufflures, gercures, cloques, fissures.
Les arétes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d’'écornures, épaufrures, fissures.

L'adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm?2 au moins a 28 jours.

Aucune partie ne devra sonner "creux” sous le choc du marteau.

Leur planitude sera telle gu'une régle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas
apparaitre de différence supérieure a 0.005 m, la tolérance de verticalité sera de 0.01 m
par hauteur de 3m.

1.7.7 Qualité des enduits déecoratifs

Le support sera constitué soit par un enduit ordinaire, soit par un enduit complet.

Les joints seront fonction du type d'enduit, de la composition du mortier et de la
nature des granulats.
Les mortiers des enduits décoratifs ou de parements seront parfaitement malaxés avec
un minimum d’eau de facon a obtenir une bonne homogénéité, une bonne plasticité et
éventuellement un bon amalgame des colorants.
Nous distinguerons :

Les enduits projetés :

Enduit moucheté ou "tyrolien”, écrasé ou grésé ;
- Les enduits talochés :

— Enduit brettelé ou peigné ;

— Enduit gratté ou raclé ;

—  Enduit grésé;

— Enduit bouchardé.

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER
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2.1 Etat des lieux

Dés réception de I'ordre de service de commencement de travaux, I'entreprise de
Gros Oeuvre, fera procéder, a sa charge, a un état des lieux, par constat d'un agent de
voirie:

— De la voirie bordant le chantier

2.2 Travaux préparatoires
L'entreprise est censée avoir pris connaissance des lieux, des sujétions dues a
lenvironnement et de 'ensemble des piéces constituant le marché.

2.3 Installations de chantier

2.31 Autorisation de voirie

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les demandes nécessaires a lI'obtention
des autorisations diverses de voirie aupres des services compétents si cela s’avére
nécessaire durant le chantier, principalement pour les livraisons.

Avant tout commencement des travaux, |'entrepreneur devra prendre tous
renseignements auprés des services techniques de la ville de Lormont pour connaitre le
tracé des réseaux existants et éviter toute détérioration.

En cas de détérioration accidentelle, I'entreprise devra la remise en état compléte du
troncon détérioré.

Sont a la charge de I'entreprise :

- les démarches aupres des services techniques de la ville de Lormont en
ce qui concerne les alignements, les branchements provisoires et définitifs.

- toutes les dégradations provenant de l'installation de chantier, exécution
du batiment, survenu sur le trottoir, bordures, voirie etc.... seront remises en état par
I'entreprise et suivant les directives du service de voirie de la ville de Lormont.

Une partie du parking pourra étre utilisé pour le stockage, la base vie, les sanitaires,
stationnement véhicule,...

L'entrepreneur du présent lot devra également veiller a maintenir, dans leur état
d'origine, les voiries publiques qu'il serait amené a emprunter et ne pourra refuser a
exécuter tous les travaux de nettoyage et d'entretien demandé par les services publics.
Tous travaux provisoires nécessaires (bateau, bitumage) pour s'adapter a I'entrée du
chantier, devront étre demandés aupres des services de voirie et sont a compter dans
I'offre du présent lot.

2.3.2 Plan d’installation de chantier

Etablissement d'un plan d'installation de chantier avec emplacement des
baraquements pour les autres lots, des bennes avec mise en place du tri sélectif pour
une évacuation aux décharges agréées et déclarées, plans d'implantation, piquetage,
etc... - Protections de chantier.- Cléture de chantier Ce plan sera soumis a I'acceptation
du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur de Sécurité.

2.3.3  Panneau de chantier

Panneau de chantier, selon plan fourni par le Maitre d’ceuvre, aussitot la signature
des marchés, sur emplacement indiqué par le Maitre d’ceuvre, compris peinture et
texte.La prestation devra comprendre I'entretien du panneau de chantier durant toute la
durée des travaux et la dépose de celui-ci apres la réception définitive des travaux.

02 GROS OEUVRE- Extension du CSMR les Lauriers Page 13 sur 26



2.34 Bungalow de chantier
Suivant PGC du CSPS et PIC

Mise en a disposition par la maitrise d’ouvrage d’un bureau et d’un vestiaires,
lentreprise aura a sa charge :
- La pose de sous compteur (eau/électricité)
-La pose d’'un béquillage et d’'une serrure sur un porte existante afin de créer un acces
indépendant au chantier
- ouverture de mur et dépose d'allége pour la création d'un passage
- Le mobilier pour une salle de réunion pour 6 personnes, éclairage naturel et artificiel,
chauffage, téléphone et fax,-
- Réfrigérateur-chauffe plats- casiers
les installations sanitaires réglementaires,
- les installations propres a son lot- les frais de branchements (électricité, téléphone, eau
potable et évacuations EU - EV), d'alimentations conformes au P.G.C.L'entreprise
titulaire du présent lot devra le branchement électrigue du chantier la ou cela est
possible
- nettoyage de chantier conforme au C.C.A.P.
- Désinfection de la base vie conforme au CCAP

Cabine WC de chantier avec lave mains raccordée au réseau AEP et EU/EV.

Les voies d'accés et de circulation ainsi que les compléments nécessaires sont a la
charge du présent lot.

L’entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier, il devra :

- 'amenée, l'installation, I'équipement des locaux de chantier

- 'lamenée, la mise en état de fonctionnement du matériel de démolition

- le repliement du matériel et des locaux de chantier, la remise en état des lieux.La
libération du terrain des installations de chantier devra étre terminée avant la réception
provisoire des travaux de démolitions ou aucune trace des aires de chantier ne devra
apparaitre sur le terrain.

235 Cloéture de chantier
Suivant PGC du CSPS et PIC

2.3.51 Cloture héras

Le présent lot aura sa charge l'installation d'une cléture de chantier en panneaux
grillagés sur plots de type HERAS ou équivalent, d'une hauteur de 2.00 m, menottées et
avec jambe de force comprenant tous portails d'accés, panneautages réglementaires
avec mentions légales d'interdiction d'accés au site et acces via un cadenas a code.
Les clétures seront revétus d'un filet micro-mailles en polyéthyléne stabilisé UV afin
d'isoler visuellement le chantier .Dans le présent montant, sera également pris en
compte, le démontage et I'évacuation de I'ensemble apres travaux. Le titulaire du
présent lot aura a sa charge la vérification des clétures existantes sur site et devra
toutes réparations de ces dernieres, si dégradées, afin que le chantier soit totalement
clos.

2.3.5.2 Palissade de chantier

Le présent lot aura sa charge l'installation d'une palissade de chantier en
panneaux OSB +film polyanne toute hauteur, étanche a la poussiére comprenant tous
portails d'acces, panneautages réglementaires avec mentions légales d'interdiction
d'acces au site et acces via un cadenas a code .Dans le présent montant, sera également
pris en compte, le démontage et I'évacuation de I'ensemble aprés travaux. Le titulaire
du présent lot aura a sa charge la vérification des clétures existantes sur site et devra
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toutes réparations de ces dernieres, si dégradées, afin que le chantier soit totalement
clos.

2.3.6 Maintien en état des voies et réseaux

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies,
réseaux, clétures et installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses
propres travaux, aussi bien a l'intérieur du terrain qu'a I'extérieur.

Le parking sera en site occupé et devra étre constamment propre. A défaut, un
nettoyage par balayeuse sera a réaliser a la demande de la MOA .

Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de
nettoyage nécessaire. Il devra n'apporter aucune géne a la circulation.
Pendant le chantier, I'entreprise devra la maintenance des voies de chantier.

2.3.7  Sécurité du travail

D'une facon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les
dispositifs de sécurité réglementaires individuels et collectifs : filets anti-chutes, garde
corps provisoire au droit des ouvertures et trémies, platelage sur trémies, équipement
électrique mobile avec ses protections, etc... Il devra en assurer le maintien en bon état
de fonctionnement. La présente offre, prendra en compte leur retrait et mise en place
eau grés de I'avancement du chantier et des demandes des autres corps d’état.
Il devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise
les dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes, etc...).

Une protection et une signalisation adéquate devra mis en place, chantier en site
occupé .
Une ligne de grille sera mis en place devant I'entrée

En cas de défaut, le Maitre d'Euvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure
de sécurité gqu'il estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci
puisse faire une demande de supplément.

Le protocol anti-COVID devra étre respecté, avec un nettoyage et désinfection régulier
des sanitaires, port du masque obligatoire, et respect des gestes barriéres sur le
chantier.

Des protection de sol devront étre émis en place sur les zones empruntées par le
personnel de chantier et tout engins de chantier

2.4 Etude béton armé
Les études et plans d’exécution seront a la charge du présent lot.
Les plans seront diffusés a la maitrise d’ceuvre pour visa.
En cas de discordance entre les plans Architecte et les plans de pré étude béton, les
plans architecte prédominent.

2.5 Implantation
A faire réaliser par un géometre agrée a la charge du présent lot .
L'entrepreneur devra fournir un PV d'implantation.
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2.6 Trait de niveau
L’entrepreneur devra un trait de niveau a + 1.00 m sur tous les murs. |l
devra assurer la conservation de ce trait pour toutes les entreprises.

2.7 Démolition

L'ensemble des démolitions comprend I'évacuation des gravats a la DP, les
protections, étayages, tous moyens adaptés, les rebouchages au mortier des trous
laissés par les démolitions et renforts nécessaires .
Une attention particuliére sera apportée aux éléments existants conservés. Les
protections nécessaires devront étre installées par le présent lot.

- Dépose et évacuation a la DP de casquette de toiture en béton armé.
Localisation : Suivant plan de démolition.

- Dépose et évacuation a la DP des gardes corps sur la casquette de toiture déposée.
Localisation_: Suivant plan de démolition.

- Dépose et évacuation a la DP de menuiserie extérieure.
Localisation : Suivant plan de démolition.

- Dépose et évacuation a la DP d'une allege maconnée de fenétre
Localisation_: Suivant plan de démolition.

-Démolition et évacuation a la DP de cheminement piéton, dalle béton, enrobés pour le
stationnement vélo, rack a vélo, bordurette
Localisation : Suivant plan de démolition.

-Démolition et évacuation a la DP de voirie en enrobé compris bordure et bordurette
en périphérie de I'extension a réaliser
Localisation : Suivant plan de démolition en périphérie de I'extension a réaliser

- Dépose et évacuation a la DP de cloisons de distribution, mur en maconnerie non
porteur,doublage, gaine.
Localisation : Suivant plan de démolition.

- Dépose et évacuation a la DP des réseaux CFO/CFA/SSI et des luminaires neutralisés
et candélabres extérieures.
Localisation : Suivant plan de démolition.

- Dépose et évacuation a la DP des réseaux AEP, EU, CVC (dont VMC) ,canalisations de
chauffage, chauffe eau électrique, radiateurs neutralisés par le lot plomberie/CVC
Localisation : Suivant plan de démolition. WC Douche

- Dépose et évacuation a la DP des sols carrelage (piochage sur toutes les couches
existantes jusqu'au support brut) compris siphon .

Localisation : suivant plan de démolition. WC Douche

- Dépose et évacuation a la DP des plinthes pvc, bois et carrelage en périphérie des sols
déposés.

Localisation : Ensemble des sols suivant plan de démolition. WC Douche

- Dépose et évacuation a la DP des faux plafonds suspendus existants compris ossature
et isolation :
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Localisation : Suivant plan de démolition. WC Douche

- Dépose et évacuation a la DP des éléments sanitaires, wc, douche, baignoire, meuble
vasque, miroit, ....
Localisation : Suivant plan démolition WC Douche

- Dépose et évacuation a la DP des portes de distribution, chassis fixe vitré, porte vitrée,
placard, panneaux d'agencement bois, tablette et baguettes bois compris imposte et
montants.

Localisation : Suivant plan démolition

2.8 Percement et réservation

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation des percements et réservations
nécessaire a la réalisation du projet (liste non exhaustive) :

- Réservation dans les murs porteurs pour passage de réseaux
Localisation : Suivant plan de localisation

-Les saignées sur la dalle B.A pour le passage des liaisons équipotentielles des
caniveaux et siphons de sol, a remplacer ou a créer.
Localisation : Suivant plan de localisation

-Carottage sur la dalle B.A pour la mise en place d'un siphon de sol
Localisation : Suivant plan de localisation

-Les percements sur les maconneries demandés par les corps d'état techniques en
période de préparation de chantier ( 3 percements maximum de 30cm de diameétre)

2.9 Bouchement, calfeutrement et reprise

2.9.1 Bouchement
Bouchements divers, épaisseurs suivant supports existants,
- en mortier ciment sur dalle B.A. et maconneries
- en MAP sur doublages en parement de platre au lot platrerie
- en parpaing ou brigue pour les ouvertures de portes et fenétres a
boucher

Liaisonnement aves les parties attenantes, rattrapage avec les existants, calfeutrements,
finitions soignées sur toutes les faces vues (liste non exhaustive) :

- bouchement des saignées sur la dalle B.A. suite aux démolitions des
Mmurs en macgconnerie

- bouchement des percements sur la dalle B.A. de passage des réseaux
déposés

- bouchement des réservations sur la dalle B.A. des caniveaux de sol
déposés

- bouchement des percements sur les maconneries

- bouchements suite déposes d'éléments de tout type

- bouchements divers dans toute la zone des travaux

292 Reprises, adaptations :
Ce poste intégre les petites interventions de maconnerie et platrerie :
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- reprises des sols et murs suite aux démolitions
- reprises sur les murs existants suite au piochage des faiences
- reprises sur les murs existants suite a la dépose des blocs-portes a
huisserie métallique
- petite dépose et repose
- réadaptations, préservations, confortements
- scellements divers
- raccords de parement, raccords de sol et plafond
et toutes sujétions nécessaires a une bonne finition des ouvrages a réaliser

2.10 Création d'ouverture dans des mur porteurs
Le présent lot devra la création d'ouvertures dans le murs de facades pour la
pose de nouvelles menuiseries.

La prestation devra prendre en compte:

- L’étaiement des ouvrages existants

- Tracage de la réservation et validation par le lot MEN EXT suivant son carnet de
détails

- Création des sommiers BA

- Dépose du mur existant

- Mise en place du linteau BA ou métallique

- Assemblage des linteaux métalliques

- Réalisation de sommiers BA

- Dépose des étaiements de la facade

- Reprise d’enduit ciment prét a peindre en facade (pas de poutre métallique
apparente)

Localisation : Suivant plan de localisation- Fenétre créée dans I'Atelier et porte entre
I'atelier et le dégagement

2.1 Terrassements

La présente description ne concerne que les terrassements liés aux batiments et
terrasses a partir du terrain existant.

A la charge de I'entreprise de gros ceuvre, dans terrain de toute nature,
préalablement reconnu par elle ou un bureau d'études spécialisé y compris épuisements
ou blindages éventuels.

Nota: I'entreprise prendra connaissance tout particulierement du niveau de I'eau
dans le sol et de I'étude de sol pour en tirer toutes les conséquences pour la phase
chantier.

2111 Travaux préliminaires
Suivant état du terrain et des abords, prévoir:
- protection des arbres
- aire de lavage des engins a la sortie du chantier

Localisation : Plan masse Etat des lieux

2.11.2 Décapage de sol
Décapage de la terre végétale sur 'emprise de la construction et évacuation des
terres excédentaires en fin de gros-oeuvre.
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2113 Terrassements en pleine masse
Le présent lot aura a sa charge:

— la mise a la c6te du fond de forme batiment, terrasse

— les terrassements nécessaires aux fondations du batiment et des clbtures,
drains, en respectant la cote de mise hors gel recommandée dans I'étude de
sol et a la mise en place de tous les fourreaux et canalisations sous dalle.
Canalisations et fourreaux: fouilles en rigoles. Profondeur selon pentes. Se
conformer aux prescriptions du rapport d'étude de sols.

- le nivellement a la céte (terrassements en pleine masse, déblais et
remblais soigneusement compactés) et le compactage des
plateformes.

En ce qui concerne la mise a la cote des plates-formes, I'entrepreneur prendra en
charge I'ensemble des purges nécessaires, qui seront remblayées par un matériau de
type concassé compacté suivant les régles de I'art.

Le méme type de remblai compacté sera mis en ceuvre dans le cas ou il serait
nécessaire de procéder a des purges dans I'emprise des batiments.

La découverte de zones a purger ne saurait en aucun cas justifier la facturation de
travaux supplémentaires par I'entreprise. Le rabattement de nappe, s'il est
nécessaire, sera considérer comme forfaitairement inclus dans la proposition de
I'entreprise

Terrassement de la plateforme batiment
Niveau fini de I'extension + 0,27 NGF 53,41

2.11.4 Fouille pour longrines

Réalisation de fouilles pour longrines; dimensions suivant étude béton.

L’entrepreneur devra la mise en dépot partielle des terres pour
remblaiement aprés exécution des ouvrages de fondations. Chargement et
évacuation aux décharges publiques des terres excédentaires.

Il conviendra lors des travaux de vérifier ’lhomogénéité des fonds de
fouilles et de procéder a la purge des sols mous ou remaniés ainsi que des
fondations d’ouvrages démolis, et a leur substitution par des gros béton ( pour
les fondations superficielles ) ou par des matériaux insensibles a I'’eau et non
gélifs ( pour les dalles ).

En cas de venues d’eau en cours de chantier, 'entreprise de gros-oceuvre
devra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne tenue des parois
des fouilles ( blindage ). Le pompage direct au sein de la fouille est a proscrire .

Tout rabattement de nappe devra étre réalisé a 'aide de pointes filtrantes
et dimensionné de sorte a ne pas déstabiliser les constructions environnantes.

Localisation : suivant étude EXE a la charge du présent lot.

2.11.5 Remblaiement au droit des ouvrages de fondations

Apres exécution des fondations, a la charge du présent lot, les terres en
dépodt seront reprises et mise en remblai au pourtour de ces ouvrages avec
pilonnage soigné par couches de 0,20 m maximum d’épaisseur, soigneusement
compactée.
Localisation : ensemble des ouvrages ci-dessus .
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2.11.6 Fouilles en tranchées pour réseaux

Réalisation des fouilles pour canalisations et fourreaux enterrées sous
dalles et extérieur jusqu’au point de raccordement, avec pente minimale
réglementaire pour les canalisations d’assainissement .
Compris remblaiement et mise en place d’un lit de sable en fond de fouilles pour
les canalisations. Les terres seront purgées de tout cailloux afin de ne pas
détériorer les réseaux.
Les terres excédentaires seront évacuées a la décharge publique.

Localisation : suivant plan.

2.11.7 Traitement anti-termites

Le traitement anti-termites des plates-formes avant coulage des dalles
est a la charge du présent lot. Ce traitement doit se faire par une entreprise
agréée par le Centre Technique du Bois. Avant traitement, I'entreprise retenue
devra avoir recu 'agrément du Maitre d’ceuvre. Un certificat sera remis au Maitre
d’ceuvre avant coulage des bétons.
L’'entreprise privilégiera la réalisation de ce traitement par un film.
Localisation : ensemble du RDC

2.11.8 Modelage du terrain
Evacuation des terres excédentaires .

2.12 Fondations

2121 Principe

L’entrepreneur devra tenir compte des données géologiques et hydrogéologiques
du terrain contenu dans I'étude de sol .
Les fondations seront de type micropieux ( a la charge du lot Fondations spéciales)

Caractéristiques et dimensions suivant BET béton.

L’entrepreneur devra faire exécuter, a ses frais tous les sondages
complémentaires nécessaires afin de respecter les contraintes exigées et de réaliser les
fondations , confortement, compactages, purges, remblaiements etc... nécessaires a la
bonne tenue du batiment .

L’'entrepreneur devra répondre sur la base d’un prix global et forfaitaire pour
'exécution des fondations .

2.12.2 Massifs de fondations / tete de pieux
Recepage des pieux, compris évacuation des gravats
Béton B3, acier 60 Kg/m3, coffrage. Compris toutes sujétion

2.12.3 Longrines

L'entreprise titulaire du lot devra la réalisation de longrines en béton armé
préfabriquées ou coulées en place comprenant :

- Dimensions : suivant étude BA

- Pose sur téte de pieux

- Béton C 30/37 ; classe XC2

- Béton dosé selon utilisation conformément a la norme NF EN 206-1

- Armatures selon plans d'exécution B.A.

Compris aciers HA et scellement chimique sur la jonction de dalle existante

LOCALISATION entre chaque micropieux, suivant plan.
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2.12.4 Libages
Réalisation de libages en béton B2, y compris coffrage armatures HA, réservations pour
les corps d’état secondaires, passage des réseaux et fourreaux .

Localisation : selon plan, dito article 2,3,4

2.12.5  Prises de terre

Réalisation par I'entrepreneur du lot ELECTRICITE des prises de terre lors de la
réalisation des fondations.

2.13 Canalisations & fourreaux

2.13.1 Diameétres et dimensions des ouvrages des réseaux EP et EU /EV
Diametres des canalisations et dimensions des ouvrages annexes suivant DTU.

2132 Tranchées et remblaiement

. Généralités :

Toutes les tranchées a exécuter dans le cadre des travaux du présent lot, s’entendent
dans toute nature de terrain et quelles que soient les difficultés d’extraction.

Il est rappelé que les canalisations sont amenées par le titulaire du lot GROS-OEUVRE a
1 m a I'extérieur des facades pour les canalisations EU/EV et EP.

L'ensemble des canalisations sous batiment étant a la charge du lot GROS-OEUVRE

. Exécution des fouilles pour tranchées :

Les tranchées pourront étre réalisées par engins mécaniques ou a la main. Compris
mouvement de terre, mise en dépdt pour terres réutilisées et enlevement des terres en
excédant.

. Blindages et étaiements :

L’entrepreneur aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et
étaiements qui s’avereraient éventuellement nécessaires.

. Remblaiements :

Les remblais seront exécutés avec des terres en provenance des fouilles, par couches
successives de 0,20 m soigneusement compactées. Dans le cas ou la nature des terres
provenant des fouilles ne permettrait pas I'exécution des remblais, il appartiendra a
'entrepreneur d’amener des matériaux de remblais conformes.

En partie basse de la fouille jusgu’a 0,20 m environ au-dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation, le remblai sera réalisé en matériau fin d’apport. Pour
toutes les canalisations d'assainissement : lit de pose en sable, épaisseur 0,10m sur toute
la largeur de la tranchée.

Au-dessus du sablon, le remblais en tout venant sera soigneusement compacté par
couche de 20 cm maxi et évacuation des terres excédentaires a la DP.

2.13.3 Fond de tranchées sous le niveau de la nappe phréatique

Dans le cas ou le fond des tranchées se situe a un niveau inférieur de celui de la nappe
phréatique, il devra étre procédé a un rabattement de la nappe dont les frais seront a la
charge de I'entrepreneur .
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2.13.4  Canalisations EU/EV

Fourniture et pose de canalisations en PVC agréées sanitaire y compris toutes
sujétions de terrassement, pose sur lit de sable, coudes, raccords et attentes au droit
des évacuations.

Pente minimale 2% sous dalle.

Les attentes EU/EV seront arrétées 10 cm au-dessus des sols finis et aprés essai
du bon fonctionnement, occultées par bouchons PVC. Les canalisations seront
raccordées sur le tampon TE existant en limite d’emprise publique.

Dimensions suivant étude EXE.
Localisation : selon plan EXE.

2.13.5 Canalisations EP

Fourniture et pose de canalisations en PVC agréées sanitaire y compris toutes
sujétions de terrassement, pose sur lit de sable, coudes, raccords et ouvrages divers.
Pente minimale 2% sous dalle.

Les descentes EP seront raccordées sur les regards en pied de chute par le lot
Etancheité et le raccordement du réseau des regards a la tranchée drainante , elle-
méme raccordé a un régulateur avant rejet dans le réseau public des EP a la charge du
lot VRD.

Dimensions suivant étude EXE.
Localisation : selon plan EXE.

2.13.6 Regards EU/EV

Raccordement des canalisations EU /EV dans des boitiers tampons en attentes
situés a un métre des facades.
Fourniture et pose des boitiers tampons de raccordement étanche , dimension @ 40 cm
, compris couvercle en fonte a la charge du présent lot.
Localisation : selon plan EXE.

2.13.7 Regards et caniveau EP
A la charge du lot VRD

Localisation : Voir plan RDC

2.13.8 254 Regards AEP
Sans objet , a la charge du concessionnaire .

2139 255 Fourreaux

L’entreprise prévoira tous les fourreaux aiguillés et tranchées a la demande des corps
d’état secondaires et principalement :

- ERDF : sans objet

- Téléphone : sans objet

- Interphonie et commande porte : sans objet

- Eau potable : sans objet
Localisation : voir plans projet

- Solution compensatoire : sans objet.
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2.14 Planchers

2.14.1 Plancher RDC

21411 Préambule
Le dimensionnement est a la charge de 'entreprise. Surcharge d'exploitation 250
dNA/m2

Réalisation de dalles portées suivant préconisation du bureau d'étude de sol et étude
thermique.

Dans le cas ou les niveaux altimétriques du fini nécessitent un apport de terre ou de
matériau sur la plateforme, cet apport est réputé compris dans I'offre du présent lot.

Réalisation d'un coffrage sous dalle a base de matériau putrescible type BIOCOFRA ou
équivalentassurant a terme un espace entre la dalle et le sol d'assise.

La solution de mise en ceuvre sera a valider par le bureau de contréle avant toute
réalisation (terre foisonnée des terrassements des fondations).

Fourniture et mise en ceuvre de 5 cm de sable sous la totalité de la surface de dalle,
compris recouvrements réglementaires,

Réalisation de |la dalle en béton armé suivant étude structure a la charge du présent lot,
Plancher portée avec une réservation -13cm a par rapport du +/- 0,00.

Compris joint de dilatation

Mise en place d'une planelle périphérique suivant I'étude thermique.
Localisation : Planchers bas RDC.

2.14.2  Plancher toiture terrasse et acrotere

Plancher béton armé pour toiture terrasse inaccessible , pente 1% vers exutoires
EP, dimensionnement suivant étude BET . Maconnerie conforme a la norme NF P 10 -
203 5 (DTU 20 .12).
Compris étaiement, coffrage , armatures, trémies et réservations diverses pour
évacuations EP, sortie VMC et VP. Finition pour recevoir une étanchéité, isolation et
protection .Compris joint de dilatation

La structure de la toiture sera dimensionnée afin de supporter la mise en ceuvre de
panneaux photovoltaiques et de leur support.

Charges permanentes : suivant étude BET .+ panneaux photovoltaiques
Charges d’exploitation : suivant étude BET.

Le poste comprendra la réalisation d’acrotéres en béton armé, compris coffrage,
armatures, joint de fractionnement tout les 6m et toutes sujétions. ( voir plan de

masse) .

Les remontées d'étanchéité en acrotére seront protégées par une bande de rive, a la
charge du lot ETANCHEITE .
Localisation : Toiture de I'extension.
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2.14.3  Finition des planchers bas

Le présent lot doit la finition brute de régle préte a recevoir la prestation des lots
CHAPE .
Une réception des ouvrages devra étre faite avec les corps d'états concernés.

Localisation : Pour les planchers

215 Elévations

2.15.1 Ossature verticale

Suivant étude BET, il sera exécuté partout ou nécessaire des poteaux droits en
BA, raidisseurs verticaux en BA ,chainages en BA dans murs mag¢onnés, etc ....
Réalisation en béton C 25/ 30 .
Coffrage et armatures HA en attentes.
Tous ces éléments seront stables au feu et coupe feu 1 heure suivant normes,
réglements en vigueur et indications des plans BET .
Localisation :Ensemble du projet
Mode de métré : m?®

2.15.2 Ossature horizontale

Suivant étude BET, il sera exécuté partout ou nécessaire des renforts noyés,
poutres en BA, linteaux en BA , chainages horizontaux en BA coulés sur place .
Béton C 25/ 30.
Coffrage pour parement courant , armatures HA et attentes.
Tous ces éléments seront stables au feu et coupe feu 1 heure suivant normes,
réglements en vigueur et indications des plans BET .
Localisation : ensemble du projet dito article 2,6,1, suivant plan EXE

2.15.3  Mur en brique
Réalisation de mur en brigues au mortier de 20 cm d’épaisseur, t avec un R =
1,07 m2.°C/W, suivant étude thermique.
Les points singuliers seront réalisés avec les accessoires de la gamme
Les joints et lits seront parfaitement rejointoyés.
Toutes les maconneries seront raidies par des chainages horizontaux et verticaux .
Compris réservations diverses a la demande des différents corps.
Localisation : Ensemble des murs de I'extension

2.15.4  Enduit mortier de ciment

Réalisation d’enduit au mortier de ciment en 2 couches sur gobetis avec
finition talochée fin.
Localisation : bandes de propreté de 10 cm de large en périphérie des baies
pour placage de la menuiserie.

2.15.5 Appui et seuil

-Réalisation de seuils, appuis de baies, talonnette en béton pour fixation des
menuiserie extérieures avec finition bavette aluminium par le lot Menuiseries Extérieures
, compris rejingots, dimensions selon plan EXE du lot MENUISERIE EXTERIEURE.

Localisation : 'ensemble des ouvertures des portes fenétres
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-Réalisation de rejingots en béton pour seuil a la charge du lot MENUISERIE
EXTERIEURE, dimensions selon plan EXE du menuisier.

Localisation : Portes extérieures

2156 Eléments préfabriqués ou coulés sur place en béton

215.6.1 Auvent

- Réalisation d'un auvent et de modénature en béton armé coulé sur place pour
auvent, pente 1%, dimensionnement suivant étude BET .
Maconnerie conforme a la norme NF P 10 -203 5 ( DTU 20 .12).
Compris étaiement, coffrage, armatures et réservations pour fixation en facades, profil
goutte d’eau en sous face, pouvant recevoir une peinture extérieure type pliotithe.
Finition parement de classe S.
Dimensions voir plans de facades
Localisation : Suivant plan et Carnet de détails

2.15.6.2 Corniche

- Réalisation d’éléments en béton armé coulé sur place type corniche (avant toit) avec
pan incliné, pouvant recevoir une peinture extérieure type pliotithe dimensionnement
suivant étude BET .

Maconnerie conforme a la norme NF P 10 -203 5 ( DTU 20 .12).

Compris étaiement, coffrage , armatures et réservations pour fixation en facades, profil
goutte d’eau en sous face. Finition parement de classe S.

Localisation : Suivant plan et Carnet de détails

215.6.3 Poutre

- Réalisation d’éléments en béton armé coulé sur place type poutre avec pan incliné,
pouvant recevoir une peinture extérieure type pliotithe dimensionnement suivant étude
BET .

Maconnerie conforme a la norme NF P 10 -203 5 ( DTU 20 .12).

Compris étaiement, coffrage , armatures et réservations pour fixation en facades, profil
goutte d’eau en sous face. Finition parement de classe S.

Localisation : Suivant plan et Carnet de détails

2.15.7  Joue vertical béton

Réalisation d’éléments en béton armé type joue, en débords de facade, pouvant
recevoir une peinture extérieure type pliotithe dimensionnement suivant étude BET .
Maconnerie conforme a la norme NF P 10 -203 5 ( DTU 20 .12).
Compris étaiement, coffrage , armatures et réservations pour fixation en facades.
Finition parement de classe S.
Dimensions voir plans de facades
Localisation : Suivant plan et Carnet de détails

2.15.8 Joint de dilatation

Exécution du traitement étanche des joints de dilatation verticaux en facade,
comprenant : - dégagement complet des joints, en surface et en profondeur, de facon a
les rendre entiérement libres, - - - fourniture et mise en ceuvre d’un fond de joint
constitué par un cordon de mousse cylindrigue, fourniture et mise en ceuvre d’une
garniture d’étanchéité constitué par un mastic élastomere 1ére catégorie, agréé SNJF,
toutes prestations de main d’ceuvre et de matériel.
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2.16 Nettoyage

En fin d’intervention, I'entreprise du présent lot devra le nettoyage da a
'exécution de ses travaux.Les locaux seront rendus nets de toutes souillures.L’entreprise
assurera I’évacuation de tous ses déchets, emballages, et gravois dans les différentes
filieres de traitement ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du
plan départemental de gestion des déchets.

2.17 Dossier des ouvrages exécutés

Fourniture d’'un dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papier et un
exemplaire informatique sur clef USB . Ce dossier sera présenté dans un classeur
parfaitement répertorié.
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