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1. PREAMBULE
Voir PREAMBULE commun a tous les corps d'état

1.1 Etendue des travaux

Réalisation des travaux de peinture pour l'extension du CSMR les Lauriers a
Lormont. D’'une maniere générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise
en oceuvre des matériaux ainsi que les moyens matériels permettant leur réalisation.
L’'entreprise aura pour obligation d’exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou
représentés sur les plans , toutes autres prestations non définies mais rendues
nécessaires pour le parfait achevement des ouvrages selon les régles de lart de
construire.

Classement de |'établissement : 3eme catégorie Uh

1.2 Liaisons avec les autres corps d’état

Du fait de la qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des
sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation de son marché, compte
tenu des précisions du C.C.T.P. en ce qui concerne la nature et la qualité des subjectiles
et I'état de finition recherché.
Les travaux de ce corps d'état seront exécutés en étroite liaison avec les autres
entreprises et notamment de platrerie, menuiserie, plomberie et revétements de sols.

1.3 Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra s'assurer de la
conformité des subjectiles aux dispositions du marché et a celles des documents
approuves par le Maitre d'oceuvre.
Au cas ou il constaterait des différences, ou si I'état du chantier n'est pas conforme aux
spécifications du D.T.U,, il devra signaler au Maitre d'ceuvre pour décision au moins vingt
jours avant la date prévue de ses travaux. S'il néglige cette formalité; il restera
responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséqguences que ces erreurs
pourraient entrainer.

1.4 Protection des ouvrages

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
Il prendra toutes dispositions pour assurer leur protection d'une maniére efficace et
durable ainsi que des ouvrages voisins pour éviter qu'ils ne soient souillés par ses
travaux de peinture.

1.5 Nettoyage

Les travaux terminés, I'entrepreneur exécute le nettoyage des salissures
occasionnées par son intervention, en particulier I'enlevement des taches de peinture
sur toutes les parties apparentes non peintes.
Il assure également le nettoyage final "avant livraison” sans pour autant se substituer
aux nettoyages propres a chaque corps d'état pour les travaux qui le concernent et qui
doivent étre effectués avant son intervention.
Le prix du nettoyage final devra apparaitre clairement par logement dans le bordereau
de décomposition du prix forfaitaire.

11 PEINTURE- Extension du CSMR les Lauriers Page 3 sur 8



2 PRESCRIPTIONS D'ENSEMBLE

2.1 Normes et réglements

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot
sont a réaliser selon les régles de I'art et les textes en vigueur au jour de la soumission
et notamment le recueil des DTU dans les numéros:

- 59: - papiers peints et C.PT.G.

- 59.1: - peinturages, C.C.S additif et mémento

- 59.3: - peintures de sol

- 39.1: - vitrerie, C.C,, C.C.S et erratum

- 39.4: - miroiterie et vitrerie de verre épais, C.C., C.C.S et erratum

Normes francaises et autres:

- P 78 101 a 331: -vitrerie, miroiterie

- T 30 001a) 33 O0T:- peintures et composants et

décisions 1et 2 du groupement permanent d'études des marchés de peinture,
vernis et produits connexes (G.P.EM - PV)

- Arrété du 13.12.63 du 8.1.65 portant réglement d'administration publique
concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le Batiment et les Travaux
Publics.

Et
- DTU 95.1- Entretien des batiments

2.2 Spécifications particuliéres a ce lot

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra:

— La fourniture et la mise en ceuvre de tous les ouvrages décrits au chapitre 2:
description des ouvrages.

— Les produits utilisés devront provenir d'usines notoirement connues pour la
qualité de leurs fabrications

— Tout échafaudage ou nacelle nécessaire a I'exécution des prestations

— La conservation de tout ouvrage existant sur le chantier et toute précaution
pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tachées ou
détériorées.

— L'exécution d'échantillons témoins suivant coloris choisi par le Maitre de
I'ouvrage et l'architecte

— L'impression des menuiseries avant leur pose, prestations a exécuter soit a
I'atelier de menuiserie, soit sur le chantier si les conditions de stockage le
permettent.

— Les raccords de peinture nécessaires a la suite d'un ajustage des menuiseries

— Le nettoyage des locaux permettant leur mise en service: ce travail sera
exécuté pour la visite de réception et portera sur les sols, faiences, appareils
sanitaires et électriques, la quincaillerie, vitrerie aux deux faces.

Par contre les entrepreneurs de menuiseries métalliques ont a leur charge la
couche primaire d'impression antirouille. Si I'entrepreneur de ce lot devait la fourniture
et la pose de vitrages spéciaux (isolants, thermiques ou phoniques, etc ...) il devra lors
du dépbdt de la situation de travaux concernée, fournir la ou les photocopies des
garanties légales offertes par son fournisseur.

L'architecte se réserve de subordonner sa décision a une garantie effective, conjointe,
et solidaire du fabricant et de I'applicateur quant a la bonne tenue et a la durabilité des
peintures, le fabricant s'engageant par la méme a s'assurer de I'emploi correct de ses
produits.
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2.3 Travaux preparatoires

2.3.1 Epoussetage

Sera exécuté a la balayette en plafond et de bas en haut sur les parois avant
I'exécution d'un enduit ou 'application de toute couche de peinture ou pose de
tapisserie.La surface sera nette de toute poussiere
Localisation: si nécessaire suivant travaux a exécuter

2.3.2 Poncage

Il s'effectuera a sec au papier de verre, a I'eau, au papier abrasif avec
humidification constante.La surface poncée a enduire ou a peindre sera rendue nette de
tout grain ou aspérité.
Localisation: sur tous les supports

2.3.3 Dérouillage

Les ouvrages métalliques en fer, fonte ou acier (non prévus livrés avec une
couche d'antirouille) seront débarrassés de toutes traces de rouille par grattage a sec,
martelage, a la brosse métallique ou par tout autre procédé. Le nettoyage final
s'effectuera a la brosse dure.
Localisation: sur tous supports métal

2.3.4 Décalaminage- dégraissage

Les fers, fonte, aciers neufs (non prévu) livrés avec une couche d'antirouille)
seront soigneuse- ment dégraissés avant I'emploi.
Ce dégraissage se fera au moyen de produits solvants ou autres, ou a la lampe a souder
si nécessaire.Cette opération sera suivie d'un rincage et d'un séchage.Les aciers profilés,
toles etc... seront débarrassés de leur calamine par acide avec limitateur ou par
chalumeau oxyacétylénique suivi d'un brossage a la brosse métallique et d'un
époussetage.
Localisation: sur tous supports métalliques

2.3.5 Brossage

Sera exécuté a la brosse dure, a sec, sur les boiseries, fers, fontes, tuyauteries. Il
ne subsistera aucune tache de mortier ou de platre, ni trace de rouille sur les ouvrages
métalligues.
Localisation: sur tous les supports

2.3.6 Egrenage sur platre

Sera exécuté au grattoir triangulaire ou a I'aide d'un outil approprié. La surface a
peindre sera débarrassée de tout grain ou aspérité.
Localisation: sur cloisons, doublages et plafonds.

2.3.7 Décapage a l'essence

Dégraissage a l'essence + solvant approprié: essence de térébenthine, white
spirit, trichloréthyléne, sur les bois aprés brilage et avant application d'une nouvelle
impression
Localisation: si nécessaire suivant travaux a effectuer

2.3.8 Couche d’'impression primaire
Suivant travaux a effectuer
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2.3.9 Rebouchage

Consistera en un masticage parfaitement réalisé et dissimulera les fentes, fissures,
irrégularités, nceuds, joints de menuiseries et comportera le calfeutrement des moulures
et la couche primaire antirouille de toutes les pieces métalliques: serrures, paumelles,
ferrures et toutes quincailleries
Sur les murs de platre, si les trous ou éraflures étaient trop importants, un premier
rebouchage sera effectué au platre a modeler.
Localisation: suivant travaux a effectuer

2.3.10 Enduit primaire ou ratissage

Recouvrira complétement les surfaces a traiter, les pores et cavités étant remplis.

1- Ratissage sur platres crus, a I'enduit gras non repassé et remplacera tout
rebouchage et impression

2- Enduit non repassé sur platres crus, sur menuiseries neuves  apres
impression préalable sur anciens fonds d'huile décapé, imprimeés ou non.

3- Enduit repassé en deux fois sur couche d'impression

Localisation: suivant travaux a effectuer

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER
3.1 Peinture intérieure

3.1.1 Peinture sur menuiseries intérieures bois
Travaux préparatoires
- 1 brossage
- 1 couche d'impression acrylique
- 1 poncage a sec
- 1 rebouchage au mastic a I'huile et au blanc broyé
- 1 poncage a sec
Travaux de finition :
— 2 couches de acrylique satinée garnissante coloris suivant choix Architecte
— Peinture avec label A+
— niveau de finition type B

Localisation: cadre de porte, portes déduction faite des portes en stratifié, porte de
placard, panneaux bois, , ...

3.1.2 Peinture sur support métal

- 1 dérochage avec le dérocheur de KERIA

- 1 couche dAQUAGROUND PZ

— 2 couches de finition KERIA LUX SATIN ou équivalent coloris suivant choix

Architecte

— Peinture avec label A+

— niveau de finition type B
Localisation: huisseries métalliques, tuyauteries sanitaires et toutes alimentations,
canalisations de chauffage, EFS et ECS, évacuation (PVC) (1 couche supplémentaire de
laque au lieu de l'antirouille)

3.1.3 Peinture sur murs et plafonds piéces séches
Travaux préparatoires
- 1 brossage
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- 1 couche d'impression acrylique
- 1 poncage a sec
- 1 révision des supports
Travaux de finition
— 2 couches de peinture acryligue velour pour les murs/cloisons et mat pour les
plafonds, coloris suivant choix Architecte
— Peinture avec label A+
— niveau de finition type B
Localisation : voir plans de localisation

3.2 Vitrophanie

Fourniture et pose d'une vitrophanie pour signalétique en lettrage découpé et
bande signalisation PMR
Dimensions suivant carnet de détails

Localisation: Porte entrée extension

3.3 Nettoyages

Nettoyages de fin de chantier et de livraison avant réception des travaux par le
client (a réaliser par entreprise spécialisée).
Le nettoyage soigné en phase avant OPR et pour la réception des travaux, réalisés par
une entreprise spécialisée pour 'ensemble du batiment, comprendra (liste non
exhaustive) :
A l'intérieur ;

- Sols,

- Parois (intérieures),

- Plafonds (intérieurs), faux-plafonds (intérieurs et extérieurs),
- Menuiseries intérieures et extérieures compris volets,

- Vitrages intérieurs et extérieurs, miroirs,

- Quvrages de serrurerie intérieurs et extérieurs,

- Appareils sanitaires, compris robinetteries,

- Canalisations et réseaux apparents,

- Equipements mobiliers),

- Parties visitables (gaines techniques, sous meubles éviers ...),
- Equipements techniques (appareillages électriques, luminaires, bouches et grilles de
ventilations, ...).

A l'extérieur :
- remise en état des acces
- sortie et enlévement de tous les déchets

Pour nettoyage avant les OPR

Pour nettoyage pré réception

3.4 Divers

3.4.1 Evacuation des gravats

L'entreprise doit le ramassage des gravats et déchets de son fait et leur
évacuation a une décharge adaptée a ceux-ci
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3.4.2 Dossier des ouvrages exécutés

Fourniture d’'un dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires papier et un
exemplaire informatique sur CD rom . Ce dossier sera présenté dans un classeur
parfaitement répertorié.
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