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9.2.1 Prescriptions tECNNIGUES. ......oiuvii it e 67
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1 Objet de I'accord-cadre et répartition en lots
|

Le présent cahier des charges traite de I'ensemble des travaux définis dans chacun des lots qui seront a
exécuter sur le GHT 06.

Q Support

Le présent marché a pour objet les travaux d’entretien des batiments et d’aménagement tous corps
d’état du GHTOS.

Les Titulaires devront prendre connaissance de I'ensemble des documents fournis, certaines précisions
complémentaires pouvant étre mentionnées dans d'autres lots.

Les Titulaires doivent se soumettre aux prescriptions, normes, lois, reglements de police et d'autres
réglements d'administration locale.

Les travaux prévus au présent marché seront exécutés dans des centres hospitaliers en activité. Chaque
Titulaire devra en tenir compte dans son offre (limitation des bruits de toute nature, mesures de
protection visant a interdire 'accés du chantier ainsi que ses abords de jour comme de nuit, sécurité
des personnels et des hospitalisés, difficultés d'acces, etc.).

Dans le présent CCTP les lots sont numérotés de 01 a 22 par simplification.
Néanmoins afin de mieux se repérer dans les lots et les zones, dans les BPU, les lots sont précédés d’un
numéro d’identification au lot, a savoir :
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Le 1 pour lazone A;
Le 2 pour la zone B ;
Le 3 pour la zone C;
Le 4 pour lazone D ;
Le 5 pour les lots communs.

Le présent marché comprend les lots suivants :

1.

WK NOUL~WNDN

N NN R R R B R B R R B
N PO WoWwNOOWU dMWNRO

* Lots dits « communs » pour toutes les zones. Les autres lots sont dissociés en 3 zones.

Les établissements concernés pour le GHT 06 sont les suivants :

GHT 06

Travaux TCE

Maconnerie — Platrerie

Etanchéité

Volets roulants — Stores — Occultations
Menuiserie intérieure — Bois — Agencement
Peinture

Plafonds suspendus

Revétements de sols

Plomberie — Sanitaire — Calorifuge

. Chauffage — Ventilation — Climatisation — GTC — Désenfumage
. Courants forts

. Courants faibles - Détection incendie
. Terrassements — VRD*

. Déconstruction*

. Désamiantage*

. Menuiserie extérieure*

. Serrurerie — Métallerie*

. Couverture — Zinguerie*

. Réfrigération*

. Fluides médicaux*

. Eclairage extérieur*

. Paillasses*

ZONEA :
o CHUde NICE;

ZONEB:
CH d’ANTIBES ;

o CHde CANNES;

o CHde GRASSE;

o CENTRE de LONG SEJOUR de VALLAURIS ;
ZONEC:

o CHIde BREIL SUR ROYA ;
o CHde SOSPEL;
o CH ST LAZARE DE TENDE ;
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o CHde MENTON;

e ZONED:

CH D’ENTREVAUX ;

CH de PUGET THENIERS ;

CH ST MAUR de ST ETIENNE DE TINEE ;
CH de la VESUBIE.

(0]

o

(0]
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2 Prescriptions techniques communes a tous les lots
|

2.1 Maitrise d’'CEuvre — Ordonnancement — Pilotage coordination

Les travaux objets des marchés passés sur le fondement du présent Accord-cadre seront exécutés sous
la Direction des Travaux des différents établissements du Maitre d’Ouvrage qui en assurera
I’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination.

Toutefois certains travaux commandés dans le cadre de cet accord cadre travaux pourront étre réalisés
sous la direction d’un Maftre d’ceuvre privé.

Dans le présent cahier des charges, le Maitre d’Ouvrage s’entend, par suite :
e Soit Direction des Travaux du Maitre d’Ouvrage lorsqu’il n’est pas recouru a un Maitre d’ceuvre
privé ;
e Soit du Maitre d’ceuvre privé lorsqu’il a été désigné pour assurer la maitrise d’ceuvre des
travaux.

2.2 Connaissance des lieux

Les Titulaires sont réputés remettre leur offre ultérieure en ayant pris connaissance parfaite des lieux
et de toutes les conditions pouvant en quelgue maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution
et les délais, ainsi que sur la qualité et le montant des travaux.

Pour ce faire, les Titulaires sont libres de procéder, aprés avoir sollicité I'accord du responsable
technique, a toutes reconnaissances qu’ils jugent utiles tant au point de vue des alignements et limites
des batiments existants, qu’a celui des possibilités d’organisation de chantier et d’entrepot des
matériaux.

Pour visiter les lieux, les Titulaires devront prendre attache avec le Maitre d’Ouvrage.

Par ailleurs, les Titulaires sont avisés que les chantiers seront dans la majeure partie des cas réalisés en
site occupé et qu’ils devront donc intégrer dans leurs offres ultérieures, les colts relatifs aux clétures,
palissades, protections, signalisation et toutes autres sujétions particuliéres nécessaires (par exemple,
concernant I'évolution des engins) pour garantir la protection et la sécurité des patients et du personnel
du Maftre d’Ouvrage.

De méme, les Titulaires sont avisés qu’une partie des travaux peut étre accomplie en bordure des voies
publiques ou privées et que, dans ce cas, toutes signalisations et protections nécessaires devront étre
installées a la charge du Titulaire du marché.

Le dossier technique amiante (DTA) sera consultable auprés du Maitre d’Ouvrage par toutes les
entreprises qui en feront la demande.

Un DAAT sera fourni selon la réglementation, a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Tous travaux non explicitement définis dans le descriptif indispensable au parfait achevement des
ouvrages, aux respects des regles de I'art et des normes, aux regles de sécurité, doivent étre prévus et
signalés au Maftre d’Ouvrage.
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Il est expressément convenu que les Titulaires se sont rendus compte exactement des travaux a
exécuter, des sujétions y afférent, qu'ils ont pris auprés du Maitre d’Ouvrage tous les renseignements
nécessaires et qu'ils doivent suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails qui
pourraient étre omis sur les plans ou au programme descriptif du projet.

Les Titulaires sont tenues de prévoir toutes prestations qui leur seraient utiles pour I'exécution de leurs
ouvrages, par exemple crochets de manutention, palan, poste d'eau, éclairage provisoire, etc. a moins
gue ces prestations soient explicitement prévues dans d'autres lots. Toutes dispositions contraires
prévues par le Titulaire ne seront pas recevables.

Les Titulaires sont tenues de vérifier I'exactitude des plans divers, élévation, détails, du programme
descriptif du projet, description des ouvrages et en particulier, la constitution des matériaux,
I'emplacement des cloisons, la vérification des cotes, celles-ci étant données a titre indicatif. Les relevés
a I'échelle sur plan doivent étre considérés comme aléatoires. Une vérification sur le site avant la mise
en ceuvre est indispensable.

Le Titulaire peut effectuer tous les sondages, aprés autorisation du Maitre d’Ouvrage, et vérifications
nécessaires a I'élaboration exacte de son devis.

2.3 Respect de la législation, des normes et des regles de 'art

Les Titulaires doivent respecter la législation, les normes et les regles de I'art applicables a I'exécution
des travaux commandés dans le cadre de cet accord cadre travaux dont ils sont attributaires et prévoir
ainsi d’exécuter tous les travaux nécessaires a une finition complete des ouvrages conformément aux
normes et aux regles de |'art en vigueur a la date de remise des offres ultérieures.

A ce titre, I'exécution des travaux est notamment soumise :

e Auxstipulations du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCTG Travaux) en vigueur au jour du passage de la commande ou de la notification du
marché subséquent ;

e Auxexigences des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (CCT DTU)
applicables aux travaux commandés, ou équivalent, en vigueur au jour du passage de la
commande ou de la notification du marché subséquent ;

e Aux exigences des cahiers des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS DTU)
applicables aux travaux commandés tels qu'ils résultent de la derniere mise a jour du R.E.E.F.
éditée par le CSTB (Centre Scientifique et technique du Batiment, 4 avenue du Recteur Poincaré,
75782 Paris CEDEX 16), ou équivalent, en vigueur au jour du passage de la commande ou de la
notification du marché subséquent ;

e Aux normes francaises ou européennes, notamment les normes francaises homologuées
publiées par I’AFNOR (Association francaise de normalisation, Tour Europe cedex 07,92080
Paris La Défense) concernant les fournitures et matériaux entrant dans les travaux commandés,
ou équivalent, en vigueur au jour du passage de la commande ou de la notification du marché
subséquent ;
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e Aux avis technigues du CSTB (Centre scientifique et technique du batiment, 4 avenue du
Recteur Poincaré 75782 PARIS CEDEX 16), ou équivalent, en vigueur a la date du passage de la
commande ou de la notification du marché subséquent, pour les matériaux non traditionnels

e Aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant, définies dans les avis techniques, documents
et notices de ce dernier, lorsqu’elles existent ;

e Au reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public, approuvé par arrété du 25 juin 1980 modifié.

2.4 Devoir de conseil

Chaque Titulaire a un devoir permanent de conseil du Maitre d’Ouvrage concernant les travaux qu’il
exécute.

2.5 Classement des locaux

Les travaux seront réalisés en grande majorité dans des locaux assujettis a la réglementation des ERP
(Etablissement Recevant du Public). Les Titulaires devront, dés lors, respecter cette réglementation lors
de la réalisation des travaux commandés dans le cadre de ce marché.

Les interventions sont néanmoins susceptibles d’étre réalisées sur tous types d’établissements (ERP,
habitation, tertiaire, etc.) hors IGH.

Les Titulaires devront donc ne mettre en ceuvre que des matériaux ayant un comportement au feu
conforme a la réglementation en conséquence.

*En cas de doute, les Titulaires devront demander confirmation auprés du Maitre d’Ouvrage du classement et du type de
I’Etablissement ou doivent étre réalisés les travaux*

2.6 Sécurité et sante des travailleurs et des personnes — Sécurité incendie

Les Titulaires sont tenus de respecter la réglementation relative a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs sur le chantier.

Toutes les entreprises travaillant sur le chantier devront ainsi tenir compte de tous les reglements en
vigueur au sujet des prestations de sécurité et d’hygiene et de protection de la santé, notamment les
mesures de mise en ceuvre des principes généraux de prévention des risques d’accident telle qu’elles
résultent du code du travail.

De méme, les Titulaires devront respecter les articles contenus dans le reglement sanitaire
départemental du lieu d’exécution des travaux.

Pour les travaux réalisés en site occupé, les Titulaires seront invités a produire un plan de prévention en
application du décret n°92-158 du 20/02/1992.

Pour ce faire, un plan de prévention type leur sera transmis par le Maitre d’Ouvrage. Le cas échéant,
qguand la nature de I'opération I'impose, les Titulaires devront respecter les mesures du Plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS) par le coordonnateur sécurité
santé, qui leur sera transmis.

Lorsque son établissement est requis, les Titulaires communiguent directement au coordonnateur
sécurité santé le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

GHT 06 SAGE ENERGIE
CCTpP




20/209

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application notamment des
dispositions du code du Travail, s’agissant de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs
sur le chantier, ne sont pas modifiées par l'intervention, le cas échéant, du coordonnateur sécurité
santé.

Les Titulaires font droit a toute demande éventuelle du coordonnateur sécurité santé dans le cadre de
I'accomplissement par ce dernier de sa mission et ce, dans les délais que le coordonnateur aura fixés.

Par ailleurs, les Titulaires devront respecter les dispositions des Consignes générales de sécurité du
Maitre d’Ouvrage listant les locaux et installations mis a la disposition des entreprises extérieures et
identifiant les risques et mesures de prévention. Ce document sera remis par le Maitre d’Ouvrage a tous
les Titulaires du présent Accord-cadre.

La réglementation en vigueur relative a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public doit étre respectée.

2.6.1 Electricité

e Norme C. 15-100 pour les installations électriques B.T. ;

e Norme C. 13-100 pour les installations électriques M.T. ;

e Décret n°2010-1016 du 30 Ao(t 2010 relatif aux obligations 'employeur pour I'utilisation des
installations électriques des lieux de travail ;

e Décretn°2010-1017 du 30 Aot 2010 relatif aux obligations des maitres d’ouvrage en reprenant
la construction ou 'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiere
de conception et de réalisation des installations électriques ;

e Décret n°2010-1018 du 30 Ao(t 2010 portant diverses propositions relatives a la prévention
des risques électriques dans les lieux de travail ;

e Décret n°2010-1118 du 22 Septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage.

Toutes les dispositions devront étre prises par les Titulaires afin d'assurer la sécurité des biens et de
toutes les personnes susceptibles de fréquenter le chantier.

2.6.2 Sécurité incendie — Permis de feu — Autorisation de travail

Tous les Titulaires devant réaliser les travaux par points chauds suivants sera tenue de demander un
permis de feu au Service ou équipe en charge de la sécurité de I'établissement du Maitre d’Ouvrage
avant |'exécution de ces travaux :
e Opérations d’enlevement de matieres ou de désassemblage d’équipements (découpage,
meulage, ébarbage, etc.) ;
e QOpérations d’assemblage (soudure) ou d’étanchéité (bitume).

Les permis feu sont délivrés chaque jour suivant les besoins. lls ont une durée de validité limitée a 24h.
De plus, les Titulaires devront se soumettre aux prescriptions émises par le Service Sécurité du Matltre
d’Ouvrage.
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2.6.3 Autorisation de travail

Conformément a I'article R.4511-10 du Code du travail, les chefs d’entreprises extérieures, doivent
informer par écrit, de leur date d’arrivée sur le chantier, de la durée d’intervention, du nombre de
travailleurs affectés, du nom et de la qualification de la personne chargée de diriger 'opération, ainsi
gue les noms et références des éventuels sous-traitants.

Une autorisation de travaux sera demandée au service sécurité a I'établissement du Maftre d’Ouvrage
avant d’accéder au chantier.

2.6.4 Cloisons coupe-feu

Au cas exceptionnel ou un élément coupe-feu (cloison de compartimentage) devrait étre traversé par
une canalisation ou une gaine, seuls des matériaux accompagnés d'un proces-verbal d'homologation
coupe-feu, du méme degré que la paroi traversée, devront étre utilisés afin que le degré coupe-feu de
ces structures soit impérativement maintenu dans le temps. Si un rebouchage coupe-feu a 'aide de
mousse devait étre envisagé, il est impératif que celle-ci soit classée A2-S2 dO (PV de réaction au feu a
fournir au Maitre d’Ouvrage.

2.6.5 Coupures

Aucune entreprise n'est autorisée a effectuer une coupure sur les réseaux d'alimentation ou
d'évacuation des fluides sans en avoir préalablement recu I'accord écrit du Mafitre d’Ouvrage.

Dans le cas de coupure de fluides quelconques (eau, gaz, électricité, fluides médicaux), le Maitre
d’Ouvrage devra en étre avisés au moins une semaine a l'avance afin de prendre les dispositions utiles
pour garantir la sécurité des biens et des personnes.

Les coupures seront limitées au plus strict minimum et le mode d'exécution devra étre soigneusement
élaboré et approuvé par le Maitre d’Ouvrage. Un PV de consignation sera délivré. Pour les fluides
médicaux, les coupures et remises en service sont soumis a la commission des fluides médicaux.

Les entreprises sont tenues de fournir les équipements complets pour assurer la continuité dans
I'exploitation des locaux tels que bouteilles de gaz, groupe de vide, raccordements électriques
provisoires, rallonges, tableaux de PC, éclairages provisoires, etc.

2.6.6 Travaux au voisinage de sources électriques

Les entreprises d’électricité pourront pour des raisons d’exploitation de réseaux et de continuité de
service, étre amenées a travailler au voisinage d’installations sous tension (réseau BTA).

Elles auront l'obligation de mettre en ceuvre tous les moyens de protection nécessaires afin d’assurer
la sécurité des personnels conformément a la réglementation.

Le Titulaire du lot courant fort aura I'obligation d’établir avant travaux un plan de prévention aupres du
coordonnateur SPS et/ou du Maitre d’Ouvrage.

2.6.7 Intégrité de la distribution des fluides — Réseaux

Il importe absolument de conserver I'intégrité de la distribution des fluides par bloc et par zone. Par
exemple, en aucun cas, une chambre du bloc 1 et jouxtant le bloc 2 ne devra étre raccordée dans une
gaine du bloc 2, méme si cela est plus facile ou si la distance de raccordement est plus faible.
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Aucune dérogation ne pourra étre consentie a cette disposition qui risquerait de compromettre la
sécurité des malades (coupure de fluides médicaux ou d'électricité).
Cette disposition est également appliquée entre les différents niveaux.

2.6.8 Réseaux d'évacuation

Dans tous les cas et quelques soient les difficultés de réalisation, la séparation des réseaux EP (eaux
pluviales), EU (eaux usées) et EV (eaux vannes) devra étre respectée.

En cas de non observation, les travaux de mise en conformité seront intégralement a la charge du
Titulaire.

2.7 Sécurité des personnes

Compte tenu que des travaux sont susceptibles d’étre réalisés en site occupé, des mesures de sécurité
particulieres devront étre prises sur le site vis a vis des patients et du personnel.

Les Titulaires devront prendre toutes les précautions nécessaires, notamment : organisation générale
et de concert avec le Maitre d’Ouvrage, exécution des travaux, protections de chantier, palissades,
évolution des engins, pour qu’en toutes circonstances leur sécurité puisse étre garantie. En particulier,
les zones d’intervention devront étre balisées et interdites au public.

Les Titulaires devront, en outre, respecter et prendre en compte les dispositions et consignes
particulieres édictées par le Maitre d’Ouvrage relatives a |'exploitation des services qui seraient
susceptibles d’avoir un impact sur les conditions de réalisation des travaux.

La proposition de prix formulée dans le cadre des offres ultérieures tient compte des sujétions
particulieres générées par cette contrainte qui s'impose a tous et pour le respect desquelles le Maitre
d’Ouvrage se montrera particulierement vigilants. Les travaux ne devront pas apporter de géne au
service.

Le Maitre d’Ouvrage pourra a chaque instant interrompre les travaux si la sécurité du personnel ou des
patients apparaissait menacée. En aucun cas, le Titulaire du marché concerné ne pourra alors arguer de
cet arrét pour justifier un quelconque retard dans son délai contractuel.

2.8 Travaux dangereux

Les travaux de soudure, ou d’usinage par point chaud ne pourront se faire qu’avec I'accord du Maitre
d’Ouvrage et apres rédaction d’'un permis de feu délivré sous le contréle du service sécurité de
I'établissement.

L'accord du Maitre d’Ouvrage ou la délivrance d’un permis de feu ne vaut pas transfert de
responsabilité, les travaux restants exécutés sous la seule responsabilité des Titulaires.

Ces travaux sont également soumis aux dispositions de I'article 2.6.2 — Sécurité incendie — Permis de
feu — Autorisation de travail, ci-dessus.
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2.9 Nuisances de chantier

Les Titulaires devront prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier
et, au minimum, respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.
Ces nuisances concernent essentiellement :

e Les bruits de chantier ;

e Les poussieres générées ;

e |lagéne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier ;

e Lessalissures.

2.10 Autorisations administratives

Les Titulaires solliciteront aupres des autorités compétentes toutes les autorisations administratives
nécessaires a I’'exécution des travaux commandés dans le cadre du marché dont ils seront attributaires.
Ainsi, en cas de travaux réalisés dans des structures Extra Muros, ils demanderont les autorisations
administratives exigées pour I'occupation éventuelle de la voie publique par le chantier (pose de bennes
par exemple) et se soumettront aux obligations imposées par ces autorisations.

lls supporteront la charge des frais et taxes occasionnés pour I'obtention et la détention de ces
autorisations.

2.11 Travail en sous-section 4

Pour ses interventions en sous-sections 4, zones ou la présence d'amiante a été identifiée et qui
nécessitent des mesures de sécurité spécifiques pour la protection des travailleurs et de
I'environnement, le Titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions du Code du travail,
du Code de la santé publique et de I'ensemble des réglementations relatives a la prévention du risque
amiante.

Avant toute intervention, le Titulaire doit réaliser une analyse de risques amiante compléte, en
s'appuyant sur le repérage amiante et les documents réglementaires mis a disposition par le Maitre
d'Ouvrage. Il doit ensuite élaborer un mode opératoire précisant les mesures de protection collective
et individuelle, les procédures de travail et les filieres d'élimination des déchets amiantés. Ce mode
opératoire doit étre validé par le Maitre d’Ouvrage avant le début des travaux.

Pendant l'intervention, le Titulaire est responsable de la mise en ceuvre effective des mesures de
sécurité définies dans le mode opératoire. Il doit notamment assurer le confinement de la zone de
travail, la mise en place d'une ventilation adaptée, I'utilisation d'équipements de protection individuelle
(EPI) spécifiques a I'amiante (combinaisons, masques respiratoires, etc.) et le respect des procédures
de décontamination.

Le Titulaire est tenu de respecter scrupuleusement les obligations de tracabilité des déchets amiantés,
en veillant a leur conditionnement, leur étiquetage et leur transport conformes a la réglementation.
Aprés l'intervention, il doit procéder a un controle visuel de la zone et réaliser des mesures
d’autocontrole afin de vérifier I'absence de contamination résiduelle.
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Les mesures d’empoussiérement et contrbles visuels aprés travaux seront réalisées par le Maitre
d’Ouvrage. En cas de mesures non conformes, le Titulaire sera tenu de nettoyer la zone pour remédier
a ces non conformités.
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3  Modalité d’exécution des travaux
|

3.1 Périodes ouvrées

Les périodes ouvrées sont définies comme étant du lundi au samedi de 6h a 22h hors jours fériés.
Ces périodes ne peuvent faire I'objet de majorations.
Les périodes pouvant faire I'objet de majoration sont :

e Les nuits de 22h le soir a 6h le lendemain matin (aussi nommeées « astreintes ») ;

e lesdimanches;

e Les jours fériés.

Les éventuelles majorations dimanche, jours fériés, astreinte ne s'appliqguent qu'aux taux horaires de
I'article Z et en cas d'interventions de ce type, le temps et la majoration sont ajoutés au devis.
Exemples : Si pose de fenétres obligatoire sur un dimanche sur accord préalable du Maitre d’Ouvrage,
trois lignes de BPU a appliquer :

e laligne de fenétres avec quantité ;

e laligne du taux horaire avec quantité ;

e e coef multiplicateur applicable uniguement sur le taux horaire.

Le rattrapage sur un dimanche, jour férié ou en astreinte liée a un retard du Titulaire n'a pas lieu
d'entrainer de majoration.

3.2 Préparation du chantier

3.2.1.1 Période de préparation

Pour tous les travaux, le délai d’exécution au bon de commande, intégré une période de préparation au
cours de laquelle il est notamment procédé aux opérations ci-apres :

Etablissement du calendrier détaillé d’exécution, le cas échéant avec le Maitre d’Ouvrage ;

Etablissement, et le cas échéant présentation au visa du Maitre d’Ouvrage, du projet des

installations de chantier ;

e Réalisation du constat initial des lieux ;

e Demande des autorisations administratives requises pour le chantier (ex : autorisation de voirie
en cas d’occupation de la voie publique) ;

e Mise en ceuvre des travaux préparatoires et des installations de chantier conformément au Plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSS) et/ou au
Plan de prévention générale (PPG) ;

e Présentation au coordonnateur sécurité-santé du plan particulier de sécurité et de protection

de la santé lorsque son établissement est requis.

3.2.1.2 Notes de calculs - Essais en laboratoires

Les Titulaires sont tenues de remettre, a la demande du Maitre d’Ouvrage ou de |'organisme de controle
désigné par le Maitre d’Ouvrage, toutes les notes de calculs relatives aux prestations techniques
particulieres telles que : calcul de puissance, de lignes, de tension, d'éléments porteurs, de résistance
des matériaux, de structure métallique, de débit, de perte de charge, de pression, etc.
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Les résultats d'essais en laboratoires (mesures sur éprouvette, préléevements, échantillons, etc.) sur des
matériaux mis en ceuvre sur le site ainsi que les P.V d'homologation (C.S.T.B par exemple) devront étre
fournis au Maltre d’Ouvrage ou a l'organisme de controle, sur simple demande.

3.2.1.3 Plans techniques

Les dossiers d’exécutions et DOE sont conditionnés a la demande explicite du Maitre d’Ouvrage et a la
facturation selon le ligne de BPU correspondante, le cas échéant.

Avant le début des travaux le Titulaire devra remettre les plans de principe et d'exécution détaillés qui
comprendront toutes les indications techniques utiles. Ceux-ci devront étre sous format de fichier
numérique modifiable (*.dwg ou équivalent).

Les pieces en plans pourront étre demandés sous forme de maquettes BIM (au titre de prestations
complémentaires).

Ces plans seront fournis au représentant du Maftre d'Ouvrage au bureau de contréle pour approbation.
Les travaux débutés avant validation des plans d'exécution pourront étre refusés. Si les plans d'étude
nécessitent des modifications, chaque adjudicataire sera tenu de transmettre de nouveaux plans
modifiés et ce autant de fois que nécessaire.

Le Titulaire remet au Maitre d’Ouvrage :

e Avant la réception des travaux : les éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE).

e Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices
de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en
ceuvre, les conditions de garanties des fabricants attachés a ces équipements, ainsi que les
constats d'évacuation des déchets ;

e Aumoment de la réception des travaux : les documents nécessaires a |'établissement du dossier
d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) défini aux articles L.235.15 et R.238.37 a
R.238.39.

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) soumis au Maitre d’Ouvrage pour approbation doit étre
constitué de :

e Le dossier d’exécution mis a jour ;

e lesnotes de calculs ;

e Les plans et schémas d’exécution certifiés conformes a la réalisation ;

e Lesplans d'équipement et d'installation ;

e Les plans de cheminement et d'implantation,

e Les diagrammes de distribution et de fonctionnement,

e Les schémas unifilaires puissance,

e Les notices d’utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

e Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et du matériel utilisé ;

e (e dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché ;

e Fiches techniques de tout matériel ;

e Notice d’entretien matériel par matériel avec planning détaillé d’intervention (journaliére,

hebdomadaire, mensuelle, ...).
La liste ci-dessus est non exhaustive.
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Pour les DOE, il sera demandé un envoi dématérialisé par mail et/ou sur plateforme d’échange selon le
souhait du Maitre d’Ouvrage. Le solde du marché ne pourra étre réglé en I'absence de ces documents.
Un exemplaire des documents nécessaire a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article entraine
I'application des pénalités prévues par les documents du marché.

Les DOE ne doivent pas étre un simple catalogue des documentations techniques.

lls doivent également comporter un rapport explicatif des prestations effectuées et des modalités
d’entretien des matériaux et équipements mis en place.

En cas de fiches produits avec plusieurs références, il est indispensable que le produit réellement mis en
ceuvre soit mis en exergue.

3.2.1.4  Notices techniques

Les Titulaires seront tenues de fournir au Maitre d’Ouvrage des notices techniques et toutes
informations concernant le fonctionnement des appareillages installés (fonctionnement, conduite,
consignes de sécurité, opérations d'entretien, etc.) et les piéces de rechange référencées (appareils,
appareillages, matériels, équipements, etc.).

Ces notices seront rédigées en francais.

3.2.1.5 FEtudes de synthése

Les études de synthése aprés travaux constituent une documentation exhaustive de I'ouvrage tel que
construit, essentielle pour la compréhension et la gestion future du batiment. Elles doivent refléter
fidelement I'état final de la construction, en tenant compte de toutes les modifications et adaptations
réalisées en cours de chantier, offrant ainsi une vision précise du projet réalisé.

Le Titulaire est tenu de fournir des éléments clés pour composer ces études de synthése : des plans
d'exécution mis a jour intégrant les modifications, des schémas de principe des installations techniques
(électricité, plomberie, CVC, etc.), des notices techniques détaillées pour chaque corps d'état et la
documentation compléte des équipements installés (notices d'utilisation, certificats de conformité,
garanties). L'ensemble de ces documents doit étre cohérent et permettre une compréhension globale
de l'ouvrage.

Les documents des études de synthese doivent étre remis en deux formats : PDF pour la version non
modifiable et les fichiers sources modifiables correspondants (Excel, DWG, etc.). La nomenclature des
documents et le niveau de détail des informations doivent permettre une lecture claire et précise.

Enfin, il est important de souligner la responsabilité du Titulaire quant a I'exactitude et a la complétude
des études de synthése. Toute erreur ou omission peut entrainer des pénalités financiéres, voire des
obligations de reprise des travaux. Le Titulaire se doit donc de fournir un travail rigoureux et précis,
reflétant fidelement I'ouvrage réalisé.
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3.2.1.6  Formation du personnel

Le Titulaire devra procéder a I'instruction du personnel utilisateur et du Maitre d’Ouvrage afin de les
familiariser avec les appareillages et installations mis en service ou installés par ses soins. Le Titulaire
pourra étre amenée a faire intervenir le constructeur.

3.2.2 Personnel d'exécution

Pour I'exécution des travaux faisant I'objet du présent contrat, le titulaire utilisera un personnel qualifié,
compétent, et habilité. Le titulaire est tenu d’envoyer avant le démarrage des travaux la liste des
intervenants ainsi que la liste des ouvriers.

Le personnel devra en permanence étre équipé de badges, avec photo apparente et logo de 'entreprise,
ou de vétements de travail siglés au nom de I'entreprise.

Les éléments permettant de juger de cette qualification seront fournis avec les pieces du contrat au
moment de I'appel d'offres.

L'attitude du personnel a I'égard des occupants du batiment devra rester exempt de tout reproche,
guelgue soient les circonstances. En cas de difficultés, le personnel alertera immédiatement 'agence

concernée.

3.2.3 Remise de documents pendant les phases (études/EXE)

Lorsque le Maltre d’Ouvrage assorti un délai a la remise d’un document, et si ce délai n’est pas défini
dans le CCAP, il formalise ce délai et le porte a la connaissance du Titulaire par tout moyen permettant
de donner une date certaine a sa demande. Cette formalisation peut étre |'ordre de jour d’une réunion.
Toute remise de documents dans le cadre de I'exécution du présent marché est effectuée de fagon a
avoir une date certaine de remise par le Titulaire au Maitre d’Ouvrage. De plus tout document remis
doit étre a I'entéte du titulaire.

En cas de délai imposé pour la remise de document ou de remise fixée lors de réunion avec le Maitre
d’Ouvrage, tout retard fera I'objet de pénalités.

3.2.4 Transmission des devis

Le titulaire est tenu de respecter les délais de transmission définis dans le CCAP. Tout retard fera I'objet
de pénalités prévues dans le CCAP.

3.2.5 Installations de chantier

Les installations de chantier et les protections nécessaires a |'exécution des travaux conformément aux
prescriptions imposées par la législation du Travail, les regles de sécurité et les régles de I'art sont a
prévoir par les Titulaires et a inclure dans leurs offres ultérieures.
A ce titre, doivent notamment étre pris en compte :

e L’installation, le démontage, les doubles transports ;

e |es ossatures;

e Les planchers de travail ;
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e |es garde-corps, garde-gravois ;

e Les échelles de service ;

e Lesbachages;

e |es protections des ouvrages existants et les protections destinées a assurer la sécurité des
patients et du personnel du Maitre d’Ouvrage ;

e Ladépose des installations et protections est dues en fin de d’intervention ;

e Les lignes électriques de coffrets de chantier ;

e |’éclairage de chantier ;

e Les branchements nécessaires (eau, électricité) pourront se faire sur les réseaux des batiments
existants aprés accord du Maitre d’Ouvrage.

Les prix unitaires des BPU incluent les installations de chantier comprenant : installation, propreté du
chantier, évacuation des déchets au fur et a mesure de I'avancement et replis du matériel.

3.2.6  Moyens matériels

Le Titulaire du lot aura a sa charge la fourniture de tous les équipements nécessaires a |'exécution des
travaux a ses ouvriers (rallonge, perceuse, escabeau, balisage, etc...)

3.2.7 Matériaux

Avant leur mise en ceuvre, les Titulaires devront obtenir I'approbation du Maitre d’Ouvrage concernant
les diverses marques, nuances et qualité des produits utilisés. Sur demande, ils devront en fournir un
échantillon.

3.3 Déroulement du chantier

3.3.1 Prestations comprises

Pour l'intégralités des prestations et des lots, quel que soit le formalisme des lignes de BPU, sont
toujours compris dans les prestations :

e Lafourniture;

e Llapose;

e Lesinterventions en périodes ouvrées (hors dimanches, jours fériés et astreinte (nuit 22h-6h).

3.3.2 Rendez-vous de chantier

Le Maitre d’Ouvrage fixera les rendez-vous de chantier. La date de ces rendez-vous sera arrétée dans la
mesure du possible d’'un commun accord avec le Titulaire du marché.
Les Titulaires diment convoqués seront tenus de s’y faire représenter :
e Par le correspondant qualifié désigné dans le présent marché
e Qu, a défaut, par un conducteur de travaux qualifié et habilité a prendre les décisions utiles au
bon déroulement du chantier.

En cas d’absence aux rendez-vous de chantier, les Titulaires encourent I'application des pénalités
prévues au cahier des charges.
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lls ne pourront en aucun cas, arguer au cours des travaux, de manques de précisions ou de
renseignements qui auront été donnés au cours des rendez-vous auxquels ils n’auraient pas assisté.

En régle générale, les réunions de chantier seront hebdomadaires.

Les entreprises diment convoquées doivent étre représentées par un chef de chantier ou par une
personne ayant pouvoir de décision.

3.3.3 Coordination des intervenants — Exécution des travaux

Les Titulaires doivent formuler toute réserve concernant les supports ou réservations réalisés par un
autre Titulaire avant le commencement d’exécution des prestations qui leur sont confiées au titre du
marché.

A défaut, ils seront réputés avoir accepté sans réserve les supports ou réservations réalisés par un autre
Titulaire et auront donc a leur charge les frais nécessaires a la mise en place et au maintien de leurs
ouvrages.

Tout commencement de travaux de la part du Titulaire du marché vaut acceptation sans réserve des
supports ou réservations réalisés par une autre entreprise.

Toute réserve devra donc étre formulée aupres du Maitre d’Ouvrage avant le commencement des
travaux concernés.

Les Titulaires sont pleinement responsables de leurs ouvrages jusqu’a la réception et devront donc
réparer ou remplacer tout travail dégradé.

3.3.3.1 Acceés et stationnement

Déchargement, approvisionnement, livraisons : Les véhicules devront se soumettre au réglement
intérieur du Maitre d’Ouvrage, au code de la route et ne provoquer aucune géne aux véhicules de
service, de livraisons habituelles. Il sera privilégié de n’avoir recours qu’a un seul véhicule par société. A
ce titre, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de n’accepter qu’un seul véhicule et/ou de ne réserver
gu’un seul emplacement de parking par société.

3.3.3.2 Stationnement

Les véhicules personnels des employés des Titulaires ne seront pas admis a stationner dans |'enceinte
de I'établissement. lls devront utiliser les parkings extérieurs.

3.3.3.3 Organisation du chantier

Les Titulaires restent seuls responsables des vols, dégats divers pouvant survenir en cours de chantier,
méme si un local est mis a leur disposition. Si un local est mis a leur disposition par le Mafitre d’Ouvrage,
les Titulaires en auront la pleine responsabilité, les dégradations éventuelles seront réparées par la ou
les entreprises responsables ou inscrites au compte prorata si celui-ci est établi.

Aucun stockage de matériel ou de matériaux ne sera toléré dans les sous stations ou autres locaux
techniques.

3.3.3.4 Approvisionnement

Les Titulaires pourront se faire livrer les matériaux directement sur le site. Dans ce cas, ils devront en
assurer toutes les contraintes et responsabilités.
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Aucune main-d’ceuvre ni engins de manutention ne pourront étre fournis par du Maitre d’Ouvrage,
pour le déchargement. La réception des matériels et matériaux devra étre assurée par les Titulaires.
Dans le cas contraire, le fournisseur pourra se voir refuser le déchargement.

La responsabilité du Maitre d’Ouvrage, est totalement dégagée en cas de vols, bris ou détériorations
diverses.

Les conditions de stockage devront satisfaire a la résistance des sols et en aucun cas, provoquer une
géne dans l'exploitation des locaux.

3.3.3.5 Déposes

La totalité des éléments déposés doit étre évacué en décharge publique, sauf demande contraire du
Maitre d’Ouvrage. Si il le souhaite, le Titulaire pourra également proposer du réemploi sous réserve de
validation par le Maitre d’Ouvrage.

Seuls les cylindres de serrures seront repérés et remis au Maitre d’Ouvrage de maniere systématique.

3.3.3.6  Résistance des sols et planchers

Lors du transport de matériaux ou matériels lourds, les Titulaires seront tenues de s'informer en temps
utiles des charges admissibles par m?, de facon a éviter tout désordre dans le batiment.

Une attention particuliere est a apporter sur le stockage de matériaux divers (parpaings, ciment) sur
palettes qui dépassent souvent 500 kg. Le Maitre d’Ouvrage parra, aux frais du Titulaire, faire appel a
un bureau de contréle.

3.3.3.7 Nuisances

Les travaux étant généralement exécutés dans des locaux en exploitation ou au voisinage de ceux-ci, les
Titulaires devront provoquer le moins de géne possible. En raison du bruit notamment, il pourra leur
étre demandé de stopper momentanément, voire pour une demi-journée, certains travaux bruyants ou
empéchant les soins. Divers aménagements d'horaires de travail pourront étre envisagés. Aucune plus-
value ne sera accordée pour cette raison.

Ponctuellement, les travaux en dehors des heures et jours ouvrables pourront étre demandés.
Les personnels des services soignants n'ont pas pouvoir de faire cesser les travaux. Seul le Maitre
d’Ouvrage peut donner les instructions nécessaires.

L'exécution des travaux ne devra en aucun cas troubler le fonctionnement de I'établissement par la mise
en ceuvre de procédés non compatibles avec I'exploitation des locaux (usage de solvants, grande
poussiére, bruits intenses, barrage de circulation, etc.).

Afin de respecter le repos et la tranquillité des malades, I'utilisation de postes radio ou autres sont
strictement interdite.

3.3.3.8 Démolitions — Gravats

Toutes informations sur la nature des murs a démolir sont données a titre indicatif. Les Titulaires
demanderont I'autorisation d'effectuer des sondages afin de s'assurer de leur réelle constitution avant
la remise de leur offre.
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Dans le cas ou un bureau de contréle exigerait un mode opératoire de démolition, le Titulaire sera tenu
de s'y conformer.

Le Titulaire aura a sa charge pour effectuer la démolition des cloisonnements, la mise en ceuvre de
toutes les techniques nécessaires afin de réduire au maximum les nuisances sonores dues a ces travaux
et toutes les dispositions nécessaires afin de supprimer les dispersions de poussiére.

Avant manipulation des gravats, ceux-ci devront étre humidifiés et ce autant de fois que nécessaires et
leur évacuation devra étre réalisée uniquement dans les containers bachés.

Le Titulaire et I'ensemble des entreprises concernées par |'exécution du présent marché s’engagent a
prendre a leur charge, tant d’'un point de vue logistique que financier, I'élimination des différents
déchets issus du chantier, dans le strict respect des prescriptions réglementaires en vigueur. Toute
utilisation des bennes, compacteurs et autres conditionnements (bacs roulants, caisses, etc.) mis en
place par le Maitre d’Ouvrage afin de satisfaire ses propres besoins est formellement proscrite. Le non-
respect de cette consigne conduirait le Maitre d’Ouvrage a appliquer au Titulaire des sanctions
financiéres correspondant au préjudice que du Maftre d’Ouvrage devrait alors supporter.

Les gravois seront éventuellement stockés a un emplacement désigné par le Maitre d’Ouvrage avant
d'étre évacués par camion a la décharge publique dans la mesure ou ils ne peuvent provoguer aucune
poussiére.

3.3.3.9 Protections

Les Titulaires devront prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation des
poussieres. A cet effet, des cloisonnements provisoires, films plastiques, panneaux d'agglomérés,
revétements de sols adhésifs ou autres, devront étre mis en place pour interdire toutes dispersions dans
les locaux en exploitation.

Les protections seront enlevées au moment de la mise en service du secteur ayant fait I'objet des
travaux, ou sur ordre du Maitre d’Ouvrage.

Les Titulaires devront mettre en ceuvre toutes les protections individuelles ou collectives préconisées
ou non par le SPS.

3.3.3.10 Réservations

Sauf disposition particuliére, le Titulaire de gros ceuvre ne doit aucun percement ou réservation pour
les autres corps d'état. Ceux-ci les prendront a leur charge en cas de besoin.

Une autorisation préalable sera demandée au Bureau de Contrdle ou au Maitre d’Ouvrage pour tous
percements envisagés.

3.3.3.11 Scellements

Les scellements et calfeutrements du second ceuvre seront assurés par les Titulaires intéressées.
Les scellements respecteront le degré coupe-feu de I'élément concerné.
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3.3.3.12 Trait de niveau

En cas de besoin, le Titulaire de magonnerie sera tenu de tracer le trait de niveau dans tous les locaux
concernés. Elle en assurera I'entretien pendant toute la durée des besoins.

3.3.3.13 Protection des ouvrages

Chaque Titulaire devra a ses frais assurer la protection de ses ouvrages et restera personnellement
responsable de tous dégats qui seraient apportés pour quelgue cause que ce soit jusqu'a I'achevement
complet des travaux et la réception.

3.3.3.14 Signalisation

Le cas échéant, les abords des chantiers devront étre signalés par des panneaux de signalisation
réglementaires et balisés afin qu'ils soient visibles de jour comme de nuit.

3.3.3.15 Raccordement de matériels électriques

Dans le cas ou les Titulaires auraient besoin pour I'exécution de leurs travaux d'alimenter du matériel
électrique puissant nécessitant un raccordement spécial et d'une puissance supérieure a 10 kW, elles
devront en aviser obligatoirement le Maitre d’Ouvrage, celui-ci étant seul habilité a indiquer le point de
raccordement ou a l'effectuer. Il pourra étre demandé l'installation d'un sous-compteur et d'un
indicateur de puissance afin d'éviter ou de déterminer I'incidence sur le contrat de fourniture électrique.

3.3.3.16 Contréles

L'ensemble des travaux pourra faire I'objet d'un contrdle technique qui sera effectué par un organisme
agréé désigné par le Maitre d’Ouvrage et a sa charge.

Ce controle portera notamment sur la conformité avec la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, les Titulaires auront la possibilité de consulter cet organisme en cours de chantier.

Les Titulaires devront se conformer aux observations qui seront formulées lors de ces contrdles. lls
seront tenus de procéder aux modifications nécessaires sans pouvoir prétendre a une guelconque
indemnité.

Le Maitre d’Ouvrage pourra effectuer tout contrdle pour vérifier notamment la conformité du cahier
des charges.

3.3.3.17 Essais

Des essais complets de fonctionnement sont a la charge des Titulaires. lls seront effectués en présence
du Maitre d’Ouvrage.

Toutes les fournitures nécessaires aux essais seront a la charge du Titulaire.

Lors de ces essais, tout le matériel installé devra étre vérifié (appareillages, appareils, commandes,
sécurités, etc.). Des mesures pourront également étre effectuées.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas concluants des nouveaux essais seront nécessaires, les frais qui
en découleraient seraient a la charge des Titulaires correspondants.

Les résultats seront transcrits sur des procés-verbaux transmis au Maitre d’Ouvrage.
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3.3.3.18 Garantie

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiere qualité et assortis d'une garantie totale, piéces
et main-d’ceuvre, d'une durée de 1 an minimum.

Le titulaire devra obligatoirement garantir I'ouvrage par la garantie biennale ou décennale suivant le cas
contre les vices compromettant la solidité de I'ouvrage ou le rendant impropre a sa destination tel que
I’étanchéité a titre d’exemple.

La garantie prendra effet a la date de réception des travaux.

3.3.3.19 Service aprés-vente — Piéces de rechange — Maintenance

Les Titulaires devront étre en mesure de fournir pendant la durée de vie normale et en tout état de
cause, pendant la durée d'amortissement, la totalité des pieces de remplacement pour permettre la
maintenance des matériels.

3.3.3.20 Dépannage

Les Titulaires sont réputés avoir la qualification, c'est a dire le personnel et |'outillage utile pour pouvoir
procéder a l'entretien et aux réparations qui pourraient leur étre demandés.

3.3.4 Mesures conservatoires

En cas de danger menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant au chantier ou d’un tiers, le Maitre
d’Ouvrage prend les mesures nécessaires pour supprimer le danger en sollicitant, notamment, 'arrét
de la tache concernée ou la mise en ceuvre, par le Titulaire concerné, de mesure conservatoire ou de
protection (étaiement, platelage, bachage, etc.).

Les conséquences et frais en découlant sont imputés au Titulaire concerné dans la mesure ou celui- ci
aura méconnu ses obligations de sécurité et de protection de la santé.

3.3.5 Sécurité des personnes pendant les chantiers

3.3.5.1 Impact sur les sites

Pour les chantiers se situant a proximité des accés des sites, toutes les précautions seront prises pour
gue le trafic engendré ne perturbe en rien le trafic normal de I'hdpital. En particulier, il ne pourra étre
admis le moindre retard ou ralentissement dans la circulation des véhicules de secours, Samu, pompiers,
ambulances, tant en entrée qu'en sortie.

La protection du public et du personnel du CH devra également étre particulierement étudiée.

3.3.5.2  Chantiers voisins

La cohabitation de plusieurs chantiers devra étre possible.

3.3.5.3 Risque aspergillaire

Des précautions seront prises relativement aux services hospitaliers voisins, en particulier pour prendre
en compte le risque aspergillaire. Pour cela, des protocoles seront établis sur des préconisations du
service d'hygiene du CH.
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Assurer |'étanchéité de l'intégralité du périméetre du chantier, y compris par rapport aux étages
inférieurs et supérieurs, pour les travaux et le nettoyage des gaines techniques de leurs gravats.

Une procédure sera annexée a chaqgue BC, une évaluation du risque sera alors réalisée afin de préciser
les moyens a mettre en ceuvre.

3.3.5.4  Discipline

Les intervenants seront trés fortement sensibilisés au respect des consignes d'hygiéne et aux
procédures en vigueur dans I’établissement. Le non-respect entrainera une exclusion des agents.

La méme sanction sera requise en cas de non-respect des consignes de sécurité.

Il pourra étre demandé que le compte prorata inclut la fourniture de couvre chaussures et tenues
propres pour interventions hors niveaux en chantier. Les intervenants devront impérativement porter
des badges, avec leur nom et le nom de I'entreprise.

Tous les travaux dans les étages inférieurs et supérieurs en activité se feront avec tenue propre et
couvre chaussures.

Lors d'interventions dans d'autres niveaux, en particulier dans les gaines techniques verticales, il pourra
étre prévu des "sas travaux".

Des cloisons provisoires en Trespa sur ossature avec film PVC et scotch pourront étre montées. Il sera
alors procédé a une vérification quotidienne de leur état.

3.3.5.5 Risques et nuisances

Le maitre d'ouvrage devra étudier avec les entreprises les mesures nécessaires pour prendre en compte
les risques et nuisances apportées par chantier, et en protéger :

e |esintervenants,

e |es usagers et occupants des étages voisins,

e Lesintervenants permanents ou occasionnels, qu'ils soient personnels des CH ou non,

e Les usagers ou passants.

3.3.5.6  Précautions

De nombreux réseaux traversants restent opérationnels et en charge pendant les chantiers. lls
nécessitent une grande surveillance et de la réactivité. Le Titulaire en assurera une protection
mécanique efficace et pérenne.

Lors de I'emploi de goulottes, il y a lieu d'étudier de trés pres les nuisances de bruit et de poussiére.

Il peut étre nécessaire de prévoir certains horaires de travail décalés, le soir ou le dimanche, en
particulier pour les blocs opératoires.

Les travaux entrainant des nuisances seront annoncés a l'avance avec toutes les nuisances, les
cheminements, les modes opératoires.

Les coupures seront demandées 10 jours a 'avance.

Pour tous travaux par point chaud un permis de feu sera demandé 24H a I'avance au poste principal de
sécurité (PPS). Ils ont une durée limitée a 24h (voir 2.9.2).

Une description précise des méthodes de carottage, et des précautions prises sera effectuée avant tout
commencement de travaux.

De méme toutes précautions seront prises pour les coulages de béton, et empécher les infiltrations.
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Lorsque les gaines techniques sont démolies, des passages sont béants entre les niveaux. Il y a lieu de
veiller a la protection des étages occupés, tant pour les nuisances (poussiere, gravas, bruit) que pour la
protection coupe-feu.

Faire attention aux impacts des chutes de gravats dans les gaines techniques.

Il peut étre demandé de prévoir |'étanchéité des appareils élévateurs traversants par rapport au
chantier afin d'empécher la propagation des poussiéres par appel d'air, et leur condamnation en cabine
pour éviter des entrées intempestives en zone de chantier.

3.3.5.7 Exigences d'hygiene

Les travaux étant généralement réalisés pour des services cliniques, les prestations devront garantir
I'obtention d’un excellent niveau en hygiene. Le présent CPC et les recommandations du service
d’hygiéne du CH. précisent les points principaux a prendre en compte de maniére particulierement
attentive. L'attention est particulierement attirée sur les points suivants :
e Possibilité d’isolement facile des locaux, apres cessation d’activité pour nettoyage et
désinfection ;
e Possibilité d’isolement facile de zones, en cas d'infection ;
e Mise en surpression d’air des locaux propres par rapport aux locaux sales ;
e Etanchéité des faux plafonds, des gaines, trémies et fourreaux pour éviter les transmissions et
permettre les désinfections ;
e Utilisation de revétements, d’appareils sanitaires et d’équipements immobiliers accessibles au
nettoyage et facilement lessivables et décontaminables ;
e Réalisation de parois lisses, lessivables et décontaminables ;
e Tous les sols seront en remontée en plinthe d’une seule piéce et sans profil de finition ;
e Utilisation de matériaux durs et lisses, a I'exclusion de tous matériaux poreux, tels que le bois ;
e Elimination systématique des recoins, des angles aigus et des zones inaccessibles ;
e FEtude des circuits d’évacuation (linge - déchets - chariots, etc.) pour éviter les interférences ;
e Innocuité des revétements en cas de destruction, d’inhalation et d’incendie ;
e Equipement général & toutes les entrées d’air et a tous les acces, de dispositifs empéchant
I'entrée d’insectes volants ;
e Maintenances préventives ou correctives futures des installations entre autres électriques,
aérauliques ou hydrauliques réalisables sans porter atteinte a I'hygiene ;
e lavabos des vestiaires équipés seulement d'eau froide ;
e lavage des mains avec eau chaude et eau froide lorsque c’est indispensable ;
e Recyclage en tous points d'eau chaude, absence de bras morts ;
e Salles d'intervention en surpression ;

e Locaux linge sale et déchets en dépression.

3.3.6 Gestion des déchets et développement durable

Le titulaire devra fournir dans son offre le schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).
Le SOGED décrira :
e les méthodes quiseront employées pour ne pas mélanger les différents déchets sur le chantier
et sécuriser les stockages ;
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e Lesunités de recyclage et/ou centres de regroupement et/ou centres de stockage vers lesquels
seront susceptibles d’étre acheminées les différentes catégories de déchets en fonction de leur
typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;

e Les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux ;

Les matériaux provenant des fouilles, terrassements et matériels usagés déposés ou remplacés devront
étre triés et évacués par les Titulaires au fur et a mesure de I'avancement des travaux, sauf demande
contraire du Maitre d’Ouvrage.

Aucun stock de gravois ne peut étre maintenu a l'intérieur des limites des batiments et locaux du Maitre
d’Ouvrage. Les Titulaires mettent en ceuvre un tri sélectif des déchets.
Les bordereaux de suivi ou de destruction des déchets devront étre fournis au Maitre d’Ouvrage.

3.3.7 Nettoyage du chantier et des ouvrages

Au fur et a mesure de I’'avancement des travaux, les Titulaires devront dégager, nettoyer et remettre en
état les emplacements occupés pour les besoins du chantier.

Les Titulaires s’engagent a maintenir un chantier constamment propre, débarrassé de tous gravois et
détritus provenant de I'exécution des travaux.

Les Titulaires procéderont a ce nettoyage sur simple demande du Maitre d’Ouvrage. A défaut,
I'établissement se réserve le droit de faire réaliser ce nettoyage aux frais et risques du Titulaire qui
n’aurait satisfait a ces obligations de nettoyage.

Le nombre de ces nettoyages n’est pas limité. Ils seront effectués chaque fois que le Maitre d’Ouvrage
I'exigera ainsi qu’a l'initiative de chaque entrepreneur. Chacun devra veiller a la bonne propreté des
accés aux abords des chantiers

En fin de travaux, les Titulaires procedent au nettoyage complet du chantier et des ouvrages,
comprenant le nettoyage de toutes les piéces, aires, supports et vitrages ayant été souillés pendant
I'exécution des travaux.

A cet effet, les Titulaires doivent utiliser des produits compatibles avec chaque support nettoyé. Ces
produits doivent étre conformes aux réglementations de protection de I'environnement en vigueur.

Les nettoyages devront étre achevés pour que |'établissement puisse réceptionner les travaux en
application du présent cahier des charges.

Dans le cas contraire, la réception sera reportée et le Titulaire du marché concerné sera seul
responsable du retard éventuel.

Tous les Titulaires seront tenus de maintenir en permanence le chantier et les locaux dans un parfait
état de propreté.

Les gravois de toute nature seront évacués directement a la décharge publique au fur et a mesure de
leur production. Aucune accumulation ne sera tolérée.
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L'attention des Titulaires est attirée sur les conséquences inhérentes a la présence de gravois et de
détritus divers sur les chantiers. En effet, il a été démontré que les poussiéres et leur dispersion
pourraient étre responsables de certaines infections nosocomiales.

En conséquence, les détritus doivent étre enlevés journellement par tout moyen évitant leur dispersion.
En cas de non-observation, le Maitre d’Ouvrage pourra interrompre les travaux immédiatement. Il se
réserve également le droit de faire exécuter ces prestations par une société spécialisée aux frais et
charge des Titulaires si celles-ci sont volontairement ignorées.

En cas de récidive, le Titulaire sera exclu définitivement du chantier et les travaux de nettoyage lui seront
imputés.

En fin de chantier, les Titulaires sont tenus de procéder a un nettoyage final soigné avec enlevement de
la totalité des résidus.
Les bennes appartenant au Maitre d’Ouvrage ne sont pas a la disposition des Titulaires.

3.3.8 Gardiennage du chantier

Les Titulaires se devront de protéger leur installation, leur matériel et matériaux contre les vols y
compris dans les locaux éventuellement occupés durant les travaux, a ses risques et périls.

Le Maitre d’Ouvrage ne pourra étre tenu pour responsable en cas de dégradation ou de vol des
installations, matériel et matériaux des Titulaires par un tiers et notamment par les patients de
I’établissement public.

Il est expressément précisé aux Titulaires que chaque entreprise devra avoir en permanence sur le
chantier un chef de chantier qualifié pour surveiller les travaux et recevoir éventuellement les directives
du Maftre d’Ouvrage. Aucun intérimaire sans encadrement d'un membre du Titulaire ne sera toléré sur
le chantier.

3.3.9 Respect des ouvrages et réseaux existants

Les Titulaires devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les
batiments, canalisations, cables, boitiers, réseaux appartenant a |'établissement lors de la réalisation
des travaux.

Les Titulaires devront ainsi prendre, pendant I'exécution des travaux, toutes les dispositions nécessaires
pour protéger les ouvrages existants des dégradations du Maftre d’Ouvrage et ses d’objets et a toutes
les salissures qui peuvent étre provoquées par le nettoyage, la réparation ou la mise en peinture des
subjectiles.

lls sont responsables des dégradations imputables a leur intervention.

Si des dégradations sont constatées par le Maitre d’Ouvrage, la remise en état des lieux sera, par suite,
a la charge du Titulaire responsable.

3.3.10 Opérations préalables a la réception

L’Ouvrage donnera lieu a une réception. Cette réception sera subordonnée a un examen technique et
aux essais nécessaires en présence du maitre d’ouvrage. Les opérations préalables a la réception
comporteront :

e lareconnaissance des ouvrages exécutés ;

e Les épreuves éventuellement prévues par le CCAP;
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La contestation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;
La constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

La remise en état des lieux ;

Les constatations relatives a I'achevement des travaux.

En cas d’inexécution des prestations, la réception sera ajournée jusqu’a ce que le titulaire ait apporté a

sa charge les modifications nécessaires. Le dépassement des délais prévus fera I'objet de pénalités.
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4 Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

|
Le présent chapitre a pour objet de définir les exigences du Maitre d’Ouvrage au niveau du contenu des
dossiers des ouvrages exécutés a remettre par le titulaire de chaque marché a l'issue des travaux, le
jour des opérations préalables a la réception.

La réalisation de cette prestation est conditionnée a une demande explicite du client. Le cas échéant,
son co(t sera déterminé selon la ligne de BPU correspondante de la commande.

4.1 Généralités

4.1.1 Validation des DOE

Quel que soit le type de marché, chaque titulaire de marchés de travaux est tenu de remettre un dossier
des ouvrages exécutés. Ce dossier des ouvrages exécutés doit étre remis au plus tard le jour des
opérations préalables a la réception. Ce document doit servir de base a la réalisation des opérations
préalables a la réception.

En fonction des demandes spécifiques du Maitre d’Ouvrage, ce projet de dossier des ouvrages exécutés
lui est remis sous format dématérialisé par le titulaire du marché suivant le circuit de diffusion officiel
établi dans le cadre du marché (e-mail et/ou plateforme d’échange). Le Maitre d’Ouvrage vise le
contenu du DOE au moment des OPR, et formule ses observations le cas échéant, pour la levée par le
titulaire.

Une fois ce projet de dossier formellement validé par le Maitre d’Ouvrage, il est transmis pour
intégration sur la base de données de plans.

Le Maitre d’Ouvrage doit transmettre au titulaire du marché a minima une attestation de visa du DOE
signée précisant les vérifications réalisées.

La non remise de cette attestation entraine le refus du DOE.

4.1.2 Formatdes DOE

En complément des exemplaires a fournir au Maitre d’Ouvrage, il est prévu systématiquement la
fourniture d'un exemplaire complet de dossier des ouvrages exécutés au dématérialisé par e-mail et/ou
diffusion par site de transfert de gros fichiers, ou plateforme électronique de gestion des documents
(GED) selon la demande du Maitre d’Ouvrage. Le support informatique comprend impérativement une
version au format PDF et une version au format source (gabarit et charte graphique propre a chaque
établissement du Maftre d’Ouvrage) de tous les documents organisés et classés de la méme facon que
le dossier papier. Un sommaire (dynamique sur version informatisée), permet une navigation aisée dans
les dossiers remis, tant sur support papier que sur support informatique.

Le contenu du dossier papier est identique en tous points a celui du dossier informatisé.

Les cas particuliers sont détaillés dans I'annexe au présent document.
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4.1.3 Organisation des contrdles et des essais

Pour les installations les plus simples les dates doivent étre proposées au moins 15 jours a I'avance. Pour
les installations les plus complexes ce délai peut étre prolongé jusqu'a un mois (30 ou 31 jours
calendaires)

En fonction de I'étendue des prestations a controler, du type d'installation technique et des essais a
réaliser, le Maltre d’Ouvrage peut assister en présence de I'exploitant aux contrdles et essais réalisés en
présence des entreprises concernées.

Lorsque les dates sont arrétées le Maitre d’Ouvrage diffuse une convocation au Maitre d’Ouvrage, et
I'informe systématiquement de toute modification de date ou du déroulement des contrdles et essais.
La transmission d’un planning prévisionnel n’est pas suffisante.

4.2 Constitution des DOE

4.2.1 Eléments constitutifs des DOE

Chaque titulaire d'un marché dans le cadre d'une opération doit remettre un dossier des ouvrages
exécutés. Les éléments constitutifs des dossiers des ouvrages exécutés pour chacun des métiers
concernés sont détaillés dans le fichier joint en annexe 1.

La liste fournie n'est pas exhaustive, elle doit étre complétée et adaptée le cas échéant par le Maitre
d’Ouvrage en fonction des spécificités de I'opération.

4.2.2 Exigences au niveau des plans techniques

4.2.2.1 Plans

Ces documents sont transmis :

- Dans leur format informatique suivant charte graphique de chaque établissement du Maitre
d’Ouvrage en couleurs avec toutes les références externes au format DWG, RCT ou IFC, version
2022 minimum et en version PDF, a minima.

o Dans le cas ol I'établissement dispose d’une maquette numérique, les éléments ci-
dessous devront se conformer a la charte BIM utilisée.

- Auformats papier standards A4 — A3 — A1 — AO (si nécessaire faire un découpage par zone) en
couleurs et en utilisant une échelle d’'impression permettant de lire sans difficulté tous les
caracteres et symboles. L'impression est soumise aux prescriptions de la charte graphique de
chaque établissement.

Tous les équipements référencés sur le systéme de gestion de la maintenance assistée par ordinateur
sont implantés sur ces plans avec leur numéro d'identification figurant sur le calque approprié.

Les plans en référence externe, tels que les fonds de plans architecturaux, sont les plans de récolement
visés et validés par le Maitre d’Ouvrage.
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Sur les plans utilisés en référence externe figurent les numéros des locaux. La numérotation des locaux
fait I'objet d'une procédure spécifique au Maitre d’Ouvrage.

Pour les plans des réseaux au format PDF, il est nécessaire de prévoir autant de plans que de sous-lots,
avec a minima :

VRD :
e Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux secs et humides avec localisation en
coordonnées x, y, z des regards et réseaux,
e Plans et coupes d'implantation cotés des équipements techniques (barrieres, éclairages
extérieurs, etc.)
e Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux d’arrosage et incendie,
Gros CEuvre :
e Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux sous dallage.
CvC:
e Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux hydrauliques,
e Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux aérauliques,
e Schémas de principe des réseaux,
Désenfumage

- Plans et coupes d'implantation cotés a séparer du CVC si lot unique,

Electricité courants forts

- Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux de terre et des réseaux foudre,

- Plans et coupes d'implantation c6tés des cheminements de cébles,

- Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux HTA,

- Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux basse tension éclairage

- Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux basse tension prises de courant et forces
motrices

- Plans et coupes d'implantation cOtés des réseaux tres basse tension et auxiliaires

Electricité courants faibles

- Plans et coupes d'implantation cotés des cheminements de cables,

- Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux VDI,

- Plans et coupes d’implantation cotés des réseaux Cuivre,

- Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux de Fibre Optique,

- Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux de contréle d'acces,

- Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux de vidéosurveillance,

- Plans et coupes d’implantation cotés des réseaux de sonorisation,

- Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux d’appel infirmier,

- Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux d’appel interphonie,

- Plans et coupes d'implantation cotés des réseaux de chaque installation de courant faible
spécifique.

Gaz médicaux
- Plans et coupes et coupes d'implantation cotés regroupant I'ensemble des gaz médicaux.
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GTC Supervision
- Plans et coupes d'implantation cotés par métier.

Plomberie

- Plans et coupes d'implantation c6tés des réseaux en pression,
- Plans et coupes d'implantation c6tés des réseaux gravitaires.

SSI

- Plans et coupes d'implantation cdtés des cheminements de cables,

- Plans de zonage toutes zones et tous niveaux suivant notice incendie du marché,
- Plans et coupes d’implantation cotés de matériel de détection incendie,

- Plans et coupes d'implantation c6tés des asservissements.

Transport pneumatique

- Plans et coupes d'implantation cotés des cheminements de canalisations et des sous-
stations.

4.2.2.2 Schémas

Les symboles utilisés sont conformes aux prescriptions des normes relatives a |'utilisation des symboles.

Ces documents sont transmis :

- Dans leur format informatique suivant charte graphique de chaque établissement du
Maitre d’Ouvrage en couleurs avec toutes les références externes au format DWG, RCT ou
IFC, version 2022 minimum et en version PDF, a minima.
o Dansle cas ou I'établissement dispose d’une maquette numérique, les
éléments ci-dessous devront se conformer a la charte BIM utilisée.

- Auformats papier standards A4 — A3 — A1 — AO (si nécessaire faire un découpage par zone)
en couleurs et en utilisant une échelle d'impression permettant de lire sans difficulté tous
les caracteres et symboles. L'impression est soumise aux prescriptions de la charte
graphique de chaque établissement.

4.2.2.3 Synoptiques

Les symboles utilisés sont conformes aux prescriptions des normes relatives a I'utilisation des symboles.
Ces documents sont transmis :

- Dans leur format informatique suivant charte graphique de chaque établissement du
Maitre d’Ouvrage en couleurs avec toutes les références externes au format DWG, RCT ou
IFC, version 2022 minimum et en version PDF, a minima.
o Dans le cas ol I'établissement dispose d’une maguette numérique, les
éléments ci-dessous devront se conformer a la charte BIM utilisée.

- Auformats papier standards A4 — A3 — A1 — AO (si nécessaire faire un découpage par zone)
en couleurs et en utilisant une échelle d'impression permettant de lire sans difficulté tous
les caractéres et symboles. L'impression est soumise aux prescriptions de la charte
graphique de chaque établissement.
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- Auformat papier sous film plastique (afin de rester en parfait état quelques soit
I’environnement humide, sec, chaud ou froid) assez grand pour pouvoir étre lu facilement
dans les locaux techniques.

Sur les synoptigues nous devons retrouver tous les organes qui constituent I'installation, les points de
mesures correspondants et les localisations (en utilisant la codification des locaux) de ces équipements
lorsqu'ils ne sont pas dans un local unique.

Tous les équipements référencés sur le systéme de gestion de la maintenance assistée par ordinateur
sont implantés sur ces plans avec leur numéro d'identification figurant sur le calque approprié.

Pour les plans des réseaux au format PDF, il est nécessaire de produire autant de plans et de
synoptiques que de sous lots, avec a minima :

CvC:
e Synoptiques des réseaux hydrauliques
e Synoptiques des réseaux aérauliques
Désenfumage

- Synoptiques a séparer du CVC si lot unique

Electricité courants forts

- Synoptiques des réseaux de terre et des réseaux foudre

- Synoptiques des réseaux basse tension éclairage

- Synoptiques des réseaux basse tension prises de courant et forces motrices
- Synoptiques des réseaux tres basse tension et auxiliaires

Electricité courants faibles

- Synoptiques des réseaux VDI

- Synoptiques des réseaux FO

- Synoptiques des réseaux controéle d'acces

- Synoptiques des réseaux vidéosurveillance

- Synoptiques des réseaux sonorisation

- Synoptiques des réseaux appel infirmier

- Synoptiques des réseaux appel interphonie

- Synoptiques des réseaux pour chaque installation courant faible spécifique

Gaz médicaux
- Synoptique pour chacun des gaz utilisés dans le cadre de I'opération

GTC Supervision
- Synoptiques par métier

Plomberie
- Synoptique pour chacun des réseaux de plomberie utilisés dans le cadre de I'opération
SSI
- Synoptiques de détection
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- Synoptiques des asservissements
- Tableau de corrélation
- Associativité du matériel

Transport pneumatique
- Synoptique

4.2.2.4  Analyses fonctionnelles

Elles expliquent le fonctionnement d’une installation technique dans sa totalité. De méme lors d’un
fonctionnement par cycle. Ces analyses sont constituées de texte, de plans, de schémas ainsi que de
fléchage, et de code de couleur permettant de simplifier au maximum la lecture et la compréhension
des informations données.

Toutes les plages de fonctionnement, les valeurs limites et les états a surveiller, sont décrits de facon
détaillée.

Les modes de fonctionnement automatique, semi-automatique, ou manuel sont détaillés, tant en
fonctionnement normal qu'en mode dégradé. Les modes dégradés sont aussi détaillés.

En complément, I'analyse fonctionnelle comprend les modes opératoires permettant l'arrét, le
redémarrage, ou d'une facon plus générale la conduite et I'exploitation dans chacun des modes de
fonctionnement de l'installation technique concernée.

Elles sont fournies :

- Auformatinformatique en utilisant le format du fichier source et en version pdf.
- Auformat papier en couleurs

4.2.2.5 Notes de calculs

Les notes de calculs détaillées sont fournies dans les DOE pour justifier les dimensionnements des
installations concernées. Elles permettent de réaliser des modifications sur les réseaux concernés dans
le cadre de rénovation ou d'extension.

Elles sont fournies :

- Auformat informatique en utilisant le format du fichier source et en version pdf.
- Auformat papier en couleurs

Les notes de calcul a prévoir a minima sont :

VRD :
e Dimensionnement des réseaux extérieurs
e Débit de fuite, dimensionnements des ouvrages de rétention et d’infiltration
Gros (Euvre :
e Dimensionnement des réseaux sous dallage
CVC:
e Dimensionnement des réseaux hydrauliques
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Dimensionnement des réseaux aérauliques

Dimensionnements des CTA de leurs batteries et des groupes froids
Dimensionnements des pompes et moteurs associés aux équipements
Dimensionnement des échangeurs, baches et ballons
Dimensionnements des terminaux et des émetteurs

Détails des valeurs de réglage issues des calculs

Désenfumage

- Dimensionnements des gaines et des ouvrants
- Dimensionnements des ventilations mécaniques

Electricité courants forts

- Bilan de puissance

- Calculs de sélectivité et filiation

- Dimensionnement des protections et des cables en TBT, BT et HT
- Dimensionnements des batteries pour les équipements concernés
- Détails des valeurs de réglage issues des calculs

Gaz médicaux

- Dimensionnement des réseaux pour chaque gaz
- Dimensionnement des productions pour chaque gaz

Plomberie
- Dimensionnement des réseaux en pression
- Dimensionnement des réseaux gravitaires

Locaux techniques

e Dimensionnement des ventilations
e Dimensionnement des traitements acoustiques
e Dimensionnements spécifiques

4.2.2.6  Fiches de manceuvres et procédures de mise en route ou de mise a I'arrét

Pour chaque équipement ou installation nécessitant des manceuvres complexes ou le respect de
procédures spécifiques, la fourniture de fiches de manceuvre, de procédure de mise en route ou de
mise a l'arrét est demandée.

Ces procédures sont affichées sur chaque équipement ou installation technique concernée et
permettent a I'exploitant de disposer d’un support clair et didactique pour réaliser les manceuvres
nécessaires a la consignation, La déconsignation, la mise en route, la mise a l'arrét, la réinitialisation, le
changement de mode de fonctionnement, changement de consommables, etc.... de I'équipement de
I'installation technique concernée.

Afin de faciliter les manceuvres, les consignes sont accompagnées de photos, de schémas ou de
représentations des organes et/ou boutons a manceuvrer.

ées et validées a l'occasion des essais qui sont réalisés dans le cadre des

Ces procédures sont contrd
opérations préalables a la réception. Elles sont fournies dans le projet de DOE nécessaire a la réalisation
de ces opérations.
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Les procédures affichées concernent les opérations a réaliser le plus couramment. Les procédures plus

spécifiques sont consignées dans une notice d'exploitation de I'équipement ou de l'installation

concernée.

Ces documents sont transmis :

- Auformat informatique en utilisant le format du fichier source et en version pdf.

- Auformat papier en couleurs

- Auformat papier sous film plastique (afin de rester en parfait état quelques soit
I’environnement humide, sec, chaud ou froid) assez grand pour pouvoir étre Iu facilement
et localisée judicieusement au niveau de I'équipement ou de l'installation technique
concernée.

4.2.2.7 Fiches d’autocontréle et de recette

Les fiches d’autocontroles et de recette complétées par les entreprises, en préparation des vérifications
et essais a réaliser par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la réception,
contiennent tous les détails des controéles effectués.

Ces fiches d’autocontroles et de recettes sont impérativement visées par 'opérateur et le responsable
des essais et des autocontréles du Titulaire et par le Maftre d’Ouvrage.

La liste des autocontrobles et de recette a réaliser est détaillée par le Maitre d’Ouvrage sur la base des
informations fournies dans les CCTP lors des phases de conception de |'opération.

Le Maftre d’Ouvrage vérifie les autocontroles et recettes du Titulaire, le cas échéant en présence de
I'exploitation.

Ces documents sont transmis :

- Auformat informatique en utilisant le format du fichier source et en version pdf.
- Auformat papier pour le document original visé par les différents interlocuteurs

4.2.2.8 Procés-verbaux d’essais et de mise en service

Les procés-verbaux des essais et des mises en service réalisés par le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire
décrivent a minima :

e La configuration et I'état de l'installation au début de I'essai

e ladescription de I'essai réalisé ou de la mise en service

e |aliste des états, consignes et mesures a controler et les valeurs relevées

e Lerésultat attendu et le résultat obtenu

e Lesremarques et observations éventuelles a prendre en compte

e Une conclusion précisant si I'essai est concluant ou pas, ou si l'installation peut étre mise en

service

Ces proces-verbaux d'essais et de mises en service sont impérativement visés par I'opérateur et le
responsable des essais et des autocontrdles du Titulaire et par le Maitre d’Ouvrage.
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La liste des essais a réaliser est détaillée par le Maitre d’Ouvrage sur la base des informations fournies
dans les CCTP lors des phases de conception de I'opération.

Le Maitre d’Ouvrage participe aux essais prévus dans le cadre de |'opération. Pour les installations
significatives, critiques ou sensibles, la présence du Maitre d’Ouvrage et de 'exploitation est requise.

Ces documents sont transmis :

- Auformat informatique en utilisant le format du fichier source et en version pdf.
- Auformat papier pour le document original visé par les différents interlocuteurs

4.2.2.9 Documentations et fiches techniques

42291 Généralités

Le dossier des ouvrages exécutés contient toutes les documentations techniques, les fiches techniques,
les vues en éclaté, et toutes les notices de montage de I'ensemble des équipements installés dans le
cadre de I'opération. Ces documentations sont regroupées par ensembles cohérents (par exemple, le
petit appareillage, les vannes, etc...). En téte de chaque ensemble de documentations, une
nomenclature détaillée synthétique présentée sous forme de tableau reprend a minima les
informations suivantes :

e |lamarque

e |agamme

e Le modele

e laréférence

La présentation permet de retrouver aisément la référence d'un équipement a remplacer dans le cadre
des interventions ultérieures sur les ouvrages.

4.2.2.9.2 Gammes de maintenance

Les DOE contiennent la liste exhaustive des opérations de maintenance préventive et correctives de
tous les équipements ou ensemble cohérent constituant une installation technique.
[l prévoit a minima :

e Lanotice de maintenance préventive et corrective au format informatique en version PDF.

e Les gammes opératoires au format informatique en version PDF

e Les périodicités au format informatique en version xIs et PDF

4.2.2.9.3 Format des documentations

Les documentations techniques, les fiches techniques, et les notices de montage et de maintenance
sont transmises :

e Auformat informatique en version PDF

e Auformat papier
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Les nomenclatures, les fichiers permettant de renseigner la base GMAO, les gammes de maintenance
et les périodicités sont transmis :

e Auformatinformatique en utilisant le format du fichier source et en version pdf.

e Auformat papier

4.2.2.10 Notices d’exploitation

Pour chaque équipement ou installation nécessitant des manceuvres complexes ou le respect de
procédures spécifiques, la fourniture de notices d'exploitation détaillées est demandée.

Ces notices d'exploitation, regroupent les procédures courantes décrites au paragraphe 3.2.6, et toutes
les procédures détaillées permettant de réaliser la conduite, I'exploitation, I'entretien et la maintenance
des installations technigues. La notice est exhaustive et tient compte des modes de fonctionnement
dégradés.

Ces notices permettent a l'exploitant de disposer d’un support clair et didactique pour réaliser les
manceuvres nécessaires a la consignation, la déconsignation, la mise en route, la mise a l'arrét, la
réinitialisation, le changement de mode de fonctionnement, le changement de consommables, etc....
De I'’équipement de l'installation technique concernée.

Afin de faciliter les manceuvres, les consignes sont accompagnées des photos, des schémas et/ou des
représentation des organes et/ou boutons a manceuvrer.

Ces procédures sont controlées et validées a I'occasion des essais qui sont réalisés dans le cadre des
opérations préalables a la réception. Elles sont fournies dans le projet de DOE nécessaire a la réalisation
de ces opérations.

Ces documents sont transmis :

- Auformat informatique en utilisant le format du fichier source et en version pdf.
- Auformat papier en couleurs si nécessaire et sur demande du Maitre d’Ouvrage

Une séance de passation du DOE format papier par les entreprises, avec le Maitre d’Ouvrage, aux
utilisateurs et aux services d’exploitation est demandée pour chaque lot, une fois le DOE validé par le
Maitre d’Ouvrage.

4.2.2.11 Formations

La fourniture d'un document détaillant les formations réalisées dans le cadre de l'opération est
demandée.
Pour chaque formation sont détaillées le contenu de la formation, les objectifs a atteindre, et la durée.

Pour chacune des formations réalisées est jointe la feuille d'émargement complétée par les participants
a la formation avec en téte le libellé de formation et la date.

Ces documents sont transmis :
e Auformat informatique en en version pdf.
e Auformat papier
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4.3 Cas particuliers

4.3.1 Intervention sur des installations existantes

Dans le cadre de travaux ou d'interventions modifiant des installations existantes, les prestations de
mise a jour des documents, des plans, ou des schémas existants est demandée.

Lorsque les documents correspondant aux installations existantes ne sont pas disponibles il convient de
prévoir dans le cadre de I'opération tous les relevés nécessaires a I'établissement du plan ou du schéma
de l'installation existante modifiée.

Ces documents sont fournis :
e Auformatinformatique en utilisant le format du fichier source et en version pdf.
e Auformat papier en couleurs

Pour les documents créés, les prescriptions du chapitre précédent sont applicables.

4.3.2 Dossier d’identité SSI

4.3.2.1 Bdtiments existants

En complément des éléments constitutifs des dossiers des ouvrages exécutés, la fourniture des
éléments permettant de mettre a jour les dossiers SSI du batiment dans lequel des travaux ont été
réalisés est demandée

Cette mise a jour est réalisée en collaboration avec le service sécurité du site. L'ensemble des rubriques
impactées par les modifications est mis a jour.

Le coordinateur SSI missionné dans le cadre de I'opération crée et/ou met a jour les tableaux de
corrélation et les analyses fonctionnelles en respectant la formalisation spécifique au Maitre d’Ouvrage.

En complément un dossier SSI spécifique a I'opération est réalisé. Le service sécurité du site remettra
au coordinateur SSI missionné les pieces informatiques nécessaires a |'établissement de ce dossier.

Ces documents sont fournis :
e Au format informatique en utilisant le format du fichier source et en version PDF, nombre
d’exemplaires conforme aux généralités

e Auformat papier en cing exemplaires en couleurs.

4.3.2.2 Bdtiments neufs

En complément des éléments constitutifs des dossiers des ouvrages exécutés qui comprennent une
rubrigque relative au SSI, la fourniture d'un dossier SSI spécifique au batiment construit est demandée.
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Le dossier SSI comprend les éléments détaillés dans I'annexe 1. Tous ces documents sont disposés dans
deux classeurs deux anneaux larges format A4 uniquement pour le service de sécurité incendie. Ne sont
pas comptés les exemplaires pour CCDSA, etc.

Ces documents sont fournis (nombre d’exemplaires suivant annexe 1) :
e Auformatinformatique en utilisant le format du fichier source et en version pdf.
e Auformat papier en couleurs

4.3.3 Dossier d'identité Gaz médicaux

En complément des éléments constitutifs des dossiers des ouvrages exécutés, la fourniture des
éléments constituant le dossier d’identité des gaz médicaux et permettant I'instruction des demandes
de travaux est requis.

Les pieces a fournir et le processus sont décrits dans la procédure propre a chaque établissement.

4.3.4 Autres documents

4.3.4.1 Diagnostics techniques

Les diagnostics techniques et études spécifiques réalisés dans le cadre de |'opération sont remis avec le
dossier des ouvrages exécutés, sur un support séparé et spécifique.

Sont intégrés dans ce dossier spécifique :
e |es diagnostics environnementaux ;
e Les analyses de risque foudre ;
e Les études géotechniques ;
e |es études acoustiques ;
e |esétudes ATEX ;
e Ftc.

Ces documents sont fournis :
e Auformatinformatique en version PDF
e Auformat papier dans un classeur dédié

4.3.4.2 Contrdle technique

Les rapports finaux du bureau de contréle missionné dans le cadre de l'opération sont de la méme fagon
remis avec le dossier des ouvrages exécutés, sur un support séparé et spécifique.

Ces documents sont fournis :
e Auformat informatique en version PDF
e Auformat papier dans un classeur dédié
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4.3.4.3  Suivi énergétique

En fonction des performances théoriques calculée dans le cadre de 'application de la reglementation
thermique, est remis un document technigue détaillant les consommations prévisionnelles envisagées
pour le batiment, afin de pouvoir provisionner les co(ts de la fourniture des énergies pour le batiment
ou l'extension de batiment objet de I'opération. Ce document est accompagné d'un tableau dans lequel
sont consignées les valeurs des compteurs des différentes énergies utilisées dans le batiment au jour
de la réception des travaux.

Ces documents sont fournis :

- Auformat informatique en version PDF
- Auformat papier dans un classeur dédié

4.3.4.4 Demandes administratives

Les demandes administratives faites dans le cadre de la mission, et les réponses des services concernés
sont remis avec le dossier des ouvrages exécutés sur un support séparé et spécifique.

Sont intégrés dans ce dossier spécifique :
e Les demandes d'autorisation de travaux
e Les demandes de permis de construire
e Les demandes de raccordement aux différents services concessionnaires
e Les avis de la commission de sécurité
e Les dossiers ICPE

Ces documents sont fournis :
e Auformatinformatique en version PDF
e Auformat papier dans un classeur dédié
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5 Marque de fabrique

|
A seule fin d’assurer la compatibilité des fournitures incluses dans les travaux qui seront commandés au
titre du marché avec les équipements existant au sein des locaux des établissements du Maitre
d’Ouvrage, ou afin de définir certains ouvrages, matériaux ou procédé, il peut étre fait état dans le
présent cahier des charges de modeles et de marques nommeément cités.

Dans ce cas, et conformément aux exigences fixées au code de la commande publique, les matériaux
visés sous ces modeles et marques pourront toujours étre remplacés par un matériau équivalent, c’est-
a-dire un matériau compatible avec les équipements existant dans les établissements du Maitre
d’Ouvrage et dont les qualités sont au moins équivalentes a celles du modele cité dans les spécifications
contractuelles.

Cette substitution est possible méme lorsque le modele ou la marque citée ne serait pas, par omission,
accompagné immédiatement des termes « ou équivalent ».

5.1 Appareils — Appareillages — Matériaux

L'ensemble des marques figurant au descriptif est donné afin de conserver 'intégrité et 'homogénéité
des installations de I'établissement.

Les appareils, appareillages et matériaux (proposés par le Titulaire) devront faire I'objet d'un agrément
du Maitre d’Ouvrage.

A cet effet, les marques, références, caractéristiques techniques des fournitures et appareils utilisés,
devront figurer avec précision. Le Titulaire devra étre en mesure de fournir rapidement toutes les
documentations techniques en francais ainsi que les échantillons qui seraient susceptibles de lui étre
demandés.

Le matériel devra étre livré neuf, de premiere qualité, estampillé et en parfait état de fonctionnement.
Le Maftre d’Ouvrage se réserve le droit d'effectuer des vérifications et de refuser tout matériel ne
semblant pas présenter les garanties nécessaires.

Tout changement de matériels et matériaux prévus au devis initial devra faire I'objet d'un accord écrit
du Maftre d’Ouvrage. Dans toute la mesure du possible, le matériel proposé sera adapté a celui existant,
voire identique ou similaire et devra obligatoirement étre compatible avec l'environnement, les
contraintes hospitaliéres, les normes de sécurité, I'usage intensif et I'exploitation des locaux.

Les appareils mis en place devront étre parfaitement adaptés aux conditions d'exploitation
indépendamment de toutes caractéristiques propres au fonctionnement des appareils.

5.2 Défectuosités

Tout élément défectueux faisant I'objet du présent marché, devra étre impérativement remplacé aux
frais du Titulaire dans les meilleurs délais. Il en sera de méme pour toute malfagon.

Tout manguement au respect des regles de I'art ou du descriptif, pourront étre notifiés au Titulaire et
inscrits au PV de chantier. La poursuite des travaux dans les mémes conditions expose le Titulaire a un
refus ultérieur de réception.
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6 Référence aux normes
|

Conformément aux dispositions de I'arrété du 28 aolt 2006 relatif aux spécifications techniques des
marchés et des accords-cadres, lorsque les spécifications techniques stipulées au présent cahier des
charges sont définies par référence a des normes ou a d’autres documents équivalents (agréments
techniques, spécifications techniques communes, autres référentiels techniques), ces références
pourront étre remplacées par des documents équivalents, c’est-a-dire des documents comportant des
prescriptions techniques de méme nature et de méme niveau.

Cette substitution est possible méme lorsque la référence citée ne serait pas, par omission,
accompagnée immédiatement des termes « ou équivalent ».

7 Prescriptions CEE communes a tous les lots
|

Le Maitre d’Ouvrage est engagé dans le dispositif des CEE et souhaite avoir la maitrise sur 'intégralité
des CEE.

Les équipements mis en ceuvre devront répondre a minima aux performances techniques et aux
conditions de délivrance indiquées dans les prescriptions CEE.

Les documentations techniques permettant d’attester des performances techniques et les certificats
ou labels exigés dans les fiches d’opérations standardisées devront étre fournis au Maitre d’Ouvrage.
La facture ou le mémoire de travaux, émis au Maitre d’Ouvrage, devra préciser les données (notamment
guantitatives) nécessaires au calcul du montant de kWh cumac correspondant a |‘opération
standardisée.

Les attestations sur I"honneur portant sur les CEE adressées au Titulaire (par courrier postal ou voie
électronique) avant établissement du DGD, devront étre retournées par cette derniére, au Maitre
d’Ouvrage, 8 jours calendaires aprés les avoir recues, diment complétées et signées sans quoi la
réception finale des travaux sera prononcée avec réserves et des pénalités de retard seront appliquées.

8 LOTO01-Travaux TCE

8.1 Prescriptions techniques

Ce lot étant tous corps d’état, le Titulaire se référe aux prescriptions techniques du lot relatives a chaque
prestation exécutée.

8.2 Prestations prévues

Ce lot étant tous corps d’état, le Titulaire se réfere aux prestations prévues du lot relatives a chaque
prestation exécutée.

8.3 Cassimple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits autre qu'un carottage, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.

Pour ce lot, les définitions relatives aux prestations utilisées et cadrées par d’autres articles du présent
CCTP sont applicables.
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9 LOT 02 —Macgonnerie — Platrerie

9.1 Macgonnerie

9.1.1 Prescriptions techniques

9.1.1.1 Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

e DTU 11.1 Reconnaissances des sols ;

e DTU 12 Terrassement pour le batiment ;

e DTU 13.11 Fondations superficielles ;

e DTU 13.2 Fondations profondes : P 11-212-1 et 2 ;

e DTU 14.1 Travaux de cuvelage : NF P 11-221 ;

e DTU 20.1 Parois et murs en maconnerie de petits éléments : P 10-202-1, XP 10 - 202-1/A1, P10-
202-2, XP10-102- 2/A1, P 10-203, XP 10-102-3/A1 ;

e DTU 20.12 Conception du gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d’étanchéité : NF P 10-203-1et 2 ;

e DTU 21 Exécution des travaux en béton : NF P 18-201 ;

e DTU 21.3 Dalles et volées d’escaliers préfabriquées en béton armé, simplement posées sur
appuis sensiblement horizontaux ;

e DTU 21.4 L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la
confection des coulis, mortiers et béton ;

e DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque
pleine ou nervurée en béton ordinaire : NF P 10-210-1 et 2 ;

e DTU 23.1 Murs en béton branché : NF P 18-210 ;

e DTU 24.1 Travaux de fumisterie : NF P 51-201 ;

e DTU 24.2.1 Cheminées a foyer ouvert équipée ou non d’un récupérateur de chaleur utilisant
exclusivement le bois comme combustible NF P 51-202 ;

e DTU 24.2.2 Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le bois
comme combustible : NF P 51-203 ;

e DTU 24.2.3 Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le bois
comme combustible : NF P 51-203 ;

e DTU 24.2.3 Cheminées équipées d’'un foyer fermé ou d’un insert concu pour utiliser les
combustibles minéraux solides et le bois comme combustibles : NF P 51-204-1 ;

e DTU 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange de platre et chaux : NF P
15-201-1et?2;

e DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2 ;

e DTU 27.1 Réalisation de revétements par injection pneumatique de fibres minérales avec liant
:NF P 15-202-1et2;

e DTU 27.2 Réalisation de revétement par projection de produit pateux NFP 15 203-1 et 2 ;

e DTU 42.1 Réfection des facades en service par revétements d'imperméabilité a base de
polymeres — NF P 84-404- 1et2 et 3;
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DTU 52.1 Revétement de sols scellés : NF P 61-202-1 et 2 ;

DTU 55 Revétements muraux scellés destinés aux locaux d’habitation, bureaux et
établissements d’enseignement ;

DTU 55.2 Revétements muraux ATTACHES EN PIERRE MINCE / NF P 65-202-1 et 2 ;

DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes
NF P 41-220;

DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - évacuations des eaux pluviales
:NF P41-212;

DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - évacuation d’eaux usées et
d’eaux vannes : NF P 41-213 ;

DTU 63.1 Installations de vides ordures : NF P 81-201 ;

DTU 65.6 Exécution de panneaux chauffants a tubes métalliques enrobés NF P 52-301 ;

DTU 65.7 Exécution des planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton NF
P52-302-1et2;

DTU 65.8 Exécution de planchers chauffants a eau chaude utilisant des tubes en matériau de
synthese noyés dans le béton : NF P 52-303-1 et 2.

Régles de calcul et autres regles :

Regles BAEL 91 : régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en
béton armé, suivant la méthode des états limites (fascicule 62, titre |, section | du CCTG) ;
Regles BPEL 91 : regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en
béton précontraint, suivant les méthodes des états limites (fascicule 61, titre |, section Il du
CCTG);

Regles FB : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en
béton ;

Regles FPM 88 : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes
(acier + béton) ;

DTU 13.12 : regles pour le calcul des fondations superficielles ;

Regles NV 65 et 67 avec régles N 84 : regles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et annexes ;

Regles P.S. 92 : regles de construction parasismique, applicables aux batiments normes NF N6-
013 Normes NF.

Toutes les normes frangaises énumérées aux annexes « textes normatifs » des différents DTU cités ci-
avant, ou dans le CCT de ces DTU
En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P 98-331

Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est bien précisé qu’en cas de

discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et

celles du DTU/CCTG et normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé aux « clauses communes ».
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9.1.1.2 Spécifications et prescriptions techniques

9.1.1.2.1 Reconnaissance des existants

Les Titulaires sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :

e |’état des existants et leurs principes constructifs ;

e Lanature des matériaux constituant les existants ;

e lanature et la constitution des structures porteuses ;

e lanature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

En général, sur tous les points pouvant avoir une influence sur I’exécution des travaux du présent lot et
sur leur codt.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent lot, les Titulaires
sont également contractuellement réputés :

e Avoir visité les lieux ;

e Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de |'état de conservation des
constructions concernées ;

e Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en
connaftre les principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes
de structures ;

e Avoir procédé a toutes les investigations qu’ils auront jugées utiles sur ces constructions.

Les offres des Titulaires seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations
faites lors de cette reconnaissance, et devront comprendre explicitement ou implicitement tous les
travaux accessoires et autres nécessaires.

Les Titulaires pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'’ils
jugeront utiles.

9.1.1.2.2 Protection et sauvegarde des existants

Le Titulaire devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I’exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.
Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.
Les travaux seront a réaliser en immeuble occupé et des dispositions particulieres seront a prendre de
ce fait par le Titulaire :

e Pour garantir la sécurité des occupants ;

e Pour protéger les existants.

Devront particulierement étre protégés : les revétements de sols et plus particulierement ceux en textile
ou mogquette ainsi que les parquets ; le cas échéant, ces revétements devront étre totalement
recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des
ouvriers.
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Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, le Titulaire aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place d’écrans en bache, film vinyle,
etc., et par emploi d’aspirateurs a filtre absolu si nécessaire.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d’imposer au Titulaire de prendre des mesures de protections complémentaires.

Faute par le Titulaire de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

9.1.1.2.3 Nettoyage

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages a la partie « Clauses communes » ci-avant.

9.1.1.2.4 Travaux de dépose et démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations
aux ouvrages contigus conservés

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose, tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation,
coupements, hachements, etc.

Dans le cas ou les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur, cloison
ou autre, a démolir, ces installations seront a démolir avec I'ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront étre
proprement recoupées a un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d’enduit, le cas échéant.
Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix du Titulaire qui devra les définir en fonction
de la nature de I'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres
conditions particulieres rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrées
nécessaires, ainsi que I'utilisation de tous matériels, tels marteaux piqueurs, scies a disques, etc.

9.1.1.2.5 Matériaux et matériels de récupération

Le Maitre d’Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et
équipements en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-aprés. lls seront a
déposer avec soins, a trier et a ranger par le Titulaire dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui
lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché

En dehors de ces matériaux, quels gu’ils soient, en provenance des démolitions, gu’ils soient
susceptibles de réemploi ou non, seront acquis au Titulaire qui pourra en disposer a son gré apres
enlevement du chantier.

9.1.1.2.6  Sortie et enlevement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la
sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.
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lls comprennent également sauf spécifications contraires explicites, I'enlevement hors du chantier,
comprenant chargement par tous moyens et enlevement hors du chantier au fur et a mesure de
I’'avancement des travaux.

Lieu de dép6t au choix du Titulaire, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge
du Titulaire.

9.1.1.2.7 Echafaudages et protections

Le Titulaire devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des
travaux Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de
garantie que le Titulaire jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par
le Maitre d’Ouvrage.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :
e Garde-corps et garde gravois ;
e Platelages de protection ;
e Ecrans ou autres dispositifs anti poussiere ;
e Baches de protection contre la pluie ;
e Protection de revétements de sols et d’escaliers.

Tous les frais du Titulaire consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du
prix du marché.

9.1.1.2.8 Etaiements, étrésillonnements, etc.

Le Titulaire aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et
éventuellement des butonnages nécessaires a la réalisation des travaux
Il incombera au Titulaire sous sa responsabilité pleine et entiere de déterminer le principe ainsi que la
nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats
garantis.
Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre
en compte les surcharges et contraintes rencontrées.
Avant mise en place, le Titulaire devra s’assurer que les sols d’appui des dispositifs d’étaiements sont
aptes a supporter les surcharges apportées.
Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu’elles soient pour remédier a cet
état de chose. Pour tous ces étaiements, le Titulaire aura a sa charge :

e ['amenée, le montage (ou descente) et la mise en place ;

e lalocation pendant la durée nécessaire ;

e Ladépose, ladescente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires

nécessaires tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix du marché.

9.1.1.2.9 Stockage de matériaux et gravois sur planchers existants

Tout stockage de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolition sont
strictement interdits sur les planchers existants.
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En cas de non-respect de cette interdiction, le Titulaire en subira toutes les conséquences.

9.1.1.2.10 Travaux de reprises en sous-ceuvre de fondations et murs

Pour les reprises en sous-ceuvre, il appartiendra au Titulaire d’étudier les solutions techniques
d’exécution possibles dans le cas considéré.

Il proposera a I'approbation du Maitre d’Ouvrage la solution qu’il aura retenue, dont le Titulaire gardera
toute la responsabilité.

9.1.1.2.11 Liaisonnement des ouvrages neufs avec ceux existants conserves

Dans le cas général, les murs, cloisons et planchers neufs devront étre liaisonnés avec les ouvrages
existants conservés par refouillement de trous et harpages, par saignées et scellements ou par tout
autre procédé adapté.

Dans le cas oU des tassements différentiels sont a envisager, des dispositions particuliéres seront a
prendre a ce sujet.

9.1.1.2.12 Cloisons neuves a monter dans batiments existants

Les modes de montage et d’exécution des cloisons devront étre adaptés aux conditions rencontrées
dans I'existant.

En ce qui concerne notamment les jonctions des cloisons avec le sol, le plafond et contre les parois
verticales de I'existant, le Titulaire devra réaliser tous travaux et mettre en place toutes fournitures
accessoires, afin d’obtenir une jonction et une finition répondant aux régles de I'art, ainsi qu’aux
impératifs d’isolement phonique le cas échéant.

Pour les cloisons en macgonnerie, les liaisons avec les murs ou cloisons existants devront étre réalisées
par refouillement dans I'existant et harpage, au minimum a raison de 1/ml de hauteur.

Selon le type de cloison et obligatoirement sous les cloisons maconnées a monter sur un plancher en
bois, il sera a mettre en place une semelle au sol.

Le Titulaire devra fournir les PV de résistance au feu des matériaux employés.

9.1.1.2.13 Travaux sur souches de cheminées

Avant tout début d’exécution des travaux sur souches de cheminés, le Titulaire devra mettre en place
un plancher de protection pour éviter toutes dégradations a la couverture. Les gravois devront toujours
étre descendus et enlevés au fur et mesure.

9.1.1.3 Spécifications particulieres aux travaux de démolition

9.1.1.3.1 Obligations du Titulaire

Le Titulaire devra respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en
matiére de démolition.

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions
particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.

Toutes mesures devront étre prises par le Titulaire pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.
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9.1.1.3.2 Conditions particulieres aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu’aprés autorisation réguliere délivrée par les services compétents. Le
Titulaire devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, le Titulaire sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

9.1.1.3.3 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation
en vigueur, pour le site considéré.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la
limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les
limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux
occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux Titulaires de réduire encore le
niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant,
implicitement comprises dans les prix des marchés.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de stopper le chantier en cas de géne majeure pour les
occupants des constructions existants.

9.1.1.3.4 Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public devront toujours étre
maintenues en parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, le Titulaire sera seul responsable des conséquences.

9.1.1.3.5 Responsabilité du Titulaire

Le Titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les
vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a
un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maftre d’Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés
au chantier et survenus a des tiers.

9.1.1.3.6 Prescriptions d’exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, le Titulaire devra prendre toutes précautions pour éviter
I'établissement de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.
Le Titulaire devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrieres de garantie, garde gravois, etc.,
ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s’avéreront nécessaires pour I'exécution des
travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures
pour éviter des projections de poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire br(ler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en
provenance des démolitions.
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Il est bien entendu que le Titulaire sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous
dommages causés par le fait de ses travaux.

9.1.1.3.7 Sauvegarde des constructions existantes a proximité

Les travaux de démolition sont a réaliser a proximité de constructions existantes occupées.

En conséquence, le Titulaire devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et
sujétions d’exécutions spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particuliéres.

Le Titulaire devra donc prendre toutes dispositions et précautions pour garantir et sauvegarder dans
leur état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou
indirectement, des dommages ou des désordres.

9.1.1.3.8 Utilisation de gros engins

L"attention du Titulaire est attirée sur les risques qui pourraient éventuellement présenter I'utilisation
de gros engins pour 'exécution des travaux.

En tout état de cause, il est formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :
e Causer des vibrations d’'une ampleur telle qu’elles seraient perceptibles dans les batiments
existants ;
e Entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux
constructions existantes.

9.1.1.3.9 Reconnaissance des facades existantes

Les Titulaires sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site, a la
reconnaissance de la ou des facades existantes.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :
e |’état général de la ou des facades
e Lanature du revétement actuel
e |’état du support actuel
e |’existence de détériorations éventuelles du support tels que les encrages, micro fissures,
fissures, bétons éclatés, etc.

Les offres seront donc contractuellement réputées tenir compte de tous les constations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux préparatoires,
appréts et autres nécessaires.

Les Titulaires pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront
utiles.

9.1.1.3.10 Protection et sauvegarde des existants

En complément aux prescriptions ci-avant a la partie « clauses communes ».
Dans le cas ou le personnel du Titulaire aurait a passer par l'intérieur pour accéder aux fenétres ou
autres pour I'exécution de certains travaux, toutes dispositions seront a prendre pour éviter toutes
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salissures ou tous dommages aux revétements de sols, et plus particulierement aux sols textiles et
mogquettes, et aux parquets, le cas échéant.

Il en sera de méme en ce qui concerne les abords et espaces verts, le cas échéant, qui ne devront subir
aucune dégradation du fait des travaux.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d’imposer au Titulaire de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par le Titulaire de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

9.1.1.3.11 Nettoyages

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages a la partie « clauses communes » ci-avant.

9.1.1.3.12 Echafaudages et protections

Le Titulaire aura implicitement a sa charge I'amenée, le montage, la location, la maintenance, le
démontage et le repli des échafaudages et agrés, quels qu’ils soient, nécessaires a I'exécution de ses
travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité
avec la réglementation en vigueur et les exigences du contréleur SPS.

Ces échafaudages devront comporter une protection par baches en toile ou en polyéthyléne, ou par
filet selon le cas.

Le type de protection a mettre en place sera fonction du type de traitement de facade prévu d’une part,
et des impératifs découlant du site, de I'environnement et des obligations imposées par les services
publics le cas échéant, d’autre part.

Dans le cas ou les échafaudages devraient étre implantés en tout ou en partie sur des espaces verts et
espaces floraux, toutes dispositions seront a prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur état avant
travaux.

Les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront étre réalisés conformément a la
demande et suivant les instructions des services publics concernés, y compris toutes protections et
signalisations de jour et de nuit, le cas échéant.

Dans le cas d’utilisation de camion nacelles, sur le domaine public, toutes autorisations et instructions
seront a demander par le Titulaire aux services publics concernés, et au service sécurité dans I'enceinte
des sites des établissements du Maftre d’Ouvrage.

9.1.1.3.13 Installations techniqgues nécessaires

Toutes les installations techniques nécessaires telles que branchement et distribution d’eau,
branchement et distribution électrique, ainsi que, le cas échéant, compresseur et autres seront a la
charge du Titulaire.

Il devra obligatoirement installer des compteurs de chantier eau et électricité.

Pour les nettoyages de facades faisant appel a I'eau, le Titulaire devra prendre toutes dispositions pour
assurer la récolte et I’évacuation de cette eau en pied de facade.

Selon le site d’une part, et le degré et la nature de pollution de cette eau d’autre part, elle pourra étre
évacuée a I'égout, ou devra étre recueillie et évacuée hors du chantier par les soins du Titulaire.
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9.1.1.3.13.1 Essai du mode de nettoyage de facades

Le Maftre d’Ouvrage pourra demander au Titulaire avant début des travaux, d’effectuer des essais de
nettoyage selon le mode prévu.
Un proces-verbal consignant les résultats de ces essais sera a transmettre au Maitre d’Ouvrage.

9.1.1.3.13.2 Etendue des travaux de rénovation de facade

Sauf spécifications contraires ci-apres, les traitements de facades comprendront implicitement la
surface de la fagcade proprement dite, y compris les tableaux, voussures et appuis de baies, ainsi que les
bandeaux saillants, corniches, entablements, moulures et autres, le cas échéant seront a traiter
également, le cas échéant, la sous face et les jouées de balcons, le garde-corps pleins en dur, les
plafonds et jouées de loggias, etc., mais éventuellement selon un autre traitement, selon spécifications
ci-apres.

9.1.1.3.13.3 Travaux accessoires

Les travaux de traitement de facades comprendront implicitement tous les travaux accessoires
nécessaires, tels que dépose et repose des tuyaux de descente EP, dépose et repose des volets ou
persiennes, le cas échéant, etc.

9.1.2 Prestations prévues

Les prestations du corps d'état démolition, gros ceuvre, maconnerie comportent la fourniture et la pose
des éléments décrits a partir de matériaux conforme aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU, ou
équivalent, pour une réalisation soignée.

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants

9.1.2.1 Terrassements

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Proces-verbal.
Soit :

e Terrassement en pleine masse ;

e Débroussaillage ;

e Décapage de la terre végétal ;

e Fouille en rigole ou en puits ;

e Fouille en tranchée ;

e Toutvenant;

e Raccord de chaussée ;

e Mise en dépdt déblais sur site ;

e Remblaiement.

9.1.2.2 Canalisations

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
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Soit :
e (Canalisation PVC tous diameétres ;
e Grillage avertisseur ;
e Fourreau polyéthylene tous diameétres ;
e Drain PVC tous diametres ;
e Siphondesol;
e Regard préfabriqué tous diamétres ;
e Caniveau PVC.

9.1.2.3 Bétons et mortiers

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Béton de propreté ;

e Bétonarmé;

e Coffrage;

e Joint de dilatation ;

e Armature ;

e Treillis soudé ;

e Béton pour petit ouvrage ;

e Escalier.

9.1.2.4  Planchers et dallages

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Plancher béton toutes épaisseurs ;

e Dallage béton;

e Chape rapportée.

9.1.2.5 Macgonneries verticales

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Agglomérés de béton creux, plein, voile BA toutes épaisseurs

e Bouchement de trémie.
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9.1.2.6  Facades et enduits

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e (Calfeutrement de menuiserie ;

e Enduitde ciment;

e Joint;

e Raccord d’enduit de ciment ;

e Rejointoiement.

9.1.2.7 Démolition

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Démolition de toute nature ;

e Percement de toutes dimensions et de tous diametres ;

e Découpe a la disqueuse de toutes dimensions ;

e Dépose d'élément divers (porte, faience...) ;

e Saignée.

9.1.2.8 Réfections d’ouvrages

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Appuis ou seuil ;

e Rénovation de facade.

9.1.2.9 Ouvrages divers

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Bordure béton de toutes dimensions ;

e (Cloture grillagée de toutes dimensions ;

e Conduit de ventilation CF2h00.

9.1.2.10 Matériels

Le matériel figurant dans cette rubrique est considéré comme appartenant au Titulaire. Les prix figurant
sur les devis du présent lot tiennent compte de I'amortissement ou de la location.
Soit :

GHT 06 SAGE ENERGIE
CCTpP




67 /209

Pompe de 20 m3/h ;
Camion de 10 tonnes ;
Echafaudage ;

Bache de protection.

9.2 Platrerie

9.2.1 Prescriptions techniques

9.2.1.1

Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par le Titulaire dans le cadre de ses marchés sont essentiellement les suivants :

Démolition légere, construction de cloison de doublages, de plafonds, réalisation d’enduit au platre, de

gaine pour conduit coupe-feu.

9.2.1.2 Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents

techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

20.1 Ouvrage en macgonnerie de petits éléments parois et murs ;
25.1 Enduit intérieur au platre ;

25.221 Plafonds constitués par un enduit en platre ;

25.222 Plafonds fixés ;

25.231 Plafond suspendus en élément de terre cuite ;

25.232 Plafonds suspendus ;

25.31 Ouvrage verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d’un enduit en platre -
exécution de cloisons en carreaux de platre ;

25.41 Ouvrages en plaques, de parement platre ;

25.42 Ouvrages de doublage et d'habillage ;

25.51 Mise en ceuvre du plafond staff ;

Regles ThK 77.

Selon les normes frangaises :

NF P 12-300 Gypse et platre - Platre - Généralités ;

NF B 12-301 Gypse et platre - platre pour enduit intérieure ;

NF B 12-302 Platre a mouler pour staff ;

NF B 12-401 Gypse et platre Techniques des essais ;

NF P 72-30 Carreaux de platre d’origine naturelle a parements lisses pour cloisons de
distribution ou doublage ;

NF P 72-321 Eléments en platre et produits de mise en ceuvre liants-colles et colles de blocage
a base de platre définition, spécifications, essais ;

NFT 30.700 Peintures - Revétements plastiques épais — Spécifications.

Ainsi que toutes les normes frangaises énumérées aux annexes « textes normatifs » de certains DTU

cités ci-avant, ou dans les CCS des DTU.
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9.2.1.3 Spécifications particulieres aux travaux des existants

9.2.1.3.1 Reconnaissance des existants

Les Titulaires sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance de la toiture-terrasse existante.
Lors de cette visite des lieu, ils auront pris connaissance de I'état de la construction en général, et plus
particulierement de tout ce qui peut avoir une influence sur I’exécution des travaux du présent lot, dont
notamment :

e lanature et I'état des murs et cloisons ;

e lanature et I'état des planchers et leur flexibilité ;

e Letype et |'état des plafonds ;

e |’état des platres existants.

Les Titulaires pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu’ils
jugeront utiles.

Les offres seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires.

9.2.1.3.2 Protection et sauvegarde des existants

Le Titulaire devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I’'exécution de ses travaux, aucune détérioration, si minime soit-elle, aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place.

Les travaux seront a réaliser en site occupé et des dispositions particuliéres seront a prendre de ce fait
par le Titulaire pour garantir la sécurité des occupants Pour protéger les existants.

Devront étre particulierement protégés : les revétements de sols et plus particulierement ceux en textile
ou moquette ainsi que les parquets ; le cas échéant, ces revétements devront étre totalement
recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des
ouvriers.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussieres, le Titulaire aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place d’écrans en bache, film vinyle,
etc., et par emploi d’aspirateurs si nécessaire.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d’imposer au Titulaire de prendre des mesures de protection complémentaires

Faute par le Titulaire de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences éventuelles.

9.2.1.3.3 Nettoyage

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages aux « Clauses communes ».

9.2.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.
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9.2.2.1 Démolition légeére

Les prestations comprennent la protection des zones non traitées par cloison étanche, la démolition
des cloisons et équipements, I'évacuation des déchets aux décharges publiques, et le balayage de la
zone traitée.

9.2.2.2 Travaux divers

Les prestations comprennent toutes les sujétions de bouchement de conduit, la fourniture et pose de
laine de verre ou roche avec pare vapeur - toutes les sujétions de fixation comprises.

9.2.2.3 Cloisons en carreau de plétre

Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en ceuvre de cloisons en carreaux de platre
normal ou hydrofuges avec mortier colle permettant une mise en ceuvre conforme du DTU y compris
semelle résiliente en téte de cloison. L'épaisseur de la cloison sera a chaque fois adaptée a la hauteur
de I'ouvrage dans des conditions de chocs spécifiques a I'établissement.

9.2.2.4  Cloisons composites

Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en ceuvre de cloisons composites avec isolant
phonique sur ossature acier galvanisé compris fixation et scellement permettant une mise en ceuvre
conforme du DTU, ou équivalent, des prescriptions du fabricant et de l'avis technique du CSTB
correspondant ou équivalent.

Cloison en Fermacell simple peau deux plagues ou double peaux quatre plaques, avec ou sans isolant
phonique. Cloison en BA13 ou BA 25 simple peau deux plagues ou double peaux quatre plaques, avec
isolant phonique.

Cloison simple peau deux plagues série Diamant ou double peaux quatre plaques série Diamant.

9.2.2.5 Doublage isolant composite laine de roche

Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en ceuvre par mortier de colle, mises en
ceuvre conformément au DTU, ou équivalent, aux prescriptions du fabricant et a I'avis technique du
CSTB correspondant - ou équivalent. Les joints entre plaques seront particulierement soignés y compris
bande de calicot et enduit de lissage arasé.

Doublage isolant plaque de platre avec isolant 10+60 a 10+90

Doublage isolant plague de platre renforcée diamant avec isolant 10+60 a 10+90

9.2.2.6 Plafond

Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en ceuvre de plafond en plaque de platre sur
ossature acier galvanisé compris fixation et scellement permettant une mise en ceuvre conforme du
DTU - ou équivalent -, des prescriptions du fabricant et de I'avis technique du CSTB correspondant, ou
équivalent.

9.2.2.7 Enduit platre

L'enduit platre sera appliqué sur des supports secs, propres, exempts de suie, bistre, efflorescence,
poussiére, huile de démoulage. Lorsque le support présente des creux ou inégalités locales accidentelles
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importantes, ces défauts seront rattrapés par des surcharges locales exécutées au mortier batard, au
mortier de platre ou au platre.

Lorsque les creux ou inégalités locales dépassent 5 cm, ces surcharges s'exécutent au mortier batard ou
mortier de platre avec remplissage en briques, tuileaux, hourdis, etc.

Les surcharges sur maconnerie de platre sont exécutées au platre ou au mortier de platre.

Les surcharges préalables a I'exécution d'enduit au platre THD s'effectueront au mortier de ciment ou
mortier batard, ou au mortier de THD.

9.2.2.8 Gaine pour conduit coupe-feu

Fourniture et mise en ceuvre de gaines de type "PROMAT" ou équivalent.

Réalisation de conduit par assemblage de plagues PROMAT, ou techniquement équivalentes, au moyen
de vis et de colle sans aucun couvre joint. Les joints de plaques ne devront pas étre alignés.

Le pied de conduit sera réalisé par une plaque de départ plus grande que la section extérieure du
conduit de maniére a recevoir les plaques verticales dessus vissées sur des cales et collées.
L’assemblage entre plaques sera réalisé par des coupes droites et d’équerre aussi bien dans le plan de
la plaque que dans I"épaisseur de la plaque.

Les traversées des planchers ou des faux plafonds seront réalisées de la méme facon, sur les 4 faces,
Mise en place de plaque a plat et vissée sur les planchers en périphérie du conduit, le vide entre le
conduit et le plancher sera comblé par un produit de garnissage CF de méme degré que la plaque.
Classement : Degré Coupe-Feu 1 heure.

9.3 Cassimple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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10 LOT 03 — Etanchéité

10.1 Prescriptions techniques

10.1.1 Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :
e DTU 43.1 Etanchéité de la toiture-terrasse avec éléments porteurs magonnerie ;
e NFPNorme:84-204-1et?2;
e DTU 43.2 Etanchéité des toitures avec éléments porteurs magonnerie de pente >=5 % ;
e NFPNorme:84-205-1et?2;
e DTU43.3 Mise en ceuvre des toitures en toles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité ;
e NFPNorme:84-206-1et2;
e DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois avec revétement d’étanchéité ;
e NFPNorme:84-207-1et2;
e DTU 45.5 Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures - terrasses ou inclinés ;
e NFP84-208-1et?2;
e DTU 20.12 Conception du GO. En maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d’étanchéité ;
e NFPNorme:10-203-1et2;
e DTU 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques ;
e NFPNorme:15-201-1et2;
e DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ;
e NFPNorme:14-201-1et2;
e DTU 52.1 Revétements de sols scellés- ;
e NFPNorme:61-2-1et2;
e Regles professionnelles ;
o Regles professionnelles de la Chambre Syndicale Nationale de I'étanchéité ;
e (Cahier des charges de I'office des Asphaltes.
e Recommandations de la Chambre syndicale nationale de I'étanchéité, concernant :
o Les revétements d’étanchéité admissibles sur panneaux isolants non porteurs en
polystyrene expansé
o Lesrevétements d’étanchéité monocouches réalisés a I'aide de feuilles manufacturées
A base de bitume
e (Cahier des prescriptions techniques d’exécution des toitures en panneaux de particules
porteuses support d’étanchéité
e Fiche de sécurité de I'organisme de prévention du B.T.P ; pour ce qui concerne I'étanchéité
multicouche sur les terrasses - chauffage des produits
e Conditions générales de 'emploi des dalles de toiture en béton cellulaire auto clavé, armées
e Reégles de calculs
e Regles NV 65 : régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (norme P
06-002)
e Regles N 84 : action de la neige sur les constructions (norme P 06-006)
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e Normes et autres
e Toutes les normes citées dans les annexes normatives des D.T.U. cités ci-avant.

Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter a chacun des
documents Suivants selon la nature de métal : DTU 40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45
Pour le plomb, il devra répondre aux normes NF A 55-401 /402 / 411

Les bétons bitumineux a utiliser pour les protections de I'étanchéité des toitures terrasses accessibles
aux véhicules devront étre de qualités décrites dans la Directive du LCPC-SETRA de Septembre 1969

Les mallettes utilisées pour les terrasses sur plots, devront étre conformes au Cahier des charges du
CERIB

Au sujet des DTU / CCTG et normes le cas échéant visés ci-dessus, il est bien précisé qu’en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et
celles du DTU / CCTG et normes, 'ordre de préséance sera celui énoncé aux « Clauses communes a tous
les lots ».

10.1.2 Spécifications et prescriptions techniques

10.1.2.1 Reconnaissance des existants

Les Titulaires sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance de la toiture-terrasse existante.
Lors de cette visite sur le site, ils auront pris connaissance de |'état de la toiture-terrasse en général,
ainsi que de tous les éléments en détail, notamment :

e |’état des revétements d’étanchéité en pleine terrasse et sur les reliefs ;

e |’état des divers ouvrages apparents de gros ceuvre ;

e |’état des ouvrages accessoires et divers ;

e Les désordres a ces ouvrages.

Les offres seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires.

Les Titulaires pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils
jugeront utiles.

10.1.2.2 Etude préalable

L’étude préalable ayant pour objet de définir les travaux de réfection d’étanchéité a été effectuée, et
copie de cette étude est annexée au dossier de consultation.

L"étude préalable ayant pour objet de définir les travaux de réfection d’étanchéité n’a pas été effectuée
Il incombera aux Titulaires avant la remise de leur offre de s’assurer que les travaux de réfection
envisagés par le Maitre d’Ouvrage sont bien adaptés aux caractéristiques de la toiture-terrasse et a son
état actuel.

Dans le cas contraire, le Titulaire joindra a son offre les observations qu’il jugera utiles.
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10.1.2.3 Protection et sauvegarde des existants

Les travaux du présent marché sont a réaliser sur une construction existante occupée et le Titulaire aura
a prendre toutes mesures pour garantir la sécurité des occupants.

Le Titulaire devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I’exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc., en
particulier dans le cas ou l'entrée et la cage d’escalier seraient utilisées pour accéder a la toiture-
terrasse, toutes dispositions seront a prendre pour ne causer aucun dommage aux sols, escaliers,
revétements muraux, etc.

Le Maftre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises Iui semblent insuffisantes,
d’imposer au Titulaire de réaliser des protections complémentaires.

Il en sera de méme en ce qui concerne les espaces verts et abords qui ne devront en aucun cas subir
des dégradations du fait des travaux.

Faute par le Titulaire de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

10.1.2.4 Nettoyage

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages a la partie « Clauses communes » ci-avant.

10.1.2.5 Montage de matériaux et descente des déchets

Les prix de I'offre devront toujours comprendre le montage des matériaux neufs ainsi que la descente
et I’'enlevement des gravois et déchets, et ce par tous moyens appropriés.

10.1.2.6 Etanchéité du bdtiment pendant les travaux

Le Titulaire devra toujours assurer I'étanchéité du batiment pendant la durée des travaux. Il devra a cet
effet mettre en pace toutes baches, films polyéthylenes ou autres nécessaires, le cas échéant.

10.1.2.7 Travaux sur souches de cheminée et / ou édicules hors terrasse

Avant tout début d’exécution des travaux sur souches de cheminées et / ou édicules hors terrasse, le
Titulaire devra mettre en place un plancher de protection pour éviter toutes dégradations a I'étanchéité.
Les gravois devront toujours étre descendus et enlevés au fur et a mesure.

10.1.2.8 Assurances

Dans le cas oU seraient mis en ceuvre des matériaux ou des procédés ne bénéficiant pas d’un avis
technique, ou non acceptés par I"AFAC, le Titulaire devra souscrire aupres de son assurance une
couverture offrant les mémes garanties que sa police pour les travaux de technique courante.

Dans le cas de surprime, elle sera a la charge du Titulaire.

10.1.2.9 Enlévement des matériaux déposes et gravois

Les prix du marché comprendront implicitement la descente des matériaux déposés, gravois et déchets
en provenance des travaux, ainsi que I'enlévement hors du chantier et le transport a la décharge
publique a toute distance.
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10.1.2.10 Contenu de I'offre

L'offre est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particulieres quelles
gu’elles soient, qui pourront étre rencontrées lors de I'exécution des travaux de la présente opération.
Elle tiendra compte en particulier :
e De toutes les constations que le Titulaire aura faites lors de la reconnaissance de la toiture-
terrasse existante ;
e De toutes les spécifications des articles précédents.

10.2 Prescriptions CEE

10.2.1 Isolation des toitures-terrasses - BAT-EN-107

La mise en place d’un doublage extérieur isolant en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure
a 5% doit respecter les critéres suivants :
e Larésistance thermique R de l'isolation installée doit étre supérieure ou égale a 4.5 m2. K/W ;
e Larésistance thermique doit étre évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667
ou lanorme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1
pour les isolants réfléchissants ;

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture
de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

e Lamise en place d’une isolation de toiture-terrasse

e lasurface d'isolant installé avec le détail par batiment

e Larésistance thermique de l'isolation

e Les marque et référence de I'isolant

e Le numéro ACERMI de I'isolant

10.3 Prestations prévues

Les prestations du corps d'état étanchéité comportent la fourniture et la pose des éléments décrits a
partir de matériaux conforme aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une
réalisation soignée.

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

10.3.1 Les Isolation thermique

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Panneaux de verre cellulaire de diverses épaisseurs ;

e Panneaux en mousse de polyuréthane de diverses épaisseurs.
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10.3.2 Etanchéité multicouche

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :
e Fourniture et pose d'une étanchéité multicouche, systeme indépendant, sur support en béton
ou autre pour terrasses circulables piétonnes ou non circulable, terrasse jardin

10.3.3 Etanchéité élastomere

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Fourniture et pose d'un revétement d'étanchéité élastomere, systeme adhérent, auto-protégé, destiné
a des terrasses circulables et non circulables, terrasse jardin. Etanchéité bicouche soudée, posée sur
support béton ou autre, isolation en panneaux de laine de roche ou autre y compris toutes sujétions de
pose et matériels.

10.3.4 Etanchéité diverses

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.

10.3.4.1 Etanchéité asphalte

Fourniture et pose d'un revétement d'étanchéité pour toiture terrasse non circulable et circulable sur
support magonné ou autre avec pente, y compris toutes sujétions de pose et de matériels.

10.3.4.2 Etanchéité membrane pvc

Fourniture et pose d'une étanchéité en membrane PVC, pour toiture terrasse non circulable sur support
magonné ou autre, pose en indépendance, y compris toutes sujétions de pose et de matériels.

10.3.4.3 Etanchéité relevé

Fourniture et pose de relevés d'étanchéité des parties courantes, sur reliefs en maconnerie, costiere
métalligue ou panneau isolant, par revétement multicouche sur toiture terrasse non circulable ou
circulable.

10.3.4.4 Etanchéité caniveau, cheneaux, joint de dilatation

Fourniture et pose d'étanchéité de caniveaux, chéneaux et joint de dilation par revétement multicouche
sur support béton ou autre.

Fourniture et pose des joints de dilatation bordés par une costiere en saillie sans couronnement en
maconnerie ou autre.
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10.3.5 Protection

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Gravillon de divers granulats ;

e Dallages préfabriqués de divers dimensions et épaisseurs ;

e Relevé d’étanchéité.

10.3.6 Accessoires

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Proces-verbal.
Soit :

e Entrée d’eau de divers diametres ;

e Garde de gréve de diverse dimension ;

e Crapaudines de divers diametres ;

e Raccord de conduit de ventilation ;

e Bandederive;

e Solin;

e Bande de solin;

e Couvertine.

10.3.7 Divers

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Toiture inversée ;

e Lanterneau de diverse dimension.

10.3.8 Dépose de matériaux

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Enlevement de gravillons et remise en place ;

e Dépose de dalle préfabriqué avec ou sans réemploi.
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10.4 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits, sans nécessité d'échafaudage autre que celui nécessaire pour les besoins de la prestation
commandée.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée |égale de travail.
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11 LOT 04 — Volets roulants — Stores — Occultations

11.1 Prescriptions techniques

11.1.1 Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

e DTU 37-1 Menuiserie métallique ;

e NFP24-203-1;

e NFP24203-1/A1;

o NFP24-203-2;

e DTU 37-2 Menuiserie métallique en rénovation sur dormant existant ;

e NFP24-2041 et;

e DTU 34 Fermetures ;

e DTU 34-1 Ouvrages de fermeture pour baies libres ;

e NFP25-2011et2;

e DTU 34-2 Choix des fermetures pour baies équipées de fenétre en fonction de leur exposition

au vent.

Suivant normes :

e NF P 25-101 Fermetures extérieures de batiments ;

e P 25-450 Fermetures pour baies extérieures équipées de fenétre ;

e P 25-611 Fermetures et stores extérieures de batiments - stores bannes - spécifications
techniques ;

e P 25-601 Fermetures et stores extérieures de batiments - stores banne - définition -
terminologie ;

e (S 2 Vitrages extérieurs collés (VEC) - cahier des prescriptions techniques ;

e NF EN 12464-1 Lumiere et éclairage - éclairage des lieux de travail partie 1 lieu de travail
intérieur.

11.1.2 Spécifications particulieres aux travaux sur existants

11.1.2.1 Reconnaissance des existants

Les Titulaires sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des ouvrages existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération soit limitative :

e lanature et 'état des stores existants ;

e lanature des volets roulants et stores a remplacer.

Les offres seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires.
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Les Titulaires pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront
utiles.

11.1.2.2 Protection et sauvegarde des existants

Le Titulaire devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de
I’exécution de ses travaux, aucune détérioration, si minime ne soit-elle, aux existants.
Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Les travaux seront a réaliser en immeuble occupé, et des dispositions particuliéres seront a prendre de
ce fait par le Titulaire :

e Pour garantir la sécurité des occupants ;

e Pour protéger les existants.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, le Titulaire aura a prendre toutes
mesures pour éviter la propagation de ces poussieres, par mise en place d’écrans en bache, film vinyle,
etc., et par emploi d’aspirateurs, si nécessaire.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d’imposer au Titulaire de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par le Titulaire de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

11.1.2.3 Nettoyage

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages aux « Clauses communes ».

11.1.2.4 Organisation des interventions en locaux occupes

Aprés autorisation du Maitre d’Ouvrage, le Titulaire fera son affaire de |'organisation de ses
interventions en fonction des disponibilités des occupants. Il prendra contact directement avec les
occupants pour définir avec eux les dates et heures d’intervention.

Il remettra au Maitre d’Ouvrage le calendrier détaillé envisagé pour ces interventions.

11.1.2.5 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose des volets et stores comprendront implicitement la dépose de tous les ouvrages
accessoires tels que cheville vis, descellement, etc.

11.1.2.6 Enlevement des matériaux déposes et des gravois

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en
provenance des travaux, ainsi que I'enlévement hors du chantier et le transport a la décharge publique
a toute distance.

11.1.2.7 Sécurité

Le Titulaire se doit de fournir les PV de résistance au feu des matériaux avant pose.
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11.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants, ci-apres.

11.2.1 Fourniture et pose volet roulant

e Volet roulant a commande par treuil, toutes dimensions ;
e Volet roulant a commande électrique, toutes dimensions.

11.2.2 Travaux divers

Réparation volet roulant existant, toutes dimensions.
11.2.3 Stores - films de protection solaire

11.2.3.1 Store intérieure avec toile occultante

Fourniture et pose de store intérieur en toile remplissage textile M1 avec coulisse en aluminium en C
ou conducteur souples ou rigides, commande tige oscillante et manivelle repliable, adaptation sur
chassis fixe, ouvrant ou porte.

11.2.3.2 Travaux divers

e Fourniture et pose et pose de tringles ;

e Fourniture et pose de coulisses ;

e Dépose de volets roulants ou stores ;

e Brise-soleil orientable certifié NF CSTB Fermetures ;

e Dépose et réparation de BSO, tringlerie (réglage, graissage), échange de vérin.

11.2.3.3 Film de protection solaire

Fourniture et pose de différents types de films :
e Film athermique de protection solaire compatible avec un double vitrage isolant ;
e Film athermique compatible avec un double vitrage feuilleté ;
e FilmantiUV;
e Film de protection contre les chocs ;
e Film intimité translucide imitant le verre dépoli.

11.3 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits autre qu'un carottage, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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12 LOT 05 — Menuiserie intérieure — Bois — Agencement
. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________|

12.1 Prescriptions techniques

Les prestations du corps d'état menuiserie intérieure comportent la fourniture et la pose des éléments
décrits aux articles du présent cahier des charges a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée. Tous les ouvrants seront équipés
de serrure de s(ireté avec cylindre européen sur organigramme du Maitre d’Ouvrage sauf stipulation
particuliere.

12.1.1 Travaux préparatoires

Tous travaux préparatoires et d’application seront réalisés selon les regles de I’Art, conformes aux DTU
36.1 et 37.1, classification et marquage délivré par le FCBA [CTB-S / CTB-H / CTB- X / MDF-RH / CTBI
(incendie)], ou équivalent

12.1.2 Relevés sur place

Les Titulaires du présent lot doivent, en tant que de besoin, le relevé sur place des cotes nécessaires a
I'exécution des ouvrages. Le cas échéant, ils doivent également prendre aupres des Titulaires des lots
Maconnerie et Platrerie peinture, faux-plafonds, store), les renseignements nécessaires a la pose des
menuiseries.

Les Titulaires du présent lot ne pourront en aucun cas se prévaloir de l'insuffisance et/ou de
I'inexactitude des renseignements délivrés par les autres entreprises intervenant sur le chantier pour
justifier une omission ou une imperfection quelconque.

12.1.3 Dispositions diverses

Toutes les teintes ou coloris de matériaux, non précisés dans les documents de remise en concurrence
du marché, au devis descriptif remis par le Titulaire du marché ou sur les plans de détail qui lui seraient
transmis, seront toujours au choix du Maftre d’Ouvrage.

12.1.4 Traitement des bois

Les bois entrant dans la composition des ouvrages devront recevoir un traitement insecticide de marque
agréée par le Centre Technique du Bois (CTB) - ou équivalent.

Les Titulaires du présent lot doivent fournir, sur demande du Maltre d’Ouvrage, un certificat de
traitement des bois.

Le traitement doit assurer une protection fongicide, insecticide, hydrofuge et étre réalisé par trempage.
Il doit étre compatible avec les produits employés pour recouvrir les bois.

Les Titulaires du présent lot restent seuls responsables de toute incompatibilité entre leur traitement
et les peintures ou vernis appliqué par le peintre.

Le traitement est réalisé au moins 3 semaines avant la réalisation de I'impression.

12.1.5 Protection des ouvrages

Toutes les menuiseries seront protégées efficacement au cours de leur ajustement et durant toute la
durée des travaux.
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Il sera en particulier exigé une protection des angles des huisseries ou batis (prévoir ISOREL mou). Les
ouvrages avec éclats, épaufrures ou autres défauts seront rigoureusement refusés et remplacés par le
Titulaire du marché.

12.1.6 Calfeutrements

Au pourtour de tous leurs ouvrages, les Titulaires du présent lot devront tous les habillages,
raccordements et calfeutrements par chants plats.

Ceux-ci seront implicitement compris dans le prix des ouvrages, que ces calfeutrements soient ou non
signalés au cours des articles du présent cahier des charges.

12.1.7 Organigramme

Toutes les serrures doivent fonctionner sur I'organigramme de I'établissement du Maitre d’Ouvrage
sauf stipulation particuliére. Pour chaque serrure il sera d( 3 clefs étiquetées.

12.1.8 Périmetre des prestations

Les travaux sont réputés comprendre, en particulier :

e Toutes sujétions imposées pour la fixation des ouvrages (trous tamponnés, spittée, etc.) ;

e Leréglage et le calage de toutes les menuiseries ;

e la protection des ouvrages durant toute la durée du chantier ;

e La mise en place d'étrésillons réglables assurant la stabilité des menuiseries jusqu'a la prise
totale des scellements ;

e Tous les calfeutrements nécessaires a la parfaite finition des ouvrages ;

e |e stockage dans un local étanche et sec des matériaux et ensembles fabriqués en |'attente de
pose, sous sa seule responsabilité ;

e La mise en jeu des ouvrants avant le passage du peintre ;

e Les découpes pour mise en place des grilles de ventilation.

Les Titulaires du présent lot devront tous les renseignements utiles aux autres entreprises pour
réservation ou refouillement dans les maconneries (plans, dimensions, axes, etc.)

12.2 Prestations prévues

Les prestations du corps d'état menuiserie intérieure comportent la fourniture et la pose des éléments
décrits a partir de matériaux conforme aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent,
pour une réalisation soignée.

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

12.2.1 Bloc porte

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Proces-verbal.

GHT 06 SAGE ENERGIE
CCTpP




12.2.1.1 Bloc porte complet prépeint alvéolaire

83 /209

1 Vantail, toutes dimensions
2 Vantaux, toutes dimensions

12.2.1.2 Bloc porte complet prépeint amé pleine

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

12.2.1.3 Bloc porte pare flamme 1/2 heure

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

12.2.1.4 Bloc porte coupe-feu 1/2 heure

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

12.2.1.5 Bloc porte coupe-feu 1 heure

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

12.2.1.6 Bloc porte D.A.S.

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

12.2.1.7 Bloc porte coulissant

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

12.2.2 Chassis intérieur

Chassis intérieur bois exotique ou sapin, coupe-feu ou non, vitrage au choix du Maitre d’Ouvrage, toutes

dimensions.

12.2.3 Menuiseries diverses

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux

DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise

en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.

Fourniture et pose de :
e (Cadre en bois exotique ;
e Facade de gaine technique ;
e Trappe de visite ;
e Facade de placard coulissant ;
e Rayonnage crémaillére ;
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e Plinthe sapin ;

e Coffre cache tuyaux ;

e Coffre de volet roulant ;

e Décochoc toutes couleurs.

12.2.4 Quincailleries diverses

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Fourniture et pose de :

e Arrét de porte et fenétre ;

e Charniere;

e Crémone pompier;

e Ferme porte;

e Paumelle;

e Rive bloc;

e Cylindre européen ;

e Serrure JPM, deny, fichet.

12.2.5 Révision de menuiseries

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Fourniture et pose de :

e Dépose de vantail de porte, de fenétre ;

e Révision de porte et de fenétre ;

e Inversement ouverture de porte.

12.2.6 Ameublement

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.

12.2.6.1 Meuble haut

Meuble haut en stratifié ou mélaminé blanc, avec porte, toutes dimensions, rayonnage intérieur.

12.2.6.2 Meuble bas

Meuble bas a encastrer sous paillasse en stratifié ou mélaminé blanc, avec porte, toute dimension,
rayonnage intérieur, sur roulette ou fixe.

12.2.6.3 Rayonnage

Rayonnage a poser sur crémailléres, toutes dimensions en mélaminé blanc.
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12.3 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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13 LOT 06 — Peinture

13.1 Prescriptions techniques

13.1.1 Reconnaissance des subjectiles

Les anciens subjectiles déja revétus de peinture, doivent étre acceptés sans réserve par les Titulaires du
présent lot, qui doivent tenir compte dans la formulation de leur offre ultérieure, des travaux
nécessaires avant peinturage.

Avant exécution de ces travau, les Titulaires du présent lot feront constater par le Maitre d’Ouvrage,
I'état des subjectiles neufs qui ne sont pas conformes a I'état de finition préconisé.

Tout début d'intervention de la part du Titulaire du marché sous-entend une acceptation sans réserve
des fonds.

13.1.2 Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

e 59.1 Peinturage;

e 59.1 Travaux de peinture des batiments ;

e 59.2 Revétement plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques ;

e 59.3 Peinture de sol ;

e 59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux.

Selon les normes francaises :

e NFT 30.700 Peintures - Revétements plastiques épais - Spécifications ;

e NFT 30.804 Peintures pour le batiment - Spécifications des peintures microporeuses pour
facades ;

e T 30.805 Peintures - Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de
peinturage du batiment ;

e NFT 31.004 Pigment - Minium pour peintures ;

e Norme de série T30 concerne les spécifications d’usage de produits finis et les méthodes
d’essais ;

e Norme de série T34 concerne les systémes et spécifications des peintures ;

e Norme de série T34 concerne les préparations des subjectiles acier avant peinture par
projection.

Ainsi que toutes les normes frangaises énumérées aux annexes « textes normatifs » de certains DTU
cités ci-avant, ou dans les CCS des DTU.

13.1.3 Moyens mis en ceuvre

Au titre des prestations commandées dans le cadre des marchés, les Titulaires du présent lot doivent,
outre les travaux :
1. Lesfournitures et fagons accessoires a I'exécution des travaux :
o Les produits a mettre en ceuvre ;
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o L'outillage, le matériel d'exécution des travaux : échelles, échafaudages, ainsi que
toutes les fournitures ou facons accessoires non mentionnées au présent document,
mais rendues nécessaires pour la parfaite exécution des travaux.

2. La protection du sol et la signalisation du chantier, pendant la durée du chantier ;
3. Le nettoyage usuel du chantier en fin de travaux :

o Nettoyage de la vitrerie et de la miroiterie ;

o Nettoyage des différents éléments ayant un caractere définitif (interrupteurs, prises de
courant, bloc d'évacuation, éléments menuisés, robinetterie, garnitures Rivbloc, etc.) ;

L'usage du pistolet est autorisé pour 'exécution des travaux des marchés.

13.1.4 Contréle et qualités des matériaux et application

Tous les matériaux mis en ceuvre seront de premiere qualité. lls parviendront sur le chantier dans des
récipients comportant les marques distinctives permettant l'identification des produits. Les types
d'étiquettes seront conformes aux normes européennes ou francaises et a la législation en vigueur.
Les matériaux ne relevant pas d'une Norme européenne ou francaise, devront obligatoirement
bénéficier d'un avis technique favorable délivré par le CSTB ou équivalent.

Sur demande du Maitre d’Ouvrage, les Titulaires du présent lot remettront une notice descriptive
détaillée des matériaux proposés.

L'application des peintures ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anormale dans les feuillures, les
serrures, etc.

Il appartiendra aux Titulaires du présent lot de supporter, le cas échéant, les frais de démontage et de
remise en état des serrures dont le fonctionnement serait défectueux par manque de précautions de
leur part.

LES TITULAIRES DU PRESENT LOT DEVRONT TOUS LES RACCORDS SUR MENUISERIES APRES LEUR MISE EN
JEU EVENTUELLE.

13.1.5 Choix des teintes

Le choix des teintes s'effectuera au fur et a mesure du déroulement du chantier. Il sera fait par le Maitre
d’Ouvrage, dans une large palette de couleur soumise par les Titulaires du présent lot.

Aucun supplément de prix pour teintes fines ne sera accepté, plusieurs couleurs par local pourront étre
demandées.

13.1.6 Nettoyage de fin de travaux

Le Titulaire du marché chargé des travaux de peinture assurera le nettoyage général en fin de travaux
des éléments souillés par les différents corps d'état, y compris sur le sol de I'aire des travaux.
Dans ce cas, le colt du nettoyage fera I'objet d'un chiffrage séparé.

13.1.7 Convergence environnementale

Sans supplément de prix, les Titulaires du présent lot devront pouvoir substituer des peintures
comportant des émulsifiants non agressifs pour I'environnement. A cet effet, les peintures de type
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glycérophtaliques pourront étre substituées par des peintures de qualité équivalente en dispersion
aqueuse a brillant spéculaire comparable.

Les peintures devront étre de classement a I'émission dans I'air A+ et COV base < 1g/I adapté au milieu
agroalimentaire.

13.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.
13.2.1 Peinture extérieure

13.2.1.1 Boiseries — Croisées

e Lessivage pour repeindre ;

e Rincage a l'eau claire ;

e Rebouchage a I'enduit gras ;

e Poncage sur rebouchage ;

e Application deux couches peinture glycéro brillante.

13.2.1.2 Lambris

Les prestations comportent le lessivage, le rincage a l'eau claire et I'application d'un vernis marine
extérieur en 3 couches.

13.2.1.3 Eléments métalliques — Descentes pluviales

e Lessivage pour repeindre y compris dégraissage
e Brossage des parties oxydées
e Application primaire antirouille une couche en révision

e Application deux couches peinture glycérophtalique brillante en finition

13.2.1.4 Garde-corps et grilles métalliques

e Lessivage pour repeindre y compris dégraissage ;
e Brossage des parties oxydées ;
e Application primaire antirouille une couche en révision ;

e Application deux couches peinture glycérophtalique brillante en finition.

13.2.1.5 Revétement souple d’imperméabilisation de facade

Mise en ceuvre d'un revétement souple d'imperméabilisation a base de résine acrylique en dispersion
aqueuse a finition élastomérique, de classe 14, 13 ou 12.
Pour le revétement souple de classe 14, les prestations prévues incluent :

e Couche d'impression constituée par l'application d'une couche diluée a 5 % soit 250 g/m?
dilution comprise : selon le relief et la porosité du support la consommation du produit indiqué
devra étre majorée ;

e Application de deux couches intermédiaires de 400g/m? chacune avec encollage, enrobage et
marouflage de I'armature une toile entre couches ;
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e Couche de finition constituée d'une couche & raison de 400g/m? Consommation totale du
produit 1200 g/m? minimum sur support lisse.

La mise en ceuvre sera exécutée conformément au DTU 42.1 - ou équivalent -. Type de revétements :
e Systeme souple de classe | 4 ;
e Systeme souple de classe | 3 ;
e Systeme souple de classe | 2.

13.2.1.6 Raccord de peinture sur ouvrage béton existant

13.2.1.6.1 Travaux préparatoires - décapage

Décapage chimique d’ancienne peinture au décapant biodégradable sans hydrocarbures, et nettoyage
a I’eau haute pression, compris récupération des déchets.
Application sur I'ensemble d’une solution de traitement et de désinfection anticryptogamique.

e Réparation des épaufrures :
Nettoyage, grattage et sablage des fers apparents, passivation au et reprise de I'enduit aux
résines, compris coffrage soigné des arétes des panneaux courants et cannelés pour

reconstitution de leur forme originelle ;

e Réfection des éclats de béton et points de rouille :
Piquage des éclats, grattage, brossage, nettoyage passivation des fers apparents et reprise de
I'enduit aux résines.

13.2.1.6.2 Application d’une pliolite

Réalisation d’une peinture pliolite sur les parois béton comprenant :
e Couche d’'impression opacifiant aux copolymeres, consommation 250 g/m2 ;
e Finition par 2 couches de peinture mate en phase solvant a base de résine acrylique,
consommation 250 g/m2 appliquée au rouleau.

Compris utilisation de I"échafaudage.
Localisation : Au droit des modifications et créations d’ouvertures en fagade de I'existant.

13.2.1.6.3 Peinture pliolite

Réalisation d’une peinture pliolite sur les parois béton comprenant :
e Brossage et exécution d’un enduit pelliculaire spécial béton, type GS ou équivalent, compris
une 1ére couche sur les raccords apparents entre les panneaux aprés décoffrage ;
e Couche d’'impression opacifiant aux copolyméres, consommation 250 g/m?2 ;
e Finition par 2 couches de peinture mate en phase solvant a base de résine acrylique,
consommation 250 g/m?2 appliquée au rouleau.

Localisation : Ensemble des facades y compris, sans que la liste ne soit exhaustive :
e (Casquettes et appuis béton, compris sous face ;
e Sous face des linteaux et tableaux des chassis extérieurs ;
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Parties arriere des alleges magconnées formant garde-corps ;
Poteaux et poutres ;
Tout ouvrage béton ou enduit.

13.2.1.6.4 Traitement des joints de dilatations verticaux

Traitement des joints de dilatation comprenant :

Elimination par trongconnage des anciens mastics d’étanchéité lorsque la présence de ceux-ci
ne permet pas la mise en place normale du soufflet ;

Elimination des bavures de mastic sur les bords du joint ;

Meulage, ébavurage ou égrenage des bords des joints correspondant aux zones d’application
du systeme ;

Reprise des épaufrures et éclats éventuels avec un mortier adjuvanté ou avec un mortier
EPOXYDIQUE de facon a reconstituer des arétes droites et lisses ;

Réalisation de joints d’étanchéité avec un mastic élastomére a base de polyuréthane label
“SNIF”;

Fourniture et pose de couvre joint, plat ou corniere ;

Mise en peinture des couvre joints ; couleur au choix du Maitre d’Ouvrage avec possibilité
bicolore sans plus-value.

Compris toutes sujétions pour une parfaite finition.

Compris toutes sujétions pour une parfaite étanchéité et une parfaite finition entre les couvres joint et

les couvertines posées par le lot étanchéité.

Localisation : Ensemble des joints de dilatation.

13.2.2 Peinture intérieure

13.2.2.1 Prestations de base travaux courants

Protection des sols conservés par film polyane y compris dépose et évacuation en fin de chantier.

13.2.2.2 Plafonds ou murs

Brossage ;

Epoussetage ;

Impression et Finition deux couches de peinture acrylique ;

Lessivage pour repeindre ;

Rincage a I'eau claire ;

Egrenage des peintures écaillées Ouverture et rebouchage des fissures et Impression ;

Enduit repassé des parties dégradées 30% Poncage a sec ;

Application deux couches peinture acrylique mate, satinée ou brillante [finition aux rouleaux] ;
Application de type gouttelettes.

13.2.2.3 Boiseries

GHT 06
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e Application deux couches peinture acrylique satinée ou brillante.

13.2.2.4 Garde-corps et grilles métalliques

e Lessivage pour repeindre y compris dégraissage ;

e Brossage des parties oxydées ;

e Application primaire antirouille une couche en révision ;

e Application deux couches peinture glycérophtalique satinée ou brillante en finition.

13.2.2.5 Radiateurs et tuyauteries

e |essivage pour repeindre ;
e Rincage a l'eau claire ;
e Application deux couches peinture acrylique satinée ou brillante résistant a la chaleur.

13.2.2.6 Peinture de sol

e Nettoyage, dégraissage ;

e Impression fixatrice une couche ;

e Application deux couches peinture aux résines époxy compris toutes sujétions de ventilation
des locaux.

13.2.2.7 Travaux complémentaires

e Détapissage de la tenture existante ;

e Poncage des peluches ;

e Plus-value sur lessivage ;

e Arrachage du revétement existant ;

e Grattage des résidus de colle ;

e Décapage par tous procédés appropriés de I'ancienne peinture en présence compris rincage de
I'ensemble décapé ;

e Application une couche primaire antirouille ou impression en plein ;

Enduit non repassé ;

Enduit repassé.

13.2.2.8 Toile de verre

Fourniture et pose de toile de verre imputrescible non tissée, lisse, au choix du Maitre d’Ouvrage,
classement M1, mise en peinture et préparations conformes aux prescriptions du fabricant pour un état
de finition.

e Différents grammages : Toiles de verre 125g ;
e Toiles de verre 150g ;
e Toiles de verre 190g.

13.2.2.9 Papiers peints

Fourniture et pose papiers peints, tous grammages.

GHT 06 SAGE ENERGIE
CCTpP




92 /209

13.2.2.10 Travaux divers de dépose et repose d'éléments spécifiques

Afin de permettre une finition soignée avant les travaux préparatoires de peinture, il sera prévu la
dépose de panneaux signalétique, de plans d'évacuation ou d'intervention collé vissé et d'éléments
divers sur porte, des différents boitiers d’appareillages électriques et tout accessoires muraux avant
remise en peinture totale et en fin d’intervention aprés confirmation de la pérennité des équipements
déposés par le Maitre d’Ouvrage ces éléments seront reposés.

13.2.2.11 Nettoyage usuel de fin de chantier

Le nettoyage usuel sera évalué par un pourcentage appliqué sur les totaux travaux de peinture.

13.3 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits, sans nécessité d'échafaudage.

Comprend : une couche d'enduit, une couche d'impression et deux couches de peinture de qualité
standard.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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14 LOT 07 — Plafonds suspendus

14.1 Prescriptions techniques

14.1.1 Relevés sur place

Les Titulaires du présent lot doivent, en tant que de besoin, le relevé sur place des cotes nécessaires a
I'exécution des ouvrages.

Les Titulaires du présent lot ne pourront en aucun cas se prévaloir de l'insuffisance et/ou de
I'inexactitude des renseignements délivrés par d’autres entreprises intervenant sur le chantier pour
justifier une omission ou une imperfection quelconque.

14.1.2 Dispositions diverses

Toutes les teintes ou coloris de matériaux seront toujours au choix du Maitre d’Ouvrage.
Les travaux comprendront en tant que de besoin :

e la vérification de l'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires
notamment a celles relatives aux risques d'incendie et de panigue et aux prescriptions
contractuelles de résistance, de non soulevement, d'adaptation a I'hygrométrie des locaux,
d'isolation thermique et acoustique ;

e La fourniture et la pose des éléments métalliques et des dispositifs de fixation a la structure
porteuse, la fourniture et la pose des panneaux, dalles, bandes, bacs ou autres éléments
constituant le plafond proprement dit, y compris tous systémes d'accrochage, de fixation, de
liaison (pattes a scellements, clips, coulisseaux, glissiéres, etc.) ;

e La protection par galvanisation, électro zingage, anodisation ou revétement organique de tous
les éléments métalliques ; I'exécution des feuillures, engravures, et trous dans les murs, cloisons
et ossatures porteuses pour la fixation ; le scellement ou la mise en place des éléments de
plafonds suspendus, le rebouchage des feuillures, engravures, et trous restant apparents aprées
pose.

Selon I'objet des marchés et selon les besoins exprimés par le Mafitre d’Ouvrage, les travaux relevant du
présent lot comprendront également les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détails des
ouvrages.

Les Titulaires du présent lot se renseigneront autant que nécessaire, auprés du Maitre d’Ouvrage, sur
les caractéristiques dimensionnelles des éléments d'éclairage, conditionnement d'air, canalisations,
cables, etc.

Le cas échéant, ils se conformeront aux dessins d'appareillage du Maitre d’Ouvrage ou dans le cas
contraire lui soumettront leurs dessins d'appareillage et de détails d'exécution pour approbation.

Le cas échéant, ils soumettront au Maitre d’Ouvrage le programme d'exécution permettant la
coordination et préciseront les dispositions a prendre pour limiter l'incidence des variations
hygrométriques sur leur matériau.
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La mise en ceuvre devra comprendre toutes les réservations et renforts pour encastrement des
luminaires, bouches d'extraction et de soufflage de la climatisation, elle comprendra également les
trappes d'accés facilement démontables au droit des clapets coupe-feu, des gaines de climatisation.

Le Titulaire du marché devra se mettre en rapport avec les entreprises chargées des travaux relevant
des autres lots pour toutes les réservations et renforts a prévoir.

14.1.3 Découpe des dalles

Les Titulaires du présent lot devront pour toutes les dalles, prévoir toutes les découpes pour installer
ou encastrer :

e Les appareils d'éclairage ;

e Les bouches de ventilation.

14.1.4 Protection des ouvrages

Toutes les pieces métalliques non oxydables ou recouvertes par une peinture cuite au four seront
traitées par galvanisation ou métallisation a chaud.

14.1.5 Conditions de pose des faux-plafonds

Les Titulaires du présent lot prendront toutes les précautions utiles lors de la fixation des ouvrages sur
les planchers existants. lls devront se coordonner parfaitement avec les autres lots pour assurer toutes
les réservations a leurs demandes et le calfeutrement autour de leurs ouvrages.

Sont dus tous raidisseurs, profils de rives en L, entretoise, etc.

14.1.6 Hauteur de pose des faux-plafonds

La hauteur de pose des faux-plafonds sera réglée a la demande et pourra étre différente suivant les
locaux. Si des plans sont fournis par le Maitre d’Ouvrage, elle sera conforme aux indications figurant sur
ces plans.

14.1.7 Boites a rideaux

Toutes bofltes a rideaux utiles afin de venir arréter le faux-plafond au niveau des fenétres sont dues.
Réalisation en BA 13 sur ossature métallique galvanisée.

14.1.8 Suspentes

L'écartement maximum des suspentes sera de 1,20 m. Un parfait aplomb des suspentes sera exigé.

14.1.9 Plan de calepinage — Plan de récolement

En fonction de I'objet des marchés qui leur seront confiés, les Titulaires du présent lot pourront étre
tenus :

e D’établir avant le début des travaux, un plan de calepinage au 1/50éme des ouvrages
(agrandissement éventuel des plans a la charge des Titulaires), en étroite coordination avec les
lots Electricité et Climatisation ;

e De soumettre ce plan a l'agrément du Maitre d’Ouvrage en 3 exemplaires ;
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De remettre, a la fin du chantier, un plan de récolement des ouvrages.

14.2 Prescription CEE

1421

Isolation des toitures combles - BAT- EN-101

La résistance thermique R de I'isolation installée doit étre supérieure ou égale a 6 m2.K/W.

La résistance thermique doit étre évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667
ou lanorme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1
pour les isolants réfléchissants.

L’isolant mis en place devra bénéficier d’une certification ACERMI

Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent sera mis
en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les
transferts d'humidité afin de garantir la performance de I'ouvrage

Un délai minimal de sept jours francs est a respecter entre la date d'acceptation du devis et la
date du début des travaux (pose de l'isolant).

Une opération ne peut étre engagée moins de 12 mois suivant I'engagement d'une opération
portant sur un méme batiment et un méme bénéficiaire

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture

de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

La mise en place d'une isolation de combles ou de toiture

La surface d'isolant installé (avec détail par batiment isolé)

La résistance thermique de l'isolation

Les marque et référence de l'isolant

Les aménagements nécessaires a la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection
autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-
dessus de la trappe d’accés ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est
nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité
pour garantir la performance de I'ouvrage

Le numéro ACERMI de I'isolant

14.3 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

1431

Dépose

14.3.2

Faux-plafonds suspendus en dalles ou en panneaux y compris ossatures et fixations ;
Dalles seules sans réemploi - ossature conservées Dalles seules pour réemploi compris stockage
soigné Matelas thermique ou phonique.

Repose

Dalles en réemploi sur ossatures.
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14.3.3 Nettoyage

Nettoyage d’ossatures conservées apres réglage en révision.

14.3.4 Démolition

Plafonds en staff ou en plaques de platre y compris dépose des suspentes.

14.3.5 Différents types de faux-plafonds

Fourniture et pose de faux-plafonds en dalles de fibres minérales ou de roche sur ossature apparente
laquée noire ou blanche, de hauteur quelconque, compris ossature métallique porteuse, suspentes tous
accessoires de fixation et rive au pourtour de 25 mm

Les différents modeles de faux-plafond :
e En dalles minérales, acoustique ou non sur ossature semi apparente, toutes dimensions ;
e En dalles minérales, acoustique ou non sur ossature apparente, toutes dimensions ;
e Endalles minérales, acoustiques ou non, toutes dimensions pour locaux humides ;
e Endalles minérales Hygiéne sur ossature apparente ;
e Endalles de platre peint a perforations M1 sur ossature apparente ;
e Endalles de platre peint a perforations M1 sur ossature cachée ;
e En plaques de platre vissées sur ossatures métallique.

14.3.6 Dalles seules sur ossature existante

e Dalles minérales, acoustiques ou non, toutes dimensions, avec PV de résistance au feu ;

e Dalles minérales, acoustiques ou non, toutes dimensions pour locaux humides.

14.3.7 Isolation laine de roche

Pose d’isolant en rouleau y compris pare vapeur, toutes épaisseurs.

14.3.8 Joues pour arrét de plafond

Fourniture faconnage et pose de joues pour arrét des faux-plafonds compris toutes sujétions de pose,
contreventement et raidissement.

Différents types de matériaux :
e Plaque de platre;
e Plaque de Staff ;
e Aggloméré, contreplaqué ou médium a peindre ;
e Mélaminé.

14.3.9 Barriere phonique

Barriere phonique ou C.F en plaque de platre, toutes épaisseurs.
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14.3.10 Trappes de visite

Fourniture et pose de trappes de visite pour faux-plafonds en staff ou plaque de platre compris
chalnette de sécurité, toutes dimensions, CF ou non.

14.3.11 Découpes

Découpe pour encastrement de luminaires, spots, bouche de ventilations, etc.

14.3.12 Prestations complémentaires

Fourniture et mise en ceuvre des éléments ci-aprés en pose soignée :
Feutre noir a dérouler sur faux-plafonds ;
Joint pompe acrylique.

14.4 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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15 LOT 08 — Revétements de sols

15.1 Prescriptions techniques

15.1.1 Provenance et qualité des matériaux

Les Titulaires du présent lot doivent fournir, sur demande du Maitre d’Ouvrage, tous les proceés-verbaux
d'essais et avis techniques du CSTB ou des laboratoires d'essais agréés correspondants, ou équivalent,
notamment en ce qui concerne les caractéristiques suivantes :

e (Classement UPEC;

e Indice de diminution de transmission des bruits d'impacts (Delta L) ;

e Le coefficient de conductibilité thermique ;

e |eclassement de réaction au feu ;

e Lasolidité ala lumiere.

15.1.2 Controéles et essais

Les contrdles et essais seront réalisés conformément aux spécifications du Cahier du C.S.T.B. intitulé :
"Essais et Cahiers des Charges de revétements plastiques des sols, Cahier n°193 — Fascicule n°21", ou
équivalent.

15.1.3 Conditions d'exécution

Les Titulaires du présent lot devront s'assurer que les supports sont convenablement nettoyés et
débarrassés de tous déchets et particulierement de tous éléments de platre.

lls devront également, le cas échéant, selon I'objet des marchés, vérifier I'équerrage des locaux et
s'assurer que tous les fourreaux pour tuyauteries et canalisations ont bien été mis en place par les autres
corps de métiers et signaler toutes anomalies au Maitre d’Ouvrage.

15.1.4 Préparation des supports

Les prestations commandées dans le cadre des marchés comprennent, en tant que de besoin, un
nettoyage complémentaire avant ragréage ainsi que les rebouchages, ragréages, lissages.
Les Titulaires du présent lot devront s'informer de la nature des éventuels produits employés par les
Titulaires des autres lots sur les supports, afin de vérifier leur bonne tenue et leur compatibilité avec les
matériaux qu'il doit lui-méme utiliser.
La planitude des surfaces revétues doit étre telle qu'a la regle de 2 m n'apparaisse aucune différence
supérieure a :

e 3 mmsurl'ensemble des surfaces ;

e 1 mm au droit de l'alignement des joints.

Les Titulaires du présent lot effectueront donc tous les travaux qu'ils jugent nécessaires pour parvenir
a un tel résultat :

e Piochage de chape existante ;

e Rattrapage de pentes;

e Recharges éventuelles ;
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e Ragréages, lissages ;
e Ftc.

15.1.5 Préparation des supports anciens

Le support ancien sera mis a nu par dépose du revétement de sol existant. Si nécessaire les dispositions
utiles seront prises afin d'obtenir une adaptation du support conforme au DTU. 53.1

Revétement de sol textile ou 53.2 Revétement de sol plastique collé, ou équivalent.

Les Titulaires du présent lot effectueront donc tous les travaux qu'ils jugent nécessaires pour parvenir
a un tel résultat.

15.1.6 Mise en ceuvre de revétements

Ces revétements seront choisis dans leur plus grande largeur. Ils sont collés sur toute leur surface. Ne
seront pas tolérés les joints dans la largeur des |és.

Les Titulaires du présent lot incluent dans leur offre ultérieure, toutes les sujétions pour mise a
température des locaux et notamment des supports. Les revétements et adhésifs devront étre placés
pendant 24 heures au moins avant la mise en ceuvre dans un local ol la température ne sera pas
inférieure a 15°C.

Les Titulaires du présent lot devront exécuter tous découpages nécessaires au pourtour des tuyauteries,
appareils, poteaux, colonnes, etc. de facon parfaite.

15.1.7 Teintes

Toutes les teintes ou coloris de matériaux seront toujours au choix du Maitre d’Ouvrage.

Le coloris des revétements de sols pourra étre différent selon les locaux, sans entrainer de plus-value
au prix du marché.

Tous les éléments d'un méme coloris devront avoir entre eux une teinte rigoureusement identique.

15.1.8 Colles

La colle employée sera conforme aux instructions des fabricants.
COLLE A BASE DE BITUME INTERDITE.

15.1.9 Remarque importante

Les Titulaires du présent lot doivent assurer la fourniture et la pose de revétements de sol conformes
aux Normes dans le respect des DTU, ou équivalent, et des regles de pose des fabricants. Le classement
UPEC demandé est U3 P3 ou U4 P3 et la résistance au feu M3 ou M2. Les prestations comportent
I'ajustage soigné y compris au pourtour des locaux et remise en jeu des portes en fonction de la nouvelle
hauteur du sol.

15.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.
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15.2.1 Travaux préparatoires

15.2.1.1 Dépose arrachage

Dépose du revétement de sol existant y compris sortie et enlevement a la décharge publique.

15.2.1.2 Décapage de la cire des dalles

e Nettoyage a la lessive Saint-Marc, ou équivalent, a I'aide d'une roto brosse ;
e Rincage al'eau claire.

15.2.1.3 Fixation des sols

Application d'une couche primaire.

15.2.1.4 Ragréage une passe

e Ragréage une passe ;
e Poncage a la pierre.

15.2.1.5 Ragréage deux passes

e Ragréage deux passes ;
e Poncage a la pierre.

15.2.1.6 Ragréage fibre une passe

e Ragréage fibré sur 4 mm d'épaisseur environ a raison de 6 kg / m?;
e Poncage a la pierre.

15.2.1.7 Enduit de lissage

o TypeP3;
e Poncage a la pierre.

15.2.2 Prescription de pose du revétement de sol

Fourniture et mise en ceuvre de revétements de sol conformes aux Normes en pose suivant DTU, ou
équivalent, et prescriptions des fabricants. Les prestations comportent |'ajustage soigné y compris au
pourtour des locaux et remise en jeu des portes en fonction de la nouvelle hauteur du sol.

Différents matériaux de sol :
e Revétement plastique en Iés ;
e Revétement plastique en dalles ;
e Revétement type linoléum ;
e Revétements PVCen les;
e Revétements PVC en dalles ;
e Revétements PVC mural ;
e Revétements PVC mural pour douche ;
e Revétements PVC pour douche.
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Finitions :
e Joint soudé a chaud;
e Remontée en plinthes ;
e Fourniture et Pose barres de seuil inox ou laitons vissées a chaque changement de revétement.

15.2.3 Siphon de sol

Fourniture et pose de siphon de sol.

15.2.4 Couvre joint sur remontée en plinthes

Fourniture et pose de couvre joint de diverses dimensions y compris la mise en place des clips.

15.3 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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16 LOT 09 — Plomberie — Sanitaire — Calorifuge

16.1 Prescriptions techniques

16.1.1 Généralités

Les matériels a mettre en ceuvre doivent étre neufs, d'un type normalisé et estampillé NF, ou norme
équivalente.

La réalisation de tous les réseaux doit étre particulierement soignée et leur mode de pose doit étre
conforme aux textes officiels en vigueur.

L’'ensemble des équipements doit étre congu et construit afin d’assurer :
e Une fiabilité maximum ;

e Une maintenance slre, rapide et aisée.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas étre le siege d’échauffements préjudiciables a sa tenue
et a celle des appareils inclus ou voisins.

Tous les lavabos, éviers, paillasses et autres équipements (lave-bassin, etc.) devront étre équipés de
vannes d’isolement en amont.

16.1.2 Etendue et limites des prestations

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture a la charge des Titulaires du
présent lot comporte, si besoin, les prestations suivantes :
e Ftudes, plans;
e Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais
et a la mise en service ;
e Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés
séparément.

16.1.3 Installation

Toute installation, a la charge des Titulaires du présent lot comporte, en tant que de besoin, les
prestations suivantes :
e Déchargement des matériels ;
e Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas ou l'installation ne pourrait
suivre immédiatement a la livraison ;
e Manutentions de reprise et de mise a pied d’ceuvre des matériels ;
e Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs ;
e Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement
des liaisons électriques ;
e Fermeture de tout passage de cables, tuyauteries et gaines ;
e La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations
et percements, compris fourreaux en traversée ;

GHT 06 SAGE ENERGIE
CCTpP




103 /209

e |a protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non
protégés a la livraison contre la corrosion ;

e Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures ;

e Mise ala terre de tous les matériels ;

e Les essais sur site et en usine.

16.1.4 Coordination

Les Titulaires du présent lot doivent recueillir auprés du Maitre d’Ouvrage, tous les renseignements qui
leur sont nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et/ou de leur installation
a l’'ensemble de I'opération de travaux.

Le cas échéant, les Titulaires du présent lot doivent avant de commencer le montage de l'installation :
e S’assurer que les cOtes et indications des plans qui auront été remis par le Maitre d’Ouvrage
sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du
matériel a été exécuté suivant les plans et indications remis par Iui ;
e Attirer par écrit I'attention du Maitre d’Ouvrage sur toutes les parties de l'installation qui,
éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en
place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maitre d’Ouvrage, les Titulaires du présent lot lui fournissent, pendant
la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’'un commun accord, tous les documents
permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour
effectuer I'installation de leurs équipements.

De son cOté, le Mafitre d’Ouvrage met a la disposition des Titulaires du présent lot, ces mémes ouvrages
et installations conformément a un planning établi d’un commun accord.

16.1.5 Dilatation

La dilatation et la contraction des canalisations de troncons d'allure rectiligne supérieurs a 20 m, pour
des températures 95 ° C, sont absorbées :
e A priori par le tracé méme des canalisations ;
e A défaut par des organes déformables : lyres en tube lisse avec coudes cintrés ou courbes
soudées suivant diametre.

16.1.6 Vannes d’isolement

Les vannes a boisseaux sphériques de type a visser seront utilisées sur tous les réseaux de diamétre
inférieur a DN50. Les vannes d’un DN < 50 seront équipées d’une tige inéjectable avec double étanchéité
par joint élastomeére et bague antifriction PTFE pur. Le levier devra étre en acier revétu. La bille sera en
laiton chromé dur et I'ossature en laiton nickelé. Elles seront agréées CE et ACS pour I'ECS.

Les vannes papillon (sandwich) de type raccordement par brides seront mises en ceuvre sur les
canalisations de diamétre supérieur ou égal a DN50. Elles devront permettre le démontage en charge
de I'une des parties amont ou aval. Les vannes seront étanches.
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16.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

16.2.1 Réseaux

Nota : tous les réseaux seront adaptés pour une désinfection par chloration.

16.2.1.1 Tube cuivre

Tube cuivre écroui comprenant la fourniture et pose du tube, les fixations sur colliers isophoniques
doubles ou simples, toutes les sujétions de faconnage et toutes les pieces du commerce (coudes,
manchons, té, collet...) raccords nécessaires. En réseaux horizontaux, verticaux et distributions
intérieures, en sous-sol ou galerie technique, soudage par brasure ordinaire ou brasure argent de tous
diameétres.

16.2.1.2 Tuyaux polyéthylene

Fourniture et pose de tube polyéthylene semi rigide pour alimentation en eau sous pression avec
support, raccords, té, coudes, y compris toutes sujétions de pose et matériels.

Tube polyéthylene Haute Densité a pression nominale PN 16, en couronne, en touret ou en barre, noir
avec bandes bleues, pour eau potable de tout diametre.

16.2.1.3 Tuyaux vulcathene

Fourniture et pose de tuyaux vulcathéne de tout diametre, y compris : siphon, fixations, coupes et
embofltures y compris toutes sujétions de pose et de matériels.

16.2.1.4 Tube acier galvanisé

Fourniture et pose de tube acier galvanisé de tout diametre, y compris fixations, coupes et filetages,
joints toutes les sujétions de fagonnage tel que coupes, coudes, piquages ainsi que toutes les pieces
raccord nécessaires.

16.2.1.5 Calorifuge

Fourniture et pose de calorifuge, classe 4 et éligible aux CEE, sur tube cuivre y compris toutes sujétions
de fagconnage et piece de raccords pour tout diamétre et d’épaisseur variable de 13 a 34mm.

16.2.2 Tube de vidange

16.2.2.1 Tube cuivre

Fourniture et pose de tube cuivre pour vidange d'appareils sanitaires comprenant faconnages, raccords
et accessoires nécessaires : coudes, tés pied de biche, bouchons de dégorgement y compris fixations,
brasures et toutes sujétions de pose et matériels de tout diamétre.
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16.2.2.2 Tuyaux fonte

Fourniture et pose de tube en fonte SMU ou SME, de tout diametre pour I'évacuation des eaux usée ou
eau vannes y compris : collecteur, culotte, tampons, coudes, coupes, siphon de sol, fixations par colliers,
facon des joints, etc.), et toutes sujétions de pose et de matériels.

16.2.2.3 Tuyaux PVC

Fourniture et pose de tuyaux PVC de tout diamétre pour |'évacuation des eaux usée ou eau vannes y
compris : fixations, coupes, té, collecteur, culotte, tampon, vidange, accessoires et emboitures y
compris toutes sujétions de pose et de matériels.

16.2.3 Robinetterie

La robinetterie sanitaire et les flexibles de raccordement seront choisis afin de supporter les chocs
thermiques (75°C maximum R 75°C 3 la production afin d’atteindre 70°C au point le plus défavorable du
circuit) ou chlorés (100 ppm maximum en chlore libre).

Une attention particuliére sera portée sur la qualité des robinets a boisseau sphérique afin de tenir a
I'eau chaude a 75°C a 100 ppm en chlore libre maximum, ou a I’eau froide chlorée a 100 ppm en chlore
libre.

Eu égard a la sensibilité des réseaux portés a haute température ou a forte ambiance oxydante, les
clapets anti-pollution type « EA » seront a bouchon laiton.

Eu égard a la présence de chlore (en continu ou en choc) dans I'ECS, les purgeurs d’air tout Inox
intérieur.

Nota : toute la robinetterie de I'appareillage installé dans les zones sensibles du Maitre d’Ouvrage
permettra la possibilité de poser d’un filtre terminal

16.2.3.1 Robinetd'arrét eau

Fourniture et pose d'un robinet d'arrét eau 1/4 tour passage intégral sur tube en cuivre, acier galvanisé,
PVC, polyéthyléne et en vulcathéne de tout diameétre, y compris raccordement, soudures, écrous, joints
et toutes sujétions de pose et de matériels.

16.2.3.2 Robinet de puisage

Fourniture et pose d'un robinet de puisage sur tube en cuivre, de tout diamétre, y compris
raccordement, soudures, écrous, joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

16.2.3.3 Robinet de machine a laver

Fourniture et pose d'un robinet de puisage sur tube en cuivre, de tout diametre, y compris
raccordement, soudures, écrous, joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

16.2.3.4 Robinet de baignoire

Pose et raccordement d'un mitigeur thermostatique sur gorge ou mural chromée pour baignoire avec
inverseur bain-douche y compris montage, facon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.
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16.2.3.5 Robinetterie de douche et accessoire

Pose et raccordement d'un mitigeur a cartouche céramique ou thermostatique chromée pour douche
y compris montage avec raccords encastrés dans le mur, facon des joints et toutes sujétions de pose et
de matériels.

Pose et raccordement d'accessoires pour douche, comprenant un support téléphone, un support mural,
une poire de douche, un porte savon et flexible.

16.2.3.6 Robinetterie lavabo

Pose et raccordement d'un mélangeur mono trou ou 3 trous chromés pour lavabo avec téte a clapet ou
téte céramique y compris montage, vannes d’isolement, facon des joints et toutes sujétions de pose et
de matériels.

16.2.3.7 Robinet mitigeur

Pose et raccordement d'un mitigeur mono commande pour lavabo avec téte céramique y compris
montage, vannes d’isolement, facon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

16.2.3.8 Robinet commande a cellule

Pose et raccordement d'un robinet mono trou électronique comprenant : transfo, robinet d'arrét, vanne
électromécanique avec filtre, commande électrique, cable de commande du transfo, cable de
commande 24 Volts de la vanne électronique, vannes d’isolement, fixations, joints et toutes sujétions
de pose et de matériels.

16.2.3.9 Robinet commande au genou

Pose et raccordement d'un robinet a commande aux genoux ou aux pieds y compris montage, facon
des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

16.2.3.10 Robinet pour évier

e Pose mélangeur mono trou ;

e Pose et raccordement d'un mélangeur mono trou chromée pour évier avec téte a clapet ou téte
céramique y compris montage, facon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels ;

e Pose mitigeur ;

e Poseetraccordement d'un mitigeur monocommande pour évier avec téte céramique y compris
montage, facon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

16.2.4 Appareillage sanitaire

Notas raccordement des appareils sanitaire : Les flexibles de raccordement en tresse inox, ame
intérieure téflon, doivent étre adapté au traitement des légionelloses par choc thermique et chloré.

16.2.4.1 Baignoires

Fourniture et pose d'une baignoire en téle émaillée blanches a encastrer de toutes dimensions vy
compris plot anti-vibratile, ensemble de vidage complet, toutes sujétions de pose et de matériels.
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16.2.4.2 Receveur de douche

Fourniture et pose d'un receveur de douche en céramique blanc surélevé ou encastré ou extra plat de
toutes dimensions en céramique ou de synthése, y compris plot anti-vibratile, ensemble de vidage
complet, toutes sujétions de pose et de matériels.

16.2.4.3 Siphon de sol

Fourniture, pose et raccordement de siphons de sol pour systeme taradouche y compris sujétions
d’étanchéité. Etanchéité a exécuter par bridage du revétement de sol sur les siphons de sol y compris
toutes sujétions pour une parfaite exécution et forme de pente

16.2.4.4 Bloc WC et bloc WC PMR

e Cuvette simple et réservoir : Fourniture, pose et raccordement de blocs en porcelaine vitrifiée
blancs, cuvette avec réservoir de chasse attenant et pipe de raccordement y compris montage,
fixations, accessoires, abattant OLFA double et toutes sujétions de pose et de matériels ;

e Bati support et réservoir : Fourniture, pose et raccordement d'un bati support WC et réservoir
de chasse d'eau plastique de type CLARA comprenant robinet d'arrét poli, tube PVC, cone
caoutchouc y compris montage, fixations, accessoires et toutes sujétions de pose et de
matériels ;

e Cuvette suspendue : Fourniture, pose et raccordement de blocs en porcelaine vitrifiée blancs,
cuvette suspendue y compris montage, fixations, accessoires abattant OLFA double. Et toutes
sujétions de pose et de matériels.

Pose et raccordement de lavabos et lavabos PMR en porcelaine vitrifiée blanc toute largeur sur console
y compris, systeme de vidage, fixations et toutes sujétions de pose et matériels.

16.2.4.5 Vasque et vasque PMR

Pose et raccordement de vasque et vasque PMR ovale en porcelaine vitrifiée blanc de toute largeur a
encastrer sur plan de travail y compris systéme de vidage, fixations, découpe du meuble et toutes
sujétions de pose et matériels.

16.2.4.6 Lave-mains et lave mains PMR

Pose et raccordement de lave-mains et lave mains PMR en porcelaine vitrifiée blanc de toute largeur
sur console y compris systéme de vidage, fixations et toutes sujétions de pose et matériels.

16.2.4.7 Evier

e Evier en inox : Pose et raccordement d'un évier inox 18/10 1 ou 2 bacs avec vidage composé
d'une cuve et d'un égouttoir sur meuble ou plan de travail toutes dimensions, y compris
montage et facon des joints ;

e Evier en gres: Pose et raccordement de timbre d'office en grés émaillé, avec vidage, blanc,
composé d'1 ou 2 bacs a poser sur meuble toutes dimensions, y compris montage et facon des
joints.
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16.2.4.8 Meuble sous évier

Fourniture et pose d'un meuble sous évier en mélaminé blanc, de toutes dimensions, équipé de 2 ou 3
portes avec bandeaux réglables et vérins de stabilisation y compris découpes et toutes sujétions de pose
et de matériels.

16.2.4.9 Clapet anti-retour

Fourniture et pose de clapets anti-retours de type contrélable.

16.2.5 Chauffe-eau électrique

Fourniture et pose et installation d'un chauffe-eau de capacité jusqu'a 300 litres comprenant : fixations,
raccordement hydrauliques arrivée et départ, manutentions y compris fourniture et pose de vanne
d'isolement, du groupe de sécurité, du clapet anti-retour, I'évacuation longueur maxi 2 metres linéaires
et toutes sujétions de pose et de matériels.

16.2.6 Entretien — Réparation — Dépose — Travaux divers

16.2.6.1 Percements

Percements dans des murs ou dalle jusqu’au diamétre 100 et jusqu’a 80 cm d’épaisseur, y compris
rebouchage des trous avec enduit rétablissant le degré coupe-feu.

16.2.6.2 Dépose de réseaux

Dépose partielle ou totale d’un réseau en cuivre, acier galvanisé, PVC, fonte, polyéthylene et en
vulcathéne de tout diametre.

16.2.6.3 Dépose d’équipements ou appareillage sanitaires

Dépose d’équipements ou appareillage sanitaires, apres arrét de service y compris bouchonnage des
canalisations, évacuation a la décharge publique et toutes sujétions de main d'ceuvre et de matériels.

16.2.6.4 Vidange d’installation

Vidange d'installation eau froide ou eau chaude depuis les vannes d'arrét (situées en sous-station, en
pied de colonne, etc.), pour travaux de réparations ou de transformation. La vidange sera réalisée en
collaboration avec la société responsable de maintenance de la chaufferie et/ou avec le Maitre
d’Ouvrage.

16.2.6.5 [égionellose et désinfection des réseaux

La désinfection de la totalité des réseaux est d par le présent lot. La désinfection des réseaux est
obligatoire avant toute mise en service d'installations ou chaque fois que des contaminations sont a
craindre (Réglement Sanitaire — Art. 20.2 et 20.3). Toute nouvelle tuyauterie posée devra étre
correctement rincée au préalable. Les canalisations d'adduction d'eau potable seront stockées dans des
lieux secs et propres et les extrémités des conduits seront fermées par des bouchons étanches et de
qualité alimentaire. Avant ouverture du service, une analyse complete physico-chimique (C3) et
bactériologique (B3) sera réalisée sur les réseaux d'eau froide et d'eau chaude par un laboratoire agréé
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a la charge du titulaire. L'analyse devra comporter une recherche de légionnelles et de pseudomonas.
Les résultats des analyses seront transmis au Mafitre d’Ouvrage.

Les opérations de désinfection seront répétées jusqu'a obtention de la qualité d'eau requise. Le
protocole de désinfection des réseaux et les produits utilisés seront soumis au Maitre d’Ouvrage. Une
déconnexion des réseaux sera a prévoir pour éviter la pollution des réseaux non concernés par la
désinfection. Une désinfection sera prévue pour la totalité des réseaux a chaque ouverture d'un
nouveau trongon en fonction du phasage.

16.2.6.6 Repérage des réseaux

Réalisation d’un repérage de tous les circuits hydrauliques sans exception, au moyen d'étiquettes
placées de maniére bien lisible tout au long des réseaux et a proximité de chaque vanne d'arrét.

Les matériaux utilisés aussi bien pour |'étiquetage que pour sa fixation sont d'un type résistant a la
corrosion. Des fleches peintes ou autocollantes indiquent le sens de circulation des fluides dans les
tuyauteries.

Les canalisations comportent des anneaux de couleurs conventionnelles suivant NF X 08-100
permettant d'identifier les fluides transportés.

Chaque vanne possédera une étiquette avec un numéro ; de plus prévoir un repérage des vannes
éventuellement placées en faux plafond par symboles autocollants placés sur les parties non-
démontables des faux-plafonds.

Le positionnement des vannes avec leur numéro de repére sera inscrit sur les plans de récolement a
fournir enfin de travaux ainsi qu'un cahier des réglages effectués au niveau des vannes de réglage de
débit.

16.2.6.7 Mise en service essais et équilibrage des installations

Réalisation de I'équilibrage de l'installation et des essais d’étanchéité, de dilatation, de circulation.
Rappel de quelques-uns des essais a réaliser :

e La mise en route, les essais et réglage des différents réseaux ;

e Lesréglages concernant la régulation de température des réseaux.

16.3 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits autre qu’un carottage, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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17 LOT 10— Chauffage — Ventilation — Climatisation — GTC — Désenfumage

17.1 Chauffage — Ventilation — Climatisation — GTC

17.1.1 Prescriptions techniques

17.1.1.1 Généralités

Les matériels a mettre en ceuvre doivent étre neufs, d'un type normalisé et estampillé NF, ou norme
équivalente.
La réalisation de tous les réseaux doit étre particulierement soignée et leur mode de pose et
conformément aux textes officiels en vigueur.
L’'ensemble des équipements doit étre congu et construit afin d’assurer :

e Une fiabilité maximum ;

e Une maintenance slre, rapide et aisée.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas étre le siege d’échauffements préjudiciables a sa tenue
et a celle des appareils inclus ou voisins.

17.1.1.2 Etendue et limites des prestations

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture a la charge des Titulaires du
présent lot comporte, si besoin, les prestations suivantes :
e Ftudes, plans;
e Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais
et a la mise en service ;
e Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés
séparément.

17.1.1.3 Installation

Toute installation, a la charge des Titulaires du présent lot comporte, en tant que de besoin, les
prestations suivantes :
e Déchargement des matériels ;
e Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas ou l'installation ne pourrait
suivre immédiatement a la livraison ;
e Manutentions de reprise et de mise a pied d’ceuvre des matériels ;
e FEtudes, plans et documents spécifiés par ailleurs ;
e Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement
des liaisons électriques ;
e Fermeture de tout passage de cables, tuyauteries et gaines ;
e la reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations
et percements, compris fourreaux en traversée ;
e |a protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non
protégés a la livraison contre la corrosion ;
e Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures.
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e Mise a la terre de tous les matériels ;
e |es essais sur site et en usine.

17.1.1.4 Coordination

Les Titulaires du présent lot doivent recueillir auprés du Maftre d’Ouvrage, tous les renseignements qui
leur sont nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et/ou de leur installation
a I'ensemble de I'opération de travaux.
Le cas échéant, les Titulaires du présent lot doivent avant de commencer le montage de l'installation :
e S’assurer que les cOtes et indications des plans qui auront été remis par le Maitre d’Ouvrage
sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du
matériel a été exécuté suivant les plans et indications remis par Iui ;
e Attirer par écrit I'attention du Maitre d’Ouvrage sur toutes les parties de l'installation qui,
éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en
place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maitre d’Ouvrage, les Titulaires du présent lot lui fournissent, pendant
la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’'un commun accord, tous les documents
permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour
effectuer I'installation de leurs équipements.

De son cOté, le Mafitre d’Ouvrage met a la disposition des Titulaires du présent lot, ces mémes ouvrages
et installations conformément a un planning établi d’un commun accord.

17.1.1.5 Dilatation

La dilatation et la contraction des canalisations de troncons d'allure rectiligne supérieurs a 20 m, pour
des températures 95 ° C, sont absorbées :
e A priori par le tracé méme des canalisations ;
e A défaut par des organes déformables : lyres en tube lisse avec coudes cintrés ou courbes
soudées suivant diametre.

17.1.1.6 Vannes d’isolement

Les vannes a boisseaux sphériques de type a visser seront utilisées sur tous les réseaux de diameétre
inférieur a DN50. Les vannes d’un DN < 50 seront équipées d’une tige inéjectable avec double étanchéité
par joint élastomeére et bague antifriction PTFE pur. Le levier devra étre en acier revétu. La bille sera en
laiton chromé dur et I'ossature en laiton nickelé. Elles seront agréées CE et ACS pour I'ECS.

Les vannes papillon (sandwich) de type raccordement par brides seront mises en ceuvre sur les
canalisations de diamétre supérieur ou égal a DN50. Elles devront permettre le démontage en charge
de I'une des parties amont ou aval. Les vannes seront étanches.

17.1.2 Prescriptions CEE

17.1.2.1 Groupe de production de froid

La mise en place et le remplacement d’un groupe de production de froid permettent de mobiliser
plusieurs fiches d’opérations standardisées selon les caractéristiques du matériel sélectionné. Ces fiches
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sont liées a la régulation, au type de condensateur, a la variation électronique de vitesse pouvant étre
intégrée aux différents moteurs du groupe.

17.1.2.1.1 Les fiches liées a la régulation du groupe froid

17.1.2.1.1.1 BAT-TH-134 - Systéme de régulation sur un groupe de production de froid permettant
d'avoir une haute pression flottante.

"action consiste en la mise en place d’un systéme de régulation permettant de faire varier la Haute
Pression (HP) du cycle frigorifique en fonction de la température extérieure, afin d’augmenter son
efficacité. Elle s"applique a des installations frigorifiques neuves ou existantes, a toutes les technologies
de compresseur, de condenseur et a tous les fluides frigorigénes

Conditions d’éligibilité :
e La mise en place du systeme de régulation permettant d’avoir une haute pression flottante
e fait I'objet d’une étude technique préalable établie par I'installateur ou un bureau d’étude.
e Présence d'une sonde de mesure de température
e Présence d'une sonde de mesure de la pression de condensation
e Présence d'un systeme de variation de la puissance de refroidissement au condenseur
e Présence d'une fonction de calcul de la consigne de pression de condensation adaptée a la
température extérieure

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture
de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

e Margue et modele du groupe de production de froid

e Nombre de compresseurs et leurs puissances électriques nominales respectives

e Présence d'une régulation sur la haute pression flottante

e La mise en place des sondes de mesure de T, de P de condensation si elles ne sont pas déja
présentes sur le lieu d'installation ainsi que leur marque et référence

e Mise en place ou présence d'une fonction de calcul de la consigne de pression de condensation
adaptée a la température extérieure

e La mention d’une intervention dans le programme automate du systéme de régulation de la
condensation

e La mention de la présence d'un systeme de variation de la puissance de refroidissement au
condenseur

Dans le cadre de I'accompagnement CEE les documents suivants devront étre produits par le titulaire
et fournis au Maitre d’Ouvrage avant I'engagement des travaux :

o Etude technique préalable
Cette étude devra préciser les éléments suivants :

e Présentation du site et de son fonctionnement, usage du groupe de refroidissement.
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e Le plan dusite et les schémas d’implantation des équipements.

e Détermination de la puissance frigorifique nécessaire (mentionner le logiciel utilisé).
e Description des caractéristiques du groupe froid qui sera installé (Mono-compresseur
e ou multi-compresseurs/ nombre de compresseurs, puissance électrique nominale du
e oudes compresseurs en kW). Les fiches techniques du groupe froid préconisé.

17.1.2.1.1.2 BAT-TH-145 — Systéme de régulation sur un groupe de production de froid permettant
d'avoir une haute pression flottante.

L’action consiste en la mise en place d’un systeme de régulation permettant de faire varier la Basse
Pression (BP) du cycle frigorifique en fonction de la température réellement utile en sortie du groupe
frigorifique, afin d’augmenter son efficacité. Elle s’applique a des installations frigorifiques neuves ou
existantes, a toutes les technologies de compresseur, de condenseur, d’évaporateurs et a tous les
fluides frigorigénes.

Conditions d’éligibilité :
e Lamise en place du systéme de régulation permettant d’avoir une haute pression flottante fait
I'objet d’'une étude technique préalable établie par le titulaire du marché.
e Un document présentant le calcul du Delta T du systeme de régulation permettant de faire
monter la basse pression flottante du groupe froid doit étre émis par le Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture
de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

e Margue et modele du groupe de production de froid

e Nombre de compresseurs et leurs puissances électriques nominales respectives

e Présence d'une régulation sur la basse pression flottante

e lavaleur du Delta T déterminée par la note de calcul

e La mention d’une intervention dans le programme automate du systeme de régulation de la

basse pression

Dans le cadre de I'accompagnement CEE les documents suivants devront étre produits par le titulaire
et fournis au maitre d’Ouvrage :

o Etude technique préalable :
Cette étude devra préciser les éléments suivants :

e Présentation du site et de son fonctionnement, usage du groupe de refroidissement

e Le plan du site et les schémas d’implantation des équipements

e Détermination de la puissance frigorifique nécessaire (mentionner le logiciel utilisé).

e Description des caractéristiques du groupe froid qui sera installé (Monocompresseur

e ou multi-compresseurs/ nombre de compresseurs, puissance

e électrique nominale du ou des compresseurs en kW). Les fiches techniques du groupe froid
préconisé.

e Document émis par le Maitre d’Ouvrage, présentant le calcul du Delta T du systéeme de
régulation permettant de faire monter la basse pression flottante du groupe froid
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Documents devant étre fournis au moment de I'installation du GF :

o Photo des plagues signalétiques des compresseurs

17.1.2.1.2 Lafiche liée au systeme de condensation

17.1.2.1.2.1 BAT-EQ-130 — Systéme de condensation a haute efficacité

Plusieurs types de systémes de condensation peuvent étre éligibles aux CEE :

1/ Les systéemes de condensation par rapport a I'atmospheére :

A air sec avec DT inférieure ou égale a 12°C

Condenseur a air sec

Condenseur a eau plus aéroréfrigérant a air sec (adiabatique ou non)
A air humide avec DT inférieure ou égale & 22°C :

Condenseur évaporatif

Condenseur a eau plus tour ouverte (hybride ou non)

Condenseur a eau plus tour fermée (hybride ou non)

2/ systéeme de condensation a eau « seul » (sur nappe ou cours d’eau) avec DT inférieure ou égale a 8°C

La mise en place du systéme de condensation a haute efficacité est dimensionnée par une note
de calcul

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture

de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

Dans le

Marque et modeéle du groupe de production de froid

Nombre de compresseurs et leurs puissances électriques nominales respectives

Puissance électriqgue nominale totale du groupe de production de froid

La valeur du Delta T (avec la référence a la note de calcul)

La mention de la présence du systeme de condensation a haute efficacité sur le groupe froid
mis en place

cadre de I'accompagnement CEE les documents suivants devront étre produits par le titulaire

ou un bureau d’études et fournis au MAITRE D’OUVRAGE :

O
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Note de calcul comportant les éléments suivants :

e Présentation du site et de son fonctionnement, usage du groupe de refroidissement.

e Le plan du site et les schémas d’implantation des équipements

e (Caractéristiques de linstallation et en particulier celles du fluide frigorigene, sa
température de condensation et la température du médium de refroidissement en entré
du condenseur

e (Caractéristiques du groupe de production de froid (groupe mono-compresseur ou
multicompresseurs) et sa puissance électrique nominale totale en kW
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17.1.2.1.3 Lesfiches liées a la variation électronigue de vitesse sur les moteurs du groupe

17.1.2.1.3.1 BAT-EQ-112 - Systeme de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone

Conditions d’éligibilité : BAT-EQ-112
e Miseen place d’un systéme de VEV sur un moteur asynchrone existant dépourvu de ce systéme,
ou neuf, de puissance nominale inférieure ou égale a 3 MW
e Les moteurs « EC », les moteurs « pas a pas » et les moteurs « a reluctance variable » ne sont
pas éligibles

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture
de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

e Nombre de moteurs éligibles équipés de VEV (mentionner le type : ventilateur, compresseur et
pompe) et leurs puissances électriques nominales respectives.
e Mentionner que ces moteurs sont bien équipés de VEV

Dans le cadre de I'accompagnement CEE les documents suivants devront étre produits par le titulaire
ou un bureau d’études et fournis au MAITRE D’OUVRAGE :
e Photo des plaques signalétiques des moteurs éligibles (compresseur, ventilateur ou pompe)

17.1.2.1.3.2 BAT-EQ-123 - Moto-variateurs synchrones a aimant permanents ou a reluctance
Conditions d’éligibilité :
e Mise en place d’'un moto-variateur synchrone a aimants permanents ou a reluctance de
puissance nominale < IMW
e |l doit s’agir d’'une machine synchrone c’est-a-dire une machine a courant alternatif dans
laquelle la fréquence des tensions engendrées et la vitesse sont dans un rapport constant
e Les moteurs « EC », les moteurs « pas a pas » et les moteurs « a reluctance variable » ne sont
pas éligibles

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture
de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :
e Nombre de moto-variateurs installés (mentionner le type : ventilateur, compresseur et pompe)
et leurs puissances électriques nominales respectives

e Préciser s'il s’agit de moteurs asynchrones a aimants permanents ou a reluctance

Dans le cadre de I'accompagnement CEE les documents suivants devront étre produits par le titulaire
ou un bureau d’études et fournis au MAITRE D’OUVRAGE :
e Photo des plagues signalétiques des moto-variateurs éligibles (compresseur, ventilateur ou
pompe)
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17.1.2.2 Pompes a chaleur

17.1.2.2.1 Conditions d’éligibilité pour les trois types de PAC

17.1.2.2.1.1 BAT-TH-113 - Pompe a chaleur de type air/eau ou eau/eau

e Ne donnent pas lieu a la délivrance de certificats d’économies d’énergie les PAC installées en
releve d'une chaudiére a haute performance énergétique et les PAC utilisées uniguement pour
la production d'eau chaude sanitaire

e (Casd’une PACde puissance thermique nominale <400 kW : L'efficacité énergétique saisonniere
(ns) est supérieure ou égale a :

o 111% pour les PAC moyenne et haute température,
o 126% pour les PAC basse température

Remarque : L'efficacité énergétique saisonniére prise en compte est celle de la pompe a chaleur seule
pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation)

e (Cas d’'une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW : Le coefficient de performance

17.1.2.2.1.2 BAT-TH-140 - Pompe a chaleur a absorption de type air/eau ou eau/eau

e Mise en place d’'une pompe a chaleur (PAC) a absorption de type air/eau ou eau/eau
fonctionnant au gaz naturel ou au propane
e Seuls sont éligibles les appareils dimensionnés pour répondre aux besoins du batiment en
chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire
e (Casd’une PACde puissance thermique nominale <400 kW : L'efficacité énergétique saisonniere
(ns) est supérieure ou égale a:
o 111% pour les PAC moyenne et haute température,
o 126% pour les PAC basse température
Rq : L'efficacité énergétique saisonniére prise en compte est celle de la pompe a chaleur
seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation)

e (Cas d’'une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW : Le coefficient de performance
(COP) (rapport entre la puissance calorifique utile délivrée par la PAC, et la somme du débit
calorifiqgue de gaz et de la puissance électrique absorbés par la PAC), mesuré pour des
températures d’entrée et de sortie égales a 7°C/ 35°C pour une PAC air/eau et 10°C / 35°C pour
une PAC eau/eau et 0°C / 35°C pour une PAC eau glycolée/eau, est égal ou supérieur a 1,3

17.1.2.2.1.3 BAT-TH-141 - Pompe a chaleur a moteur gaz de type air/eau

e Mise en place d’une pompe a chaleur (PAC) a moteur gaz de type air/eau
e Seuls sont éligibles les appareils dimensionnés pour répondre aux besoins du batiment en
chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire
e (Casd’une PACde puissance thermique nominale <400 kW : L’efficacité énergétique saisonniere
(ns) est supérieure ou égale a :
o 111% pour les PAC moyenne et haute température
o 126% pour les PAC basse température
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Rq : L'efficacité énergétique saisonniére prise en compte est celle de la pompe a chaleur seule

pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation)

Cas d’une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW : Le coefficient de performance
(COP) (rapport entre la puissance calorifique utile délivrée par la PAC et la somme du débit
calorifique de gaz et de la puissance électrique absorbés par la PAC) pour des températures
d’entrée et de sortie égales a 7°C / 35°C est égal ou supérieur a 1,3

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture

de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

La mise en place d’'une pompe a chaleur a absorption (type air/eau, eau/eau ou eau
glycolée/eau) ou d’'une pompe a chaleur a moteur gaz de type air/eau ou d’'une pompe a chaleur
air/eau ou eau/eau

Les marque et modeéle de la PAC

Puissance thermique de la PAC

Si puissance thermique nominale < 400 kW : mentionner I'efficacité énergétique saisonniere et
le type de pompe a chaleur (basse, moyenne ou haute température)

Si puissance thermique nominale = 400 kW : mentionner le COP mesuré selon les conditions
d’essais précitées

Rq : Ces mentions CEE a faire apparaitre sur les documents de marché sont les mémes pour les
trois fiches (BAT-TH-113, BAT-TH-140 et BAT-TH-141)

17.1.2.2.2 Calorifugeage réseaux

17.1.2.2.2.1 BAT-TH-146 — Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’ECS

GHT 06

L’isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (ECS) n’est pas éligible
en cas de remplacement de l'installation de chauffage collectif ou de production de I'eau
chaude sanitaire effectué apres le ler janvier 2018.

Le réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire est situé hors du volume chauffé.
L'isolation est effectuée sur un réseau non isolé ou dont Iisolation existante est de classe
inférieure ou égale a 2 selon la norme NF EN 12 828+A1 :2014.

L’isolant mis en place est de classe supérieure ou égale a 4 selon la norme NF EN 12 828+A1
:2014. Le remplacement d’une canalisation par une canalisation pré-isolée est éligible a la
présente fiche si I'isolant mis en place présente les caractéristiques minimales ci-dessus.

Les travaux d’isolation du réseau de chauffage ou d’ECS font I'objet, aprés réalisation, d’un
contrble par un organisme d’inspection. Un rapport de conformité doit étre établi par cet
organisme. L'organisme d'inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute
version ultérieure, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine 15.1.5 «
Inspection d’opérations standardisées d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif de
délivrance des certificats d’économies d’énergie » par le Comité francais d’accréditation
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(COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de 'accord européen multilatéral
pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture
de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

e Lamise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique existant de chauffage ou d’ECS ou la
pose d’une canalisation pré-isolée en remplacement d’une canalisation existante

e lalongueurisolée de réseau hors des volumes chauffés

e Les marque et modele de I'isolant installé ou de la canalisation pré-isolée mise en place

e laclasse de Iisolant selon la norme NF EN 12 828+A1 :2014

e En cas de remplacement d’un isolant de classe inférieure ou égale a 2, la longueur d’ancien
isolant déposée et les caractéristiques de celui-ci (type d’isolant, épaisseur et si possible marque
et référence)

Un rapport de conformité doit étre établi par un organisme d'inspection et il doit attester de la
vérification des éléments suivants :

e Lamise en place d'une isolation sur un réseau hydraulique existant de chauffage ou d’'ECS ou la
pose d’une canalisation pré-isolée en remplacement d’une canalisation existante.

e Les caractéristiques de l'isolant mis en place (Marque et modele, épaisseur et classe selon la
norme NF EN 12 828 + Al :2014)

e Lalongueur, hors des volumes chauffés, du réseau isolé lors de 'opération

e La date de mise en service de I'installation de chauffage collectif et/ou de production de I'eau
chaude sanitaire en précisant s’il s’agit d’une vérification sur site ou documentaire.

e Le rapport de conformité mentionne la date de la visite sur site de I'organisme et identifie
I'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de I'opération, la raison sociale
et le numéro de SIREN du professionnel, l'identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de
['opération.

17.1.2.3 Ventilation

17.1.2.3.1 Ventilation double flux

17.1.2.3.1.1 BAT-TH-126 — Systeme de ventilation double flux avec échangeur a débit d’air constant ou
modulé

e Mise en place d’une ventilation mécanique double flux, avec échangeur, a débit d’air constant
ou modulé.

e Ne s’applique pas aux cas des salles d’un volume supérieur a 250 m3.

e Le systeme modulé bénéficie d’un avis technique de la Commission chargée de formuler des
Avis Techniques (CCFAT) en cours de validité a la date d’engagement de I'opération ou posséde
des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme
implanté dans I'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065
par le comité frangais d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation
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signataire de |'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d’accréditation.

o |’efficacité de récupération de I'échangeur est > 75 % selon la norme NF EN 13053 ou NF EN
308. Est réputé satisfaire cette exigence, un échangeur de chaleur certifié Eurovent Certified
Performance Echangeurs a plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou
possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un
organisme implanté dans I'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN
ISO/CEl 17065 par le comité francais d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme
d’accréditation signataire de I'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d’accréditation.

e Le caisson de ventilation a une puissance électrique absorbée < 0,35 W/(m3/h) par ventilateur
au débit nominal (filtres et échangeurs inclus).

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture
de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

e La mise en place d’une ventilation mécanique double flux a débit d’air constant ou modulée
(proportionnelle ou a détection de présence)

e Lamarque et le modele du caisson

e |’efficacité de récupération de I'échangeur mesurée selon la norme NF EN 13053 ou NF EN 308,
ou en référence a la certification Eurovent Certified Performance Echangeurs a plaques air-air
(AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) du matériel

e La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation au débit nominal

e Laréférence de l'avis technique en cours de validité

17.1.2.3.2 Ventilation simple flux

17.1.2.3.3 BAT-TH-125 — Systéme de ventilation simple flux a débit d’air constant ou modulé

e Mise en place d’une ventilation mécanique simple flux a débit d’air constant ou modulée.

e Le systeme de ventilation mécanique simple flux modulée bénéficie d’un avis technique de la
Commission chargée de formuler des Avis Techniques (CCFAT) en cours de validité a la date
d’engagement de I'opération ou posséde des caractéristiques de performance et de qualité
équivalentes établies par un organisme implanté dans I'Espace économique européen et
accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité francais d’accréditation (COFRAC)
ou tout autre organisme d’accréditation signataire de I'accord européen multilatéral pertinent
pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

e Le caisson de ventilation a une puissance électrique absorbée inférieure ou égale a 0,3
W/(m3/h) au débit nominal.

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture
de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

e La mise en place d’une ventilation mécanique double flux a débit d’air constant ou modulée
(proportionnelle ou a détection de présence)
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e lamarque et le modeéle du caisson de ventilation.
e La puissance électrique absorbée du caisson de ventilation au débit nominal
e Laréférence de l'avis technique en cours de validité.

17.1.2.4 Gestion technique du bdtiment

17.1.2.4.1 BAT-TH-116 — Systéme de gestion technique du batiment pour le chauffage et I'eau chaude

sanitaire

e Mise en place d’un systeme de gestion technique du batiment pour un usage chauffage ou un
usage chauffage et eau chaude sanitaire.

e Le systeme de gestion technique du batiment assure, par un systeme d’automatisation
centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN 15232- 1 pour
les usages chauffage et, le cas échéant, eau chaude sanitaire.

Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture
de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

e La mise en place d’un systéme de gestion technique du batiment assurant, par un systeme
d’automatisation centralisé.

e Laclasse des fonctions de régulation (B ou A) au sens de la norme NF EN 15232-1.

e La marque et le modele du systéme de gestion

17.1.3 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

17.1.3.1 Production eau glacée — Détente directe

17.1.3.1.1 Groupe d’eau glacée a condensation par air

Fourniture pose et mise en service de groupe d’eau glacée a condensation par air fonctionnant avec un
fluide d’'un GWP < 150 (fluide avec GWP < 1 500 autorisé uniquement sur accord du Maitre d’Ouvrage)
jusqu’a une puissance de 700kW et de technologie scroll ou a vis.

Le régime d'eau évaporateur sera compris entre +5 °C et +20°C pour une température extérieure
comprise entre -15°C et +43°C.

Les groupes devront avoir un ESEER supérieur a 3.5 et étre certifiés EUROVENT.

17.1.3.1.2 Splitinverter a détente directe

Fourniture, pose et mise en service de split inverter a détente directe :

Le secours de climatisation de certains locaux sera effectué par un systéme Split Inverter a détente
directe et a condensation par air, permettant le rafraichissement. La technologie Inverter permettra de
moduler en permanence la puissance de I'unité extérieure en fonction des variations de la charge
thermique de la piéce.

Les split devront avoir un EER supérieur a 3 et étre certifiés EUROVENT.
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Fourniture pose et mise en service de split a dente directe fonctionnant avec un fluide d’'un GWP < 150
(fluide avec GWP < 1 500 autorisé uniqguement sur accord du Maftre d’Ouvrage).

17.1.3.2 Production eau chaude — Pompes a chaleur

17.1.3.2.1 Chaudiére fioul, gaz ou mixte classique murale ou au sol

Fourniture, pose et mise en service de chaudiere :

Chaudiéres fioul, a gaz ou mixtes classiques murales ou au sol pour chauffage seul ou avec production
d'eau chaude sanitaire, instantanée ou par ballon juxtaposé, comprenant la mise en place et la fixation
de la chaudiére la réalisation des tuyauteries de raccordement pour le gaz ou le fioul, le chauffage,
I'échappement de la soupape de sécurité, I'alimentation d'eau froide et, pour les chaudiéres mixtes
uniqguement, le départ d'eau chaude sanitaire. Les canalisations sont en tubes cuivre écroui amenés
jusqu'a la plinthe (ou au plafond) ; elles comprennent toutes les sujétions de fagonnage (coupes,
cintrages, collets battus, soudure, brasure, etc.) ainsi que I'ensemble des raccords, joints et fixations.
L'évacuation des condensats de la chaudiére et du conduit de fumée sera réalisée conformément aux
prescriptions de Gaz de France et comprend la canalisation en P.V.C. jusqu'a la plinthe avec siphon et
entonnoir. Il sera également compris la mise en place de vanne d'arrét chauffage, d'eau chaude et froide
pour ECS, le remplissage et la purge de I'installation, la mise en service, les certificats de conformité.

17.1.3.2.2 Préparateur d'ECS

Fourniture et pose de préparateur d'eau chaude sanitaire comprenant la mise en place en sous-station
ou local technigue et la fixation du préparateur le raccordement des tuyauteries de chauffage,
I'alimentation d'eau froide, le départ d'eau chaude sanitaire. Les canalisations sont en tubes cuivre
écroui ou tube fer amenés jusqu'a la plinthe (ou au plafond) ; elles comprennent toutes les sujétions de
faconnage (coupes, cintrages, collets battus, soudure, brasure, etc.) ainsi que I'ensemble des raccords,
joints et fixations.

17.1.3.2.3 Conduits faconnes a la demande

Fourniture et pose de Tube de conduit fabriquée en atelier en aluminium (pour gaz naturel uniquement)
ou en inox (pour tous combustibles), y compris toutes fixations, coupes faconnages divers et
accessoires.

17.1.3.2.4 Tubages de conduit et accessoires

Fourniture et pose de conduit faconné a la demande en tole pour évacuations des gaz brilés ou fumées
y compris toutes fixations.

17.1.3.2.5 Pompes a chaleur

Fourniture et pose de pompe a chaleur petite, moyenne ou grande puissance, pompe a chaleur air/eau
réversible pour permettre le chauffage ou le rafraichissement des locaux.

Fonctionnement : fluide d’'un GWP < 150 (fluide avec GWP < 1 500 autorisé uniqguement sur accord du
Maitre d’Ouvrage) ; Température de sortie d'eau jusqu'a +55°C et de pour température extérieure allant
de -15°C a +43°C, COP et EER élevé (classe a A ou B) et certifiés EUROVENT
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17.1.3.3 Distribution EC et EG

Nota : les flexibles pour le raccordement des équipements terminaux sont proscrit, ils seront réalisés en
tube cuivre.

17.1.3.3.1 Tube en fer noir

Fourniture et pose de tube en en fer noir :
Fourniture pose et raccordement de tube en acier noir tarif 3 ou 10 suivant le diametre, y compris
coudes ; piquage ; fixations ; facon ; peintures antirouille, lyre de dilatation jusqu’au diametre 406.4x8.8.

17.1.3.3.2 Tubes en cuivre écroui

Fourniture et pose de tube cuivre écroui :

Tube cuivre écroui comprenant la fourniture et pose du tube, les fixations sur colliers isophoniques
doubles ou simples, toutes les sujétions de faconnage tel que coupes, cintrages, coudes, collets battus ;
brasures ainsi que toutes les pieces raccords nécessaires jusqu’au diametre 40/42.

17.1.3.3.3 Tubes PVC

Fourniture et pose de tube PVC :

Tube P.V.C comprenant les fixations et toutes les sujétions de faconnage tel que coupes, coudes,
entonnoir ou culotte pour raccordement a la vidange la plus proche, ainsi que toutes les pieces de
raccord nécessaires.

17.1.3.3.4 Calorifuge réseau eau chaude et accessoires

Fourniture et pose de calorifuge pour réseaux :

e Tube acier : Réseaux primaires/secondaires intérieurs, sous stations et colonnes montantes :
coquilles de laine de roche épaisseur 40 mm posées a joints croisés et ligaturées avec du fil de
fer galvanisé, finition bande PVC ISOGENOPACK. Les réseaux extérieurs seront réalisés par
finition en téle aluminium ;

e Réseaux raccordement terminal ou cuivre : en gaine mousse isolante épaisseur 13 ou 19 mm
(suivant le diametre).

Nota : les accessoires : (coudes, piquages et organes compris vannes, vannes de réglage, clapets, filtres,
pompes, sondes, etc.) seront calorifugés.
Les réseaux extérieurs seront protégés contre le gel par des cordons chauffant.

17.1.3.3.5 Calorifuge réseau eau froide et accessoires

Fourniture et pose de calorifuge de classe 4 pour réseaux :

e Tube acier et Tube cuivre : Calorifuge incombustible, imputrescible non détériorable dans le
temps ou par la chaleur des fluides et I'humidité (classement M1 ou MO). Coquille polyuréthane
épaisseur 30 a 40mm (suivant le diametre). Isolant fixé sur la tuyauterie au moyen d'un mastic
étanche, joint remplis du méme mastic. Sur l'isolant couche enduit pare vapeur, toile de verre
et 2éme couche d'enduit pare vapeur.

e Finition:
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Réseaux intérieurs et colonnes montantes : finition bandes PVC agrafées ;

Réseaux extérieurs, sous stations : finition par téle aluminium ;

Tube cuivre (raccordement équipement terminal) : En gaine mousse isolante épaisseur
19 mm.

Nota : les réseaux extérieurs seront protégés contre le gel par des cordons chauffants

17.1.3.4 Equipements de sous station

17.1.3.4.1 Hydro-éjecteurs eau / eau a brides

Fourniture et pose de d’hydro-éjecteur eau/eau comprenant le nombre de raccords union nécessaire
et les vannes d'isolement pour le raccordement sur l'installation, la réalisation des joints et toutes
sujétions.

17.1.3.4.2 Echangeur a plagues

Fourniture et pose d’échangeurs de chaleur de conception a plaques brassées.
Données techniques :

e Matériau des plaques : Acier inoxydable AISI 316 / 1.4401 ;

e Matériau de la brasure : Cuivre ;

e Fonctionnement : Jusqu’a 30 b a 200°C.

L’échangeur sera calorifugé par des coquilles (classe 4) facilement démontables fournies par le
constructeur de I"’échangeur et reposera sur des consoles

17.1.3.4.3 Bouteille casse pression

Fourniture et pose d’une bouteille casse pression.

Elle sera dimensionnée suivant les regles de I'art et aura au moins son diamétre trois fois supérieur au
diamétre maximum de la tuyauterie qui lui est raccordée. L’eau froide sera connectée sur le bas de la
bouteille pour respecter les stratifications thermiques. Chaque piquage sera accompagné d’une vanne
d’isolement et d’un thermomeétre.

La bouteille sera isolée par des coquilles en polyuréthane épaisseur 40mm+ recouvert de flyncoat +
finition bande PVC ISOGENOPACK.

Elle sera aussi composée de :
e Un purgeur d'air avec vanne d'isolement ;

e Unevanne de vidange.

17.1.3.4.4 Vases d’expansion a membrane

Fourniture et pose de vases d'expansion a membrane sous pression d'azote, équipés d'une soupape de
sreté avec manometre. L'installation comprend la fourniture et la pose, les fixations, le raccordement
sur la tuyauterie et la facon des joints.
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17.1.3.4.5 Appareils de mesure et de sécurité

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires pour permettre la protection de l'installation et
la vérification du bon fonctionnement de l'installation (thermomeétre ; manometre ; régulateur ;
purgeur ; soupapes).

17.1.3.4.6 Vanne — Robinets et accessoires

Fourniture et pose de vannes - Robinets et Accessoires - sur tube cuivre ou sur tube fer avec raccords
facilitant le démontage éventuel : 1 mamelon avec 1 embout femelle et 1 raccord union 3 piéces a joint
conique y compris 2 brasures sur tube cuivre, ou 1 raccord union sur tube fer (contre-brides, joints et
boulons pour @ 50x60 et supérieur), filasse et pate a joints. Les vannes et robinets seront a boisseau
sphérique, levier 1/4 de tour avec presse-étoupe et purgeur jusqu'a @ 50x60 et, papillon a oreilles de
centrage, avec manchette EPDM et levier alu avec gichette a partir @ 76,1x2,9
Vanne de réglage :

e Pourtubes cuivre du 12/14 (3/8") jusqu’au 20/22 (3/4") ;

e Pourtubes fer du 15/21 (1/2") jusqu’au 406.4x8.8 (16").

17.1.3.4.7 Accessoires

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires pour permettre le bon fonctionnement d’une
installation (clapet anti retour ; compensateur ; manchon anti-vibratile, etc.).

17.1.3.4.8 Pompe en ligne

Fourniture et pose de pompe en ligne a variation de débit.

Chaque pompe sera sélectionnée en milieu de courbe du diagramme du fournisseur sur sa courbe de
débit moyen en fonction des hauteurs manométriques calculées par le Titulaire et des débits prescrits
sur chaque schéma. Simple ou double a union ou a brides, elles seront sélectionnées pour permettre
une optimisation de leur fonctionnement. Elles auront un rendement élevé grace au moteur IE2 ou IE3.
Comprenant la mise en place et le raccordement sur l'installation par raccords union (RU) ou contre-
brides (CB) ainsi que toutes les sujétions de fagonnages : coupes, filetages et réalisation des joints

17.1.3.4.9 Vannes 3 voies motorisable

Fourniture et pose de vannes motorisable :
e Vannes trois voies motorisable a soupape ou a secteur :
e Vannes quatre voies motorisable a soupape ou a secteur.

17.1.3.4.10Débitmétre électromagnétique

Fourniture et pose suivant les préconisations du fabricant de débitmeétres électromagnétiques montés
par bride pour mesure du débit d'eau et de températures.

17.1.3.4.11Calculateur pour comptage de masse et d’énergie

Calculateur de chaleur agrée pour les transactions commerciales (chaud et froid), destiné a
I'enregistrement et au calcul de la quantité de froid et de chaud fourni. Agrée : selon MID (EN1234
eau/liquides) et OIML R75, montage sur rail dans armoire et certificat d'étalonnage usine.
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L'interface de communication permettra de communiquer avec la GTC du Maitre d’Ouvrage. Y compris
étalonnage et mise en service pour tout diameétre de canalisation.

17.1.3.5 Equipements terminaux hydrauliques

17.1.3.5.1 Radiateur et convecteur

Fourniture pose mise en service y compris purge et vidange du réseau de radiateur en fonte ; acier et
de convecteur en acier.

17.1.3.5.2 Accessoires radiateur

Fourniture et pose d’accessoires pour radiateur (robinets+ téte thermostatique ; robinet manuel ; té de
réglage ; raccord ; robinets de vidange.

17.1.3.5.3 Ventilo-convecteurs 2 ou 4 tubes

Fourniture et pose de ventilo convecteur de type plafonnier carrossé avec reprise par dessous certifies
EUROVENT 2 ou 4 tubes, équipée de moteur IE2 ou |IE 3 y compris tous accessoires (thermostat, vannes
de barrage ; té, vanne 2 voies, inter de proximité, raccordement électrique et de condensat).

17.1.3.5.4 Ventilo-convecteurs 2 ou 4 tubes a effet coanda

Fourniture et pose de ventilo convecteurs avec diffusion d’air par des bouches a effet coanda font
adhérer le jet d’air au plafond. Prévu pour une installation en faux plafond.

Les ventilo-convecteurs seront certifiés EUROVENT 2 ou 4 tubes, équipée de moteur IE2 ou IE 3 y
compris tous accessoires (thermostat, vannes de barrage ; té, vanne 2voies, inter de proximité,
raccordement électrique et de condensat).

17.1.3.5.5 Aérotherme

Fourniture et pose d’aérotherme d’une puissance de 0 a plus de 20kw pour un débit d’air supérieur a
3000m3/h.

17.1.3.5.6 Rideau d’air chaud

Fourniture et pose de rideau d’air chaud a eau chaude et/ou électrique d’une puissance de 0 a plus de
40 kW pour un débit d’air supérieur a 6000 m3/h.

17.1.3.5.7 Chauffage par le sol

Fourniture et pose d’un kit complet pour le chauffage par le sol.
Cette prestation comprend : collecteurs ; réseaux (PER et cuivres) ; treillis métallique double +
polyuréthanne ; régulateur de pression, etc.).

17.1.3.5.8 Poutres froides 2 ou 4 tubes

Fourniture et pose de poutre froide active modulable pour le rafraichissement et/ou chauffage des
locaux prévu pour un montage en faux plafond.
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17.1.3.6 Ventilation

17.1.3.6.1 Centrale de traitement d’air

Fourniture et pose de centrale de traitement d’air horizontale ou verticale pour assurer le traitement
d’air des locaux.

Centrale certifiée EUROVENT et conforme aux normes européennes et en particulier aux normes NF EN
1886 et NF EN 13053, prise en compte de la norme NF S 90-351 pour les établissements de santé.

La structure de la CTA sera autoportante, facilement nettoyable, et réalisée par des panneaux double
peau avec isolation d’épaisseur 50mm en laine de roche d’une densité pouvant aller jusqu’a 100 kg/m3.
Les batteries seront certifiées Antimicrobial Copper et monté en « tiroir » a dégagement la vitesse de
I"air devra étre inférieure a 2.5m/s.

Afin de faciliter la maintenance, les filtres sont aux dimensions normalisées, montés sur glissieres a
serrage excentrique jusqu’a F9 et en baquets de E10 a H14, avec un procédé unique anti by-pass. Leur
support sera en Inox.

17.1.3.6.2 Caisson d’extraction d’air

e Fourniture et pose de caisson d’extraction ;

e Conception autoportante et lisse ;

e Carrosserie conforme a la norme EN 1886 : L2-D2-T2-TB2-F9 ;

e Centrale certifiée EUROVENT : AHU 06-07-322 ;

e Double-peau ép. 50 mm laine de roche 40 kg/m3 (classement : M0).

17.1.3.6.3 Extracteur d’air

Fourniture et pose de caisson d’extraction de VMC catégorie 4. Il aura une structure en tble d’acier
galvanisé. Le moto- ventilateur sera double-ouie centrifuge a action, entrainement direct équipé du
Systeme de Démontage Rapide.

17.1.3.6.4 Conduits d’air rectangulaires en tole

Fourniture et pose de conduit d’air rectangulaire :

e Fabrication : les conduits d’air seront réalisés en tble acier galvanisé par immersion dans du zinc
fondu conformément a la norme NFP 50.401. lls devront étre parfaitement lisses et étanches a
I'intérieur et étre suffisamment raidis pour éviter toute vibration ou flottement. Leur épaisseur
sera respectivement de 1 mm et 1.2 mm pour les conduits de soufflage et de reprise ;

e |Installation : les assemblages seront effectués soit par éclisses, soit par coulisseaux pour des
largeurs jusqu’a 800 mm avec joints d’étanchéité. Les angles de coulisseaux seront prévus avec
une piece spéciale pour assurer la continuité de I'étanchéité. Pour des dimensions supérieures
a 800 mm, on utilisera soit un assemblage par brides, cornieres ou U de renforts fixés a
I'extérieur par rivetage ou soudo-brasure. Les changements de sections se feront dans la
mesure du possible sous un angle égal ou inférieur a 15°. Les coudes devront avoir un rayon
égal a 1,5 fois la largeur du conduit.

17.1.3.6.5 Conduits d’air circulaires en tole

Fourniture et pose de conduit d"air circulaire :
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e Fabrication : les conduits d’air sont réalisés en tole acier galvanisé par immersion dans du zinc
fondu conformément a la norme NFP 50.401. Ils seront de types circulaires spiralés, d'un
classement au feu MO. Les épaisseurs seront fonctions des diametres :

Epaisseurs Diameétres

6/10eme @ 150 mm
8/10éme @ 175 a 350 mm
10/10éme @ 400 a 750 mm
12/10éme @ 800 a 1200 mm
15/10éme @ 1250 a 1500 mm

e |Installation :

o Les conduits seront assemblés par raccords RM galvanisés, I'étanchéité sera assurée
par des manchons thermo rétractables ;

o Les changements de sections seront réalisés par l'intermédiaire de réductions
coniques. Les coudes auront un rayon égal a 1.5 fois le diamétre du conduit. Les
conduits basse pression pourront étre assemblés par vis ;

Auto-taraudeuses, les joints seront recouverts d’une bande adhésive ;
Les coudes d’un diametre >= 400 mm seront équipés d’aubes directionnelles ;
Les piquages sur la gaine principale seront réalisés en pied de biche.

17.1.3.6.6 Calorifuge des réseaux de ventilation

Fourniture et pose de calorifuge de classe 4 :
e Réseau intérieur :
o Les conduits de soufflage et de reprise seront isolés par de la laine de roche d'une
épaisseur de 25mm, avec écran pare-vapeur et finition kraft aluminium ;
o Les conduits d’extraction ne seront pas calorifugés ;
e Réseau extérieur :
o Les conduits de soufflage et de reprise seront isolés par de la mousse élastomeére
flexible en rouleaux. Epaisseur 35 mm + toile + finition anti UV et bitume blanc ;
o Les conduits d’extraction ne seront pas calorifugés.

17.1.3.6.7 Supports des conduits de ventilation

Fourniture et pose de supports des conduits de ventilation.

A l'intérieur des batiments, les conduits seront suspendus au plafond par I'intermédiaire de colliers iso
phoniques adaptés et de tiges filetées.

A I'extérieur, les conduits seront posés par I'intermédiaire de pieds adaptés sur des dalles bétons
carrées. Ces dalles seront elles-mémes posées par l'intermédiaire d’un matériau résiliant qui est adapté
au systeme d’étanchéité mis en ceuvre. En aucun cas I'utilisation de simple support type parpaing de
macgonnerie ne sera acceptée.

17.1.3.6.8 Registre d’équilibrage

Fourniture et pose de registre d’équilibrage a fermeture concentrique.
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17.1.3.6.9 Registre a débit constant

Fourniture et pose de registre autorégulant de débit étalonné individuellement en usine pour le débit a
assurer.

lls seront de type circulaire ou rectangulaire suivant le débit véhiculé, a montage par emboiture
male/femelle pour les circulaires et a bride d’assemblage pour les rectangulaires.

Ces registres seront installés selon les prescriptions du fabricant, avec des longueurs droites amont et
aval exemptes de tout autre organe.

17.1.3.6.10Pieges a sons de conduits

Fourniture et pose de piege a son.

De type dissipatif en téle d'acier inoxydable équipé de baffles résonateurs.

Les baffles sont constitués de panneaux de laine minérale revétue d'un voile contre |'érosion (classé au
feu MO0) avec film polyester + téle perforée et cadre en acier inoxydable.

17.1.3.6.11Clapet coupe-feu

Fourniture et pose de clapets coupes feu circulaire ou rectangulaire posée en dalle ou sur mur béton
ou carreau de platre. lls seront CF 2h00, auto-commandés par déclenchement électromagnétique a
réarmement motorisé et seront certifié CE et NF avec une pression d'essai 500 Pa de toutes dimensions.

17.1.3.6.12Plafond filtrant a flux laminaire

Fourniture et pose de plafond filtrant.

Plafond filtrant a flux unidirectionnel permettant d’atteindre dans la zone a risque, la classe ISO 5
(suivant la norme NF EN ISO 14644-1) au taux de renouvellement requis (risque 4 selon NFS 90 351), y
compris filtre HEPA.

17.1.3.6.13Caisson diffuseur porte filtre inox

Fourniture et pose de caisson diffuseur :

Diffuseur d’air hygiénique a flux dirigé pour salle propre. Permettant d’obtenir dans la salle une classe
ISO 7, selon la norme NF EN ISO 14644-1, sous flux dans le champ opératoire au repos, y compris filtre
HEPA et test d'intégrité.

17.1.3.6.14Caisson porte filtre terminal

Fourniture et pose de caisson porte filtre :

Caisson diffuseur avec filtration terminale et diffusion en flux non-unidirectionnel dans les salles propres
de classe ISO 7 a 8 (selon NF EN I1SO 14644-1), y compris filtre HEPA et test d’intégrité.

Il pourra s’intégré dans des dalles de faux plafond type hygiene (600x600).

17.1.3.6.15Bouche de reprise avec porte filtre et plenum

Fourniture et pose de bouches de reprise avec porte filtre :

Grille de reprise pour installation dans un angle de salle avec reprise en partie haute (1/3) et basse (2/3).
Equipées de filtres d'efficacité F5. Les grilles seront affleurantes afin d'assurer un niveau d'hygiéne
maximum. Elles seront équipées de registres réglables depuis la salle. Elles auront un systéme de
fermeture par loquet sans outil.
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17.1.3.6.16Diffuseur de soufflage 1-2-3 directions

Fourniture et pose de diffuseur de soufflage :

Les diffuseurs plafonniers seront carrés adaptés a une dalle de faux plafond (600x600). Ils diffuseront
avec un bon effet de plafond sur 1, 2 ou 3 directions en fonction des locaux. Les diffuseurs seront en
aluminium anodisé naturel.

17.1.3.6.17Diffuseur de soufflage 4 directions

Fourniture et pose de diffuseur de soufflage :
Les diffuseurs plafonniers seront carrés adaptés a une dalle de faux plafond (600x600). Ils diffuseront
avec un bon effet de plafond sur 4 directions. lls seront aluminium anodisé naturel.

17.1.3.6.18Grilles de reprise/extraction

Fourniture et pose de grilles de reprise/extraction :

Les grilles de reprise seront de type rectangulaire en aluminium de couleur RAL 9010, congu pour
adaptation en faux plafond 600x600 ou 600x300 et a quadrillage fixe incliné. Elles seront spécialement
congues pour étre installées en dalles de faux plafond.

Le réglage du débit s'effectuera par l'intermédiaire d'un registre de réglage a débit constant. lls seront
directement raccordés sur le plénum de reprise aux dimensions adaptés.

17.1.3.6.19Bouche d’extraction auto réglables

Fourniture et pose de bouche d’extraction auto réglables pour des débits inférieurs a 120 m3/h :

Elles seront de type auto réglable avec un régulateur constitué d'un environnement plastique et d'une
membrane en silicone, le tout protégé par une grille amovible. Elles assureront un débit constant quel
que soit le différentiel de pression amont/aval. Les bouches seront facilement démontables et
nettoyables. Leur raccordement s'effectuera par gaine souple @125 mm. L'étanchéité sera assurée par
un joint a levres fixé sur le manchon de raccordement.

17.1.3.6.20Bouche d’extraction hygroréglable

Fourniture et pose de bouches d’extraction hygroréglable pour des débits inférieurs a 120 m3/h :

La bouche d’extraction hygroréglable aura un régulateur (pour assurer la modulation du débit) constitué
d’un élément sensible a I’humidité et d’un volet rigide protégé par une grille amovible et assurera le
débit pour une pression variant de 50 a 150 Pa.

17.1.3.6.21Bouche d’entrée d’air

Fourniture de bouches d’entrée d’air

Bouches d'entrée d'air auto réglables module 30 ou 22, comprenant la fixation par vis sur menuiserie,
le scellement dans le cas de maconnerie (réservation assurée par le magon), ou I'étanchéité par mastic
et bande adhésive.
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17.1.3.7 Appareillage de mesure

17.1.3.7.1 Variateur de vitesse

Fourniture et pose de variateur de vitesse pour centrale de traitement d’air ou pour les pompes en
lignes Les variateurs proposés devront étre conformes aux normes CE en vigueurs (étiquetage CE).

lls seront prévus afin d’équiper les moteurs des centrales de traitement d’air. Ils seront donc
dimensionnés en fonction des équipements proposés par le Titulaire.

17.1.3.7.2 Servomoteur pour vanne a course linéaire (V2V, V3V ou hydroéjecteur)

Fourniture et pose de servomoteur hydraulique pour vanne ou hydroéjecteur :
Servomoteur avec réglage manuel (méme sous tension). Protégé par des fins de course fixes, en
fonction de la course. En boftier aluminium coulé sous pression.

17.1.3.7.3 Servomoteur pour volet d’air

Fourniture et pose de servomoteur de volet d’air :

Servomoteurs rotatifs pour commande tout ou rien, trois points et progressive (en fonction de
I'application choisi voir schéma de principe), couple nominal 7Nm, avec ressort de rappel pour fonction
retour a zéro.

17.1.3.7.4 Capteur afficheur de pression salle

Fourniture et pose de capteur afficheur de pression en salle.
Capteur de pression pour salle propre, montage % tours sur platine de fixation murale.

17.1.3.7.5 Capteur pression

Fourniture et pose de capteur de pression.
Le capteur de pression est installé sur la section de ventilation a roue libre de la CTA afin de permettre
la variation de débit et vaincre I'encrassement des filtres.

17.1.3.7.6 Sondes

Fourniture et pose sondes :

Dans le but de conserver une cohérence dans les systemes de régulation en place dans les
établissements du Maitre d’Ouvrage, les sondes devront avoir les mémes caractéristiques que celle déja
installée sur les sites.

Les sondes principalement installées sont les suivantes : Sonde de température extérieure ; Sonde de
température de gaine ; Sonde humidité et/ou température de gaine ; Sonde de température pour tube
; Sonde température d'ambiance ; Sonde combinée d'humidité et d'ambiance ; Sonde de pression ;
Sonde de pression différentielle, etc.

17.1.3.7.7 Appareillage de mesure a contact

Fourniture et pose d’appareillage a contact.

lls permettent de contrbler le bon fonctionnement des installations et de mettre en sécurité les
installations. L'appareillage principalement utilisé est le suivant : Thermostat antigel ; Pressostat
différentiel ; Thermometre ; Thermomeétre a cadran gaine d’air ; Thermometre digital conduit d’air ;
Manometre, etc.
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17.1.3.8 Electricité — Contréle — Commande

17.1.3.8.1 Coffret métallique avec porte

Fourniture et pose de coffret métallique avec porte, revétement polyester, avec plaque perforée, porte
documents, 4 traverses et une serrure, éclairage intérieur par tube fluorescent avec mise sous tensions
par ouverture de la porte. Y compris tous les équipements de sécurité et de fonctionnement de
I'installation qu’il commande, toutes dimensions.

17.1.3.8.2 Chemins de cébles

Chemin de cable en acier anodisé, fourni et posé y compris consoles, et/ou support en plafond.

17.1.3.8.3 Conduit IRO

Fourniture et pose de conduit IRO @ 16 au @ 32 isolant rigide ordinaire gris, posé en apparent sur colliers
avec embase a visser et cheviller.

17.1.3.8.4 Goulotte plastique

Fourniture et pose de goulotte plastique avec couvercle et cloison centrale, fixées par vis et chevilles,
comprenant coupes et entailles toutes tailles et profondeurs.

17.1.3.8.5 Cables U1000-R2V

Fourniture et pose de cables U1000-R2V y compris raccordements, toutes sections et jusqu’a 5
conducteurs.

17.1.3.8.6 Cables HO7VK

Fourniture et pose de conducteur souple y compris raccordement et sertissage TYPE HO 7 VK tous
calibre et jusqu’a 6 conducteurs.

17.1.3.8.7 Interrupteur de sécurité

Interrupteur-sectionneur tripolaire de sécurité en coffret TELEMECANIQUE, VCFN comprenant le
raccordement sur attente, le raccordement de |'appareil pour tous calibres.

17.1.3.8.8 Interrupteur de proximité

Fourniture et pose a proximité immédiate de I'équipement a protéger d’'un boitier électrique
entierement fermé dans lequel sera montée une coupure électrique locale posée sur rail DIN, avec un
disjoncteur C 60 de calibre adapté pour permettre une bonne protection de I'appareil. Il fera office
protection moteur et inter de proximité.

17.1.3.9 Entretien — Réparation — Dépose — Travaux divers

17.1.3.9.1 Percement

Percement dans des murs ou dalle jusqu’au diamétre 400 jusqu’a 80cm d’épaisseur, y compris
rebouchage des trous avec enduit rétablissant le degré coupe-feu.
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17.1.3.9.2 Vidange d’installation

Vidange d'installation de chauffage ou eau glacée depuis les vannes d'arrét (situées en sous-station, en
pied de colonne ...), pour travaux de réparations ou de transformation. La vidange sera réalisée en
collaboration avec la société responsable de maintenance de la chaufferie et/ou avec le Maitre
d’Ouvrage.

Vidange d’une partie ou toute une installation jusqu’a plus de 300 kW.

17.1.3.9.3 Remise en eau d’installation

Remise en eau et remise en charge du circuit comprenant le réseau vidangé, le réseau créé, la purge a
tous les points hauts, la purge de tous les des équipements terminaux, les essais.

17.1.3.9.4 Congélation de réseau

Congélation de réseau afin de permettre d'intervenir sur un circuit en charge, comprenant le double
transport, la mise en place et I'amortissement de |'équipement. Congélation des réseaux jusqu’au
diametre 88,9x2.3

17.1.3.9.5 Ramonages conduit fumée

Ramonages, comprenant les protections éventuelles a l'intérieur des locaux, descente et enlévement
des suies. Tuyaux de fumée en tOle ou conduit en boisseaux.
Transmettre un certificat de réalisation et de qualifications.

17.1.3.9.6 Dépose de tuyauteries

Dépose de tuyauterie comprenant la dépose du calorifuge éventuel, la découpe du tube, la dépose des
supports et fixations, I'évacuation de la totalité des matériaux y compris toutes sujétions.

Dépose de tuyauteries en cuivre jusqu’au diametre 40/42 Dépose de tuyauterie fer jusqu’au diametre
406.4x8.8.

17.1.3.9.7 Dépose de calorifuge

Dépose du calorifuge uniguement dans le cadre de la réfection de celui-ci des réseaux existant sur tube
fer ou acier

17.1.3.9.8 Dépose d’équipement divers

Dépose d’équipement thermique (radiateur ; ventilo convecteur ; poutre froide ; chaudiére ;
préparateur ECS).

Dépose pour repose apres travaux batiment ou dépose et évacuation de radiateur comprenant
I’équipement, ses différents accessoires, les supports et fixations de l'appareil, etc.

En cas de réfection de locau, il sera fourni et posé des bouchons sur les réseaux, afin d'éviter toute
fuite. Ces éléments seront laissés et/ou évacués suivant les instructions du Maitre d’Ouvrage.

17.1.3.9.9 Dépose et repose de faux plafond

Dans les zones hors chantier, la dépose et la repose de faux plafonds existants est a la charge du présent
lot, pour le passage des réseaux ou la pose d’équipements mis en ceuvre par le présent lot.
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17.1.3.9.10Grutage et manutention

Grutage ou manutention de matériel lourd ou encombrant (groupe froid, CTA, chaudiéere, réseau
aéraulique ou hydraulique en toiture, etc.).

17.1.3.9.11Repérage des réseaux

Réalisation d’un repérage de tous les circuits hydrauliques sans exception, au moyen d'étiquettes
placées de maniére bien lisible tout au long des réseaux et a proximité de chaque vanne d'arrét.

Les matériaux utilisés aussi bien pour I'étiquetage que pour sa fixation sont d'un type résistant a la
corrosion. Des fleches peintes ou autocollantes indiquent le sens de circulation des fluides dans les
tuyauteries.

Les canalisations comportent des anneaux de couleurs conventionnelles suivant NF X 08-100
permettant d'identifier les fluides transportés.

Chaque vanne possédera une étiquette avec un numéro ; de plus prévoir un repérage des vannes
éventuellement placées en faux plafond par symboles autocollants placés sur les parties non-
démontables des faux-plafonds.

Le positionnement des vannes avec leur numéro de repére sera inscrit sur les plans de récolement a
fournir enfin de travaux ainsi qu'un cahier des réglages effectués au niveau des vannes de réglage de
débit.

17.1.3.9.12Mise en service essais et équilibrage des installations

Réalisation de I'équilibrage de I'installation et des essais d’étanchéité ; de dilatation ; de circulation ; de
fonctionnement et de ventilation.
Rappel de quelques-uns des essais a réaliser :

e La mise en route, les essais et réglage des différentes centrales ;

e Les réglages concernant la régulation de température et des débits des centrales de soufflage
et de reprise ;

e Les réglages des débits d'air aux niveaux des bouches de soufflage et d'extraction dans les
locaux avec prises de mesures et remise de tableaux au format Excel (*.xIsx) indiqguant les débits
par branches et par pieces ;

e L’ensemble des essais et test concernant la GTC.

17.1.3.9.13Controle des débits aérauliques

Réalisation d’un controle des débits (soufflage et reprise) en fin de chantier.

Si les débits ne coincident pas avec les calculs théoriques, le Titulaire du présent lot devra réaliser a sa
charge les travaux nécessaires pour permettre un bon fonctionnement aérauliques de son installation
et refaire un contréle aéraulique.

Réalisation d’un contréle acoustique, par un acousticien afin de vérifier le niveau sonore résultant du
fonctionnement des appareils de climatisation.
Il sera effectué :

e Un contréle de jour : installation a I'arrét ;

e Un contréle de jour : installation en fonctionnement ;

e Un controle de nuit : installation a I'arrét ;

e Un contréle de nuit : installation en fonctionnement.
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Dans tous les cas, le niveau acoustique ne doit pas augmenter le niveau acoustique ambiant de plus de
3 dB(A).

Si I'augmentation sonore est supérieure de 3 dB(A), le Titulaire du présent devra réaliser a sa charge les
travaux nécessaires pour atteindre le bon niveau acoustique et refaire un contréle acoustique.

17.1.3.9.14Mise a blanc

Réalisation de la mise a blanc.

Elle vise a nettoyer les conduits de ventilation les CTA et CR, les murs, les plafonds, les sols et les
équipements en place afin d’éliminer la contamination adhérente aux surfaces — celle importée de
I'extérieur et celle dégagée au cours des travaux.

La qualification et la mise a blanc des locaux devront étre impérativement réalisées avant la réception
du chantier. Le Titulaire du présent lot devra définir la date de mise a blanc et qualification en accord
avec le Maitre d'Ouvrage.

17.1.3.9.15Qualification des locaux

Réalisation de la qualification des locaux classés par une société spécialisée suivant les normes vigueur
apres avoir réalisé la mise a blanc.

17.1.3.9.16Formation

Réalisation d’une formation des personnels du Maftre d’Ouvrage par le Titulaire du marché avec l'aide
des constructeurs des matériels proposés.
Cette formation portera surtout sur :

e La GTCdans son ensemble : fonctionnement, utilisation, modification ;

e |esrégulations terminales ;

e Les caissons de traitement d’air ;

e Les groupes de production d'eau glacée.

17.2 Désenfumage

17.2.1 Prescriptions techniques

17.2.1.1 Généralités

Les matériels a mettre en ceuvre doivent étre neufs, d'un type normalisé et estampillé NF, ou norme
équivalente.
La réalisation de tous les réseaux doit étre particulierement soignée et leur mode de pose et
conformément aux textes officiels en vigueur.
L’ensemble des équipements doit étre congu et construit afin d’assurer :

e Une fiabilité maximum ;

e Une maintenance sire, rapide et aisée.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas étre le siege d’échauffements préjudiciables a sa tenue
et a celle des appareils inclus ou voisins.
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17.2.1.2 Etendue et limites des prestations

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture a la charge des Titulaires du

présent lot comporte, si besoin, les prestations suivantes :

Etudes, plans ;

Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais
et a la mise en service ;

Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés
séparément.

17.2.1.3 Installation

Toute installation, a la charge des Titulaires du présent lot comporte, en tant que de besoin, les

prestations suivantes :

Déchargement des matériels ;

Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas ou l'installation ne pourrait
suivre immeédiatement a la livraison ;

Manutentions de reprise et de mise a pied d’ceuvre des matériels ;

Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs ;

Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement
des liaisons électriques ;

Fermeture de tout passage de cables et gaines ;

La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations
et percements, compris fourreaux en traversée ;

La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non
protégés a la livraison contre la corrosion ;

Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures.

Mise a la terre de tous les matériels ;

Les essais sur site et en usine.

17.2.1.4 Coordination

Les Titulaires du présent lot doivent recueillir auprés du Maftre d’Ouvrage, tous les renseignements qui

leur sont nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et/ou de leur installation

a l’'ensemble de I'opération de travaux.

Le cas échéant, les Titulaires du présent lot doivent avant de commencer le montage de I'installation :

S’assurer que les cOtes et indications des plans qui auront été remis par le Maitre d’Ouvrage
sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du
matériel a été exécuté suivant les plans et indications remis par Iui ;

Attirer par écrit I'attention du Maitre d’Ouvrage sur toutes les parties de l'installation qui,
éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en
place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maitre d’Ouvrage, les Titulaires du présent lot lui fournissent, pendant

la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’'un commun accord, tous les documents
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permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour
effectuer I'installation de leurs équipements.

De son coté, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition des Titulaires du présent lot, ces mémes ouvrages
et installations conformément a un planning établi d’un commun accord.

17.2.2 Prestations prévues

17.2.2.1 Désenfumage

17.2.2.1.1 Tourelles de désenfumage

Fourniture et pose de tourelles de désenfumage, caisson ou tourelle, de tenue minimale de 2 heures a
400°C tous débits.

Il sera retenu de préférence une transmission poulie/courroie, sur un moteur placé hors veine d'air, du
fait de I'adaptabilité du débit.

Le dimensionnement du ventilateur devra tenir compte d'un taux de fuite important sur les gaines et
volets fermés. En conséquence, la sélection s'opérera avec un débit de 20% supérieur au débit indiqué
sur le plan.

17.2.2.1.2 Tourelles d’insufflation

Fourniture et pose de tourelles d’insufflation, tous débits.

17.2.2.1.3 Coffret de relayage

Chague moteur de ventilateur participant au désenfumage et a la sécurité incendie des batiments sera
équipé d’un coffret de relayage conforme a la norme NFS 61-937 a la charge du lot sécurité incendie.
Mise en place systématique d’une casquette de protection pour les équipements posés en toiture.

17.2.2.1.4 Volets de désenfumage a réarmement motorise

Fourniture et pose de volet de désenfumage :
e Volets désenfumage a portillon coupe-feu 2 heures a 1 ventail ;
e Volets désenfumage a portillon coupe-feu 2 heures a 2 ventaux ;
e Volets tunnel désenfumage coupe-feu 2 heures a réarmement motorisé.

17.2.2.1.5 Ouvrant de désenfumage a réarmement motorise

Fourniture et pose d’ouvrant télécommandé, positionné a l'intérieur, réservé a une application
d'amenée d'air. Les amenées d'air sont destinées aux installations de désenfumage.

Principe de fonctionnement : fermée en position d'attente, il s'ouvre sur un ordre électrique et
conforme a la norme NF-S 61.937, fiche VIII.

17.2.2.1.6 Grille intérieure alu anodise

Fourniture et pose de grille de protection a ailettes sans angle saillants.

17.2.2.1.7 Grille pare pluie extérieure en aluminium anodise

Fourniture et pose de grille ailettes fixes inclinées a 45°, pas de 50 mm avec grillage anti-volatiles.
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17.2.2.2 Entretien — Réparation — Dépose — Travaux divers

17.2.2.2.1 Percement

Percement dans des murs ou dalle jusqu’au diametre 100 jusqu’a 80cm d’épaisseur, y compris
rebouchage des trous avec enduit rétablissant le degré coupe-feu.

17.2.2.2.2 Dépose d’équipement divers

En cas de réfection de locauy, il sera fourni et posé des bouchons sur les réseaux. Ces éléments seront
laissés et/ou évacués suivant les instructions du Maitre d’Ouvrage.

17.2.2.2.3 Dépose et repose de faux plafond

Dans les zones hors chantier, la dépose et la repose de faux plafonds existants est a la charge du présent
lot, pour le passage des réseaux ou la pose d’équipements mis en ceuvre par le présent lot.

17.2.2.2.4 Grutage et manutention

Grutage ou manutention de matériel lourd ou encombrant.

17.2.2.2.5 Repérage des réseaux

Réalisation d’un repérage de tous les circuits aérauliques sans exception, au moyen d'étiquettes placées
de maniére bien lisible tout au long des réseaux.

Les matériaux utilisés aussi bien pour I'étiquetage que pour sa fixation sont d'un type résistant a la
corrosion. Des fleches peintes ou autocollantes indiquent le sens de circulation des fluides dans les
gaines.

17.2.2.2.6 Mise en service essais et équilibrage des installations

Rappel de quelques-uns des essais a réaliser :
e La mise en route, les essais et réglage des différentes tourelles ;
e |’ensemble des essais et test concernant la GTC.

17.2.2.2.7 Controle des débits aérauliques

Réalisation d’un controle des débits en fin de chantier.

Si les débits ne coincident pas avec les calculs théoriques, le Titulaire du présent lot devra réaliser a sa
charge les travaux nécessaires pour permettre un bon fonctionnement aérauliques de son installation
et refaire un contréle aéraulique.

Réalisation d’un contréle acoustique, par un acousticien afin de vérifier le niveau sonore résultant du
fonctionnement des appareils de désenfumage.
Il sera effectué :

e Un contréle de jour : installation a I'arrét ;

e Un contréle de jour : installation en fonctionnement ;

e Un controle de nuit : installation a I'arrét ;

e Un contréle de nuit : installation en fonctionnement.
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Dans tous les cas, le niveau acoustique ne doit pas augmenter le niveau acoustique ambiant de plus de
3 dB(A).

Si 'augmentation sonore est supérieure de 3 dB(A), le Titulaire du présent devra réaliser a sa charge les
travaux nécessaires pour atteindre le bon niveau acoustique et refaire un controle acoustique.

17.3 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits autre qu’un carottage, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée |égale de travail.
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18 LOT 11 — Courants forts

18.1.1 Prescriptions techniques

Les prestations comprennent la fourniture et la pose de conduits électriques en tous genres, y compris
toutes sujétions de fixations et d'encastrements.

La fourniture, le tirage et la pose de cables utilisant des conduits existants ou a créer ainsi que le
repérage de ces derniers La fourniture et la pose de matériels électriques courant forts en tout genre
Le raccordement des cables posés

La fourniture de la documentation (schémas, plans, notices, etc.).

18.1.1.1 Fourniture

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture a la charge des Titulaires du
présent lot comporte les prestations suivantes :
e Ftudes, plans;
e Construction du matériel ;
e Contrdle qualité et essais ;
e Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais
et a la mise en service ;
e Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés
séparément.

18.1.1.2 Installation

Toute installation, a la charge des Titulaires du présent lot comporte les prestations suivantes :

e Déchargement des matériels ;

e Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas ou l'installation ne pourrait
suivre immédiatement la livraison ;

e Manutentions de reprise et de mise a pied d’ceuvre des matériels ;

e Etudes, plans;

e Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement
des liaisons électriques ;

e Fermeture de tout passage de cables ;

e la reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations
et percements, compris fourreaux en traversée ;

e |a protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non
protégés a la livraison contre la corrosion ;

e Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures ;

e Mise a la terre de tous les matériels ;

e Les essais sur site et en usine.

18.1.1.3 Coordination

Les Titulaires du présent lot doivent recueillir auprés du Maitre d’Ouvrage, tous les renseignements qui
leur sont nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et de leur installation a
I'ensemble de I'opération de travaux.
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Le cas échéant, les Titulaires du présent lot doivent avant de commencer le montage de l'installation :
e S’assurer que les cOtes et indications des plans qui auront été remis par le Maitre d’Ouvrage
sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du
matériel ont été exécutés suivant les plans et indications remis par lui ;
e Attirer par écrit I'attention du Maitre d’Ouvrage sur toutes les parties de l'installation qui,
éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en
place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maitre d’Ouvrage, les Titulaires du présent lot lui fournissent, pendant
la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’'un commun accord, tous les documents
permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour
effectuer I'installation de leurs équipements.

De son cOté, le Mafitre d’Ouvrage met a la disposition des Titulaires du présent lot, ces mémes ouvrages
et installations conformément a un planning établi d’un commun accord.

18.1.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants

18.1.2.1 Fils et cables

Fourniture et pose (sans utilisation d'un échafaudage ou d'une nacelle) de cables et les accessoires de
fixation ainsi que le repérage :

e Fils HO7VU toutes sections ;

e Fils HO7VR toutes sections ;

e (Cables U1000 R2V toutes dimensions ;

e (Cables HO7 RNF toutes dimensions ;

e (Cables CR1 toutes dimensions ;

e (Cables haute tension HTA toutes dimensions.

18.1.2.2 Conduits — Goulottes — Chemin de cdbles

Fourniture et pose (sans utilisation d'un échafaudage ou d'une nacelle) de conduits, goulottes et
chemins de cables ainsi que les accessoires de fixation y compris aiguillage :

e Conduit ICT toutes dimensions ;

e Conduit IRO toutes dimensions ;

e Chemin de cable en acier galvanisé toutes dimensions ;

e Goulotte plastique toutes dimensions.

18.1.2.3 Appareillages de distribution

Fourniture, montage, pose d’appareillage de distribution courants forts de tout type y compris :
e Boites pour montage saillie ou encastré ;
e Supports, enjoliveurs et accessoires de fixation ;
e Leraccordement et repérage des cables associés.
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18.1.2.4 Coffrets de protection

Fourniture, montage, pose de coffrets et armoires de protection de toutes dimensions y compris :
e Jeux de barres;
e Borniers de raccordements ;
e Accessoires de montage ;
e Rails et platines de fixation ;
e Goulottes de cablage avec couvercles.

18.1.2.5 Appareillages de protection

Fourniture, pose et raccordement (amont et aval) d'appareils de protection de tout type et de tout
calibre dans un coffret ou armoire de protection y compris repérages suivant charte du Maitre
d’Ouvrage.

Fourniture, pose et raccordement (amont et aval) de paratonnerres et parafoudres.

18.1.2.6 Appareils éclairage

Fourniture, pose et raccordement d'appareils d’éclairage de tout type y compris lampes et accessoires
de fixations.

18.1.2.7 Eclairage de sécurité

Fourniture, pose et raccordement de bloc autonome d’éclairage de sécurité de tout type équipé de
lampes LEDs, conformes a la norme NF C 71.800 et homologués NF.AEAS y compris accessoires de
fixations.

18.1.2.8 Gaines hospitaliéres

Fourniture et pose de gaines hospitalieres composée d’un profilé de distribution en aluminium extrudé
couleur blanc divisé en 2 compartiments intégrant I'équipement électrique et les prises fluides
médicaux.

L'appareillage placé sur chaque gaine téte de lit sera installé et cablé sur bornier par le constructeur. Le
Titulaire viendra raccorder sur ce bornier les circuits électriques correspondants.

Les prises de fluides médicaux de chaque gaine hospitaliére seront fournies, installé et pré-tubée par le
constructeur. Le Titulaire du lot Fluides Médicaux viendra raccorder les réseaux fluides médicaux sur
chaque gaine.

L'installation comprend : le montage, la pose, les ajustements, la fixation et le raccordement y compris
la remontée en angle jusqu’au faux plafond.

18.1.2.9 Convecteurs électriques

Fourniture, pose et raccordement de convecteurs électriques de tout type et de toutes puissances y
compris percage des cloisons pour mise en place des boites d'encastrement et accessoires de fixations.
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18.2 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits autre qu’un carottage, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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19 LOT 12 — Courants faibles — Détection incendie

19.1.1 Prescriptions techniques

Les prestations comprennent la fourniture et la pose de conduits électriques en tous genres, y compris
toutes sujétions de fixations et d'encastrements.

La fourniture, le tirage et la pose de cables utilisant des conduits existants ou a créer ainsi que le
repérage de ces derniers.

La fourniture et la pose de matériels électrique courant faibles en tout genre. Le raccordement des
cables posés.

La fourniture de la documentation (schémas, plans, notices, etc.).

19.1.1.1 Fourniture

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture a la charge des Titulaires du
présent lot comporte les prestations suivantes :
e Etudes, plans;
e Construction du matériel ;
e Contrble qualité et essais ;
e Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais
et a la mise en service ;
e Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés
séparément.

19.1.1.2 |Installation

Toute installation, a la charge des Titulaires du présent lot comporte les prestations suivantes :

e Déchargement des matériels ;

e Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas ou l'installation ne pourrait
suivre immeédiatement la livraison ;

e Manutentions de reprise et de mise a pied d’ceuvre des matériels ;

e Etudes, plans;

e Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement
des liaisons électrigues ;

e Fermeture de tout passage de cables ;

e la reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations
et percements, compris fourreaux en traversée ;

e |a protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non
protégés a la livraison contre la corrosion ;

e Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures ;

e Mise ala terre de tous les matériels ;

e |es essais sur site et en usine.
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19.1.1.3 Coordination

Les Titulaires du présent lot doivent recueillir auprés du Maftre d’Ouvrage, tous les renseignements qui
leur sont nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et de leur installation a
I'ensemble de I'opération de travaux.
Le cas échéant, les Titulaires du présent lot doivent avant de commencer le montage de I'installation :
e S’assurer que les cotes et indications des plans qui auront été remis par le Maitre d’Ouvrage
sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du
matériel ont été exécutés suivant les plans et indications remis par lui ;
e Attirer par écrit I'attention du Maitre d’Ouvrage sur toutes les parties de l'installation qui,
éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en
place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maitre d’Ouvrage, les Titulaires du présent lot lui fournissent, pendant
la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’'un commun accord, tous les documents
permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour
effectuer l'installation de leurs équipements.

De son co6té, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition des Titulaires du présent lot, ces mémes ouvrages
et installations conformément a un planning établi d’'un commun accord.

19.1.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

19.1.2.1 Fils et cGbles

Fourniture et pose (sans utilisation d'un échafaudage ou d'une nacelle) de cables et les accessoires de
fixation ainsi que le repérage :

e (Cables téléphonique rigide SYT toutes dimensions ;

e (Cables informatique rigide catégorie 7 toutes dimensions ;

e (Cables fibre optique monomode et multimode toutes dimensions ;

e (Cables coaxial toutes dimensions ;

e (Cables vidéo toutes dimensions ;

e (Cables spécifique bus appel malade toutes dimensions ;

e (Cables alarme bus DETECTION INCENDIE toutes dimensions ;

e (Cables bus ASSERVISSEMENT toutes dimensions ;

e (Cables CR1 toutes dimensions ;

e (Cables U1000 R2V toutes dimensions ;

e (Cables souples toutes dimensions.

19.1.2.2 Conduits — Goulottes — Chemin de cdbles

Fourniture et pose (sans utilisation d'un échafaudage ou d'une nacelle) de conduits, goulottes et
chemins de cables ainsi que les accessoires de fixation y compris aiguillage :

e Conduit ICT toutes dimensions ;

e Conduit IRO toutes dimensions ;

e Chemin de cable en acier galvanisé toutes dimensions ;
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e Goulotte plastique toutes dimensions.

19.1.2.3 Appareillages de distribution

Fourniture, montage, pose d’appareillage de distribution courants faible de tout type y compris :
e Boites pour montage saillie ou encastré ;
e Supports, enjoliveurs et accessoires de fixation ;
e Leraccordement et repérage des cables associés.

19.1.2.4 Coffrets de répartition et accessoires

Fourniture, montage et pose de coffrets de répartitions, type 19 pouces, toutes dimensions, équipés de

e Un boitier rack ;

e |es accessoires guide-cable ;

e Panneau de brassage RJ 45 toute catégorie ;
e Tiroir optique tout type de connectique.

19.1.2.5 Systéme appel malade

Fourniture, pose et raccordement de systeme appel malade avec programmation et mise en service
composé de :

e Centrale de groupe avec phonie avec alimentation secourue ;

e Alimentation secourue 220/24V ;

e Module fin de bus ;

e Interface multifonction ;

e Afficheur alphanumérique ;

e Module électronique ;

e Module de sélection ;

e Terminal de chambre ;

e Bloc d’appel de lit avec manipulateur ;

e Bloc d’appel de sanitaire avec tirette.

19.1.2.6 Systéme interphone

Fourniture, pose, raccordement et mise en service de systeme interphone type :
e Portier d’interphonie ;
e Interphonie médicale de type décontaminable.

19.1.2.7 Verrous et ventouses électromagnétique

Fourniture, pose, raccordement et mise en service de verrous et ventouses électromagnétiques type :
e Verrous d’issue de secours porte va et vient ;
e Verrous d’issue de secours porte simple action ;
e Ventouses maintien de portes asservies.

19.1.2.8 Détection incendie

Fourniture, montage et pose des différents accessoires y compris :
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Le raccordement des Cables Courants Faible, compris cheminement par goulotte ci-apres.

Sur les éléments suivants :

Détecteur de fumée tout type ;

Indicateur d'action tout type ;

Déclencheur manuel tout type ;

Avertisseur d’alarme tout type ;

Tableau de report d’alarme ;

Modules déporté tout type ;

Centrale détection incendie ;

Centralisateur de mise en sécurité incendie ;
Alimentation de sécurité tout type.

19.1.2.9 Autres équipements

Fourniture, pose, montage :

TV;

Anti-intrusion ;
Téléphonie ;

Wifi :
Vidéosurveillance ;
Télésurveillance ;
Controle d’acces.

19.2 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux

induits autre qu’un carottage, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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20 LOT 13* —Terrassement — VRD

20.1 Prescriptions techniques

Les travaux de terrassement, tranchées et démolition devront étre exécutés en respectant
scrupuleusement les préconisations de I’'Unité d’Hygiéne du Maitre d’Ouvrage.

Ces prestations devront étre réalisées en milieu humide arrosage pour travaux extérieurs et
humidification pour démolitions intérieures (dans ce dernier cas, les déblais seront évacués dans des
containers étanches). Dans tous les cas, le Titulaire devra veiller a éliminer tout risque de dispersion des
poussiéres tant a I'intérieur qu’a I'extérieur du batiment.

Dans I'éventualité de manguement a ces préconisations, le chantier pourra étre arrété sans préavis sur
simple injonction au personnel présent sur le site.

Les travaux seront réalisés par du personnel qualifié dont les habilitations nécessaires sont en cours de
validité.

20.1.1 Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

o NFP98-331 (septembre 1994) Chaussées et dépendances — Tranchées : ouverture, remblayage,
réfection (indice de classement : P98-331) ;

e NF P 98-304 (octobre 1982) Chaussées — Bordures et caniveaux en granit et en grés (Indice de
classement : P 98- 304) ;

e B 10-601 Produits de carrieres - Pierres naturelles - Prescriptions générales concernant les
pierres naturelles (en cours de préparation) ;

e NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routiéeres ;

e P 18-101 Granulats - Vocabulaire - Définitions et classification ;

e NFP94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques de compactage
d'un sol - Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2 700 kN.m/m3) ;

e NF P 98-082 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routieres -
Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées ;

e NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants -
Composition des mélanges et formulation - Exécution et contréle ;

e NF P 98-130 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison : bétons
bitumineux semi- grenus - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en
ceuvre ;

e NF P 98-132 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison : bétons
bitumineux minces - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

e NF P98-136 Enrobés hydrocarbonés - Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées
souples a faible trafic - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en
ceuvre ;

e NFP98-137 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : bétons bitumineux trés minces -
Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;
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e NF P 98-138 Enrobés hydrocarbonés - Couches d'assises : graves bitume - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

e NF P 98-145 Enrobés hydrocarbonés - Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couches de
roulement de chaussées - Définitions - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en
ceuvre ;

e NF P 98-150 Enrobés hydrocarbonés - Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et
couches de roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécution et controle ;

e NF P 98-160 Revétement de chaussée - Enduit superficiel d'usure — Spécifications ;

e NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrdle ;

e NF P 98-231-2 Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage des matériaux
autres que traités aux liants hydrocarbonés - Partie 2 : Essai de compactage a la presse a
cisaillement giratoire (PCG) ;

o NF P98-303 Pavés en béton ;

e NF P 98-306 Produits en béton manufacturés - Pavés jardin en béton ;

e P 98-335 Chaussées urbaines - Mise en ceuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre
cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle ;

e P 98-336 Pavés en terre cuite pour sols extérieurs (en cours de préparation) ;

e NF P 98-705 Matériels de construction et d'entretien des routes - Compacteurs - Terminologie
et spécifications commerciales ;

e NF P 98-736 Matériel de construction et d'entretien des routes - Compacteurs — Classification ;

e NF T 54-080 Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications - Méthodes
d'essais ;

20.1.2 Préparation du terrain

20.1.2.1 Abattage et décochage

Selon I'emplacement de I'arbre a abattre, sa hauteur et son environnement, il pourra étre abattu avec
ou sans démontage préalable.

Dans le cas ou un démontage préalable est nécessaire, il consistera a supprimer progressivement la
partie aérienne de l'arbre, et en supprimant dans un premier temps les branches basses, puis en
descendant a I'aide de cordages les branches supérieures, les branches coupées ne devant en aucun
cas basculer et tomber a des endroits pouvant causer des dégats.

L’arbre abattu devra tomber strictement du c6té et a I'emplacement prévu.

Dans le cas de décochage, le Titulaire sera seul juge des moyens utiliser, mécaniques ou non, en fonction
des conditions rencontrées.

Pour les arbres a fort enracinement, il y aura lieu de détourer au préalable la souche, de maniere a éviter
les ruptures dans le sol des racines principales qui doivent étre extraites.

En tout état de cause, le Titulaire sera tenu, lors de I'abattage, de prendre toutes les dispositions pour
assurer la sécurité des personnes et des biens.
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20.1.2.2 Débroussaillage - Défrichage

Le débroussaillage devra faire disparaitre toutes les broussailles, taillis, haies, etc., par coupement et
arrachage des racines.

Dans le cas de défrichage par engins mécaniques, toutes les dispositions devront étre prises pour ne
pas descendre trop en profondeur afin de ne pas polluer la terre arable en remontant des couches
inférieures calcaires ou marneuses.

Garantie de survie des arbres et arbustes devant étre conservés : tous les arbres, arbustes, etc., devant
étre conservés devront recevoir une protection Ces protections seront de type adapté a la taille et a
I'emplacement des différents sujets.

Toutes dispositions devront également étre prises lors des travaux a proximité de ces sujets a conserver,
pour ne créer aucun dommage tant aux racines qu’au sujet.

En tout état de cause, les protections a mettre en place ainsi que les dispositions a prendre devront
garantir dans tous les cas et quelles que soient les conditions rencontrées, la survie des sujets a
conserver.

Dans le cas ou I'un ou méme plusieurs sujets viendraient a dépérir, le Titulaire en supportera toutes les
conséquences.

L'ensemble des végétaux aprés abattage, débroussaillage et défrichage sera évacué a la décharge. La
destruction par brilage ou incinération sur place sont interdites.

Travaux de démolition d'ouvrages de surface: les travaux de démolition des petits ouvrages
comprendront la démolition de leurs fondations.

Les sols et revétements seront démolis sur toute leur épaisseur, couches de fondation comprises.

Les modes de démolition sont laissées a I'appréciation du Titulaire qui adoptera les dispositions
adaptées.

Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :
e lavidange des fosses éventuellement rencontrées dans I’'emprise du terrain, leur nettoyage et
leur désinfection ;
e Les puits rencontrés et les fosses devront étre comblés en matériaux adaptés. Enlevement des
déchets et gravois.

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et a mesure. Il sera interdit de brdler les bois
sur le chantier.

Les gravois de démolition seront a évacuer au fur et a mesure a la décharge publigue, a toute distance.
Le Titulaire fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

20.1.3 Assainissement et drainage

Pour les eaux superficielles, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires, quelles
gu’elles soient pour en assurer |'évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des
travaux et jusqu’a la réception.

Dans le cas d'impossibilité d’écoulement gravitaire, I'évacuation devra étre assurée par pompage.
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Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d’évacuation des eaux superficielles sont
implicitement compris dans les prix du marché.

Dans le cas d’arrivées d’eaux souterraines, le Titulaire devra prendre toutes dispositions pour en assurer
I’évacuation au fur et a mesure par tous les moyens, y compris par pompage et ce pendant toute la
durée nécessaire jusqu’a la réception.

Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d’évacuation des eaux souterraines sont implicitement
compris dans les prix du marché.

Dans le cas de pompage, celui-ci comprend :

L'amenée et le repli du matériel spécifique ;

La valeur de location de ce matériel ;

Le maintien a pied d’ceuvre et I'entretien ;

Le fonctionnement du matériel, y compris I’énergie nécessaire ;
La main d’ceuvre nécessaire.

20.1.4 Décapage de terre végétale

Avant travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée. L'épaisseur de ce
décapage sera fonction de I'épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant bien précisé que
sur toutes les emprises devant recevoir directement des ouvrages tels que dallages, voieries, etc., la
totalité de I'épaisseur de terre végétale existante devra étre enlevée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches et autres matieres impropres, et mise
en dépot dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui seront définis en temps utile, en une ou
plusieurs buttes de forme géométriquement facilement cubable, dont le dessus sera penté.

L’'emplacement du dépbt sera défini par le Maitre d’Ouvrage en temps voulu.
En fonction des besoins en terre végétale pour les espaces verts envisagés, les excédents éventuels de
terre végétale seront a évacuer hors du chantier par le présent lot.

La terre végétale reste propriété du Maitre d’Ouvrage, en aucun cas le Titulaire n’est autorisé a évacuer
cette terre a son profit.

20.1.5 Terrassement et déblai en excavation

20.1.5.1 Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du cahier des charges ci-apres, toutes les fouilles
a réaliser par le Titulaire s’entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d’extraction
rencontrées en fonction de la nature des terrains.

Les travaux de terrassements comprendront également :
e Ladémolition par tous moyens de roches ou de bancs de pierres éventuellement rencontrés ;
e Ladémolition par tous moyens d’anciens ouvrages, en maconnerie ou bétons de toute nature,
éventuellement rencontrés ;
e |’arrachage et I'enlévement de toutes anciennes souches pouvant étre rencontrées ;
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e La démolition ou l'arrachage et 'enlévement d’anciennes canalisations ou cables hors service
éventuellement rencontrés ;

e |’arrosage en période estivale dans le cas de terrassement a proximité de batiments
hospitaliers.

20.1.5.2 Exécution des fouilles

Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition a la main si des conditions
particulieres I'exigent. Les engins a utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de
chantier.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d’engins spéciaux,
emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment
tous jets de pelle, montages, rouges, facon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de
I’'exécution des travaux du présent lot et suivant le cas :

e Pour mise en dép6t des terres devant étre réutilisées ;

e Pour chargement des terres devant étre enlevées.

L’exécution comprendra, le cas échéant, la facon de rampes d’acces nécessaire et leur enlévement
apres coup.

20.1.5.3 Parois et fonds de fouilles

Les fonds de fouilles seront dressés ou pentés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs
aux cotes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d’inclinaison a définir en
fonction de la nature du, ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas ou le Titulaire ne prendrait
pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements éventuels lui

seraient imputés.

Si nécessaire, selon les conditions rencontrées, les talus et parois devront étre protégés par un film
plastique.

20.1.5.4 Blindage et étaiements

Le Titulaire aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s’avéreraient
éventuellement nécessaires ou demandés par le contréle SPS.
Cas de fouilles au droit de batiments existants : au droit de batiments existants, il devra étre réservé
selon le cas :

e Soit un talus simple ;

e Soit un talus dont la créte sera éloignée d’au moins 1 m du mur du batiment.

Emploi d’explosifs : par défaut I'emploi d’explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.
Lorsque I'emploi d’explosifs est autorisé par le Maitre d’Ouvrage, cet emploi est limité par |'obligation
de ne pas ébranler le terrain, ni les magonneries voisines, le cas échéant.
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En fond de fouille, I'action des explosifs ne doit pas disloquer le terrain en-dessous du niveau prévu,
compte tenu des tolérances admises.
Dans les deux cas ci-dessus, la finition des fouilles devra étre réalisée par d’autres moyens.

20.1.6 Remblais

20.1.6.1 Préparation initiale des zones de remblais

Dans le cas oU il serait nécessaire d’exécuter des redans, les dimensions et le nombre seront a définir
par le Titulaire en fonction des conditions rencontrées.

Les types d’engins de compactage a utiliser seront a proposer par le Titulaire a 'approbation de Maitre
d’Ouvrage.

Dans le cas ou des zones localisées de portance insuffisante seraient rencontrées le Titulaire devra
purger ces zones et les remplacer par un matériau de meilleure qualité.

Ces travaux de purge comprendront toutes les prestations et fournitures nécessaires. Ces travaux de
purge sont implicitement compris dans les prix du marché.

20.1.6.2 Contréble

Les contréles pourront étre :
Soit assurés par le Maitre d’Ouvrage ;
Soit assurés par le Titulaire, les valeurs des densités a obtenir étant précisées ci-aprés au présent cahier
des charges. Il appartiendra au Titulaire de définir la nature et la fréquence des essais, ainsi que la
méthode de contrble, et de les proposer au Maitre d’Ouvrage, ce dernier pourra s’il le juge nécessaire
demander au Titulaire de modifier les modalités proposées ;
Soit suivant les modalités de contrdle a effectuer par le Titulaire :

e Nature des essais ;

e Fréquence;

e Méthode de contréle.

En ce qui concerne les essais complémentaires que le Maitre d’Ouvrage pourra a tout moment exiger
du Titulaire, les frais entrainés seront :

e Alacharge du Titulaire si les résultats des essais lui sont défavorables ;

e Alacharge du Maitre d’Ouvrage, dans le cas contraire.

20.1.6.3 Exécution des remblais

L’exécution des remblais comprendra :

e Lareprise sur stock ou I'amenée de matériaux extérieurs ;

e e réglage en couches successives ;

e |’arrosage;

e |Le compactage jusqu’a I'obtention des exigences fixées ;

e Leréglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris I’évacuation des terres en
excédent ;

e La protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris la
réalisation et I'entretien des ouvrages provisoires correspondants.
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L"épaisseur des couches successives de remblai sera :
e Soitau maximum de 0,203 0,30 ;
e Soit a déterminer par le Titulaire en fonction de la nature du remblai, des modes et engins de
compactage, etc., et a soumettre a I'approbation du Maitre d’Ouvrage.

Tous les remblais a réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-apres, a exécuter avec des
terres en provenance des fouilles. Dans le cas ou la nature des terres provenant des fouilles ne
permettrait pas |'exécution des remblais dans les conditions fixées par le DTU, il appartiendra au
Titulaire d’amener des matériaux de remblais conformes (I’utilisation du schistes ou matériau de terrils
est interdite).

Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.

Préalablement a l'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée devra étre
soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc.

Selon les charges a supporter par le remblai, il pourra s’avérer nécessaire que le sol devant recevoir ce
remblai soit compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle exigée pour le remblai. Le
Maitre d’Ouvrage pourra demander au Titulaire des essais de compactage qui seront entierement a la
charge de ce dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires,
notamment le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en
fonction des conditions de chantier.

20.1.6.4 Exigences contractuelles pour les remblais

Le Titulaire sera contractuellement tenu de livrer les remblais finis répondant aux exigences suivantes :
e Compacité par référence a la densité Proctor :
o Soit+95 % de la densité a

o Soit +95 % a I'indice Proctor modifié.

‘optimum Proctor normal ;

20.1.7 Traitement des sols

Dans le cas ol un traitement des sols est prévu, les travaux comprendront :
e [|’amenée et le repli du matériel spécifique ;
e Lavaleur de location de ce matériel ;
e e maintien a pied d’ceuvre, I'entretien et le fonctionnement de ce matériel y compris I'énergie
nécessaire, pendant toute la durée voulue ;
e |e stockage et I'épandage du liant ;
e |Le malaxage du mélange.

Le Titulaire aura a sa charge le nombre de passes d’épandage et de malaxage nécessaire pour obtenir
la mouture définie ci-aprés au présent cahier des charges.
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20.1.8 Plate-forme support d’ouvrages de voieries

Pour les ouvrages de terrassement devant servir de support a une voirie, trottoir, parking ou autre, la
partie supérieure des remblais ou la plate-forme de terrassements devront étre soigneusement réglée
aux niveaux voulus.

La couche de forme sera a réaliser par apport de matériaux aptes a cet usage, a proposer par le Titulaire
a l'approbation du Maitre d’Ouvrage, ou imposés par le Maitre d’Ouvrage selon le cas.

20.1.9 Mise en place de terre végétale

La mise en place d’un revétement en terre végétale comprend :
e Lareprise de la terre végétale mise en dépo6t au début des travaux ;
e Letransport depuis le lieu de dépbt et le déchargement au lieu d’utilisation ;
e Lerépandage en épaisseur réguliere sur les zones a revétir ;
e |’enlévement de toutes les matieres étrangeres telles que grosses racines, pierres, déchets
divers, etc., non enlevées lors du stockage apres décapage ;
e Leréglage aux niveaux fixés, apres compactage.

La terre végétale mise en place doit permettre le développement normal du gazon et des végétaux, et
le Titulaire devra, si nécessaire, procéder a son amendement et / ou a sa fertilisation.

20.1.10 Transport et enlevement des terres

20.1.10.1 Transports internes pour la réalisation des travaux

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous les moyens a l'intérieur du
chantier, et le cas échéant, entre le lieu de dépot, nécessaires a la réalisation des travaux.

Le Titulaire aura également a réaliser et a entretenir les voiries provisoires ou pistes de circulation
utilisées.

Selon le cas, ces voiries provisoires pourront rester en fin de travaux de terrassements ou seront a
démolir par le Titulaire.

20.1.10.2 Enléevement des terres en excédent

Toutes les terres en excédent apres exécution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas
échéant, seront évacuées hors du chantier par le Titulaire.

Les terres seront transportées a la décharge publique ou a un autre lieu au choix du Titulaire, a toute
distance, et le Titulaire fera son affaire de I'obtention des autorisations nécessaires, le cas échéant, et
des droits de décharge, s’il y a lieu.

Normes NF : Terrassement en tranchées norme NF P 98-331

20.2 Prestations prévues

Les prestations comportent la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conforme
aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée.
Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.
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20.2.1 Terrassement

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Proces-Verbal.

Soit :
e Terrassement en plein masse de diverse classe ;
e Débroussaillage ;
e Décapage de la terre végétale ;
e Terrassement en tranchée ;
e Dépbt de terre sur le site ;
e Arrachage d’arbre ;
e Dépose de divers mobilier urbain ;
e Pose de mobilier urbain ;
e Sciage de chaussée ;
e Fourniture de tout venant ;
e Couche deréglage;
e Béton bitumineux de divers granulats ;
e Film géotextile.

20.2.2 Canalisations

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Proces -Verbal.
Soit :

e Tuyaux PVC de divers diametres ;

e Tabouret de branchement de toute dimension ;

e Regard agrille;

e Regard de type LT de toute dimension ;

e Regard de visite de toute dimension ;

e Sondage de chaussée ;

e Gaine janolene de divers diamétres ;

e Fourreau polyéthylene de divers diametres ;

e Gaine PPT;

e Poteau incendie.

20.2.3 Réparations canalisations

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Tuyaux assainissement ciment divers diamétre ;

e FEau potable canalisation fonte divers diametre ;
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Eau potable - manchon divers diameétre ;
Petits ouvrages divers.

Location de matériels

Cette rubrique ne concerne que la location de matériel pour travaux ou transports ponctuels. Les prix

comprennent le matériel, le personnel et I'encadrement nécessaires pour les prestations demandées.

Les heures facturées sont les heures de présence réelle sur le chantier.

Soit :
[ ]
[ ]

Camion de 10 tonnes ;
Camion de 15 tonnes ;
Balayeuse ;

Chargeur ;

Pelle mécanique ;
Compacteur ou cylindre.

20.3 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux

induits, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe

GHT 06

: Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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21 LOT 14* — Déconstruction

21.1 Prescriptions techniques

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglementations et devront répondre, tant en
ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en ceuvre, aux prescriptions des documents
officiels, en vigueur et en particulier :

e DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs,

e DTU 20.12 (P10-203) : Gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un

revétement d'étanchéité,

e DTU 20.13 (P10-204) : Cloisons en macgonnerie de petits éléments,

e DTU 26.1(P15-201) : Travaux d'enduits de mortiers,

e DTU 60.2 (P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et

d'eaux vannes,

e DTU 60.3 : Canalisations en PVC,

e Normes Francaises éditées par I'A.F.N.O.R.,

e Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment,

e Reégles de I'Eurocode : vent, neige, séisme, protection incendie,

e Regles F .B. pour le calcul du comportement au feu des structures en béton,

e Charges selon norme NF P 06 - 001 ou cas particulier,

e Ftc.
Selon les regles Eurocode 8 et articles R563-1 a R563-8 du Code de I'Environnement (modifiés par les
décrets no 2010- 1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par I'Arrété
du 22 octobre 2010), le site est localisé en zone 3 — Risque modéré
Cette liste n'étant pas limitative. Au cas ou de nouveaux textes officiels, remplacant ou modifiant de
facon restrictive les documents répertoriés ci-dessus, paraitraient entre la date de signature du marché
et celle de la réception des ouvrages, il appartiendra a I'entrepreneur d'en saisir en temps utile le Maitre
d'Ouvrage afin qu'il soit statué a leur sujet.

21.2 Prestations prévues

21.2.1 Travaux de démolition / Déconstruction totale

La démolition de la superstructure du batiment sera réalisée au moyen d'une pelle mécanique équipée
d'une fleche de démolition de grande hauteur, par émiettement, démontage ou fragmentation a I'aide
de pinces, cisailles grappin ou broyeur a béton.

Il est rappelé que I'usage d’explosifs est strictement interdit, ainsi que I'usage d’une boule de démolition
ou d’un godet pour 'abattage.

La technique de démolition mise en ceuvre permettra de garantir a tout moment, pendant la durée des
travaux, la stabilité des parties encore sur pied et batiments adjacents conservés.

La poussiere générée lors des travaux de démolition mais aussi lors du chargement des gravats dans les
camions devra étre maltrisée par un systeme d’arrosage (pulvérisation d’eau) permettant de rabattre
les poussieres au sol avant leur propagation, ou par tout autre procédé adapté.

Les travaux seront réalisés dans un parfait respect des normes de sécurité, avec matériel adapté et
correctement dimensionné, positionné a bonne distance des ouvrages.
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Il est rappelé, de plus, que le Titulaire mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la
pérennité des mitoyens, la conservation des canalisations existantes non détruites, ainsi que la
protection des ouvrages existants conservés.

Les pignons mis a nu seront protégés a l'aide d'une bache étanche pour qu'aucune infiltration ne puisse
se faire chez les voisins

21.2.2 Travaux de curage / déposes diverses

Les travaux de curage consistent a vider entierement les batiments a démolir et a réhabiliter / modifier,
de tous les éléments non constructifs.

Les interventions de dépose dans les niveaux des batiments concernés seront réalisées manuellement
ou a l'aide de tous matériels appropriés, par des opérateurs spécialisés et formés au tri sélectif des
produits.

Les produits retirés sont triés dans les niveaux du batiment, puis descendus régulierement de fagon
sélective, pour ne pas surcharger les planchers.

Tous les produits retirés seront descendus au niveau du sol par l'intermédiaire de plateformes
élévatrices, chariots élévateurs tous terrains, goulottes, ou autre. Le jet des matériaux par les fenétres
est strictement interdit.

Le processus de démolition des ouvrages se fera de maniére sélective, afin de favoriser la solution de
recyclage des produits déposés, et d’orienter les autres déchets vers les filieres de traitement les plus
adaptées.

Le traitement et I'’évacuation des déchets sont prévus ci-apres.

L'entrepreneur doit I'enlevement complet des matériaux et gravois résultant des démolitions et ce, de
telle maniere qu'en fin de travaux, I'emplacement des ouvrages démolis soit totalement déblayé et les
gravois évacués.

Les travaux de démolition devront respecter les regles de sécurité et directives et réglementations
nationales et locales concernant le traitement des déchets.

lIs seront effectués a l'aide de méthodes traditionnelles, mais en cherchant a minimiser les nuisances,
notamment celles dues au bruit.

Toutes les protections nécessaires seront mises en place pour se préserver des chutes de matériaux.
Le Titulaire doit prendre toutes les précautions utiles pour lutter contre le bruit intensif, poussiéres,
feu... par le choix des engins, du mode d'abattage.

Dans le cas d'emploi de compresseurs ou autres matériels de production d'énergie, ceux-ci doivent étre
équipés de silencieux efficaces.

Les travaux de démolition seront conduits d’une maniéere sélective et seront exécutés dans un ordre
logique.

Les déposes situées a plus de 3 m de hauteur devront se faire impérativement depuis le sol, a partir de
nacelles automotrices ou d’échafaudages, y compris pour les couvertures.

Pour rappel, un diagnostic PEMD est obligatoire pour les surfaces de batiments a partir de 1 000 m? en
rénovation et déconstruction.
Sources et documentation :

e https://www.cstb.fr/toutes-les-actualites/la-plateforme-pemd

e https://librairie.ademe.fr/batiment/7748-projet-spirou-notes-methodologiques-de-diagnostic-

et-d-evaluation-des-performances-pour-le-reemploi.html
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21.2.3 Débroussaillage

Débroussaillage du terrain comprenant la coupe de ligneux jusqu'a 6 cm de diameétre, I'enlevement des
bois morts et détritus, évacuation aux décharges.

21.2.4 Défrichage

Défrichage du terrain comprenant la coupe de ligneux jusqu'a 6 cm de diametre, I'enlévement des bois
morts et détritus, évacuation aux décharges

21.2.5 Abattage / Dessouchage

Abatage d'arbres, dessouchage ou grignotage de la souche. Ces travaux seront réalisés a l'aide de
matériels portatifs ou d'engins mécanique, les produits de coupes, branchages, déchets seront I'évacuer
a la décharge ou dans un centre de récupération spécialisé

Concernant les haies vives supérieure a 2 metres de hauteur et plus et 1 meétre de profondeur),
I'entrepreneur devra procéder au dessouchage et transport en décharge

21.2.6 Comblement de puits

Prestation comprenant :
e Pompage
e Comblement de la partie crépinée et plein par du matériau inerte (sable grossier, gravier siliceux
tout-venant de ballastieres, etc...), jusqu’a -7m du sol.
e Bouchon de sobranite de — 7 a-5m
e Remplissage de -5m jusqu’au sol avec un coulis de ciment (dosage de 100kg de ciment pour 70
| d’eau)
e Comblement de la buse par un matériau inerte
e Ftc.
Les pompes et tous les accessoires situés dans le forage, ou tombés au fond de celui-ci, doivent étre
démontés et évacués du site. De méme pour tous les dépdts s’ils peuvent présenter un risque
environnemental.
Le ciment utilisé doit étre compatible avec la qualité chimique de I'eau).
Si le forage recoupe plusieurs nappes, |'objectif sera d’isoler et de séparer durablement les aquiféres
concernés

21.2.7 Décapage terre végétale et évacuation

La terre végétale sera décapée suivant les épaisseurs reconnues sur site. Evacuation par le présent lot,
ou stockage sur site suivant les cas

21.2.8 Dépose des équipements techniques (sans réemploi)

La neutralisation, coupures, purges des réseaux existants (eau, gaz, chauffage, électricité CFO et CFA,
etc.) sont a la charge des corps d’état techniques concernés.
A prévoir au présent lot :

e Dépose équipements technigues - sans réemploi

e Dépose éclairage
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e Dépose petit appareillage

e Dépose réseaux courants forts et courants faibles
e Dépose équipements sanitaires et réseaux sans réemploi
e Dépose appareils sanitaires

e Dépose radiateurs

e Dépose réseaux

e Dépose caisson VMC

e Dépose réseaux VMC

e Dépose sous-station

e Dépose chaudiére individuelle

e Dépose chaudiere collective

21.2.9 Dépose des plinthes

L’entrepreneur devra la dépose sans réemploi et I'évacuation des plinthes de sols, compris toutes
formes de pose le cas échéant

21.2.10 Démolition de chape

L’entrepreneur devra la démolition de chape existante par tout moyen approprié, compris évacuation
des déchets

21.2.11 Dépose de Plafonds faux-plafonds (sans réemploi)

L’entrepreneur devra la dépose et I'évacuation des plafonds et faux-plafonds existants, compris toutes
ossatures le cas échéant

21.2.12 Démolition des cloisons et revétements

L’entrepreneur devra la démolition de I’'ensemble des cloisons, doublages, éléments maconnés et platre
de remplissages, etc. Ces travaux de démolitions seront réalisés a la masse et a la massette.

La dépose des carrelages, des faiences, de revétements muraux divers collés ou scellés sur les murs
formant un bloc indissociable sont également prévues au titre du présent corps d’état.

Les éléments de rangements et blocs portes incorporés sont démolis en méme temps

21.2.13 Dépose de cloison amovible

L’entrepreneur devra la dépose de I'ensemble des cloisons amovibles accordéon, cassette phonique.
Ces travaux de dépose seront réalisés avec précaution en cas de récupération. Compris prestation de
stockage pour réutilisation.

21.2.14 Dépose des menuiseries

L'ensemble des menuiseries intérieures seront déposées : portes de distribution, placards, plinthes,
petits éléments menuisés, chassis vitrés, cimaises, etc.

Les huisseries banchées seront évacuées dito par le présent corps d’état. Compris rebouchage du gros
ceuvre a lidentique dans le cas d’ouvrages ancrés dans des maconneries conservées. Compris
prestation de stockage pour réutilisation le cas échéant sinon compris mise en décharge.
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21.2.15 Dépose d'ouvrages de clos / couverts

La dépose des étanchéités existantes est a la charge du présent corps d’état.

Dépose de prestations de clos / couverts : charpente, couvertures, bardages, avec ou sans ossature et
isolation.

Au droit des ouvrages déposés, le présent lot devra |'exécution des étanchéités provisoires verticales ou
horizontales par baches dites "de couvreur" de grammage 500 gr/m? minimum pour les extérieurs, ou
film polyane pour les intérieurs et toutes sujétions de fixations provisoires

21.2.16 Neutralisation et dépose d’anciennes cuves

Les cuves a fuel non enterrées et enterrées seront neutralisées. Il sera prévu les travaux suivants :
e Vidange,
e Dégazage,
e Remplissage au sable. (dans le cadre de conservation de la cuve)
Déposes cuves gaz, cuves non enterrées.
e Evacuation et transport compris
Déposes cuves gaz, cuves enterrées.
e Evacuation et transport compris

21.2.17 Démolition revétements extérieurs VRD/maconnerie

Prestations comprenant :
e Démolition de revétements extérieurs, de natures diverses suivant BPU.
e Dépose de bordures attenantes,
e Démolition de murets
e FEtc.
Dans le cas de réemploi, la prestation inclut la dépose soignée, le stockage et la repose, dans un planning
compatible avec I'avancement de
I'opération

21.2.18 Travaux de Déconstruction / Démolition partielle

Le présent lot devra les interventions suivantes :

e Sciage a l'aide d'engins électroportatif, compris I'amené des matériels,

e Ladémolition de planchers pour création de trémies pour passages de gaines ou canalisations,

e Ladémolition dans voiles ou facade pour création de baies,

e Toutes autres prestations nécessaires a la réalisation de I'opération,

e Tous autres percements concernant la structure,

e les chevétres, ouvrages de consolidation des éléments de structure (poteaux, poutres,

linteaux...),

e Les ouvrages de finitions : feuillures, appuis, dressement des tableaux, jambages,

e F[tc.
Il sera prévu toutes sujétions de consolidation des structures aprés interventions en démolitions dans
le batiment existant : contreventements, linteaux, chainages, chevétres métalliques protégés par
peinture intumescente ou platre et toutes sujétions au droit des réalisations de trémies et ouvertures
de baies dans ouvrages porteurs.
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Les études techniques (notes de calculs et plans d’exécution) concernant les créations de trémie et
chevétres sont a charge du présent lot et devront étre soumis a I'accord du Maitre d’Ouvrage.

Les chevétres, ouvrages de consolidation des éléments de structure (poteaux, poutres, linteaux...)
seront réalisés par le Titulaire du présent lot.

Les ouvrages de finitions : feuillures, appuis, dressement des tableaux et jambages seront réalisés par
le Titulaire du présent lot.

Tous les ouvrages, éléments divers et gravois décrits ci-avant seront sortis, chargés et évacués dans les
centres de traitement des déchets appropriés.

21.2.19 Dépose des revétements de sols

L’entrepreneur devra la dépose et I'évacuation des revétements de sols, compris toutes formes de pose
le cas échéant.

21.3 Cassimple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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22 LOT 15* — Désamiantage

22.1 Prescriptions techniques

Les Titulaires du présent lot devront se conformer notamment aux prescriptions du décret n® 2008-244
du 7 mars 2008 du code du travail et toute reglementation relative aux regles techniques concernant
les activités de confinement et de retrait de I'amiante ou de matériaux friables contenant de I'amiante
et a la circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998, ou équivalent.

lls établiront le plan de retrait des produits et matériaux contenant de I'amiante. Ce plan de retrait devra
étre soumis a I'accord du Maftre d’Ouvrage dans un délai de 8 jours a compter de la date de démarrage
du délai d’exécution des travaux fixée au marché, avant sa diffusion aux organismes concernés (CRAM,
inspection du travail, OPPBTP).

En fin de mission, les Titulaires du présent lot produiront tous les rapports de fin de chantier.

22.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées ci-apres :
e |’établissement du plan de retrait ;
e Diffusion des documents ;

e |’analyse de I'air avant confinement.

Le confinement, il comprendra :
e Les études, les calculs et les dessins nécessaires a |'établissement du projet
e Un bilan aéraulique avec validation
e Des parois étanches ;
e Des sas d'entrée multi-compartiments du personnel (3 ou 5 compartiments) ;
e Une unité de traitement d'eau ;
e Un groupe de mise en dépression avec filtre approprié ;
e Untestd'étanchéité;
e Des analyses réglementaires avant, pendant et aprés prestations ;
e Des équipements de protection individuel, pour le personnel, appropriés aux produits.
e Des équipements de protection collectif appropriés a la zone de travail
e Le contrble des installations électriques du chantier
e La manutention du matériel, d’enlevement et d’élimination des déchets
e Des échafaudages, platelage, ou tout autre moyen d’accés aux éléments a démonter ou a
décontaminer

Dépose de dalles de sol y compris :
e L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques, du chantier
e Le retrait des dalles de sol y compris toutes sujétions de dépose des plinthes génant le retrait
des dalles de sols
e Le conditionnement des déchets en double sacs
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e Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration
e |'évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose de dalles de sol avec colle y compris :
e ['amené et le repli des protections statiques et dynamiques, du chantier
e Le retrait des dalles de sol + colle y compris toutes sujétions de dépose des plinthes génant le
retrait des dalles de sols
e ['enlevement manuel ou mécanique de la colle sur le support
e Le conditionnement des déchets en double sacs
e Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration
e ['évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose de dalles de sol avec colle et ragréage y compris :
e L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques, du chantier
e Leretrait des dalles de sol + colle + ragréage y compris toutes sujétions de dépose des plinthes
génant le retrait des dalles de sols
e ['enlevement manuel ou mécanique de la colle sur le support
e Le conditionnement des déchets en double sacs
e Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration
e ['évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose de plinthes avec colle y compris :
e ['amené et le repli des protections statiques et dynamiques, du chantier
e ['enlevement manuel ou mécanique de la colle sur le support
e ['enlevement manuel ou mécanique des plinthes sur le support
e Le conditionnement des déchets en double sacs
e Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration
e ['évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose de la faience avec colle y compris :
e Sinécessaire, enlevement des éléments de cuisine ou sanitaire génant la dépose de la faience
e L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques, du chantier
e ['enlevement manuel ou mécanique de la colle sur le support
e |'enlevement manuel ou mécanique de la faience sur le support
e Le conditionnement des déchets en double sacs
e Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration
e |'évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose du flocage y compris :

e Sinécessaire la démolition de cloisons masquant le flocage, le démontage et décontamination
et I'évacuation des appareils d'éclairage existants, la dépose du faux plafond et de leur structure
porteuse

e |'amené et le repli des protections statiques et dynamiques, du chantier

e Leretrait du flocage
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e Le conditionnement des déchets en double sacs

e Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration

e |'enlevement du confinement

e La projection de produit fixateur sur la surface traitée
e ['évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose du calorifuge y compris :

e Sinécessaire la démolition de cloisons masquant les ouvrages (tuyaux, gaines), le démontage
et décontamination et |'évacuation des appareils d'éclairage existants, la dépose du faux
plafond et de leur structure porteuse

e ['amené et le repli des protections statiques et dynamiques, du chantier

e Leretrait du calorifuge

e Le conditionnement des déchets en double sacs

e Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration

e ['enlevement du confinement

e la projection de produit fixateur sur la surface traitée

e ['évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose de plaques de faux-plafond y compris :
e |Ledémontage, évacuation et décontamination des appareils d'éclairage existants, des appareils
de ventilation, de climatisation, d'incendie si nécessaire
e ladépose des dalles de faux plafonds et aspiration par aspirateur a filtre absolu
e Le conditionnement des déchets dans les sacs et le tout mis sous film plastique
e Stockage des éléments cassés dans des big bag étiquetés "amiante"
e ['évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose de gaine en fibro ciment amiante de diamétre < 100 y compris :
e Ladémolition de cloisons ou partie d'ouvrage masquant les ouvrages
e Le conditionnement des déchets en racks et le tout mis sous fil plastique
e |e stockage des éléments cassés dans des big bag étiquetés "amiante"
e Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration
e ['évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose de gaine en fibro ciment amiante de diamétre > 100 y compris :
e Ladémolition de cloisons ou partie d'ouvrage masquant les ouvrages
e Le conditionnement des déchets en racks et le tout mis sous fil plastique
e |e stockage des éléments cassés dans des big bag étiquetés "amiante"
e Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration
e ['évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose de plaques en amiante y compris :
e L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques du chantier
e ladépose des plaques
e Le conditionnement des déchets dans les sacs et le tout mis sous film plastique
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Stockage des éléments cassés dans des big bag étiquetés "amiante"
L'évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose de cordon de joint de dilatation y compris :

L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques, du chantier
Le retrait du joint de dilatation

Le conditionnement des déchets en double sacs

Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration

L'évacuation des déchets et traitement des déchets

Dépose de joint de vitrage y compris :

L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques du chantier

La dépose d'ouvrant de fenétre et cadre métallique avec aspiration fine + surfactage
Le conditionnement des déchets double ensachage et mise en big bag

Stockage sur palette et cerclage

Evacuation des déchet et traitement des déchets, repli de chantier

Retrait enduit mural intérieur y compris :

L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques du chantier

Le retrait de I'enduit sur les parois verticales et horizontales intérieures du bati
Le conditionnement des déchets en double sacs

Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration

L'enlevement du confinement

L'évacuation des déchets et traitement des déchets

Repli de chantier

Retrait enduit mural extérieur y compris :

L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques du chantier

Le retrait de I'enduit sur les parois verticales et horizontales extérieures du bati
Le conditionnement des déchets en double sacs

Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration

L'enlevement du confinement

L'évacuation des déchets et traitement des déchets

Repli de chantier

Retrait de colle toutes surfaces horizontales et verticales contenant de I'amiante y compris :
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L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques du chantier

Le retrait de la colle sur les parois verticales et horizontales intérieure et extérieure du bati
Le conditionnement des déchets en double sacs

Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration

L'enlevement du confinement

L'évacuation des déchets et traitement des déchets

Repli de chantier
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Retrait d’éléments de jardin y compris :

Les travaux de dépose et de retrait de jardiniere, bac de culture ou élément de jardin en fibres
d'amiante quel que soit la dimension y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Retrait de panneau sandwich y compris :

L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques du chantier

Le retrait des parois verticales et horizontales intérieure et extérieure d'une chambre froide
Le conditionnement des déchets en double sacs

Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration

L'enlevement du confinement

L'évacuation des déchets et traitement des déchets

Repli de chantier

Retrait mécanique d’enrobés bitumineux contenant de I'amiante y compris :

L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques du chantier
Le retrait de I'enrobé bitumineux a l'intérieur de I'enceinte de I'hopital
Le conditionnement des déchets en double sacs

Le nettoyage des surfaces traitées en aspiration

L'enlevement du confinement

L'évacuation des déchets et traitement des déchets

Repli de chantier

Retrait de plaques de couverture ou bardage y compris :

Les travaux de préparation et de confinement si nécessaire

L'amené et le repli des protections statiques et dynamiques du chantier

La dépose des plagues y compris toutes sujétions de fixations

Le conditionnement des déchets dans les sacs et le tout mis sous film plastique
Stockage des éléments cassés dans des big bag étiquetés "amiante"
L'évacuation des déchets et traitement des déchets

22.3 Cassimple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux

induits, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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23 LOT 16* — Menuiseries extérieures
|

23.1 Prescriptions techniques

Les prestations du corps d'état menuiserie extérieure comportent la fourniture et la pose des éléments
décrits aux articles du présent cahier des charges a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée. Tous les ouvrants seront équipés
de serrure de sireté avec cylindre européen sur organigramme du Maitre d’Ouvrage sauf stipulation
particuliere.

23.1.1 Travaux préparatoires

Tous travaux préparatoires et d’application seront réalisés selon les regles de I’Art, conformes aux DTU
36.1 et 37.1, classification et marquage délivré par le FCBA [CTB-S / CTB-H / CTB- X / MDF-RH / CTBI
(incendie)], ou équivalent

23.1.2 Relevés sur place

Les Titulaires du présent lot doivent, en tant que de besoin, le relevé sur place des cotes nécessaires a
I'exécution des ouvrages. Le cas échéant, ils doivent également prendre auprés des Titulaires des lots
Maconnerie et Platrerie peinture, faux-plafonds, store), les renseignements nécessaires a la pose des
menuiseries.

Les Titulaires du présent lot ne pourront en aucun cas se prévaloir de l'insuffisance et/ou de
I'inexactitude des renseignements délivrés par les autres entreprises intervenant sur le chantier pour
justifier une omission ou une imperfection quelconque.

23.1.3 Dispositions diverses

Toutes les teintes ou coloris de matériaux, non précisés dans les documents de remise en concurrence
du marché, au devis descriptif remis par le Titulaire du marché ou sur les plans de détail qui lui seraient
transmis, seront toujours au choix du Maftre d’Ouvrage.

23.1.4 Traitement des bois

Les bois entrant dans la composition des ouvrages devront recevoir un traitement insecticide de marque
agréée par le Centre Technique du Bois (CTB) - ou équivalent.

Les Titulaires du présent lot doivent fournir, sur demande du Maftre d’Ouvrage, un certificat de
traitement des bois.

Le traitement doit assurer une protection fongicide, insecticide, hydrofuge et étre réalisé par trempage.
Il doit étre compatible avec les produits employés pour recouvrir les bois.

Les Titulaires du présent lot restent seuls responsables de toute incompatibilité entre leur traitement
et les peintures ou vernis appliqué par le peintre.

Le traitement est réalisé au moins 3 semaines avant la réalisation de I'impression.

23.1.5 Protection des ouvrages

Toutes les menuiseries seront protégées efficacement au cours de leur ajustement et durant toute la
durée des travaux.
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Il sera en particulier exigé une protection des angles des huisseries ou batis (prévoir ISOREL mou). Les
ouvrages avec éclats, épaufrures ou autres défauts seront rigoureusement refusés et remplacés par le
Titulaire du marché.

23.1.6 Calfeutrements

Au pourtour de tous leurs ouvrages, les Titulaires du présent lot devront tous les habillages,
raccordements et calfeutrements par chants plats.

Ceux-ci seront implicitement compris dans le prix des ouvrages, que ces calfeutrements soient ou non
signalés au cours des articles du présent cahier des charges.

23.1.7 Organigramme

Toutes les serrures doivent fonctionner sur I'organigramme de I'établissement du Maitre d’Ouvrage
sauf stipulation particuliére. Pour chaque serrure il sera d( 3 clefs étiquetées.

23.1.8 Périmetre des prestations

Les travaux sont réputés comprendre, en particulier :

e Toutes sujétions imposées pour la fixation des ouvrages (trous tamponnés, spittée, etc.) ;

e Leréglage et le calage de toutes les menuiseries ;

e la protection des ouvrages durant toute la durée du chantier ;

e La mise en place d'étrésillons réglables assurant la stabilité des menuiseries jusqu'a la prise
totale des scellements ;

e Tous les calfeutrements nécessaires a la parfaite finition des ouvrages ;

e |e stockage dans un local étanche et sec des matériaux et ensembles fabriqués en l'attente de
pose, sous sa seule responsabilité ;

e La mise en jeu des ouvrants avant le passage du peintre ;

e Les découpes pour mise en place des grilles de ventilation.

Les Titulaires du présent lot devront tous les renseignements utiles aux autres entreprises pour
réservation ou refouillement dans les maconneries (plans, dimensions, axes, etc.)

23.2 Prescriptions CEE

23.2.1 Mise en place de menuiseries extérieures - BAT-EN-104

23.2.1.1 Mise en place d’une fenétre, fenétre de toiture ou porte-fenétre complete avec vitrage isolant

Le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw devront étre pour :

e Lesfenétres de toitures Uw < 1,5 W/m?2 K et Sw < 0,15

e Les autres fenétres ou portes-fenétres Uw < 1,3 W/m2. K et Sw < 0,35

Les facteurs de transmission solaire Sw devront étre évalués selon la norme XP P 50-777 et les
coefficients de transmission thermique Uw des fenétres ou portes-fenétres selon la norme NF EN 14
351-1+A1.
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Le titulaire devra fournir pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture
de fin de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

e Lamise en place d'une ou plusieurs fenétre(s), fenétre(s) de toiture ou porte(s)-fenétre(s)

e lasurface de fenétre ou porte-fenétre

e lesmarque et référence des fenétres et portes-fenétres

e Les Uw et Sw des équipements installés évalués selon les normes susvisées

Le titulaire devra fournir également pour chaque phase de travaux concernée les plans d’implantation
des menuiseries.

23.3 Prestations prévues

Les prestations du corps d'état menuiserie extérieure comportent la fourniture et la pose des éléments
décrits a partir de matériaux conforme aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent,
pour une réalisation soignée.

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

23.3.1 Bloc porte

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.

23.3.1.1 Bloc porte complet prépeint alvéolaire

1 Vantail, toutes dimensions
2 Vantaux, toutes dimensions

23.3.1.2 Bloc porte complet prépeint amé pleine

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

23.3.1.3 Bloc porte pare flamme 1/2 heure

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

23.3.1.4 Bloc porte coupe-feu 1/2 heure

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

23.3.1.5 Bloc porte coupe-feu 1 heure

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus
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23.3.1.6 Bloc porte D.A.S.

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

23.3.1.7 Bloc porte coulissant

1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus
2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

23.3.2 Chassis extérieur

Chassis extérieur bois exotique ou sapin, coupe-feu ou non, vitrage au choix du Maitre d’Ouvrage, toutes
dimensions.

23.3.3 Menuiseries diverses

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Fourniture et pose de :

e (Cadre en bois exotique ;

e Facade de gaine technique ;

e Trappe de visite ;

e Facade de placard coulissant ;

e Rayonnage crémaillére ;

e Plinthe sapin;

e (Coffre cache tuyaux ;

e Coffre de volet roulant ;

e Décochoc toutes couleurs.

23.3.4 Quincailleries diverses

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Fourniture et pose de :

e Arrét de porte et fenétre ;

e Charniere;

e Crémone pompier;

e Ferme porte;

e Paumelle;

e Rive bloc;

e Cylindre européen ;

e Serrure JPM, deny, fichet, VACHETTE, WINKHAUS.
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23.3.5 Révision de menuiseries

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Proces-verbal.
Fourniture et pose de :

e Dépose de vantail de porte, de fenétre ;

Révision de porte et de fenétre ;

Inversement ouverture de porte.

23.4 Cassimple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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24 LOT 17* —Serrurerie — Métallerie

24.1 Prescriptions techniques

Les prestations du corps d'état Serrureries - Métallerie comportent la fourniture et la pose des éléments
décrits aux articles du présent cahier des charges a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée. Tous les équipements
comprendront des serrures de slreté avec cylindre européen sur organigramme du Maitre d’Ouvrage
sauf stipulation particuliere.

24.1.1 Travaux préparatoires

Tous travaux préparatoires et d’application seront réalisés selon les regles de I’Art, conformes aux DTU
37.1et37.2, DTU 39, et les regles de calcul NV 65 et N 84 —DTU 22703 et selon les normes NFP 01-012
—01-013 -22-470.

24.1.2 Relevés sur place

Les Titulaires sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumeération soit limitative :

e FEtat général des ouvrages de métallerie a déposer et leur mode de fixation ;

e Etat de conservation des ouvrages de métallerie a réviser ou a réparer ;

e [Etat et type des articles de ferrage et serrures a réviser ou a remplacer.

Pour les ouvrages a remplacer sur dormants conservés, I'état de ces dormants, leur solidité, leur
fixation, I'état de la protection peinture, I'état des joints d’étanchéité contre le gros ceuvre, les
fermetures existantes, etc.,

Pour les ouvrages a remplacer completement y compris dormants, le mode de fixation de ces dormants,
leurs habillages, etc.

Possibilités d’acces aux ouvrages et possibilités de sorties pour enlévement.

Les offres seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors
de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux et accessoires
et autres nécessaires.

Les Titulaires pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront
utiles.

24.1.3 Protection des ouvrages

Le Titulaire devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de
I’exécution de ses travaux, aucune détérioration, si minime ne soit-elle, aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc. Les travaux
seront a réaliser en immeuble occupé ; toutes dispositions devront étre prises :

GHT 06 SAGE ENERGIE
CCTpP




174 /209

e Pour garantir la sécurité des occupants ;
e Pour protéger les existants.

En particulier, comme le personnel du Titulaire aura a passer par I'intérieur des batiments occupés pour
I’exécution des travaux, toutes dispositions seront a prendre pour éviter toutes salissures ou dommages
aux revétements de sols et plus particulierement aux sols textile et moquette, et aux parquets le cas
échant, ainsi qu’aux peintures et revétements muraux.

Le Maftre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d’imposer au Titulaire de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par le Titulaire de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

Les travaux seront a réaliser en site occupé et des dispositions particulieres seront a prendre de ce fait
par le Titulaire pour garantir la sécurité des personnes.

Le Maftre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d’imposer au Titulaire de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par le Titulaire de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

24.1.4 Travaux de dépose et de démontage

Les travaux de démontage et de dépose devront toujours étre exécutés trés soigneusement afin de ne
causer aucune dégradation aux existants conservés.

Les descellements seront a exécuter avec un minimum de dégats, et en ne créant qu’un trou de
dimensions minimales. Tous les trous de scellements non réutilisés seront a boucler, avec exécution du
raccord d’enduit.

24.1.5 Travaux lies au remplacement complet de portes extérieures y compris dormant

Le Titulaire aura implicitement a sa charge 'exécution de tous travaux accessoires nécessaires au
remplacement, notamment :

Pour le remplacement : dépose de tous couvre joints d’habillage intérieurs et leur rangement pour
réemploi.

Apres remplacement :
e Exécution des raccords d’enduit ou autres a 'extérieur ;
e Exécution des raccords de platre a l'intérieur ;
e Repose des couvre joints d’habillage intérieurs, ou fourniture et pose de couvre joints neufs, si
nécessaire.

Tous les travaux accessoires nécessaires a |'exécution et a la bonne finition des travaux font
implicitement partie du marché du Titulaire.
Les raccords de peinture et de papiers peints ne sont pas a la charge du Titulaire.
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24.1.6 Organisation des interventions en batiment occupes

Aprés autorisation du Maitre d’Ouvrage, le Titulaire fera son affaire de |'organisation de ses
interventions en fonction des disponibilités des occupants. Il prendra contact directement avec le
Maitre d’Ouvrage pour définir des dates et heures d’intervention.

Il remettra au Maitre d’Ouvrage le calendrier détaillé envisagé pour ces interventions.

24.1.7 Dimension des ouvrages a remplacer

Le Titulaire procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cdtes qui lui seront
nécessaires.

24.1.8 Intempéries pendant les travaux

Dans le cas ou des intempéries (pluie-vent) surviendraient pendant les travaux, le Titulaire devra mettre
en place toute protection nécessaire pour protéger les intérieurs des locaux.

24.1.9 Echafaudages

Dans le cas oU certains travaux ne pourraient étre réalisés par l'intérieur, ils seront réalisés sur
échafaudages extérieurs.

Le choix du type d’échafaudage sera du ressort du Titulaire, dans tous les cas répondant a la
réglementation en vigueur.

Le Titulaire aura implicitement a sa charge I'amenée, le montage, la location, la maintenance, le
démontage et le repli des échafaudages et agrés quels qu’ils soient, nécessaires a I'exécution de ses
travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres en conformité
avec la réglementation en vigueur.

e Danslecasoules échafaudages devraient étre implantés en tout ou partie sur des espaces verts
et espaces floraux, toutes dispositions seront a prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur
état avant travaux ;

e les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront étre réalisés
conformément a la demande et suivant les instructions des services publics concernés, y
compris toutes protections et signalisations de jour et de nuit, le cas échéant ;

e Dans le cas d’utilisation de camion-nacelle, sur le domaine public, toutes autorisations et
instructions seront a demander par le Titulaire aux services publics concernés.

24.1.10 Organigramme

Toutes les serrures doivent fonctionner sur I'organigramme de I'établissement du Maftre d’Ouvrage.
Pour chaque serrure il sera d( 3 clefs étiquetées sauf stipulation particuliére.

24.1.11 Enléevement des matériaux déposes et des gravois

Se reporter a I'article correspondant des clauses communes.
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24.1.12 Sécurité

En cas de prestation de soudure a l'intérieur des batiments hospitaliers, le Titulaire devra au préalable
demander « un permis de feu » au service sécurité du site (se reporter aux clauses communes).

24.2 Prestations prévues

Les prestations du corps d'état métallerie comportent la fourniture et la pose des éléments décrits a
partir de matériaux conforme aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une
réalisation soignée. Les ouvrants seront équipés de serrure de slreté avec cylindre européen sur
organigramme du Maitre d’Ouvrage sauf stipulation particuliere

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

24.2.1 Métallerie

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Fourniture et pose de :

e Portes métalliques ;

e Fenétres métalliques ;

e Trappe au sol pour carrelage ;

e Grille de caillebotis ;

e Escaliers droit ou hélicoidal ;

e Echelle a crinoline ;

e Garde-corps droit et pour escalier ;

e Main courante ;

e Etde divers petits ouvrages métalliques.

24.2.2 Menuiserie aluminium

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Fourniture et pose de :

e Grille de ventilation de diverse section ;

e Garde-corps en aluminium ;

e Portes;

e Fenétres.

24.2.3 Quincaillerie

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Fourniture et pose de :

e Fermeture antipanique pour 1 vantail ou 2 vantaux ;
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e Ferme porte.

24.3 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée |égale de travail.
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25 LOT 18* — Couverture —Zinguerie

25.1 Prescriptions techniques

25.1.1 Documents de références contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

e DTU40-2 Tuiles;

e DTU 40.21 Couverture en tuiles de terre cuite a emboltement ou a glissement NF P 31-202-1 et

2;

e DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite : NF P 31-201-1et 2 ;

e DTU 40.23 Couverture en tuiles plates de terre cuite ;

e DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton a glissement et a emboitement longitudinal ;

e NFP31-207-1et2;

e DTU 40.241 Couverture en tuiles planes en béton a glissement et a emboitement longitudinal ;

e DTU 40.25 Couverture en tuiles planes en béton ;

e DTU 40-1 Ardoises et matériaux divers ;

e DTU 40.11 Couverture en ardoises NF P 32-201-1 et 2.

Couverture en ardoises d’amiante ciment :
e DTU 40.14 — Couverture en bardeaux bitumés : NF P 39-201-1 et 2 ;
e DTU 40.3 Couverture en plaques métalliques ;
e DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de tole d’acier galvanisées pré laquées ou
de toles d’acier galvanisées.

Couverture en plagues nervurées d’aluminium :
e DTU 40.36 Couverture en plaques nervurées d’alu pré laqué ou non NF P 34-205-1 et 2 ;

Couverture en plagues ondulées :
e DTU 40.32 Couverture en plaques ondulées métalliques ;
e DTU 40-4 Couvertures en feuilles et bandes métalliques ;
e DTU 40.41 Couverture par grands éléments en feuilles et bandes de zinc ;
e DTU 40.42 Couverture par grands éléments en aluminium ;
e DTU 40.43 Couverture par grands éléments en acier galvanisé ;
e DTU 40.44 Couverture par éléments en acier inoxydable étamé : NF P 34-214-1et 2 ;
e DTU 40.45 Couverture par éléments en CUIVRE / NF P 34-215-1et 2 ;
e DTU 40.46 Travaux de couverture en plomb sur support continu — NF P 34-216 1 et 2.

Evacuation des eaux pluviales :
e DTU 60.11 Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d’évacuation des eaux pluviales ;
e DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes ;
e DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales ;
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e DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales P 36-201.

Charpente en bois :
e DTU 31.10 Charpentes et escaliers en bois : NF P 21-203-1et 2 ;
e DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par des connecteurs ou goussets ;
e NFP21-205-1et2et3.

Regles de calculs :
e Toutes les normes citées dans les annexes normatives de DTU cités ci-avant ;
e Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter a chacun
des documents suivants selon la nature du métal : DTU 40.41 — 40.42 — 40.43 — 40.44 — 40.45 ;
e Pour le plomb, il devra répondre aux normes NF A 55-401 /402 / 411.

Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est bien précisé qu’en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et
celles des DTU / CCTG et Normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé aux « clauses communes ».

25.1.2 Spécifications et prescriptions techniques

25.1.2.1 Reconnaissance de la toiture existante

Les Titulaires sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance de la toiture existante.

Cette reconnaissance a effectuer concernera notamment :
e Tous les ouvrages de couverture et ouvrages accessoires ;
e [’état de la charpente dans la mesure ou elle est visible et contrdlable depuis les combles.

Les offres seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires.

Les Titulaires pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'’ils
jugeront utiles.

25.1.2.2 Protection et sauvegarde des existants

Les travaux du présent marché sont a réaliser sur une construction existante occupée.

Le Titulaire devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour garantir, lors de
I'exécution de ses travaux, la sécurité des occupants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.,

En particulier dans le cas de travaux a réaliser en partie par l'intérieur des locaux, toutes dispositions
seront a prendre pour ne causer aucun dommage aux sols textiles et moquettes, et aux parquets, le cas
échéant.
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Il en sera de méme dans le cas ou les ouvriers utiliseraient les entrées et les escaliers pour accéder a la
toiture.

Le Maftre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d’imposer au Titulaire de réaliser des protections complémentaires.

Il en sera de méme en ce qui concerne les espaces verts et abords qui ne devront en aucun cas subir
des dégradations du fait des travaux.

Faute par le Titulaire de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences éventuelles.

25.1.2.3 Nettoyage

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages a la partie « Clauses communes »

25.1.2.4 Matériaux neufs mis en ceuvre

Les matériaux neufs a mettre en ceuvre concomitamment avec des matériaux anciens conservés ou
réemployés, devront toujours étre de méme type et modeéle que les matériaux anciens, et dans la
mesure du possible étre de méme provenance et étre compatibles entre eux.

25.1.2.5 Etanchéité du batiment pendant les travaux

Le Titulaire devra toujours assurer I'étanchéité du batiment pendant la durée des travaux. |l devra a cet
effet mettre en pace toutes baches, films polyéthylenes ou autres nécessaires.

Avant tout début d’exécution des travaux sur souches de cheminées, le Titulaire devra mettre en place
un plancher de protection pour éviter toutes dégradations a la couverture. Les gravois devront toujours
étre descendus et enlevés au fur et a mesure.

25.1.2.6 Enlévement des matériaux déposes et des gravois

Les prix du marché comprendront implicitement la descente des matériaux déposés, gravois et déchets
en provenance des travaux, ainsi que I'enlévement hors du chantier et le transport a la décharge
publique a toute distance.

25.1.2.7 Contenu de l'offre

L'offre est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particulieres quelles
gu’elles soient, qui pourront étre rencontrées lors de I'exécution des travaux de la présente opération.
Elle tiendra compte en particulier :
e De toutes les constations que le Titulaire aura faites lors de la reconnaissance de la toiture-
terrasse existante ;

e De toutes les spécifications des articles précédents.

25.2 Prestations prévues

Les prestations du corps d'état couverture zinguerie comportent la fourniture et la pose des éléments
décrits a partir de matériaux conforme aux Normes et mise en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent,
pour une réalisation soignée.

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.
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25.2.1 Bois et support de couverture

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :
e Ouvrage en sapin comprenant les voliges, lies liteaux, les baguettes demi-ronde, les planches,
les chevrons ;
e Panneaux de particules CTBX de diverses épaisseurs.

25.2.2 Couverture et ouvrage en zinc

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e lucarne;

e Noue en zinc;

e Raccordement des pénétrations avec besace et sans besace en zinc de diverse épaisseur ;

e Recouvrement de mur ;

e Soudure pour réparation.

25.2.3 Cheneaux zinc — Descente d’eau pluviales

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Gouttieres pendantes en zinc de diverses épaisseurs ;

e Gouttieres pendantes en PVC de diverses épaisseurs ;

e Chéneauxenzinc;

e Descente d’eau pluviale en zinc et PVC;

e Dauphins en fonte de divers diametres.

25.2.4 Couverture tuile terre cuite

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Tuiles a emboitement galbées de divers coloris ;

e Faitage en % rond, angulaire et a emboitement ;

e Arétiers a emboitement ;

e Rives a emboitement ;

e Tuiles a douilles ;

e Chatieres;

e Solins;
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e Ruelles.

25.2.5 Chassis de toiture

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Proces-verbal.
Soit :

e Chassis de toit avec chevétre de diverse dimension ;

e Store d’occultation totale.

25.2.6 Collecteurs

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Collecteur en fonte de divers diametres ;

e Collecteur en PVC de divers diamétres.

25.2.7 Remaniage de couverture

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux
DP, la fourniture et la pose des éléments décrits a partir de matériaux conformes aux Normes et mise
en ceuvre suivant les DTU, ou équivalent, pour une réalisation soignée, la fourniture du Procés-verbal.
Soit :

e Remaniage de couverture en tuile mécanique et canal.

25.2.8 Déposes — Protections — Echafaudages

25.2.8.1 Dépose

Découverture et dépose sans réemploi, comprenant la dépose des faitages, arétiers, rives, la démolition
des solins et ruelles, I'arrachage des vieux bois, la sortie et les manutentions avec transport sur versant
jusgu'a 30m, la descente avec stockage, tous les ouvrages de protection, y compris toutes sujétions de
dépose et matériels.

25.2.8.2 Bdche en toile

Fourniture et pose d'une bache en toile, installation et repliement avec co(t de la location, y compris
toutes sujétions de pose et de matériels.

25.2.8.3 Echelle

Installation et repliement d'échelle simple, double ou a coulisses pour accés dans le cas d'ouvrages de
faible importance au-dela de 3,00 m de hauteur du lieu d'intervention, y compris toutes sujétions de
pose et matériels.
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25.2.8.4 Echafaudage

Installation et repliement d'échafaudage vertical sur balcon composé de potences, vérins, montants
contreventés, amarrés sur la balustrade du balcon, plancher de travail garde-corps et garde-gravois, y
compris toutes sujétions de pose et matériels.

25.3 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits, sans nécessité d'échafaudage autre que celui nécessaire a la prestation commandée.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée |légale de travail.
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26 LOT 19* — Réfrigération

26.1.1 Prescriptions techniques

26.1.1.1 Généralités

Les matériels a mettre en ceuvre doivent étre neufs, d'un type normalisé et estampillé NF, ou norme
équivalente.
La réalisation de tous les réseaux doit étre particulierement soignée et leur mode de pose et
conformément aux textes officiels en vigueur.
L’'ensemble des équipements doit étre concu et construit afin d’assurer :

e Une fiabilité maximum ;

e Une maintenance slre, rapide et aisée.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas étre le siege d’échauffements préjudiciables a sa tenue
et a celle des appareils inclus ou voisins.

26.1.1.2 Etendue et limites des prestations

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture a la charge des Titulaires du
présent lot comporte, si besoin, les prestations suivantes :
e Etudes, plans;
e Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais
et a la mise en service ;
e Fourniture des accessoires d’assemblage, d’'éclissage et de fixation des divers éléments livrés
séparément.

26.1.1.3 Installation

Toute installation, a la charge des Titulaires du présent lot comporte, en tant que de besoin, les
prestations suivantes :
e Déchargement des matériels ;
e Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas ou l'installation ne pourrait
suivre immédiatement a la livraison ;
e Manutentions de reprise et de mise a pied d’ceuvre des matériels ;
e Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs ;
e Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement
des liaisons électrigues ;
e Fermeture de tout passage de cables, tuyauteries et gaines ;
e la reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations
et percements, compris fourreaux en traversée ;
e La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non
protégés a la livraison contre la corrosion ;
e Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures.
e Mise alaterre de tous les matériels ;
e les essais sur site et en usine.
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26.1.1.4 Coordination

Les Titulaires du présent lot doivent recueillir auprés du Maftre d’Ouvrage, tous les renseignements qui
leur sont nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et/ou de leur installation
a I'ensemble de I'opération de travaux.
Le cas échéant, les Titulaires du présent lot doivent avant de commencer le montage de I'installation :
e Sassurer que les cotes et indications des plans qui auront été remis par le Maitre d’Ouvrage
sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du
matériel a été exécuté suivant les plans et indications remis par lui ;
e Attirer par écrit I'attention du Maitre d’Ouvrage sur toutes les parties de l'installation qui,
éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en
place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maitre d’Ouvrage, les Titulaires du présent lot lui fournissent, pendant
la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’'un commun accord, tous les documents
permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour
effectuer l'installation de leurs équipements.

De son c6té, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition des Titulaires du présent lot, ces mémes ouvrages
et installations conformément a un planning établi d’'un commun accord.

26.1.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

26.1.2.1 Production de froid

26.1.2.1.1 Groupes de froid

Fourniture pose et mise en service de groupe d’eau glacée a condensation par air ou systeme a détente
directe fonctionnant avec un fluide d’'un GWP < 150 (fluide avec GWP < 1 500 autorisé uniguement sur
accord du Maftre d’Ouvrage) de technologie scroll ou a vis.

26.1.2.2 Distribution EG

Nota : les flexibles pour le raccordement des équipements terminaux sont proscrit, ils seront réalisés en
tube cuivre.

26.1.2.2.1 Tube en fer noir

Fourniture et pose de tube en en fer noir :
Fourniture pose et raccordement de tube en acier noir tarif 3 ou 10 suivant le diameétre, y compris
coudes ; piquage ; fixations ; facon ; peintures antirouille, lyre de dilatation jusqu’au diametre 406.4x8.8.

26.1.2.2.2 Tubes en cuivre écroui

Fourniture et pose de tube cuivre écroui :

Tube cuivre écroui comprenant la fourniture et pose du tube, les fixations sur colliers isophoniques
doubles ou simples, toutes les sujétions de faconnage tel que coupes, cintrages, coudes, collets battus ;
brasures ainsi que toutes les pieces raccords nécessaires jusqu’au diametre 40/42.
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26.1.2.2.3 Tubes PVC

Fourniture et pose de tube PVC :

Tube P.V.C comprenant les fixations et toutes les sujétions de faconnage tel que coupes, coudes,
entonnoir ou culotte pour raccordement a la vidange la plus proche, ainsi que toutes les pieces de
raccord nécessaires.

26.1.2.2.4 Calorifuge réseau et accessoires

Fourniture et pose de calorifuge pour réseaux :

e Tube acier : Réseaux primaires/secondaires intérieurs, sous stations et colonnes montantes :
coquilles de laine de roche épaisseur 40 mm posées a joints croisés et ligaturées avec du fil de
fer galvanisé, finition bande PVC ISOGENOPACK. Les réseaux extérieurs seront réalisés par
finition en téle aluminium ;

e Réseaux raccordement terminal ou cuivre : en gaine mousse isolante épaisseur 13 ou 19 mm
(suivant le diameétre).

Nota : les accessoires : (coudes, piquages et organes compris vannes, vannes de réglage, clapets, filtres,
pompes, sondes, etc.) seront calorifugés.

26.1.2.2.5 Bouteille tampon

Fourniture et pose d’une bouteille tampon.

Elle sera dimensionnée suivant les régles de |'art et aura au moins son diametre trois fois supérieur au
diamétre maximum de la tuyauterie qui lui est raccordée. L'eau froide sera connectée sur le bas de la
bouteille pour respecter les stratifications thermiques. Chaque piguage sera accompagné d’une vanne
d’isolement et d’'un thermomeétre.

La bouteille sera isolée par des coquilles en polyuréthane épaisseur 40mm+ recouvert de flyncoat +
finition bande PVC ISOGENOPACK.

Elle sera aussi composée de :
e Un purgeur d'air avec vanne d'isolement ;

e Unevanne de vidange.

26.1.2.2.6 Vases d’expansion a membrane

Fourniture et pose de vases d'expansion a membrane sous pression d'azote, équipés d'une soupape de
sreté avec manometre. L'installation comprend la fourniture et la pose, les fixations, le raccordement
sur la tuyauterie et la facon des joints.

26.1.2.2.7 Appareils de mesure et de sécurité

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires pour permettre la protection de I'installation et
la vérification du bon fonctionnement de l'installation (thermométre ; manométre ; régulateur ;
purgeur ; soupapes).

26.1.2.2.8 Vanne — Robinets et accessoires

Fourniture et pose de vannes - Robinets et Accessoires - sur tube cuivre ou sur tube fer avec raccords
facilitant le démontage éventuel : 1 mamelon avec 1 embout femelle et 1 raccord union 3 piéces a joint
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conique y compris 2 brasures sur tube cuivre, ou 1 raccord union sur tube fer (contre-brides, joints et
boulons pour @ 50x60 et supérieur), filasse et pate a joints. Les vannes et robinets seront a boisseau
sphérique, levier 1/4 de tour avec presse-étoupe et purgeur jusqu'a @ 50x60 et, papillon a oreilles de
centrage, avec manchette EPDM et levier alu avec gachette a partir @ 76,1x2,9
Vanne de réglage :

e Pourtubes cuivre du 12/14 (3/8") jusqu’au 20/22 (3/4") ;

e Pourtubes fer du 15/21 (1/2") jusqu’au 406.4x8.8 (16").

26.1.2.2.9 Accessoires

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires pour permettre le bon fonctionnement d’une
installation (clapet anti retour ; compensateur ; manchon anti-vibratile, etc.).

26.1.2.2.10Pompe en ligne

Fourniture et pose de pompe en ligne a variation de débit.

Chagque pompe sera sélectionnée en milieu de courbe du diagramme du fournisseur sur sa courbe de
débit moyen en fonction des hauteurs manométriques calculées par le Titulaire et des débits prescrits
sur chagque schéma. Simple ou double a union ou a brides, elles seront sélectionnées pour permettre
une optimisation de leur fonctionnement. Elles auront un rendement élevé grace au moteur IE2 ou IE3.
Comprenant la mise en place et le raccordement sur l'installation par raccords union (RU) ou contre-
brides (CB) ainsi que toutes les sujétions de faconnages : coupes, filetages et réalisation des joints

26.1.2.2.11Vannes 3 voies motorisable

Fourniture et pose de vannes motorisable :
e Vannes trois voies motorisable a soupape ou a secteur, ;
e Vannes quatre voies motorisable a soupape ou a secteur.

26.1.2.2.12Débitmetre électromagnétique

Fourniture et pose suivant les préconisations du fabricant de débitmeétres électromagnétiques montés
par bride pour mesure du débit d'eau et de températures.

26.1.2.2.13Calculateur pour comptage de masse et d’énergie

Calculateur de chaleur agréé pour les transactions commerciales (froid), destiné a I'enregistrement et
au calcul de la quantité de froid fourni. Agréé : selon MID (EN1234 eau/liquides) et OIML R75, montage
sur rail dans armoire et certificat d'étalonnage usine.

L'interface de communication permettra de communiquer avec la GTC du Maitre d’Ouvrage. Y compris
étalonnage et mise en service pour tout diametre de canalisation.

26.1.2.3 Equipements terminaux

26.1.2.3.1 Evaporateurs

Fourniture pose mise en service y compris purge et vidange du réseau.
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26.1.2.4 Appareillage de mesure

26.1.2.4.1 Sondes

Fourniture et pose sondes :

Dans le but de conserver une cohérence dans les systemes de régulation en place dans les
établissements du Maitre d’Ouvrage, les sondes devront avoir les mémes caractéristiques que celle déja
installées sur les sites.

Les sondes principalement installées sont les suivantes : Sonde de température extérieure ; Sonde de
température de gaine ; Sonde humidité et/ou température de gaine ; Sonde de température pour tube
; Sonde température d'ambiance ; Sonde combinée d'humidité et d'ambiance ; Sonde de pression ;
Sonde de pression différentielle, etc.

26.1.2.4.2 Appareillage de mesure a contact

Fourniture et pose d’appareillage a contact.

lls permettent de contréler le bon fonctionnement des installations et de mettre en sécurité les
installations. L'appareillage principalement utilisé est le suivant : Thermostat antigel ; Pressostat
différentiel ; Thermomeétre ; Thermomeétre a cadran gaine d’air ; Thermometre digital conduit d’air ;
Manometre, etc.

26.1.2.5 Electricité — Contréle — Commande

26.1.2.5.1 Coffret métallique avec porte

Fourniture et pose de coffret métallique avec porte, revétement polyester, avec plague perforée, porte
documents, 4 traverses et une serrure, éclairage intérieur par tube fluorescent avec mise sous tensions
par ouverture de la porte. Y compris tous les équipements de sécurité et de fonctionnement de
I'installation qu’il commande, toutes dimensions.

26.1.2.5.2 Chemins de cables

Chemin de cable en acier anodisé, fourni et posé y compris consoles, et/ou support en plafond.

26.1.2.5.3 Conduit IRO

Fourniture et pose de conduit IRO @ 16 au @ 32 isolant rigide ordinaire gris, posé en apparent sur colliers
avec embase a visser et cheviller.

26.1.2.5.4 Goulotte plastique

Fourniture et pose de goulotte plastique avec couvercle et cloison centrale, fixées par vis et chevilles,
comprenant coupes et entailles toutes tailles et profondeurs.

26.1.2.5.5 Cables U1000-R2V

Fourniture et pose de cables U1000-R2V y compris raccordements, toutes sections et jusqu’a 5
conducteurs.
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26.1.2.5.6 Cables HO7VK

Fourniture et pose de conducteur souple y compris raccordement et sertissage TYPE HO 7 VK tous
calibre et jusqu’a 6 conducteurs.

26.1.2.5.7 Interrupteur de sécurité

Interrupteur-sectionneur tripolaire de sécurité en coffret TELEMECANIQUE, VCFN comprenant le
raccordement sur attente, le raccordement de |'appareil pour tous calibres.

26.1.2.5.8 Interrupteur de proximité

Fourniture et pose a proximité immédiate de I'équipement a protéger d’un boitier électrique
entierement fermé dans lequel sera montée une coupure électrique locale posée sur rail DIN, avec un
disjoncteur C 60 de calibre adapté pour permettre une bonne protection de I'appareil. Il fera office
protection moteur et inter de proximité.

26.2 Cassimple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits autre qu’un carottage, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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27 LOT 20* — Fluides médicaux

27.1 Prescriptions techniques

27.1.1 Généralités

Les matériels a mettre en ceuvre doivent étre neufs, d'un type normalisé CE et estampillé NF, ou norme
équivalente. La réalisation de tous les réseaux doit étre particulierement soignée et doit étre conforme
aux textes officiels en vigueur. L’'ensemble des équipements doit étre congu et construit afin d’assurer :
e Une fiabilité maximum ;
e Une maintenance slre, rapide et aisée.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas étre le siege d’échauffements préjudiciables a sa tenue
et a celle des appareils inclus ou voisins.

27.1.1.1 Etendue et limites des prestations

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture a la charge des Titulaires du
présent lot comporte, si besoin, les prestations suivantes :
e Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais
et a la mise en service ;
e Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés
séparément.

27.1.1.2 |Installation

Toute installation, a la charge des Titulaires du présent lot comporte, en tant que de besoin, les
prestations suivantes :
e Déchargement des matériels ;
e Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas ou l'installation ne pourrait
suivre immédiatement a la livraison ;
e Manutentions de reprise et de mise a pied d’ceuvre des matériels ;
e Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs ;
e Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages pose et raccordement
des liaisons électrigues ;
e Fermeture de tout passage de cables, tuyauteries et gaines ;
e la reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations
et percements, compris fourreaux en traversée ;
e |a protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non
protégés a la livraison contre la corrosion ;
e Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des platres, enduits, peintures ;
e Mise a la terre de tous les matériels ;
e les essais sur site et en usine.
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27.1.2 Coordination

Les Titulaires du présent lot doivent recueillir auprés du Maftre d’Ouvrage, tous les renseignements qui
leur sont nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et/ou de leur installation
a I'ensemble de I'opération de travaux.
Le cas échéant, les Titulaires du présent lot doivent avant de commencer le montage de l'installation :
e S’assurer que les cOtes et indications des plans qui auront été remis par le Maitre d’Ouvrage
sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du
matériel a été exécuté suivant les plans et indications remis par Iui ;
e Attirer par écrit I'attention du Maitre d’Ouvrage sur toutes les parties de l'installation qui,
éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en
place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maitre d’Ouvrage, les Titulaires du présent lot lui fournissent, pendant
la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’'un commun accord, tous les documents
permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour
effectuer l'installation de leurs équipements.

De son co6té, le Maitre d’Ouvrage met a la disposition des Titulaires du présent lot, ces mémes ouvrages
et installations conformément a un planning établi d’un commun accord.

27.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

27.2.1 Canalisations

27.2.1.1 Nature des canalisations

Les canalisations des réseaux primaires et secondaires seront réalisées selon les normes en vigueur
(Afnor FDS 90-155 / NF EN ISO 739-6, recommandation du ministére de la santé et CLOSPI) en tube
cuivre écroui dégraissé d’usine et munies d’'un marquage CE médical gravé et d’une épaisseur de 1 mm
(Un PV de dégraissage sera fourni et notamment pour les canalisations cuivre recuit en couronne). Les
tuyauteries seront livrées bouchonnées et seront assemblées par brasure a I'argent sous flux d’azote
(40% d’argent minimum, cadmium inférieur a 0,025%). Elles seront conformes a la norme NFA-51- 122
et NF EN13348 : de décembre 2008 (I'installateur fournira la preuve de ces conformités).

La dilatation sera absorbée par la configuration du réseau ou par des lyres. Les compensateurs sont
interdits. Les canalisations seront mises a la terre au niveau des prises de terre mises en place par le
corps d’état Electricité. Les canalisations apparentes, quelle que soit la nature du gaz qu’elles véhiculent,
situées a moins de 1,6 m du sol seront protégées contre les chocs par un fourreau acier ou par un profilé
métallique.

L"épaisseur minimale sera de 1 mm et les diametres minimaux seront les suivants :
e 10/12 pour toutes les canalisations ;
e 14/16 pour le vide apres une vanne de sectionnement de zone ou de service.
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Les réseaux chemineront en apparent sans traverser de locaux a risques particuliers importants au sens
de la réglementation incendie.

La pose des tuyauteries apparentes devra étre particulierement soignée (pose d’aplomb) Les réseaux
de vide chemineront a distance minimale de 50 mm des céables électriques.

27.2.1.2 Canalisations intérieures en faux plafond non ventilés

Les canalisations seront en tube cuivre recuit, livrées en couronne et placées sous fourreau MO en
aluminium de type Alumédiflex. Dans les parcours sous fourreau, les canalisations seront posées d’une
seule piece sans soudure.

27.2.1.3 Mise en ceuvre

Les canalisations seront paralléles aux axes de constructions et les supports seront fixés sur les murs et
cloisons en évitant de traverser le faux plafond étanche.

Tous les éléments de tuyauterie seront coupés au coupe-tube (scie a métaux interdite), avec précision.
Les cintrages seront exécutés avec soin, au moyen de cintreuse de modele agréé. Les traversées de
murs, planchers et plafonds par les tuyauteries se feront dans des fourreaux. Ceux-ci seront arasés au
ras de la surface de la magonnerie, sauf dans les traversées de planchers qu’ils devront dépasser de 30
cm. Les fourreaux seront adaptés au diametre des tubes en tenant compte des phénomenes de
transmission du bruit par les fourreaux non correctement réalisés et des problemes de maintien du

degré coupe-feu de la paroi traversée.

L’encastrement des canalisations dans les murs ou cloisons est interdit.

27.2.1.4 Repérage des canalisations

Conformément aux normes NFX 08.100, NF EN ISO 7396-1 et ISO 5359, les réseaux seront repérés et
identifiés, sur I'ensemble du parcours, par étiquettes adhésives posées sur la partie visible des
canalisations, avec le nom du gaz ou son symbole, sa couleur, son sens de transport et la pression du
fluide, ainsi que le repérage du réseau principal et secondaire, aux emplacements suivants :

e Auvoisinage immédiat des vannes de sectionnement ;

e Auxjonctions et changements de direction ;

e D’un coté et de 'autre des cloisons de séparations ;

e A proximité des prises murales ;

e Tous les 5 ml maximum.

La police de caractéeres aura une hauteur d’au moins 6 mm.
27.2.2 Réseaux

27.2.2.1 Tube cuivre

Fourniture et pose de tube cuivre tout diamétre dégraissé épaisseur 1 mm posé sur colliers
isophoniques apparents y compris brasure 40% d’argent, coudes, coupes, percements de cloisons,
murs, dalles jusqu'a 30 cm d'épaisseur, fourreau de protection, rebouchage pour redonner la protection
coupe-feu, colliers, scellements de ceux-ci et toutes sujétions de pose.
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27.2.2.2 Fourreau médical

Fourniture et pose de gaine incombustible en alu ou inox de tout diameétre pour le gainage des réseaux
de fluides médicaux dans traversée de mur, de dalles et de faux plafond.

27.2.2.3 Tube métallique

Fourniture et pose d'un tube métallique @ 26/34 pour protection mécanique y compris colliers isophoniques,
fixations, couche de peinture antirouille et une couche de couleur jaune et toutes sujétions de pose.

27.2.2.4 Potde purge réseau de vide

Les canalisations de vide seront équipées de pots séparateurs, avec by-pass et vannes d’'isolement au
bas de chaque colonne montante.
Caractéristiques :

e Potde purge muni d’une cuve transparente ;

e Vanne d’isolement et bocal point bas transparent ;

27.2.3 Régulateur double

27.2.3.1 Régulateur 2eme détente (simple ou double)

Fourniture et pose d'un régulateur 2éme détente pour des fluides médicaux comprenant : régulateur
2eme détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire a droite ou
a gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 a 8 bar, 1 manomeétre de pression primaire de 0 a 16 bar
, 1 manométre de pression secondaire de 0 a 8 bar, 2 vannes 1/4 de tour, 1 robinet de purge du réseau
secondaire, 2 prises de fluide NORMALISEES, 1 coffret y compris identification , brasures I'argent ( 40%)
et fixations jusqu'a 4.00 ml de hauteur.

Fluides médicaux principalement utilisé dans les établissements du Maitre d’Ouvrage :
e Oxygéne;
e Ajr médical ;
e Protoxyde d’azote ;
e Azote.

27.2.3.2 Coffret plastique

Fourniture et pose d'un coffret plastique pour régulateur comprenant : coffret plastique incassable
plombable avec étiquette sur le couvercle.

27.2.3.3 Pressostat

Fourniture et pose d'un pressostat pour alarme pour réseau primaire ou pour réseau secondaire avec T
en laiton y compris brasure argent (40%) et toutes sujétions de pose.

27.2.3.4 Soupape de sécurité

Fourniture et pose de soupapes de sécurité permettent, par montage direct sur un circuit de
distribution, un appareil a pression ou un stockage de gaz, d’évacuer toutes les surpressions
accidentelles.
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27.2.4 lIsolement des réseaux

27.2.4.1 Vannes d’isolement

Fourniture et pose d'une vanne d'isolement 1/4 de tour pour tube cuivre tout diamétre avec
robinetterie en bronze, fermeture 1/4 de tour a boisseau sphérique y compris fixations, raccords 3
pieces coniques brasure argent (40%), étiquette nominale, coupes et préparations.

27.2.4.2 Coffret plastique

Fourniture et pose de coffret plastique pour vannes d'isolement 1/4 de tour comprenant : coffret
plastique incassable plombable avec étiquette sur le couvercle.

27.2.4.3 Coffret métallique

Fourniture et pose de coffret métallique de toutes dimensions pour vannes d'isolement 1/4 de tour
comprenant : coffret métallique ventilé, fermeture a clé et identification des fluides.

27.2.5 Prises double clapet

Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille a braser 1 tube pour tous
les fluides médicaux, détrompage pour montage en apparent ou en gaine téte de lit comprenant : Ia
prise, le couvercle d’identification, I'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la
brasure argent (40%) et toutes sujétions de pose.

27.2.6 Centrales fluides médicaux

27.2.6.1 Centrales gaz médicaux

Fourniture et pose d'une centrale semi-automatique 2x2 bouteilles avec rampe spéciale suivant le fluide
employé, flexible INOX adapté au fluide employé comprenant : 1 tableau de détente complet 70m3/h
avec vannes de purge amont (mise a l'air de chaque rampe) , 1 dispositif de signalisation d'épuisement
de la rampe en service pressostat , 2 rampes de bouteilles avec clapet anti-retour, 2 lignes HP 4x8 de
raccordement des rampes ou tableaux de détente , 4 lignes flexibles (inox ou téflon inox) avec cable de
sécurité aux rampes , 2 rateliers pour 2 bouteilles , 1 détendeur de sortie réglable avec manometre de
controle, 1 ensemble VSP (vanne, soupape de sécurité , prise par bouteille de secours).

Y compris présence d’un boitier de report d’alarmes sur GTC.

27.2.6.2 Centrale a vide

Fourniture et pose d'une centrale de vide jusqu’a 3x200m3/h comprenant : 3 pompes a palettes jusqu’a
200 m3/h, 2 moteurs triphasés 220/380 V, 1 ballon horizontal, 1 armoire électrique compléte composé
d'un ensemble de puissance et d'un ensemble de pilotage avec report d'alarme disponible sur bornier,
1 Pot piege étrier de fixation, 1 ensemble Bactériologique composé d'un pot piege et d'un filtre avec
étrier de fixation, 1 mise a l'air libre par tuyau adapté longueur 10 ml.
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27.2.6.3 Réservoir

Fourniture et pose d'un réservoir pour centrale de vide de capacité jusqu’a 5000 litres horizontal ou
vertical y compris raccordement sur l'installation existante longueur 10 ml avec deux vannes d'isolement
et une vanne de purge.

27.2.7 Etiquetage

Etiquetage de l'installation de fluides médicaux, suivant les normes vigueur tous gaz confondus
comprenant fourniture et pose de I'étiquette sur :

e (Canalisations;

e Coffrets régulateurs ;

e \Vannes;

e Prises.

27.2.8 Armoire de secours

Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’une armoire de secours Célius 2.
Le secours est assuré directement sur les réseaux secondaires. L'armoire réalimente uniquement le
réseau du service concerné en cas de défaillance sur la partie en amont de I'armoire.
Données générales :

e (021B50+1B20;

e ANIB50+1B20;

e 1 pompe avide 40 m3/h a palettes ;

e Filtration anti bactérienne et pot piege en protection de la pompe a vide ;

e Filtration anti bactérienne a I'’échappement de la pompe a vide ;

e Armoire surveillée par boitier monté sur porte avec reports d’alarme ;

e Un boitier report d’alarme ;

e Surveillance du réseau indépendante de I'armoire.

27.2.9 Entretien — Réparation — Dépose — Travaux divers

27.2.9.1 Percements

Percements dans des murs ou dalle jusqu’au diamétre 100 et jusqu’a 80 cm d’épaisseur, y compris
rebouchage des trous avec enduit rétablissant le degré coupe-feu.

27.2.9.2 Dépose de réseaux

Dépose partielle ou totale d’un réseau fluide médical en cuivre, de tout diameétre.

27.2.9.3 Dépose d’équipements de fluides médicaux

Dépose d’équipements ou appareillage fluides médicaux apres arrét de service y compris bouchonnage
des canalisations, évacuation a la décharge publique et toutes sujétions de main d’ceuvre et de
matériels.
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27.2.9.4 Mise en service essais des installations

Réalisation des essais d’étanchéité, de dilatation et de circulation.

27.2.9.5 Réception des prises

La réception de chaque prise apres la réalisation de travaux ou de modifications est imposée et réalisée
par le Maitre d’Ouvrage en présence du Titulaire.

27.2.10 Dossier ouvrages exécutes

Fourniture et mise a jour des éléments suivants sur support USB ou disque dur externe :
e Documentations techniques ;
e Schémas et synoptiques des installations ;
e Plans d’implantation des matériels ;

Dossier de plans complet au format exploitable et modifiable type *.dwg ou équivalent.

27.3 Cassimple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits autre qu’un carottage, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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28 LOT 21* — Eclairage extérieur

28.1 Prescriptions techniques

28.1.1 Généralités

Toutes les fournitures et accessoires sont fournies par le Titulaire et sont conformes aux normes
francaises qui sont en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix et soumises a I'agrément
du Maftre d’Ouvrage. Tout matériel non conforme constaté lors des contréles de réception sera évacué
et remplacé aux frais du Titulaire.

28.1.2 Sources lumineuses et accessoires

Toutes les lampes seront conformes aux normes francaises NFC 72 100, 72 105, 72 211,
72 212, 72 213, 72 218. La nature et les caractéristiques des lampes fournies par le Titulaire seront
conformes aux prescriptions des fabricants de luminaires et devront provenir d’'un pays membre du
marché commun.

Le Titulaire fournira :

e Les courbes de chute de flux en fonction du temps pendant la durée de service (temps au-dela
duquel le flux émis ne représente plus que 70% de sa valeur de 100 heures). Il sera tenu compte
d’une fréguence moyenne d’allumage de 2 par jour pour toutes les sources ;

e Les courbes de chute de flux en fonction de la température a I'extérieur de I'appareil ;

e Les courbes de mortalité avec indications des durées moyennes de vie garanties (durées
moyennes de vie qui ne seront en aucun cas inférieures a 10 000 heures).

Le flux lumineux devra se maintenir a 85% de sa valeur initiale au bout de 10 000 heures d’utilisation
dans des conditions normales. Si cette mesure est atteinte avant le nombre d’heures garantie, les
lampes seront remplacées au frais du Titulaire du marché (pieces et main d’ceuvre).

La garantie des lampes fournies, lors du remplacement systématique ou occasionnel sera de 10 000
heures (36 mois). Le délai de garantie court a compter de la date du constat contradictoire lors d’un
échange systématique ou curatif par point de livraison.

Pendant cette période de garantie, les lampes seront remplacées au frais du Titulaire du marché (pieces
et main d’ceuvre).

Les accessoires des lampes seront conformes aux normes francgaises, NF C 72.212, 72.220 et 71.222 et
aux normes européennes.

Les ballasts, condensateurs, amorceurs, disjoncteurs et matériel de rechange fournis par le Titulaire
seront garantis un an contre tout vice de fabrication dans les conditions normales d’utilisation.
Pendant cette période de garantie, ces fournitures seront remplacées aux frais du Titulaire du marché.
Lors d’un remplacement de ballast, sels, etc...., le nouvel appareillage sera placé dans un coffret de
classe Il ou a isolation supplémentaire dans le cas ou cet équipement n’existe pas.

Les amorceurs remplacés seront de type temporisé.
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Pendant cette période de garantie pour tout dysfonctionnement, ces fournitures seront remplacées au
frais du Titulaire (piece et main d’ceuvre).

Concernant les supports de lampes, douilles E40, elles devront assurer en permanence la position
correcte des lampes et |'efficacité des contacts électriques dans les différentes conditions d’utilisation
dans le temps, compte-tenu des vibrations dues a la circulation des véhicules et au vent.

Pour les sources LED le délai de garantie du matériel sera celui établi par le constructeur. Pendant cette
période de garantie pour tout dysfonctionnement, ces fournitures seront remplacées au frais du
Titulaire (pieéce et main d’ceuvre).

28.1.3 Cables

L'installation sera raccordée sur les alimentations existantes triphasées ou monophasées. Le Titulaire
effectuera les calculs nécessaires pour le choix des sections des conducteurs. La chute de tension
n’excédera pas plus de 3%. Les cables devront étre conformes aux normes NFC 32-321.et NFC 33-209
Les cables seront de type U1000R02V pour les réseaux souterrains et torsadé alus pour |’aérien

Les créations des terres seront en cuivre nu de 25mm?.

Les cables UI000RO2V seront passés sous gaine TPC rouge intérieure lisse.

28.1.4 Luminaires

Dépose de luminaires et mise en place de luminaires neufs dont la source lumineuse peut étre
remplacée.

Ceux-ci devront étre conformes au descriptif du bordereau de prix, notamment pour les luminaires
classés dans ceux existants sur les installations du Maftre d’Ouvrage.

Les luminaires devront correspondre aux caractéristiques prévues dans les normes NFC 71.000, NFC
71.003 ou autres normes reconnues équivalentes ainsi qu’a la nature et a la puissance des sources
lumineuses utilisées.

Les luminaires seront de classe Il en aluminium thermolaqué et IP 65 minimum y compris la platine
d’appareillage.

e Optique a facette réglable ;

e Vasque enverre plat;

e Grille de défilement avant et arriere ;

e Possibilité de fixation en top sur mat 60mm en téte.

Le Titulaire fournira :
e Certificats de conformité a la Norme EN60 598 ;
e |acomposition des métaux de ces produits ;
e |a déclaration que ces produits sont aptes a étre posés en bord de mer sans altération dans le
temps (10 ans) ;
e |es tests sur la peinture.
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28.1.5 Projecteurs

Conforme a la norme NFC 71.005.
Les projecteurs seront en aluminium thermolaqué couleur a définir et fournis avec appareillage
incorporé et un réflecteur aluminium anodisé.

Les projecteurs auront un indice de protection IP 65 composé d’un aluminium de haute qualité : AS12U,
cet aluminium est moulé en coquille sous haute pression avec visserie en Inox.

Les encastrés de sol
e Appareillage intégré ;
e Etanche avec indice de protection IP 67 ;
e Drainage adéquat afin d’éviter les remontées d’eau ;
e Les lampes halogénes sont orientables de +/- 30° et peuvent étre pivotées sur 330° dans le
luminaire ;
e Vitre frontale de sécurité IK10 (20J) ;

Résistant a la corrosion corps en fonderie d’aluminium et vis en acier inoxydable.

Le Titulaire fournira :
e Certificats de conformité a la Norme EN60 598 ;
e |acomposition des métaux de ces produits ;
e Ladéclaration que ces produits sont aptes a étre posés en bord de mer sans altération dans le
temps (10 ans) ;
e |Lestests surla peinture.

28.1.6 Les supports

Les candélabres seront conformes aux normes NFP 97.101, NFP 97.401, NFP 97.402, NFP 97.403, NFP
97.404, NFP 97.405, NFP 97.407 ou autres normes reconnues comme équivalentes

La note de calcul devra tenir compte d’une implantation en région Il site exposé. Les mats en alliage
d’aluminium brossé pourront-étre anodisé ou thermolaqué. Les mats en acier galvanisé pourront étre
thermolaqués.

Les candélabres en aluminium seront équipés de semelles en fonderie d’aluminium d’entraxe 300x300,
elles seront traitées anti-couple électrolytique et anticorrosion. Les portes seront parfaitement ajustées
et devront étre interchangeables. Les mats seront renforcés au niveau des portes.

Tous les candélabres devront étre traités contre la corrosion.

Des bagues anti-couple seront installées afin d’isoler les tiges de scellement de la semelle.
Les tiges de scellement devront étre protégées par de la graisse sous forme de bande graisseuse ou
fourreaux PVC

28.1.7 Matériel de commande et de protection

Le matériel électrique se posera de préférence sur des coffrets modulaires pouvant s’installer dans des
armoires étanches.
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Les armoires de commande, de gestion et de contréle des signalisations lumineuses seront fournies
cablées et équipées de tous les éléments nécessaires a leur gestion.

Elles seront de classe 2, étanches aux poussieres et aux projections d’eau et conformes aux normes en
vigueur.

L’habillage sera en polyester de couleur ivoire et équipé d’une serrure a trois points, d’'une parfaite
aération et d’'une commande agent accessible.

Les coffrets de protection et de raccordement pied de candélabre auront un indice de protection au
moins égal a IP 447. lls seront équipés d’un coupe circuit bipolaire fusible de 4 Amperes montés sur rail
DIN. Les bornes de raccordement devront étre adaptées aux cables en place.

Le Titulaire effectuera les calculs afin de choisir le calibrage de chaque protection (alimentation et

départ).

28.1.8 Remplacement des luminaires - RES-EC-104

Dépose de luminaires et mise en place de luminaires neufs dont la source lumineuse peut étre
remplacée.
L’Ensemble optique doit étre fermé d’un degré de protection (IP) de 65 minimum
o Sj efficacité lumineuse > 90 lumens par Watt alors ULOR < 1 % (ou, pour les luminaires a LED,
ULR < 3%).
e Sjefficacité lumineuse = 70 lumens par Watt alors ULOR < 10 % (ou, pour les luminaires a LED,
ULR < 15 %).

Le titulaire fournira pour chaque phase de travaux concernée un devis/DPGF ainsi qu’une facture de fin
de travaux faisant figurer a minima les informations suivantes :

e Le nombre de luminaires déposés

e Le nombre de luminaires neufs mis en place

e |e degré de protection de I'ensemble optique fermé IP
o |’efficacité lumineuse en lumen par Watt

e ULOR (ou ULR pour les luminaires a LED)

e Lesschémas d'implantation des luminaires.

28.2 Prestations prévues

28.2.1 Généralité — Rappel des normes et réglements

28.2.1.1 Normes et réglements

L’'ensemble des prestations devra étre réalisé suivant les régles de I'art, et suivant les prescriptions des
Lois, décrets et arrétés ministériels, les installations devront étre conformes a toutes les regles
techniques éditées par I'UTE, I'EDF et les normes AFNOR et instruction ministérielle sur la signalisation
routiére, livre 1- 6eme partie « signaux lumineux de circulation » et 8™ partie article 2.
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Le Titulaire est réputé connaitre ces textes.

Ces normes et reglements étant fréquemment révisés, modifiés et complétés, soit par des publications
nouvelles, les références qui figurent dans le cahier des charges sous réserve que toutes les
modifications ou nouvelles normes et regles soient automatiquement appliquées des leur mise en
vigueur.

28.2.1.2 Conditions a remplir

Le personnel du Titulaire doit étre qualifié et habilité a effectuer les divers travaux prévus dans le cahier
des charges et se conformer aux normes de sécurité en vigueur et notamment aux prescriptions de la
Norme UTE C 18 510 et aux normes de la signalisation lumineuse.

28.2.2 Mode d’exécution des travaux

28.2.2.1 Autorisations et programme des travaux

Il est interdit, quelle qu’en soit la cause, de mettre le réseau éclairage public sous tension sans
I'autorisation du Maftre d’Ouvrage.

Le Titulaire aura a charge de réunir toutes les autorisations nécessaires et d’effectuer toutes les
démarches préalablement a I’exécution des travaux (arrétés municipaux et DICT au moins 2 semaines a
I'avance).

Dans le cas de travaux ou les coffrets de commande EP ou SLT se trouvent a l'intérieur des postes de
transformation EDF, le Titulaire devra prendre contact avec EDF pour obtenir une consignation de
réseau ou selon le cas une A.l.S.T.

En raison de I'existence de circuit éclairage public et EDF sur des supports communs, le Titulaire devra
envoyer les déclarations d’intention de travaux et se conformer aux consignes d’EDF.

Le Titulaire demeurera seul responsable de tous dommages matériels ou corporels résultants
directement ou indirectement de ses travaux qu’il s’agisse de dommages au personnel du Titulaire, aux
agents EDF, au tiers, aux ouvrages publics ou aux biens privés. La livraison des ouvrages et le paiement
des travaux exécutés ne dégagent le Titulaire de cette responsabilité. Le Titulaire devra se conformer
aux prescriptions et lois en vigueur pour la déclaration des accidents.

Le Titulaire devra justifier de la qualification et de I'habilitation de son personnel auprés du Maitre
d’Ouvrage.

Avant tout commencement de travaux le Titulaire devra procéder a I'analyse des retours de DICT de
chaqgue concessionnaire ainsi que le recensement des affleurant se situant dans I'emprise du chantier.
Il devra pour le compte du Maitre d’Ouvrage procéder au piquetage spécial de chacun des réseaux
répertoriés dans la DICT et en assurer la préservation du marquage durant toute la durée des travaux.
Ces opérations de recensement et de report des réseaux devront étre conformes au décret DT-DICT.
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28.2.2.2 Fouilles

Le revétement des chaussées sera soigneusement découpé a la scie rotative. Les déblais provenant de
ce revétement seront évacués a la décharge publique, les autres déblais pourront étre réutilisés en
remblais, apres accord préalable du Maitre d’Ouvrage ou évacuer en décharge.

Toutes les dispositions devront étre prises par le Titulaire pour protéger les équipements existants
(plantations, chaussées et trottoirs existants).

Toute détérioration éventuelle occasionnée par le Titulaire devra étre immédiatement réparée a ses
frais exclusifs.

Ce dernier prendra toutes dispositions pour éviter au cours des transports, I'épandage sur la chaussée
de matériaux, matiéres ou boues contenus dans les véhicules ou apportées par les roues. Il demeurera
responsable des conséquences qu’entrainerait I'inobservation de cette prescription et devra, sur ordre
du Maftre d’Ouvrage, faire le nécessaire pour remettre en état la chaussée dans les plus brefs délais.

Les tranchées seront réalisées d’une profondeur mini de 600mm x 400mm de largeur, le Titulaire
déroulera les fourreaux entre deux couches de sable de 0.10 et 0.20 d’épaisseur. Le remblaiement et le
damage se feront en plusieurs couches. A 300mm au-dessus des fourreaux le Titulaire posera un grillage
avertisseur. La finition se fera a I'identique.

Lors de réfection d’enrobés a chaud, une deuxieme découpe devra étre exécutée lorsque 'enrobé
existant aura été endommagé lors du travail au tractopelle.

Dans le cas de remblaiement de tranchée a profondeur réduite pour cause de réseaux existants, cela
s’effectuera a I'aide de béton maigre dosé a 150KG, pleine fouille.

Le Titulaire prendra a sa charge la signalisation, le balisage, la mise en sécurité des chantiers.

28.2.2.3 Fouilles pour massifs de candélabres et chambres de tirage

Les fouilles pour massifs de candélabres et chambres de tirage seront exécutées en terrain de toute
nature a la pelle, a la main ou avec tout engin approprié a la nature du sous-sol.

L'emploi d’explosif ne sera pas toléré. Le Titulaire devra proposer les dimensions des massifs (ou
d’assurer gu’elles sont compatibles) en fonction de la nature des sols, de la topographie du terrain, des
efforts en présence zone Il exposée norme NV.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour protéger les ouvrages d’art, les canalisations, conduites
ou cables éventuels qui pourraient se trouver au droit ou a proximité immeédiate des fouilles.

Les fouilles seront soigneusement nettoyées et éventuellement asséchées par pompage.
L’axe des massifs sera parallele a I'axe de la chaussée. Le recul exact sera précisé lors du piquetage sur

le terrain. En principe, I'axe des candélabres sera situé a une distance comprise entre 1,20m et 3,00m
environ, en retrait par rapport au bord de la chaussée (voir plan d'implantation des points lumineux).
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28.2.2.4 Spécifications concernant les matériaux

Le ciment, sable pour mortier et béton, granulats moyens et gros pour béton, éléments préfabriqués en
béton, chambre de tirage, cadres tampons, armatures entrant dans les compositions des ouvrages
auront la provenance des Usines Européennes agréées et conformes aux prescriptions de I'EDF, aux
normes francaises homologuées et U.T.E, de carrieres agréées par le Maitre d’Ouvrage et le CETE.

28.2.2.5 Confection des massifs

Les massifs auront les dimensions déterminées en fonction des recommandations précédentes.

Le coffrage pourra étre métallique et sera équipé d’un dispositif de maintien des tiges de scellement :
celles-ci seront mise en place avant le coulage du massif, en respectant les longueurs d’ancrage fixées
par les calculs et les longueurs libres nécessaires en fixation des candélabres (minimum 85 mm).

Le dispositif prévu devra maintenir convenablement les tiges de scellement afin d’éviter leur
déplacement pendant le coulage du béton (voir plan). Des fourreaux plastiques seront prévus pour
permettre le passage des cables d’alimentation, ils devront étre de qualité présentant toutes garanties
pour éviter I"écrasement lors du coulage de béton et devront avoir un diametre correspondant aux
fourreaux mis en fond de fouille. La partie supérieure du massif sur laquelle repose la semelle du
candélabre devra étre rigoureusement plane et horizontale.

Les dimensions normales de la base du massif en béton sont :
e 1.00x1.00x2.10 m de profondeur pour les candélabres de 15 m ;
e (0.90x0.90x 1.80 m de profondeur pour les candélabres de 12 m ;
e (0.80x0.80x 1.50 m de profondeur pour les candélabres de 10 m ;
e (0.70x0.70x 1.20 m de profondeur pour les candélabres de 6m, 7 et 8m ;
e (0.50x0.50x0.80 m de profondeur pour les candélabres de 3m, 4 et 5m.

Pour les supports devant recevoir des illuminations de Noél le Titulaire devra réaliser le calcul du massif
en tenant compte de l'incidence du poids et de la résistance au vent du Motif

Il est rappelé que ces calculs sont menés avec une hypothese de pression a fond de fouille de 2 bars,
soit 20000 daN/m? ou suivant les données figurant dans I'étude géologique et géotechnique dont
disposerai, le cas échéant, le Maitre d’Ouvrage.

28.2.2.6 Lignes souterraines — pose de cdbles

Les cables seront posés dans les régles de I'art, conformément aux normes HN.11.S.01 de janvier 1981,
a l'arrété préfectoral du 20 octobre 1972 et a I'arrété technique interministériel du 17 mai 2001.

Les cables seront amenés sur tourets et déroulés en respectant les précautions habituelles, notamment
en ce qui concerne :

e Le mou a laisser;

e latempérature de pose;

e Lesrayons de courbure minimum du cable posé et en cours de pose ;
L'effort de traction maximal en fourreau.
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Ces dispositions seront déroulées, tirés et mis en place avec le plus grand soin en évitant toute torsion,
boucle...

L’accouplement du cable au cable de traction se fera a I'aide d’une « chaussette » de traction d’au moins
50 cm de longueur, portant a I'avant un anneau pour I'amarrage du cable de traction. Cette chaussette
aura un diameétre adapté aux dimensions du cable a tracter.

Lorsque le cable sera enfoui a moins d'un metre de distance horizontale d'une ligne de
télécommunication, il devra étre posé conformément aux prescriptions contenues dans l'arrété
technique interministériel.

Le Titulaire devra donc déterminer sous sa propre responsabilité les longueurs et sections des cables
correspondantes qu’il devra approvisionner.

Le Titulaire vérifiera que les débouchés des tubes sont soigneusement ébarbés de maniéere a ne pas
blesser le cable lors de son tirage et aprés, en raison de la courbure imposée au céble.

28.2.2.7 Stockage et montage des candélabres

Les candélabres ne seront mis en place qu’aprés séchage complet des massifs et réception de ceux-ci
par le Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire procedera alors suivant les régles de I'art, a I'implantation des candélabres qui devront étre
alignés et parfaitement verticaux.

Il est a noter que le stockage des candélabres sur la zone des travaux est interdit. Le lieu de stockage
sera défini avec le Maitre d’Ouvrage, toutefois I'aire de stockage de base se situe dans la zone
industrielle dans I'enceinte du CTM. L'ensemble du matériel reste sous la responsabilité du Titulaire
jusqu’a sa mise en place et a sa réception. En cas de dégradation ou de vol de matériel sur 'aire de
stockage mis a disposition du Titulaire la responsabilité du Maitre d’Ouvrage ne sera pas engagée.

L"élingue ne pourra se faire ni avec une chaine, ni a I'aide d’une élingue métallique, ni avec tout autre
moyen pouvant endommager la protection des parties métalliques et peinture.

Si malgré, les précautions prises, la définition de la surface des f(its était détériorée, il appartiendrait au
Titulaire d’exécuter les travaux de rattrapage nécessaire, conformément aux instructions du Maitre
d’Ouvrage.

Le montage du candélabre sur le massif se fera par application directe de la semelle dans sa totalité sur
la surface supérieure parfaitement horizontale et lissée du massif.

Le blocage sera effectué par la mise en place de la rondelle, de I'écrou et du contre-écrou au-dessus de
la semelle.

Les écrous devront étre bloqués a fond, avant de serrer les contre-écrous. L'ensemble tige-écrou,
contre-écrou sera protégé par une coulée de compound dans un fourreau. Les verticalités des flts se
feront a 'aide de cale acier.
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Le Titulaire devra s’assurer de la parfaite orientation des luminaires.

Dans la mesure du possible, les portes de visites devront s’ouvrir du coté opposé aux pluies dominantes,
étant entendu que "acces devra toujours étre aisé.

28.2.2.8 Gaines électriques

Les gaines électriques pour passage des cables seront en PVC rouge du type TPC, norme NFC 68-171
annelé extérieur et lisse intérieur.

A chaque changement de direction, le rayon de courbure du fourreau ne devra pas étre inférieur a 20
fois son diameétre extérieur.

Dans certains cas, des fourreaux sont laissés en attente. Le Titulaire devra s’assurer que la fermeture
des extrémités est parfaitement étanche a tous liquides ou matériaux.

28.2.2.9 Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur placé en protection des cables, aura obligatoirement de la largeur de la tranchée
avec un minimum de 0.40m. Il pourra étre en matiére plastique rouge, sous réserve d’étre semi-rigide.

Sa position dans la tranchée : minimum 0,40 m en dessous du revétement de trottoir ou de chaussée.

28.2.2.10 Dossier ouvrages exécutes

Fourniture et mise a jour des éléments suivants sur support USB ou disque dur externe :
e Documentations techniques ;
e Schémas et synoptiques des installations ;
e Plans d’implantation des matériels ;
e Dossier de plans complet au format exploitable et modifiable type *.dwg ou équivalent.

28.3 Cas simple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits autre qu’un carottage, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée légale de travail.
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29 LOT 22* — Paillasses

29.1 Prescriptions techniques

Les travaux seront exécutés conformément aux Reglements et Prescriptions Techniques en vigueur, au
REEF (Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiments
en France) et notamment :
e Aux Documents techniques unifiés (DTU) ;
e Auxnormes AFNOR ;
o NFP 41 101 Terminologie en plomberie sanitaire ;
o NFP 41 102 Terminologie évacuation ;
o NFP 41 201-202 Normes des conditions minimales d’exécution des travaux de
plomberie et installation sanitaire. ;
Norme NFC 15 100 décembre 2002 : Installations électriques a basse tension ;
Norme NFC 15 100MJ Juin 2005 : Installations électriques a basse tension - Mise a jour
de juin 2005 a la norme NF C15- 100 de décembre 2002 ;
o NFX 08102 décembre 1986 : Couleurs - Robinetterie de laboratoire - Identification des
fluides par couleurs conventionnelles ;
o NF EN 13792 février 2003 : code couleur des robinets et vannes utilisés dans les
laboratoires ;
o NFX 08100 février 1986 : Couleurs - Tuyauteries rigides - Identification des fluides par
couleurs conventionnelles. ;
o NF EN 13150 (X15-201) octobre 2001 : Paillasses de laboratoire — Dimensionnements,
spécifications de sécurité et méthodes d’essai ;
o NF EN 14056 (B35 056) mai 2003 : mobilier de laboratoire — recommandations de
conception et d’installation ;
o PR NF EN 14727 février 2006 Mobilier de laboratoire - Eléments de stockage pour
laboratoires - Exigences et méthodes d'essai ;
o NFEN 622-1 Aot 2003 Panneaux de fibres — Exigences — Partie 1 Exigences Générales
o NF EN 1084 Ao(t 1995 Contreplaqués, Classe de dégagement de formaldéhyde
déterminées par la méthode d'analyse de gaz ;
o NF EN 312-1 Octobre 1996 Panneaux de particules. - Exigences. - Partie 1 : exigences
générales pour tous types de panneaux.
e Aux avis techniques du Centre scientifique et technique du batiment (CSTB).

29.2 Prestations prévues

29.2.1 Avant-propos

Pour répondre a la présente consultation, le Titulaire du présent lot devra privilégier les dimensions de
paillasse standardisées. Les paillasses sur mesure seront limitées au strict minimum.
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29.2.2 Implantation et dimensions

Les paillasses seront implantées suivant les plans. Avant toute réalisation, le Titulaire aura a sa charge
la réalisation d’un relevé de cote apres la finition des diverses cloisons.

Ce relevé de cOtes sera la base pour la fabrication des paillasses, des dosserets et autre prestation
relatives au présent lot.

29.2.3 Structure des paillasses

Les paillasses seront réalisées en tubes fer serrurier (40 x 40 x 1,5 mm) ou (30 x 60 x 1,5 mm), protégés
par peinture époxy cuite au four (la peinture devra résister a I'ambiance corrosive de certains
laboratoires).

Les pieds seront montés sur vérins de mise a niveau en chlorure de polyvinyle inattaquable aux acides.
La course de réglage des vérins sera > 3cm. La structure devra permettre la mise a niveau du plan de
travail a 900 mm par rapport au sol fini. Elles seront autoporteuses, sans percement dans les murs ou
cloisons des laboratoires.

Le piétement sera en forme H pour I'ensemble des paillasses, sauf cas particuliers. Les dimensions hors
tout seront variables en profondeur, la hauteur du plan de travail sera a 900 mm. Ces dimensions sont
mesurées par rapport au sol fini.

Toute les paillasses seront fixes.

Les dimensions des paillasses sont indiquées hors tout dans les plans.

Dans le domaine du possible, les paillasses seront de dimensions standardisées, mais certaines paillasses
seront réalisées sur mesure afin de créer des longueurs complétes sans trous ni espace libre.

Les paillasses auront une dimension variable en profondeur.

Des passe-cables viennent équiper les plages du revétement du plan de travail afin de pouvoir brancher
des équipements qui seraient positionnés sous les paillasses.

Les pietements arriére des paillasses seront en retrait pour permettre le passage de réseaux muraux

29.2.4 Plans de travail et dosseret

29.2.4.1 Plans de travail

Les plans de travail seront réalisés en verre émaillé, de 6 mm d’épaisseur minimum, posé sur support
CTHB ou mélaminé hydrofuge 22 mm.
Au minimum, les chants seront traités en PVC.

29.2.4.2 Accessoires et finitions

Les finitions sont adaptées selon la nature des plans de travail avec notamment : joints d'étanchéité en
matériau souple pour les plans de travail en verre émaillé, mastic siliconé antiacides (époxy), coloris
blanc de préférence.

29.2.4.2.1 Tube cuivre

Fourniture et pose de tube cuivre pour vidange d'appareils sanitaires comprenant faconnages, raccords
et accessoires nécessaires : coudes, tés pied de biche, bouchons de dégorgement y compris fixations,
brasures et toutes sujétions de pose et matériels de tout diamétre.

GHT 06 SAGE ENERGIE
CCTpP




208 / 209

29.2.4.2.2 Tuyaux PVC

Fourniture et pose de tuyaux PVC de tout diametre pour I'évacuation des eaux usée ou eau vannes y
compris : fixations, coupes, té, collecteur, culotte, tampon, vidange, accessoires et emboitures y
compris toutes sujétions de pose et de matériels.

29.2.4.2.3 Robinet pour évier

La robinetterie sanitaire et les flexibles de raccordement seront choisis afin de supporter les chocs
thermiques (75°C maximum R 75°C a la production afin d’atteindre 70°C au point le plus défavorable du
circuit) ou chlorés (100 ppm maximum en chlore libre).

Une attention particuliére sera portée sur la qualité des robinets a boisseau sphérique afin de tenir a
I'eau chaude a 75°C a 100 ppm en chlore libre maximum, ou a I'eau froide chlorée a 100 ppm en chlore
libre.

Eu égard a la sensibilité des réseaux portés a haute température ou a forte ambiance oxydante, les
clapets anti-pollution type « EA » seront a bouchon laiton.

Eu égard a la présence de chlore (en continu ou en choc) dans I'ECS, les purgeurs d’air tout Inox
intérieur.

Nota : toute la robinetterie de I'appareillage installé dans les zones sensibles du Maitre d’Ouvrage
permettra la possibilité de poser d’un filtre terminal

e Pose mélangeur mono trou ;

e Pose et raccordement d'un mélangeur mono trou chromée pour évier avec téte a clapet ou téte
céramique y compris montage, facon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels ;

e Pose mitigeur ;

e Pose et raccordement d'un mitigeur monocommande pour évier avec téte céramique y compris
montage, fagon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

29.2.4.3 Dosserets

Il sera prévu la mise en place de dosseret en partie supérieure des paillasses. Ces dosserets seront
réalisés en résine thermodurcissable type Trespa Top Lab+ et/ou de la gamme Polyrey ou équivalent,
non poreux, facilement décontaminable (surfaces imperméables aux bactéries, moisissures et
microorganismes), tels que décrit pour les plans de travail.

Ces dosserets auront une hauteur de 150 mm, et une profondeur de 15 mm. Dans ces dosserets il sera
incorporé les prises de fluides spéciaux et les différentes prises électriques ou informatiques destinés
au matériel de laboratoire.

Les réservations sont a prévoir au présent lot pour pose du matériel aux postes techniques CFO-CFA et
FLUIDES SPECIAUX.

29.2.4.4 Joue latérale et avant

Pour certaines paillasses, il sera prévu la mise en place de joue latérale ou avant. Ces joues seront
réalisées en résine thermodurcissable type Trespa Top Lab+ et/ou de la gamme Polyrey ou
techniquement équivalent, non poreux, facilement décontaminable (surfaces imperméables aux
bactéries, moisissures et microorganismes), tels que décrit pour les plans de travail.
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Ces joues auront une hauteur de 100 mm, et elles permettront d’incorporer les prises de fluides
spéciaux (N2), et les différentes prises électriques ou informatiques destinés au matériel de laboratoire.
Les réservations sont a prévoir au présent lot pour pose du matériel aux postes techniques CFO-CFA et
FLUIDES SPECIAUX.

29.3 Cassimple et équipe

Cas simple : Intervention en jours ouvrés pour une durée légale de travail, n'impliquant pas de travaux
induits autre qu’un carottage, sans nécessité d'échafaudage.

Equipe : Equipe de 2 personnes pour une durée |égale de travail.
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