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NOTE IMPORTANTE A TOUTES LES ENTREPRISES

Les entreprises sont informées qu’elles doivent répondre a I'appel d’offres conformément au
cadre de bordereau du C.C.T.P. en ajoutant tout élément ou modification qui est nécessaire a
son étude.

Ces compléments sont obligatoirement mis a la fin du cadre de bordereau.
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1. CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

1.1 DEFINITION DE L'OPERATION

1.1.1  Opération

Le présent document a pour objet de décrire I'ensemble des travaux nécessaires a une complete exécution des travaux
d’aménagement des locaux existants pour l'installation de I'unité de soin « Adultes ».

Le projet se développe dans une partie du RDC du batiment présent au Sud-est de I’hopital. Toutes les installations techniques
sont dimensionnées et congues pour recevoir cette activité dans le respect des regles de I'art et le maintien de I'architecture du
batiment.

La surface utile concernée par les travaux porte sur environ 420 m? aménagés au RDC.

Les travaux portent sur les points suivants :
e Travaux de déplombage, dépose et purges des espaces avec mise en décharge.

e  Travaux d’aménagement des espaces :
v' Cloisonnement et réaménagements
v' Réparation et pose des menuiseries et mobilier
v" Faux plafonds
v Finitions : revétements et peintures
e Travaux d’installations techniques :
v' Installation des réseaux, tableau et appareillages électrique CFO/CFA
v Installation de la ventilation y compris appareils techniques

Travaux Hors marché, pris en charge par le maitre d’ouvrage :
e  Révision et mise en marche du chauffage
e Tous travaux de VRD et paysagers (parking, allées, abords, ...)

e Enseignes

Toutes les démarches auprés des concessionnaires (ENEDIS, fibre optique, assainissement...)

e Enlévement de tous les objets présents dans les locaux (mobiliers, archives, ...)

1.1.2 Situation

Le site d’implantation du projet est une aile du plateau RDC du batiment présent au Sud-est de I'hOpital, ce batiment est
actuellement occupé partiellement par les services de I’hopital recevant ou pas du public. Le batiment contient des acces sur la
voirie intérieure et sur les places de stationnement existantes a proximité du batiment.

Le batiment est un immeuble R+1+combles techniques dont les étages sont en demi-niveau avec une différence d’environ 2m
entre le RDC et le niveau de la rue

L’acces au projet peut se faire depuis la rue par I'escalier et I'ascenseur aménagés a I'entrée. Un acces vers la cour centrale est
également présente a travers un escalier extérieur.

Le projet ne prévoit aucune modification de facade.
L'emprise chantier pourra se développer dans la cour et les bureaux riverains sous validation du Moa.

Si nécessaire, un arrété de voirie sera réalisé par I'entreprise en charge du chantier afin de réserver les places de stationnement
nécessaires sur le parking. Ces places seront balisées et fermées a l'acces du public.
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1.2 DECOMPOSITION DES LOTS

La présente opération est organisée en 2 lots qui se décompose comme suit :
» CCTC: Cahier des Clauses Techniques Communes

» Lot 01 :TCE (tous corps d’état) : lots architecturaux (démolition, platrerie, faux-plafonds, menuiseries intérieures,
sols et peintures
» Lot 02 : Lots techniques : électricité, SSI, CVC et plomberie

1.3  ETAT DU TERRAIN ET DE SES ABORDS LORS DE LA MISE A DISPOSITION

L’entrepreneur du lot principal « TCE » prendra en I'état les abords mis a sa disposition. Un état contradictoire avec le maitre
d’ouvrage sera établi au démarrage du chantier.

1.4 REMISE EN ETAT DU TERRAIN

L’entrepreneur du lot principal devra la remise en état des abords, a I'identique de la prise de possession.

1.5 ACCES AU TERRAIN

L’acces a la zone de travaux s’effectuera par I'accés principal au site. Les entrepreneurs devront se conformer au réglement
intérieur du site et aux dispositions de sécurité exigées par les exploitants.

1.6  PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

Avant le début des travaux, I'entrepreneur du lot principal devra soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre et le C.S.P.S. un
plan d’organisation générale du chantier ou seront positionnés les emplacements de diverses installations :
» Cantonnement, vestiaires, sanitaires, plan d’aménagement des locaux de la base vie ;

» Zone de stockage, bennes avec cloture.
Ces éléments seront conformes au Plan Général de Coordination émis par le CSPS.
1.7 SERVITUDES AFFERENTES AU PROIJET

Eau / Electricité

L'entreprise du Lot électricité installera des compteurs divisionnaires et les consommations seront prévues au compte prorata.

1.8 ACCES DU PERSONNEL

a) L’acces du personnel de I'entreprise se fera par la seule entrée au site

b) Chaque entreprise est tenue de fournir la liste nominative du personnel amené a travailler sur le site avant le début des
travaux.

c) Lessous-traitants sont soumis aux mémes exigences.

d) Sile personnel est amené a travailler de nuit et/ou le week-end, I'entreprise devra effectuer toutes les démarches
administratives auparavant et devront justifier des documents demandés au CCAP.

e) Lesacces et lacirculation devront rester normalement libres et praticables. Toutes précautions seront prises pour assurer
la sécurité des personnes. Les entreprises feront leur affaire de toute injonction éventuelle émanant des pouvoirs publics.

1.9 ACCES CHANTIER

a) L’acces des véhicules des entreprises pour approvisionnement des matériels et matériaux et I'évacuation des gravois se
fera exclusivement par I'acces au site.

b) Interdiction formelle de stationner ou de déposer des matériels et matériaux dans les zones de circulation et parkings
hors zone.
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c)

d)
e)

f)

L'installation de chantier : emprise du chantier strictement limitée au périmétre indiqué sur le plan d’installation de
chantier. A cet effet, la maftrise d’ceuvre sera informée du détail des opérations et sera en droit d’exiger, sans
modification du colt des travaux, les protections complémentaires qu’elle estimera nécessaires.

Interdiction de jets par les baies.
Cloture : installée avant le démarrage de chantier.

Stockage : les zones de stockage sont prévues a I'extérieur, mais de toute maniere, limitées dans les zones dévolues a cet
effet.

1.10 NETTOYAGE

a)

b)

c)

d)

Les abords du chantier seront nettoyés journellement, maintenus en permanence en parfait état de propreté.

Chaque entreprise doit le nettoyage des locaux dans lesquels elle intervient ainsi que la sortie de ses gravois. Ces
nettoyages seront journaliers.

La mise en place de bennes en quantité nécessaire sera prévue et suivie par le lot principal jusqu’a la fin du chantier et
devra répondre a toute demande du maitre d’ceuvre.

Apres constat par le maitre d’ceuvre de la mauvaise tenue du chantier et sans réaction des entreprises, ordre sera donné
au gestionnaire du compte prorata pour effectuer le nettoyage général du chantier.

Les nettoyages et la sortie des gravois de provenance indéterminée seront effectués par une entreprise spécialisée désignée
par le gestionnaire du compte prorata avec I'accord du maitre d’ceuvre et les frais en résultant seront répartis entre toutes
les entreprises intervenant dans le batiment.

1.11 CONSIGNES PARTICULIERES LIEES AU PROJET

a)

b)

c)

d)

Pendant la totalité des travaux, chaque entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne causer
aucun dommage aux constructions voisines existantes ni aucune géne pour leurs occupants. Dans le cas contraire, il sera
tenu pour responsable des dommages causés et devra en supporter toutes les conséquences.

Il en sera de méme en ce qui concerne les voies d’acces et la sécurité du public. Aucun matériau ou matériel ne devra
étre déposé sur le domaine public ou celui des voisins.

Les entrepreneurs des lots susceptibles de causer des désordres aux constructions voisines seront tenus de faire
constater, a leur frais, I'état de ces derniéres, avant tout commencement d’exécution, dans le but d’éviter des
réclamations et pour déterminer les responsabilités afférentes a chacune des parties engagées.

Tous dégats quels qu’ils soient seront a la charge de I’entreprise responsable.

Les entreprises feront leur affaire des nuisances, en réduisant au maximum les bruits, vibrations, poussiéeres, etc.,
provoqués par leurs travaux ; ces sujétions étant réputées incluses dans la remise de leur offre. Les contrevenants seront
donc tenus seuls responsables et assumeront toutes les conséquences financieres qui en découleront.

Cantonnement : le cantonnement et les bungalows prévus et équipés pour un effectif de 20 personnes sera composé de
(voir P.G.C.) : vestiaires, réfectoire, sanitaires, bureau salles de réunions (pour 10 personnes).

La base vie sera installée par le lot principal, gestionnaire du compte prorata.

Les frais d’installation de la base vie et de location (durée environ 3 mois) des bungalows sont compris dans I’offre du lot principal.

Les bungalows seront raccordés en électricité, eau et évacuation par le lot principal.

e)

Cellule de synthése : |a cellule de synthese, dirigée par le lot principal est placée sous |'autorité d’un responsable de cette
entreprise. Ce dernier est I'interlocuteur du maitre d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre et des entreprises.

Il est responsable de I'organisation de la synthéese, de sa planification, de sa qualité. Il participe aux réunions avec les intervenants.
Il définit les principes généraux de coordination et gére I'ensemble des moyens de la syntheése.

Fonctionnement de la cellule de synthése ; elle :

> Etablit 'organisation des moyens et méthodes,
> Etablit |a liste prévisionnelle des plans de synthése ainsi que leur planning de sortie,

FAM Architectures
42, rue de I'Innovation, 77550 Moissy-Cramayel — 13, Rue Berthelot, 59000 Lille
Tél. : 06 20 34 09 31 - contact@fam-architectures.fr
EURL au capital de 8000 euros — 531 469 088 RCS Melun — code APE : 71117



Page 6
C.C.T.C. Cahier des clauses techniques Communes
CREATION D’UNE UNITE DE SOINS ADULTES HAD — Hépital Emile Roux, 1 Avenue Verdun - Limeil-Brévannes

Y V

YV V VYV VYV VY

Etablit les fonds de plans de syntheése,

Anime le travail des différents intervenants (par des réunions d’études et de synthése),

S’assure de la bonne coordination de I'ensemble des plans produits par les différentes entreprises pour la
cellule de synthese,

Suit I’évolution des plans de syntheése,

Arbitre les conflits de synthése entre les entreprises,

Fait reprendre les modifications,

Fait ou fait faire les coupes nécessaires,

Gere les compilations de syntheése,

Etablit un rapport d’observations des plans émis dans le cadre d’un B.P.E. (bon pour exécution).

f) Gardiennage : Le site est autonome et non sécurisé par les services locaux. La sécurité est a la charge des entreprises
pendant toute la durée des travaux.

1.12 COMPTE PRORATA

La cote part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et le compte prorata sont évalués a 2 %. Le compte prorata

comprend :

YVV VYV YVY

Les consommations d’énergie eau, électricité, chauffage ;

Le nettoyage deux fois par semaine de la base vie ;

Les nettoyages des abords extérieurs et des escaliers pendant la période du chantier ;

La mise en place des bennes nécessaires a I'ensemble des corps d’état ;

La rotation des bennes et la gestion de celles-ci en quantité nécessaire sont prévues au lot principal
Tous les gravats sont enlevés au fur et a mesure de leur production.

Aprés constat par le maitre d’ceuvre, et sans réaction de I'entreprise, ordre sera donné pour effecteur le nettoyage général du
chantier aux frais des entreprises.

Le lot 1 principal sera gestionnaire de fait du compte prorata.

1.13 INFORMATION PLOMB

Les entrepreneurs sont informés de la présence de plomb. Les travaux d’enlevement de tous les produits contenant du plomb
auront été réalisés par le lot 01 « TCE », avant le début des travaux des autres lots du chantier.

Appliquer la réglementation en vigueur au moment de la réalisation des travaux avec pour appuis :

>
>

Le Diagnostic plomb avant travaux joint au DCE, compris la notice d’information.
Les guides de prévention :
- Guide OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d’une solution technique de traitement pour
les professionnels du batiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)

- Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur
www.inrs.fr)
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2. GENERALITES

2.1 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le cahier des clauses techniques particuliéeres (C.C.T.P.) de la présente opération est constitué de plusieurs documents, a savoir :

» Les clauses communes a tous les lots : présent document ;
» Les cahiers des clauses techniques particuliéres : un document par lot.

L’ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le C.C.T.P. contractuel.

Ce C.C.T.P. a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps d’état
et leur mode d’exécution. Il n’a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur l'acte
d’engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires, au complet et
parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement
réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des
documents constituant le C.C.T.P. contractuel tels qu’ils sont énumérés ci-avant, et notamment les C.C.T.P. de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu’en aucun cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents documents
constituant le C.C.T.P. contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents, la
décision sera du ressort du Maftre d’ceuvre.

2.2 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

2.2.1  Obligations contractuelles

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-apres :

» Tous les documents D.T.U. et les documents ayant valeur de D.T.U., qu’ils fassent I'objet d’une norme ou
non.

» Ces documents sont : les cahiers des charges (C.C.) ou cahiers des clauses techniques (C.C.T.), les régles de
calcul, les mémentos, guides, instructions, etc., tous les autres documents ayant valeur de D.T.U.

» Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées
par I’AFAC et figurant sur la liste.

» Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise de garantie décennale des
ouvrages.

» Toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu’elles soient homologuées ou
seulement expérimentales.

» Tous les documents du présent marché, définis dans le CCAP avec toutes ses annexes (Programmes,
autorisations de travaux et les avis de sécurité et d’accessibilité et d’accessibilité, les rapports amiante et
plomb, les études techniques, ....)

2.2.2 Connaissance des documents contractuels

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents contractuels
visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et
prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables aux présents marchés, il faut entendre tous les fascicules, additifs,
mémentos modificatifs, errata, etc., connus a la date précisée au C.C.A.P. ou a défaut celle découlant des clauses du C.C.A.G.
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2.2.3 Réglementation technique européenne
e Directive concernant les « produits de construction »

v' Directive 89 / 106 / CEE - produits de constructions, transposée en France par le décret du n° 92-467 du 8 juillet
1992.

Pour le moment il n’existe pas d’obligation d’employer des produits de construction titulaires de la marque de conformité CE.
e Régles « Eurocodes »

Ces regles n’ont pas pour le moment le statut de normes frangaises homologuées et ne sont pas documents contractuels du
présent marché (sauf spécifications contraires dans le C.C.T.P. ci-apres).

e D.T.U. avec statut de norme

Dans un but d’harmonisation européenne, et afin de pouvoir étre reconnus par les autres Etats de la communauté européenne,
les documents techniques unifiés (D.T.U.) prennent progressivement le statut officiel de normes.

Ces D.T.U. a statut de normes sont précisés dans les C.C.T.P. des différents lots ci-apreés.

Pour certains lots, des normes EN sont visées dans les C.C.T.P.

2.2.4  Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du C.C.T.P. et les clauses et
prescriptions des D.T.U. et des normes, il est précisé ce qui suit.

En ce qui concerne les D.T.U. ou normes :

» Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de mise
en ceuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des D.T.U. et
des normes qui prévaudront ;

» Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient exercer
une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du C.C.T.P. qui prévaudront.

Pour ce qui est des textes « Consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les D.T.U., ce sont
toujours les spécifications du C.C.T.P. qui prévaudront.

2.2.5 Documents réglementaires a caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I’exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de
chantier, toutes les lois et textes réglementaires dont notamment les suivants :
» REEF;

Code de la construction ;

Réglementation sécurité incendie ;

Réglementation accessibilité aux handicapés ;

Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;
Texte concernant la limitation des bruits de chantier ;

Législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main d’ceuvre ;

YV YV VYV VYV

Réglements municipaux et/ou de police, relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier ;
» Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction a l'urbanisme, a la sécurité, etc.

2.2.6 N.R.A. Nouvelle réglementaire acoustique

Pour les batiments autres que d’habitation, trois arrétés du 25 avril 2003 relatifs a la limitation du bruit respectivement dans les
établissements d’enseignement, les établissements de santé, et pour les hotels fixent des exigences acoustiques spécifiques. Ces
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trois arrétés sont accompagnés de la circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des
batiments autres que d’habitation, parue en méme temps au Journal Officiel de la République Frangaise du 28 mai 2003.

Les entrepreneurs devront respecter ces textes dans I’'exécution de leurs marchés.

2.2.7 N.R.T.2012/2020 - Réglementation thermique

La reglementation thermique ne s’applique pas a cette typologie de batiment (rénovation partielle des espaces existants), du fait
de sa grande variabilité d’occupation. Dans ce type de batiment, il doit néanmoins étre mis en ceuvre des stratégies pour prendre
en compte les enjeux de réduction de consommation d’énergie.

2.2.8 Clause Sdreté

La nature de I'activité développée sur le site, lieu d’exécution de la prestation, impose un systeme de contréle des acces au site.
Les entreprises doivent s’identifier pour accéder aux sites des I’entrée au site.

L’entreprise ne pourra en aucun cas justifier d’'un quelconque retard par le fait de ne pas respecter les consignes d’acceés.

2.2.9 Clause Environnement

Sans objet.

3. PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

3.1 GENERALITES

3.1.1 Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

» Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de leur marché ;

» L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

» L’établissement des plans d’exécution ;

» Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation
des travaux ;

A\

Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

Tous les carottages de @ 300 maximum ou les ouvertures de trémies de 300 x 300 mm maximum ;

La fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

L’enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux ;

YV V V VY

La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

Y

La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au Maitre de

I'ouvrage a la réception des travaux (D.O.E. et D.1.U.O.) ;

» Laremise de toutes les instructions et mode d’emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements ;

» Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d’exécution ;

» La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata 2 % du montant H.T.
du marché (montant forfaitaire) ;

» Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation

parfaite et compléte des travaux.
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3.1.2 Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :
» S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

»  Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particuliéres qui y sont attachées,

»  Avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de stockage, de matériaux, des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.,

»  Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant, en
quelgue maniere que ce soit, exercer une influence sur I’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a
des prolongations de délais.

3.1.3 Démarches et autorisations (si nécessaire)

Il appartiendra aux différents entrepreneurs concernés d’effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprés
des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la
réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront étre transmises au maitre
de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

IIs doivent se soumettre a toutes les vérifications de ces services et obtenir les certificats de conformité.

L’entreprise doit se procurer et remplir les formulaires nécessaires pour la mise en service, les faire signer par le Maitre de
I'ouvrage et les remettre aux services intéressés.

3.1.4 Liaison entre les corps d’état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant
I’exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
» Lentrepreneur du lot principal prendra contact avec tous les autres corps d’état afin d’obtenir tous

renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d’équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

» Chaque entrepreneur réclamera au maitre d’ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu’il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

» Chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d’état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

» Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d’ensemble.

» Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d’un manque de renseignements pour ne pas
effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres
corps d’état pour la poursuite de leurs travaux.

3.2 INTERPRETATION DES DOCUMENTS

Les documents écrits et graphiques établis par le maitre d’ceuvre, ont pour but de renseigner les entrepreneurs sur la nature et la
localisation des ouvrages a exécuter.
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Avant tout commencement d’exécution, chaque entrepreneur s’assure de I'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier,
de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses éventuelles observations au Maitre d’ceuvre.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pieces écrites n’ont pas un caractere limitatif et que chaque entrepreneur
doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux indispensables a la réalisation et a
I’'achévement complet de I'ouvrage décrit.

Du fait de la remise de son offre, chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier. Il ne peut se
prévaloir d’'une omission dans les pieces écrites d’'un manque d’indications sur I'ouvrage ou de partie d’ouvrage omis. Cet ouvrage
ou partie d’ouvrage est dii et exécuté par |'entrepreneur spécialiste pour lequel I'ouvrage ou la partie d’ouvrage est
traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les ouvrages ou partie d’ouvrage prévus.

En conséquence, et d’'une fagcon générale, chaque entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et prestations mémes non
désignés, nécessaires a une exécution normale et parfaite au sens habituel du terme et des regles de I'art, chaque entrepreneur
étant réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier et avoir compris dans ses prix les incidences des autres lots sur ses
propres travaux.

3.3 MESURES
Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans établis par le Maitre d’ceuvre.

En cas d’erreur, d’imprécision ou de manque de cote, I'entrepreneur les signale en temps utile, afin que les précisions
complémentaires lui soient données.

L'inobservation de cette clause par I’entrepreneur entraine sa responsabilité vis-a-vis des modifications nécessaires sur la totalité
des travaux mis en cause, y compris toutes incidences sur les autres corps d’état.

3.4 PLANS D’EXECUTION
Chaque entrepreneur produit au Maitre d’ceuvre tous les plans d’exécution et de détails intéressant la structure des batiments.
Ces plans sont accompagnés de notes de calcul correspondantes.

Chaque entrepreneur est tenu de produire les autres plans d’exécution et de détails en temps utile avant tout commencement
d’exécution ou mise en fabrication de I'ouvrage considéré, et ce afin d’assurer une bonne coordination entre les corps d’état.

Ces dessins sont cotés avec le plus grand soin, tous les détails utiles y sont consignés de la maniére la plus minutieuse et la plus
complete.

Les plans d’exécution et de détails des ouvrages établis par I'entrepreneur doivent toujours faire apparaitre les ouvrages avec
lesquels ils sont en contact ou dans lesquels ils s’inseérent avec figuration des organes de liaison, de fixation, etc. et des
compléments d’isolation, d’étanchéité, de rattrapage des tolérances d’exécution des ouvrages contigus, etc. prévus et/ou
nécessaires.

Les entrepreneurs demeurent responsables de toutes les erreurs qu’ils auraient pu commettre dans la préparation des plans
d’exécution et dessins de détails, ainsi que des erreurs qui peuvent étre commises ultérieurement dans I'exécution, attendu que
la maitrise d’ceuvre ne saurait étre tenue responsable de la non-signalisation d’un oubli ou d’'une erreur commise sur un plan
d’exécution d’entreprise.

Les plans d’exécution et de détails établis par les entrepreneurs sont fournis a titre gracieux, en nombre d’exemplaires précisé a
I’ouverture du chantier, au maitre de I'ouvrage, maitre d’ceuvre et bureau de Controle. La diffusion est simultanée.

Il est rappelé que les dimensions et sections indiquées sur les documents établis par le maitre d’ceuvre sont a considérer comme
des minima. Durant le délai d’étude, les entrepreneurs sont chargés de les contrdler, de les majorer le cas échéant apres accord
du maitre d’ceuvre et d’en tenir compte dans I'établissement de leur offre. En aucun cas ces dimensions et sections ne peuvent
étre minorées sans accord écrit au maitre d’ceuvre.

3.5 TRACES ET IMPLANTATIONS

L’entreprise devra prévoir dans sa prestation I'implantation du batiment avec le recours a un géométre, les plans seront soumis a
validation du Maitre d’ceuvre avant toute réalisation d’ouvrage.
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3.6 ECHAFAUDAGES - MONTAGES - STOCKAGES

Chaque entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux objet de ses prestations, pour leur location,
pose, dépose et double transport et le procés-verbal de réception par un organisme agréé de chaque installation.

Chaque entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et fournitures.

Chaque entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux et fournitures avant leur mise en
ceuvre.

3.7 SUJETIONS DIVERSES DANS LES PRIX

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions d’exécution telles qu’elles résultent du terrain, des différents
documents contractuels, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d’application régissant la construction, de la situation des locaux,
des exigences du planning, du respect des regles de sécurité édictées par le Ministére du Travail ou autre organisme de prévention
d’accident du travail, de I'observation des avis formulés par les maitre d’ceuvre, B.E.T. et bureau de contréle.

Aucun supplément n’est admis pour respect et mise en conformité aux documents, régles et avis précités.

3.8 ECHANTILLONS

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage, de matériels, de matériaux qui
font partie de son marché.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions de I’Avis Technique.

4. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

4.1 GENERALITES

4.1.1 Qualité des matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de lere qualité en
I'espéce indiquée.
Les matériaux quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des ouvrages ou

de compromettre 'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P., le maitre d’ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance
des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a I'avis technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et produits fabriqués titulaires d’un avis technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d’une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
qgue des produits titulaires d’un certificat de qualification.

4.1.2  Produits de marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’une maniere précise sans faire référence a un
matériel ou produit d’'un modéle d’'une marque. Les marques et modeles indiqués ci-apres dans le C.C.T.P. avec la mention « ou
équivalent », ne sont donc donnés qu’a titre de référence et strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et modeéles, sous
réserve qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

FAM Architectures
42, rue de I'Innovation, 77550 Moissy-Cramayel — 13, Rue Berthelot, 59000 Lille
Tél. : 06 20 34 09 31 - contact@fam-architectures.fr
EURL au capital de 8000 euros — 531 469 088 RCS Melun — code APE : 71117



Page 13
C.C.T.C. Cahier des clauses techniques Communes
CREATION D’UNE UNITE DE SOINS ADULTES HAD — Hépital Emile Roux, 1 Avenue Verdun - Limeil-Brévannes

4.1.3 Responsabilité de I'entrepreneur

L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser I'emploi
de matériaux ou composants préconisés par le Maitre d’ceuvre, s’il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

4.1.4  Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que des matériaux titulaires de cet avis technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du Maitre d’ceuvre, d’en

apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d’ceuvre, les proces-verbaux
d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur prélevements, qui
seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

4.1.5 Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur titulaire du marché n’a pas
la qualification professionnelle, le Maitre d’ceuvre sera en droit d’exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un
entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au Maitre d’ouvrage pour accord.

4.1.6  Conformité a la réglementation sécurité incendie

Les entreprises sont informées du respect de la réglementation incendie en vigueur. Le projet est classé ERT et il est inaccessible
au public, mais étant situé dans un ERP sans isolement, les régles applicables sont celles de I'établissement classé type U de la 4°™®
catégorie.

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation sécurité incendie, les entrepreneurs devront assurer et
garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d’essai au feu du matériau
ou produit concerné.

4.2 RESERVATIONS - PERCEMENTS - REBOUCHAGES - SCELLEMENTS - RACCORDS

4.2.1 Prescriptions générales

Les entrepreneurs de chaque lot auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléete et parfaite finition des ouvrages.

Chaque entreprise a a sa charge les percements par carottage jusqu’au @ 300 ou sciage pour les sections de 300 x 300 mm dans
les ouvrages horizontaux et verticaux en béton, béton armé et éléments préfabriqués, murs en parpaings, etc.

Les scellements, rebouchages, etc., seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d’état concerné.

Les entrepreneurs des corps d’état secondaires doivent, dans tous les autres matériaux et dans tous les murs, planchers et cloisons
existants, les percements et travaux nécessaires a la fixation et au passage de leurs propres ouvrages avec les scellements,
bouchements et raccords relatifs. Un soin tout particulier est apporté a I'exécution des fagons a réaliser dans les ouvrages devant
rester apparents.

4.2.2  Tranchées gaines dans maconneries et cloisons

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la demi-épaisseur
de la cloison brute.

Dans le cas des cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée des
matériaux creux.
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4.2.3 Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller a respecter
la valeur d’isolement phonique de la paroi concernée.

Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d’origine de I'isolement phonique de la paroi.
4.3 PROTECTION DES OUVRAGES

4.3.1 Protection des ouvrages des autres corps d’état

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux ouvrages
finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette
prescription s’applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage, si
minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

4.3.2  Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu’a la réception. Pour
les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par tout autre
moyen efficace. En ce qui concerne les sols souples, la protection pourra étre assurée par la mise en place d’un polyane.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent d’étre épaufrées,
notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par
pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties
exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement étre
protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs et les résidus de colle ou
autres devront étre nettoyés.

4.4 NETTOYAGES DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local, ou
groupe de locaux donnés, procéder journellement a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en bennes a 'emplacement prévu a cet
effet aux abords du chantier. Les bennes sont a la charge de chaque entreprise en quantité suffisante pour I'évacuation de leurs
propres gravois.

Le nettoyage, apres que tous les entrepreneurs ont eu terminé leurs travaux et avant la réception des travaux tous corps d’état
au maitre d’ouvrage, est prévu au lot principal.

4.5 RECEPTION DES SUPPORTS

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il intervient. Si la
qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler, par écrit a la
maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des
supports seront déduits du compte de |'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en
remettre a l'arbitrage de la maitrise d'ceuvre. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des
supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.
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4.6 RECEPTION DES OUVRAGES

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux nécessaires afin
gue ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les
jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera. Durant la période
de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le
remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage a la suite de la révision, I'entretien, la remise en état
ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y compris durant la période de
garantie contractuelle.

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un procés-verbal sera dressé
et deviendra acte contradictoire par lequel le maitre d'ouvrage donnera quitus a lI'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.

4.7 CONTROLES, VERIFICATIONS, RECEPTIONS

4.7.1 P.V.de résistance au feu.

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages pour lesquels un degré
de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par réglementations et normes de sécurité, soit par le
CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie établi par le bureau de contréle.

4.7.2  Justification des P.V.

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent a ses ouvrages exécutés, ainsi qu'aux matériaux
et matériels utilisés.

4.7.3 Controle des DTU

Les contrOles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU publiés de
I'Association Frangaise de Normalisation. A la livraison, le controle porte sur l'origine, le classement, I'épaisseur et les Normes des
matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent Devis Descriptif et aux échantillons agréés. A la mise en ceuvre des
matériaux, les contrdles permettent de s'assurer que les régles d'exécution de DTU ont été observées.

4.8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Les documents nécessaires seront remis en quatre exemplaires dont un reproductible en ce qui concerne les plans.

A la réception des travaux, le maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la maintenance et I'entretien
des installations. Il appartient a l'installateur d'informer I'utilisateur sur le fonctionnement de I'installation, sur sa conduite et sur
les travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de I'ensemble des documents d'exécution qui auront été mis a jour en fin de
chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, a savoir : résumé de calculs, plans d'exécution mis a jour,
schémas de principe..., Ces documents seront complétés par la nomenclature des matériels installés, les notices techniques des
matériels installés, les certificats de conformité des installations exécutées (voir CCAP).

FAM Architectures
42, rue de I'Innovation, 77550 Moissy-Cramayel — 13, Rue Berthelot, 59000 Lille
Tél. : 06 20 34 09 31 - contact@fam-architectures.fr
EURL au capital de 8000 euros — 531 469 088 RCS Melun — code APE : 71117



