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ARTICLE1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (ci-aprés « CCTP ») définit les prestations de
contrbles et de vérifications périodiques obligatoires (ci-aprés « CVPO ») des équipements et des
installations des services et établissements publics de I'Etat a la Réunion.

La liste et le classement des sites concernés par les CVPO, les types d’équipements et d’installations
(annexes 1 du CCTP - inventaires des équipements) et les conditions particulieres d’acceés dans les
lieux de détention (annexe 1 du CCAP - conditions d’accés) sont annexés.

Sont exclus du présent marché, les CVPO effectués en régie par les services bénéficiaires et/ou inclus
dans des marchés ou des contrats de maintenance.

Le besoin homogéne de services est alloti, les prestations sont réparties en 4 lots désignés ci-apres :

Désignation des lots
Lot 1 ELecTRICITE
Lot 2 INCENDIE
Lot 3 PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES
Lot 4 ASCENSEUR, MONTE CHARGE ET EQUIPEMENTS ASSIMILES

111. - Normes

Les prestations sont exécutées conformément aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur notamment (liste non exhaustive) :

- Code de la Construction et de I'Habitation

- Code du travail

- Code de I'environnement

- Code de la santé publique

Sont concernés les batiments de la 1ere a la 5eme catégorie.

Le titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance de
ces textes et, d'une maniere générale, de toute la réglementation intéressant son activité.

- Arrété du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, |I'objet et I'étendue des vérifications des
installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des
rapports relatifs aux dites vérifications.

— Arrété du 8 décembre 2009 modifiant I'arrété du 16 octobre 2006 définissant les critéres de
certifications de compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance
énergétiques et les criteres d’accréditations des organismes de certifications.

— Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes aux publics et des batiments d’habitation

— Décret n°20071327 du 11 septembre 2007 relatif a la sécurité et a l|'accessibilité des
établissements recevant du public et des immeubles de grandes hauteurs

— Arrété du 18 octobre 1977 modifié portant reglement de sécurité pour la construction des
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’‘incendie et de

panique,
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- Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de
sécurité contre les risques d’'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

1.2. SERVICES BENEFICIAIRES

L'ensemble des services et établissements publics de I'Etat ayant souhaité bénéficier du
présent marché constitue, au sens de celui-ci, les «services bénéficiaires» ou les
« établissements recevant du public (ERP) » au sein de l'arrété du 25 juin 1980 (art. GN1) ou
génériquement « I"administration ».

Il s'agit des services et établissements publics listés a I'article 21 du CCAP (objet du marché).

= Parmi ces services bénéficiaires, certains ne sont bénéficiaires que d'un ou plusieurs
lot(s). La liste des services bénéficiaires afférents a chaque lot est précisée dans les
actes d’engagement.

1.3. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire a une parfaite connaissance de I'ensemble des pieces contractuelles du marché ;
qu'il s'agisse de documents a caractére technique ou administratif. En cas de non-respect par
le titulaire d'une quelconque de ses obligations contractuelles, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de résilier I'accord-cadre selon les modalités prévues a l'article 8 du Cahier
des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) (arrét des prestations - résiliation).

Le titulaire de I'accord-cadre est soumis a une obligation de résultat quant a la qualité des
prestations objet du marché, ainsi qu‘au respect des délais d’exécution. Le titulaire s'engage
donc a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires — notamment humains, organisationnels et
techniques — pour l'obtention du résultat défini au présent accord-cadre. Tel est le cas par
exemple de la fourniture des équipements nécessaires aux tests qui sont a la charge du
titulaire.

Il reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble de ses obligations vis-a-vis de
I'administration. Si le résultat n'est pas atteint, il s'engage a mettre en ceuvre tous les moyens
supplémentaires, a ses frais et sans augmentation des prix a l'acte d'engagement, pour
I'exécution d'une prestation conforme.

Le titulaire est réputé avoir connaissance de I'ensemble des équipements et des installations
des services (annexes 1 du CCTP - inventaires des équipements). Il ne pourra invoquer au cours
de l'exécution de l'accord-cadre sa méconnaissance de telle ou telle caractéristique pour
réclamer des suppléments au moment de l'intervention.

Le titulaire doit étre en possession de I'ensemble des agréments et des accréditations dans les
domaines de contrdles et vérifications décrits dans le présent CCTP.

Dans le cas d'un renouvellement en cours d’exécution de l'accord-cadre, le titulaire est tenu
d’expédier aux correspondants techniques des chacun des services concernés (cf. annexes 1 du
CCTP - inventaires des équipements), avec copie au SIAP la preuve de ce renouvellement.

Les intervenants doivent étre constamment en possession de leurs habilitations et leurs
certificats durant toute la durée des interventions. Sur demande l'administration, les
intervenants doivent étre en mesure de les présenter aux correspondants techniques.

Le titulaire est tenu d’exécuter les prestations dans le respect complet des normes, textes
techniques, législatifs et/ou réglementaires en vigueur au jour du contréle ainsi que dans les
regles de I'art de la profession. Il reconnait qu'il supplée par ses connaissances professionnelles
dans sa spécialité, aux détails qui pourraient avoir été omis dans les pieces contractuelles du
marché. Il a une obligation de conseil aupres de I'administration : il lui appartient d’avertir sur
les éventuels contrdles non prévus dans |'accord-cadre et devant faire I'objet de vérifications
ainsi que sur I'évolution de la réglementation (nouvelle périodicité, ajout ou suppression...), des
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normes ou des méthodes.

Sans application de prix particuliers, le titulaire est tenu d’assister aux réunions (ou visites)
sollicitées par lI'administration (réunion de concertation de planification annuelle, réunions
faisant le bilan de I'année écoulée, etc).

ARTICLE 2. MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

2.1. CONTENU DES PRESTATIONS

Les visites (notamment leur périodicité) et les prestations, objet du présent marché, sont
effectuées conformément aux normes et réglementations en vigueur. Pour le domaine de la
sécurité incendie, les normes et réglementations qui s’appliquent, sont celles de la date de la
réception du batiment concerné, si celui-ci n'a pas subi de modification.

A l'issue de chaque intervention, le titulaire établit un rapport correspondant aux installations
vérifiées, contrblées et/ou diagnostiquées en reprenant les modalités citées a |'article 2.5.3
(transmission des rapports de vérification et de contréle ) du présent document.

2.2. INVENTAIRE DES LIEUX

Les surfaces indiquées dans le BPU sont données a titre indicatif pour permettre a chaque
concurrent d'établir un chiffrage. Le titulaire ne pourra se prévaloir de différence en cours de
marché entre les surfaces indiquées dans le BPU et celles réellement constatées. Il les prendra
en charge dans I'état ou ils se trouvent a la prise d’effet du marché, sans pouvoir invoquer, a
aucun moment, leurs configurations pour se soustraire aux obligations du présent marché.

2.3. RELATIONS AVEC LE POUVOIR ADJUDICATEUR

2.3.1. Présentation du marché aux gestionnaires

Aprés la notification du marché, le titulaire s’engage a accompagner le SIAP dans la
présentation des termes du nouveau marché aux administrations concernées (directions,
référents immobiliers).

2 présentations maximum se déroulant chacune sur une journée entiére sont prévues.

Ces présentations ont lieu dans les locaux du siege de la Préfecture ou dans les locaux d'une
administration de I’Etat.

Le titulaire s’engage a mettre a disposition les moyens humains et matériels nécessaires a la
réalisation de ces présentations.

2.3.2. Les représentants du titulaire

Le titulaire désigne, des la notification du marché, un ou plusieurs responsables qui seront les
interlocuteurs privilégiés du bénéficiaire et du maitre d'ouvrage. Il transmet, par écrit, le nom
et les coordonnées de ceux-ci, au bénéficiaire concerné et au représentant du Pouvoir
Adjudicateur.

Ce responsable a les qualifications suffisantes et les compétences reconnues pour prendre en
charge la gestion et la direction du présent marché.

Le responsable assure la coordination et le pilotage des prestations objet du marché
comprenant :

- I'organisation et le suivi des prestations
- I'organisation et |le pilotage de ses équipes
- le contréle de la bonne exécution des prestations
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- la mise en ceuvre du planning d’intervention,
- la vérification des rapports de vérification et de contréles.

2.4. DEROULEMENT DU CONTROLE REGLEMENTAIRE, DES VERIFICATIONS
REGLEMENTAIRES ET DES DIAGNOSTICS

Les étapes du déroulement d'une vérification réglementaire figure a I'annexe 2 du présent
CCTP.

2.4.1. Etapes préalables a la passation de la commande

— Prise de contact

Le titulaire du marché, prend contact avec chaque membre du groupement (bénéficiaire et
gestionnaire) afin de définir et de recuelillir les besoins. Le titulaire propose les solutions les
mieux adaptées aux souhaits et exigences du bénéficiaire.

Chaque bénéficiaire est informé que la durée prévisionnelle de mise en place des prestations,
de la présente prise de contact jusqu’a la remise du rapport, est de 3 mois maximum.

La définition exacte du besoin est précisée par le bénéficiaire afin d’établir la liste des
éléments nécessaires a la réalisation du chiffrage.

A cet effet, le bénéficiaire fournit les éléments suivants :

- la nature, la désignation des prestations et les prestations complémentaires souhaitées, le
cas échéant;

- s'il s'agit d'un d'un ERP, d’un logement, d’un batiment tertiaire ;

— |I'adresse de l'intervention ;

- le nombre de batiments concernés et le numéro de référence batiment REFX (n° CHORUS);

- le type et nombre d’équipements concernés ;

- I'interlocuteur auquel rendre compte et ses coordonnées, s'il est déja désigné ;

- |la date d'intervention souhaitée ;

- le nombre de m? (en SHON) concernés (pour les vérifications des installations électriques et
sécurité incendie)

et le cas échéant :

- communication des modalités d'autorisation d’acces, s'il s'agit d’un site sensible ;

— Formalisation du besoin du bénéficiaire
Les éléments recuelllis a I'étape précédente permettent la réalisation par le Titulaire du marché

d’une proposition financiére (devis). A cette occasion, le titulaire peut étre amené 3 exercer
son obligation de conseil et d’'informations vis-a-vis du bénéficiaire et de la Préfecture.

2.4.2. Préparation de l'intervention

2.4.21. Eléments 3 charge du bénéficiaire

- Désignation d’un interlocuteur sur site

Le bénéficiaire désigne un ou plusieurs interlocuteur(s) de site(s) dont il transmet au pouvoir
adjudicateur les noms et les coordonnées, lors de la formulation de son besoin pour passation
du bon de commande.

- Information du/des prestataires de maintenance
Si possible, lorsque le type de contrble réglementaire s'y préte et afin de faciliter |'accés des

installations au titulaire pour la bonne réalisation des contrdles et vérifications, le bénéficiaire
fait le nécessaire pour assurer la présence du/des prestataires de maintenance.
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- Information des usagers

Le bénéficiaire informe a l'avance les usagers de la non disponibilité, le cas échéant, des
équipements et installations concernés par le contrdle et/ou les vérifications pendant la durée
prévue du contréle.

- Transmission des documents nécessaires a la réalisation de la prestation,

Avant la date d’intervention, le bénéficiaire met a la disposition du titulaire I'ensemble des
documents nécessaires (plan de site, etc.) a la réalisation de la prestation.

- Acceés aux installations

Le bénéficiaire fournit au titulaire les moyens d’acces aux différentes parties des installations.

Le bénéficiaire communique au titulaire les conditions d’acces aux locaux au plus tard 10 jours
ouvrés avant la date de contréle figurant au bon de commande. Les clés et badges d'acces
sont transmis en quantité suffisante. Il est expressément interdit au titulaire de reproduire ou
faire reproduire les clés et badges, sans |'autorisation du bénéficiaire.

En fin de prestation, le titulaire remet au bénéficiaire les clés et les badges d’accés confiés.

2.4.2.2. Eléments a charge du titulaire

- Plan de prévention

Le titulaire assure les interventions requises dans le respect de la législation en vigueur et du
décret du 20 février 1992 et de la circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996.

Si nécessaire, un plan de prévention sera élaboré avant le début des prestations, dans les 20
jours suivant la notification du bon de commande, appliqué et contrélé durant la période du
marché. Il concerne les prestations réalisées par le titulaire et dont le temps cumulé dépasse
400 heures sur une année ou si les prestations comportent des risques particuliers listés dans
I'arrété du 19/03/1993.

Les situations a risques sont identifiées et listées en concertation entre le titulaire et le
bénéficiaire lorsque les parties sont conjointement concernées. Le titulaire consigne les
anomalies de fonctionnement et d’attitudes dangereux de ses propres activités, ayant entrainé
des incidents, accidents ou non, de fagon a prévenir tout risque ultérieur.

Le plan de prévention identifie les mesures de prévention des risques prises lors des différentes
prestations réalisées sur les installations et notamment :

* travaux électriques : habilitations des intervenants

*travaux en hauteur : équipements utilisés conformes, entretenus et contrélés...

* permis de feu si soudage...

Tous les personnels du titulaire, doivent étre habilités dans le domaine sur lequel ils doivent
intervenir et étre équipés des EPI (équipements de protection individuelle) réglementaires et a
jour de leurs contrdles.

- Transmission des coordonnées du ou des intervenants du titulaire

Le titulaire transmet au bénéficiaire les noms et coordonnées du ou des intervenants qu'il a
désignés, au plus tard 10 jours avant la date de contrdle figurant au bon de commande. En cas
d’absence, il doit étre remplacé par une personne aux compétences similaires.

2.5. PLANIFICATION DE VISITES

Les prestations ont lieu du lundi au vendredi aux heures ouvrées, soit de 8h00 a 16h00. A titre
exceptionnel, il pourra étre demandé au prestataire d’intervenir sur d'autres plages horaires
sans que cela entraine une plus-value quelle qu’elle soit.
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La périodicité des contrbles fixés par le présent marché est celle préconisée par la
réglementation en vigueur. Le titulaire du marché devra s’assurer que le donneur d’ordre n’aura
pas a subir de périodes de carence sur quelque période que ce soit sur |'aspect de ces
contréles (jours fériés, jours non travaillés). Ils seront donc établis au maximum a la date
anniversaire de chaque période. Il appartiendra au titulaire d’avancer les dates de contréles et
vérifications en informant le donneur d’ordre pour satisfaire ce point.

Les interventions devront étre planifiées en début de marché entre le titulaire de I'accord-
cadre et les correspondants techniques de chacun des services bénéficiaires. Il sera proposé un
planning général regroupant |I'ensemble des prestations sur la période donnée. La précision de
la planification sera de I'ordre de la semaine, voire du jour.

Ces dernieres devront se succéder selon un échelonnage cohérent et en tenant compte :
- de laréalisation des derniéres visites,

- des demandes et contraintes des services bénéficiaires.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier établi, le titulaire devra informer le service
concerné dans les 7 jours ouvrables afin de faire valider un nouveau planning général.

2.5.1. Exécution des prestations

Lors de son intervention, le titulaire :

- informe les usagers par avis que linstallation est soumise a un contréle/vérification
réglementaire ;

- prend les dispositions nécessaires pour interdire I'acces et l'utilisation des équipements au
cours de son intervention, si besoin ;

- équipe ses contrbleurs réglementaires d'une tenue de travail distinctive ;

- compléte, date et signe I'attestation de visite qu'il fait contresigner par le bénéficiaire.

2.5.2. Conditions et modalités d’intervention

Il appartient au titulaire de mettre en ceuvre |'organisation et les moyens nécessaires pour
répondre a ces obligations du marché (humains, matériels...) pour assurer les engagements du
présent contrat, en tout temps et en toutes circonstances, a I'exclusion des cas de gréves ou de
force majeure.

A chaque intervention, le titulaire devra prévenir le service concerné de son arrivée sur le site
et lui rendre compte avant départ en fin de mission.

Les prestations étant exécutées en milieu occupé, le titulaire devra, avant toute intervention,
informer le service concerné des nuisances liées a l|'utilisation de produits odorants ou
toxiques, d’outillages dont le niveau sonore pourrait perturber les occupants ou a l'installation
d’équipements pouvant réduire les voies de passage (circulations, hall et dégagements). Il
pourra étre demandé au titulaire, par exception et selon le degré de nuisances, de modifier le
planning d’exécution de certaines prestations qui seront réalisées en dehors des heures
normales d’occupation des locaux.

Le prestataire devra également assurer :
e la protection et la sécurité des personnes et des biens (sols, mobiliers...) ;
¢ laremise en état des lieux et nettoyage des locaux en cas de besoin.

A chaque intervention, le titulaire doit obligatoirement étre muni d’une carte professionnelle
et/ou d'un badge de son entreprise et de tenues de travail avec le sigle de celle-ci le cas
échéant.
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A sa demande, le prestataire pourra éventuellement étre accompagné durant la réalisation de
sa mission, par un agent habilité de I'administration concerné afin de lui faciliter I'acces aux
batiments.

En cas d’inaccessibilité d'un local ou de la totalité d'un site, le titulaire doit signaler la situation
au SIAP.

De maniere exceptionnelle, en cas d'impossibilité d’acces au local, une nouvelle date de
passage devra étre programmeée ultérieurement si accord du service concerné.

Le titulaire signalera également au SIAP toute situation constatée lors des contrbles présentant
un risque d’accident pour ses intervenants ou pour toute autre personne. Un compte-rendu
provisoire devra étre rédigé et remis a l'issu de la visite a chaque fois que des anomalies
présentant un caractére d’urgence seront constatées.

Il en sera de méme pour les installations ou appareillages de sécurités constatés hors service
lors des visites.

2.5.3. Transmission des rapports de vérification et de contréle

2.5.31. Contenu et délai du rapport de vérification réglementaire, contrble réglementaire de
bitiments

Le titulaire remet au bénéficiaire son rapport dans les 30 jours maximum qui suivent
I'inspection des équipements et batiments concernés. Le délai de remise du rapport est de 60
jours maximum a compter de lI'inspection des équipements et batiments concernés.

Ce rapport comporte au minimum deux parties:
- des renseignements généraux, administratifs et codes (TGPE et/ou REFX) concernant
I'établissement;
- les constats émis par le titulaire

A) Renseignements d’ordre général et administratif:

- identification du propriétaire ou de |'exploitant;

- référence a l‘organisme d‘accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes
accrédités;

- références du rapport;

- date de I’émission du rapport ;

- désignation et adresse de |'établissement ;

- classement de I'établissement (type[s] et catégorie), en précisant I'effectif maximum

du public admissible ;

- identification de |'organisme agréé ;

- identification du (des) vérificateur(s) ;

- description sommaire de |'établissement et de(s) I'installation(s) vérifiée(s) comprenant

I'historique des principales modifications déclarées par |'exploitant;

— nature et étendue de la vérification effectuée ;

— date de la vérification ;

- identification des matériels de mesure ou d’essai utilisés ;

- existence de mise a jour ou non d’un registre de sécurité ;

- les références servant a identifier I'équipement concerné (étage, n° de piece, n°

d’équipement et n° du batiment, si nécessaire) ;

- la liste des documents présentés au titulaire.
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B) Constat de la vérification
Résultat des vérifications :
» Forme des avis :

Chaque installation ou partie d’installation vérifiée fait I'objet d'un des avis suivants :

- satisfaisant (S) ;

- non satisfaisant (NS) ;

- non vérifié (NV).

S : l'avis S exprime le constat d’un maintien de I'état de conformité, acquis lors de la mise en
service ou apres une transformation importante, d’'un établissement ou d'une installation. Il
valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des
équipements en adéquation avec les conditions d’exploitation de I'établissement.

Lorsque le titulaire ne dispose pas des éléments lui permettant détablir avec certitude le
référentiel réglementaire applicable a tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien a
I'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans
ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire a un avis satisfaisant que s'il ne
reflete pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public.

NS : cas ne faisant pas l'objet d’un avis satisfaisant ou non vérifié.

NV : la non-vérification de linstallation, ou de parties d’installations, pour des raisons
d’exploitation ou d’inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport.

» Emission des avis

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu a des observations clairement
formulées.

Lorsque le titulaire ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au
paragraphe ci-dessus, l'avis formulé doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment
explicatif.

L'ensemble de ces observations détaillées fait I'objet d’une liste récapitulative établie en début
ou en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties
d’installations concernées.

Lorsque les observations concernent un méme type d’installation ou de dispositif de sécurité
(clapets, volets, etc.), elles sont regroupées.

Les mesures préconisées pour remédier aux anomalies sont classées par ordre de priorité
d’exécution et par niveau de criticité de niveau 1a 4 :

1-risque sécurité des personnes

2 —risque sécurité des biens

3 - administratif (documentations techniques ou autres documentations manquantes)

4 - nul

2.5.3.2. Modalités de transmission des rapports

Le titulaire remet sous format électronique un exemplaire du rapport au bénéficiaire. A la
demande expresse du bénéficiaire le titulaire lui remet un exemplaire papier du rapport.
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ARTICLE 3. CLAUSES TECHNIQUES PAR LOT

Les contrbles et vérifications a réaliser dans les batiments et sur les équipements et
installations techniques appartenant ou gérés par les services bénéficiaires sont issus de la
réglementation nationale, en particulier le Code de la construction et de I'habitat, le Code du
travail et I'arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP).

Les textes applicables sont indiqués ci-dessous. Cette liste est donnée a titre indicatif, il
appartient au contréle de signaler les manquements et les mises a jour nécessaires.

Les visites (notamment leur périodicité) et les prestations, objet du présent marché, sont
effectuées conformément aux normes et réglementations en vigueur. Pour le domaine de la
sécurité incendie, les normes et réglementations qui s'appliquent, sont celles de la date de la
réception du batiment concerné, si celui-ci n‘a pas subi de modification.

A l'issue de chaque intervention, le titulaire établit un rapport correspondant aux installations
vérifiées, controlées et/ou diagnostiquées en reprenant les modalités citées dans |'article 2.5.3:1
du CCTP (contenu et délai du rapport de vérification réglementaire, contrble réglementaire de
batiments).

Toutes les prestations sont prévues dans les lignes du BPU et correspondent aux visites
réglementaires. Aucune visite supplémentaire ne sera proposée ni imposée a l'initiative du
titulaire qui devra se conformer aux plannings de visites et d’interventions établi en accord
avec les services. Si une intervention ne peut pas étre terminée a la date prévue, le titulaire
prend a sa charge tous les frais supplémentaires liés a la nécessité d’'une nouvelle intervention.

31. Lot 1: ELECTRICITE
311. Etablissement soumis au Code du Travail

3111.  Ensemble des installations permanentes

Textes de références Périodicité
Cdt Art. R.4226-16 et Art.2 -1an
Arrété du.26/12/11 La périodicité peut étre portée a 2 ans si le rapport

précédent ne présente aucune observation ou si, avant
I’échéance, le chef d’établissement a fait réaliser les travaux
de mise en conformité de nature a répondre aux
observations contenues dans le rapport de vérification.
L'inspecteur du travail doit étre tenu informé de cette
procédure par lettre recommandée avec accusé de
réception

3.1.2. Etablissement Recevant du Public (ERP)

31.21. Ensemble des installations

Textes de références Périodicité
Art. EL19 A. 24/09/09 -1 an pour les ERP du 1er groupe (1e a 4e catégorie)

Art. PE 4 A. 22/06/90 modifié |-1 an pour les ERP du 2e groupe (5e catégorie), si le Code du
CdT: Art. R. 4226-16 a R. 4226-| Travail est applicable (Art. R. 4226-16 a R. 4226-18)
18
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Art. PS 32 A. 09/05/06 modifié |- 5 ans
-1 an si le Code du Travail est applicable (Art. R. 4226-16 a R.
4226-18)
Art. CTS 33 A. 23/01/85 -1 an. La vérification périodique annuelle est réalisée
modifié obligatoirement une fois sur deux par un organisme agrée

31.2.2. Dispositifs de protection contre la foudre

Textes de références

Périodicité

Art. EL19 24/09/09

-1an

3.2. Lot 2 : INCENDIE

3.21. Etablissement soumis au Code du Travail

3.211.

Installations de Points d’Eau Incendie (poteaux et bouches d’incendie, réserves d’eau)

Textes de références

Périodicité

41

- Décret N°2015-235 du 27/02/15
-CDT Art. R. 4224-17 et 4227-28 3

-1an

3.2.2. Etablissement Recevant du Public (ERP)

3.2.21. Installation de désenfumage
Textes de références Périodicité
Art. DF10 A. 25/06/80 -1an

- 3 ans par organisme agréé : installations de désenfumage

mécanique associées a SS| de catégorie A ou B

3.2.2.2. Moyens d’extinctions et de secours

Textes de références

Périodicité

Art. MS73 A. 25/06/80
Art. PE 4 A. 22/06/90

-1an

3.2.2.3. Systéme de Sécurité Incendie (SS1)

Textes de références

Périodicité

Art. MS73 A. 25/06/80
Art. PE4 A. 22/06/90

-1 an

- 3 ans, par organisme agréé : pour SSI de catégorie A ou B dans les
ERP du 1er groupe

3.2.2.4. Installations ventilation,

réfrigération, climatisation et conditionnement d‘air et

installations d’eau chaude sanitaire

Textes de références

Périodicité

Art. CH58 A. 25/06/80
Art. PE 4 A. 22/06/90

-1an
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3.2.2.5. Appareils et installations utilisant des gaz combustibles

Textes de références Périodicité

Art. GZ30 A. 25/06/80  |-1an
Art. PE 4 A. 22/06/90

3.2.2.6. Appareils de cuisson ou de remise en température destinés a la restauration

Textes de références Périodicité

Art. GC22 A. 25/06/80 |-1an
Art. PE 4 A. 22/06/90

3.2.2.7 Installations de Points d’Eau Incendie (poteau et bouches d’incendie, réserves d’eau)

Textes de références Périodicité

Art. MS73 A. 25/06/80 |[-1an

3.2.2.8. Etablissement pénitentiaire :

installations de détection automatique et désenfumage

mécanique
Textes de références Périodicité
Art. 24 A.18/07/06 -1an

- 3 ans pour la détection automatique par un organisme agréé
- 5 ans pour le désenfumage mécanique par un organisme agréé

3.3. Lot 3: FERMETURES AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES

Textes de références

Périodicité

- CdT Art. R. 422412 et R. 422413
-A. 21/12/93

- 6 mois
- A la suite de toute défaillance

3.4. Lot 4 : ASCENSEURS — MONTE-CHARGES

3.41. Tous les établissements

3411. Contréle technique des ascenseurs

Textes de références

Périodicité

D. 2004-964 09/09/04 modifié

-5 ans - Responsabilité du propriétaire de I'installation

341.2. Vérification périodique (ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés)

Textes de références

Périodicité

- CdT Art. R. 4323-23 3 R. 4323-27
-A. 29/12/10

-1an

Responsabilité de I'employeur lorsque I'établissement
est assujetti au code du travail

Ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes
n‘excédant pas une vitesse de 015 m/s, installés a
demeure
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3.4.2. Etablissement Recevant du Public (ERP)

34.21. Vérification générale périodigue des ascenseurs par rapport au risque incendie

Textes de références Périodicité
Art. AS9 A. 25/06/80 -5 ans > Responsabilité de I'exploitant

ARTICLE 4. DEMARCHE ECO-RESPONSABLE

Le titulaire s'engage notamment a :

- optimiser les tournées et des déplacements des contréleurs dans le but de réduire les
émissions polluantes liées aux transports

- utiliser, dans la mesure du possible, des moyens de transport peu carbonés, ainsi que des
véhicules hybrides et/ou électriques

- informer et former son personnel en contact avec I'amiante

- recommander le remplacement de pieces détachées par des composants éco-responsables

— gérer les nuisances sonores pendant le déroulement des prestations

- remettre les rapports sous format électronique ou a la demande expresse du bénéficiaire
sous format papier éco-responsable.

Il est demandé au titulaire d’optimiser dans la mesure du possible le poids des documents
produits et de privilégier I'usage de serveurs partagés plutdt que I'envoi de plusieurs versions
successives par mails.

Il est demandé au candidat d'optimiser les documents produits s'ils doivent étre amenés a
étre imprimés (lisibilité équivalente en Noir et Blanc plutét qu'en couleur, suppression des
aplats de couleur inutiles, utilisation de Polices de Caracteére "light" ou écologiques de type
EcoFont, optimisation de la mise en page pour réduire les espaces et donc le nombre de

pages).
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