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ARTICLE 1FR - PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le présent document décrit les prescriptions techniques de l'accord-cadre a marchés
subséquents et a bons de commande de travaux d’entretien courant de peinture,
revétements de sols et revétements muraux de I’Assemblée nationale, ainsi que des
marchés subséquents pris sur son fondement.

Les prestations recouvrent I'ensemble des sites occupés par I’Assemblée nationale, dans le
7¢™e arrondissement de Paris, a savoir :

e Atitre régulier :

- Le Palais-Bourbon : 126 et 128 rue de I'Université,

Le 233 boulevard Saint-Germain,

L’ensemble immobilier «Jacques Chaban-Delmas»: 101-103 rue de
I’'Université et 32 rue Saint-Dominique,

Le site Olympe de Gouges (9 rue de Bourgogne) ;

e A titre ponctuel :

- 3rue Aristide-Briand et 110 rue de I’Université,
- 95, rue de I'Université ;
- 235 boulevard Saint-Germain,

et de maniéere exceptionnelle :

- au Chateau de Versailles : aile du Midi, 78000 Versailles,
- dans les locaux de stockage boulevard Ney, 75018 Paris.
L’adresse d’exécution des prestations est précisée sur chaque bon de commande émis par la

Direction des Affaires immobilieres et du patrimoine (DAIP) ou dans chaque marché
subséquent conclu sur le fondement de I'accord-cadre.

La maftrise d’ceuvre pour les travaux réalisés dans le cadre du présent accord-cadre est
assurée sous l'autorité de la Direction des Affaires immobilieres et du Patrimoine de
I’Assemblée nationale.

Les dispositions relatives a la teneur des travaux sont détaillées ci-apres.

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent descriptif concerne la réalisation des travaux de peinture, revétements muraux et
sols.
Le titulaire doit en particulier (liste non exhaustive) :

¢ la reconnaissance des subjectiles,

e les travaux préparatoires,

e les travaux de déplombage,
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* les travaux d’apprét,

* |a mise en peinture de plafonds, murs, sols, boiseries, surfaces métalliques en
intérieur et en extérieur,

e la fourniture et pose de tous les revétements de sols et muraux décrits dans le
bordereau de prix unitaires,

e |a fourniture et pose d’accessoires tels que décrits dans le bordereau de prix
unitaires,

¢ |es travaux de revétements muraux,

e |a protection des ouvrages finis jusqu'a la réception, leur enlevement et le
nettoyage des ouvrages pour la réception.

Le terme « le titulaire » désigne indistinctement I'ensemble des titulaires, titulaires d’un ou
plusieurs marchés subséquents.

1.2 CONTRAINTES INHERENTES AUX ACTIVITES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

L'activité de I’Assemblée nationale se déroule tout au long de l'année et recouvre
notamment :

- des séances publiques,

- des réunions de commissions,

- des réunions des groupes politiques,

- des réceptions,

- des expositions,

- des visites guidées,

- des événements particuliers (Féte de la musique, Journées Européennes du
patrimoine, Congrés a Versailles...),

- des travaux divers.

L’Assemblée nationale siege non seulement les jours et les heures ouvrables mais également
en séances de nuit et, parfois, le samedi et le dimanche.

Pendant les périodes ol I’Assemblée est en session, les séances publiques dans I’"Hémicycle
sont systématiques les mardis (matin de 9 heures a 13 heures, aprés-midi de 15 heures a
20 heures et soir de 21 heures 30 a minuit), mercredis (aprés-midi de 15 heures a 20 heures
et soir de 21 heures 30 a minuit) et jeudis (matin de 9 heures a 13 heures, apres-midi de
15 heures a 20 heures et soir de 21 heures 30 a minuit).

En moyenne sur la période 2022-2024, des séances publiques ont également eu lieu deux
lundis sur trois (uniquement I'aprés-midi a partir de 16 heures et le soir) et un vendredi sur
deux (matin et apres-midi et, parfois, soir).

Les travaux réalisés en application du présent accord-cadre sont exécutés tout au long de
I'année. llIs sont réalisés en milieu occupé, et dans certains cas, a l'intérieur de sites de
grande valeur historique et patrimoniale.

Accord-cadre 24M025 4/25
CCTP



Le titulaire devra suivre le planning des séances annoncé sur les « feuilles vertes » mises a
jour tous les mardis et diffusées sur le site de I’Assemblée nationale (http://www.assemblee-
nationale.fr/agendas/conference.pdf), et utiliser pleinement les jours sans séance publique. En
tout état de cause, la libération des chantiers dans le périmeétre sacré (espaces entourant
I’hémicycle) ou a proximité doit intervenir au moins une heure avant la tenue de la séance
publique.

Le titulaire est susceptible de connaitre de grandes fluctuations d’activité, les interventions
ayant essentiellement lieu lors des périodes de suspension des travaux parlementaires.

1.2.1 Périodes de surcroit d’activité

Les périodes de suspension des travaux parlementaires sont mises a profit pour renforcer la
réalisation de travaux lourds ou délicats dans des zones ou ils sont inenvisageables en
période d’activité parlementaire. Elles sont qualifiées de « périodes de surcroit d’activité »
et concentrent environ les deux tiers de son activité. Elles ont généralement lieu chaque
année aux périodes suivantes :

- entre le 15 juillet et le 15 septembre,
- pendant une durée de deux ou trois semaines, pendant les vacances de fin d’année,
- durant une semaine, pendant les vacances d’hiver,

- pendant une durée d’une ou deux semaines au cours des vacances de printemps ou
pendant une durée de trois mois entre mars et mai les années d’élections législatives.

Ces périodes, ainsi que leur durée, sont néanmoins susceptibles de modifications en fonction
du calendrier parlementaire, sans que les titulaires ne puissent se prévaloir d’'un quelconque
préjudice. Au cours de ces périodes, I’Assemblée nationale peut étre convoquée en session
extraordinaire. En tout état de cause, I’Assemblée nationale met tout en ceuvre pour
informer le plus rapidement possible les titulaires de toute modification de calendrier ayant
un possible impact sur les prestations a réaliser.

Le titulaire devra donc s’adapter aux contraintes du calendrier de travail de I’Assemblée
nationale.

Lors des périodes de surcroit d’activité, le titulaire du marché subséquent n°1 prévoit la
présence permanente sur site d’un responsable ayant qualité de chef de chantier, assurant
I’encadrement des chefs d’équipe, des ouvriers et des sous-traitants chargés de I'exécution
des travaux.

1.2.2 Périodes de travaux parlementaires
1.2.2.1 Nuisances

Durant les périodes d’activité parlementaire, dans les zones dédiées spécifiguement au
travail des parlementaires, sont notamment proscrites :

- les nuisances sonores et olfactives ;
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les prestations génératrices de poussiere.

Ces périodes exigent des entreprises un effort particulier pour limiter tout type de nuisance
dans ces zones.

1.2.2.2 Adaptation dans I'organisation des prestations des entreprises

Durant les périodes d’activité parlementaire, I'exécution de travaux dans les zones dédiées
spécifiguement au travail des parlementaires requiert de multiples adaptations de la part
des entreprises titulaires et de leurs sous-traitants dans I'organisation de leurs prestations.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, les contraintes horaires qui s'imposent aux titulaires
de I'accord-cadre sont les suivantes :

dans les locaux a usage de bureaux ou zones proches de ces derniers, les
prestations générant des nuisances, principalement sonores, sont généralement a
organiser le matin avant neuf heures du matin (9h00) ou durant la pause déjeuner
(de 12h00 a 13h30 en moyenne). Ces locaux sont principalement concentrés au
Palais-Bourbon dans le batiment Colbert, dans I’ensemble immobilier De Broglie,
dans les batiments donnant sur la cour d’Honneur et ponctuellement dans les
immeubles sis au 95 rue de I'Université, 233 boulevard Saint-Germain, 33 rue Saint-
Dominique et 3 rue Aristide Briand ;

dans les locaux a usage d’hébergement ou locaux proches de ces derniers, les
prestations générant des nuisances sont généralement non admises avant neuf
heures du matin (9h00). Ces locaux se concentrent principalement dans I'ensemble
immobilier Jacques Chaban-Delmas (101-103 rue de [I'Université), au 32 rue
Saint-Dominique et dans les batiments du Palais-Bourbon tels que le Petit Hotel,
I’Hotel de Lassay et I'H6tel de la Questure ;

dans les locaux a usage de restauration ou de réception et zones proches de ces
derniers, les prestations générant des nuisances ne sont pas admises lors des
horaires nécessaires a la préparation et la tenue de ces réceptions qui peuvent étre
organisées a toute heure de la journée. Ces locaux sont situés dans les niveaux
supérieurs de l'immeuble Jacques Chaban-Delmas, du rez-de-chaussée du 233
boulevard Saint-Germain et du 9 rue de Bourgogne, au Palais-Bourbon, a I'Hotel de
Lassay, a I’'Ho6tel de la Questure et au Petit Hotel ;

dans les zones dites sensibles (périmétre sacré, nodal et zone audiovisuelle du
1°" sous-sol Colbert, régie mutualisée au 101 rue de I'Université, salles de réunion et
zones proches de ces derniéres), ces prestations sont le plus souvent a programmer
les lundis et vendredis, ainsi que les jours ouvrés précédant ou suivant un jour férié
« pont », ou le matin avant huit heures et trente minutes (8h30) et le midi (de 12h00
a 13h30 en moyenne) lors des interruptions de séance.
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A ces restrictions horaires s’ajoutent d’autres obligations imposant des adaptations et
conduisant parfois a des interruptions dans le déroulement des travaux. Elles concernent
principalement :

I'interdiction de stationnement de véhicules dans la cour d’Honneur et les cours
adjacentes les jours de séance ou de visites officielles ;

- des rangements, repliements et nettoyages des abords des chantiers ou des
chantiers, susceptibles d’étre réclamés pour répondre a des impératifs de passages,
de visites ou pour tous autres motifs.

1.3 PRESTATIONS INCLUSES DANS LES PRIX UNITAIRES

Les travaux de peinture — revétements de sol comprendront :

v Le déplacement et le colt de la main d’ceuvre nécessaires a I’exécution des travaux
en horaires normaux (entre 6 heures et 20 heures du lundi au vendredi)?, étant
entendu que, pour chaque intervention, I'équipe présente doit comprendre au
minimum un ouvrier qualifié, autonome spécialisé dans le domaine considéré et
gu’en période de surcroit d’activité (correspondant aux périodes de suspension des
travaux parlementaires), les équipes et ouvriers chargés de I'exécution des travaux
doivent étre encadrés par un chef de chantier ;

v Le temps passé aux démarches et a l'attente pour I'établissement des badges,
I’établissement des permis feu et poussiéere, le respect des instructions formulées par
le personnel d’accueil et de sécurité de I'Assemblée nationale (service de
I’'administration générale et de la sécurité), l'interruption ou la limitation horaire pour
la réalisation des travaux bruyants et la mise en place et le repliement de ses propres
installations de chantier ;

v' La mise en place des protections compatibles avec le travail a l'intérieur d’un
établissement en exploitation entiéerement dépendant du calendrier parlementaire y
compris les équipements de protection des abords et des ouvrages existants ;

v' Le transport, I'approvisionnement et I'amenée a pied d’ceuvre des matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages dans I'enceinte de I'Assemblée
nationale et de ses annexes, y compris leurs repliements en fin de chantier ;

v' La commande des ouvrages tels que validés par la maitrise d’ceuvre ;
v Les échafaudages, tréteaux, sauterelles, platelages et autres moyens de rehausse

des postes de travail éventuellement nécessaires pour la réalisation des travaux en
hauteur ;

v'  La protection des ouvrages par tous moyens adaptés a leur nature, et en particulier
une protection totalement efficace des portes, garde-corps et grilles de ventilation ;

v' Le maintien journalier en bon état de propreté des chantiers et de leurs abords, ainsi
gue le nettoyage de toutes les projections sur les parois, plafonds, sols, huisseries,
menuiseries extérieures et de tous déchets et gravois résultant des travaux, leur

! Les prestations réalisées en dehors de ces horaires feront 1’objet d’une majoration décrite dans I’article 2.4 du
présent CCTP.
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manutention, mise en benne et enlevement en décharge, compris tri et frais de
décharge ;

v' Les essais d’étanchéité a I'eau et a 'air demandés par le maitre d’ceuvre, quels que
soient les résultats ;

v' La réfection éventuelle de tous les ouvrages détériorés avant la date de la réception,
compris toutes détériorations de vitrerie ;

4 La gestion et I'entretien de deux caves de stockage et d’un bureau d’une surface d’environ 15
m?2 chacun mis a disposition du titulaire du MS 1 par I’Assemblée nationale au sous-sol du
Palais-Bourbon.

Les titulaires ont I'obligation de signaler au maitre d’ceuvre, a réception de I'ordre de service
valant bon de commande ou de la lettre de consultation et avant tout commencement des
travaux, leurs éventuelles réserves relatives aux manques de compatibilité, aux insuffisances
ou aux omissions qui pourraient apparaitre dans les travaux prescrits.

1.4 MODE DE MESURAGE
Le mode de mesurage retenu est celui des quantités réellement exécutées. Les prix
unitaires sont réputés comprendre toutes sujétions de chutes, pertes et surplus.

Exemple : remplacement de la moquette dans un bureau de surface 15m? : chiffrage de
15m? de dépose et de 15m? de ragréage, fourniture et pose de moquette.

Les réservations et autres éléments intégrés dans les sols et cloisons d’une surface inférieure
a 0,50 m? ne sont pas déduits des surfaces.

Les ouvrages d’une surface inférieure a 0,50 m? seront comptabilisés pour 0,50 m?2. Seuls les
vitrages (articles 2.2.7.5.1.1, 2.2.7.5.2.1, et 2.2.7.5.3.1) d’une surface inférieure a 0,50m?
seront valorisés a l'unité.

Les ouvrages linéiques d’une largeur inférieure a 0,50 m seront chiffrés au metre linéaire.

Précisions concernant le mode de chiffrage pour la préparation et la mise en peinture de
radiateurs métalliques : la surface calculée correspondra a deux fois la surface du radiateur
(en élévation) que multiplie le nombre de modules de chauffe.

1.5 QUALIFICATION DES OUVRIERS

Les ouvriers susceptibles d’intervenir dans des locaux électriques devront étre dliment
habilités.

Il en est de méme pour les ouvriers amenés a travailler en extérieur (exemple : peinture de
lucarnes) : ils seront habilités au port du harnais.

Les ouvriers amenés a utiliser une nacelle seront détenteurs d’un certificat d'aptitude a la
conduite en sécurité (CACES).
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1.6 RECEPTION DES TRAVAUX

Elle sera effectuée aprés lI'achéevement des travaux de peinture et de revétement de sols, et
séchage parfait.

L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme a celui prescrit par le/les DTU
applicables et a I'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées.

De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de
batiment.

En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé a la vérification des
caractéristiques visées a l'article 7 du DTU 59.1.

En cas de non-conformité, le titulaire devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.

1.7 DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE TITULAIRE

1.7.1 Documents liés a la sécurité et a la protection de la santé (S.P.S.)

Dés la notification de chaque marché subséquent avant le commencement des
travaux, les entreprises titulaires du présent accord-cadre et leurs éventuels sous-
traitants sont tenus de réaliser avec le coordonnateur SPS de I’Assemblée nationale :

v" I°- Une inspection commune de tous les sites de I’Assemblée nationale,

v' 2°- Un plan de prévention écrit, si le nombre total d’heures de travail prévu pour
réaliser les travaux est au moins de 400 heures sur 12 mois ou bien si les travaux
figurent sur la liste des travaux dangereux fixée par I'arrété du 19 mars 1993
(Articles R. 4512-6 et R. 4512-7 du code du travail),

v" Un plan particulier en matiére de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
valant pour la durée du marché, étant entendu que le coordonnateur SPS sera
susceptible de demander des additifs inhérents a des opérations dont les
risques encourus sont spécifiques. Ce document sera soumis en 2 exemplaires a
I'accord préalable du maitre d’ceuvre et du coordonnateur SPS au plus tard 8
jours calendaires avant le démarrage des premiers travaux.

1.7.2 Visite et remise des devis dans le cadre du MS1

Pour chaque demande d’intervention, I'entreprise titulaire recevra un courriel précisant la
nature et le lieu des travaux, ainsi que le calendrier prévisionnel.

Elle aura alors un délai maximal de deux (2) jours ouvrés pour visiter les lieux ol se
déroulera son intervention et pour effectuer tous les métrés nécessaires a I'établissement
de son offre.

A compter de cette visite, le titulaire remet son devis dans un délai maximal de trois (3)
jours ouvrés, pour établir son offre récapitulant les quantités métrées et en leur appliquant
les prix figurant au bordereau de prix unitaires.

Si I'offre est acceptée, I'Assemblée nationale notifie au titulaire le bon de commande en lui
adressant un ordre de service.
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En cas de désaccord sur la définition des prestations ou leurs modalités d’exécution,
I'Assemblée nationale peut demander au titulaire d'établir une nouvelle offre qui doit étre
remise a I’Assemblée nationale dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrés.

Si I'offre modifiée est acceptée par I’Assemblée nationale, le marché subséquent est notifié
au titulaire selon les modalités précitées.

1.7.3 Remise d’échantillons

Les titulaires remettent dans un délai de trois (3) jours ouvrés les échantillons a compter de
la demande de la maitrise d’ceuvre ou de la maitrise d’ouvrage.

1.7.4 Dossier des ouvrages exécutés : D.O.E.

Au plus tard 1 mois aprés les opérations préalables a la réception, I'entreprise remettra a la
maitrise d’ceuvre les exemplaires du dossier des plans conformes a I'exécution en deux
exemplaires papier et sur support dématérialisé.
Ce dossier comprendra notamment :

¢ la documentation technique des matériaux posés rédigée en langue francaise,

e les procés-verbaux de réaction au feu des matériaux.

1.8 REFERENCES NORMATIVES

1.8.1 Peinture
Sont applicables aux travaux de peinture ainsi qu’a la fourniture des produits s’y rapportant
les documents techniques unifiés (DTU) suivants :

e DTU 59.1 : Peinture — Travaux de peinture des batiments

e DTU 59.3 : Travaux de batiments — Peinture de sols
Ces DTU se réferent notamment aux normes suivantes (ou équivalentes), qui sont par
conséquent applicables :

e Pourle DTU 59.1: NF P74-201-1

e Pourle DTU 59.3 : NF P74-203-1 / NF P74-203-2
S’agissant des produits mis en ceuvre, sont notamment applicables les classifications, guides
d’utilisation et normes suivantes (ou équivalentes) :

e NF T36-005: peintures et vernis — caractérisation des produits de peinture
(Indice de classement : T36-005)

e FD T30-805 : Peintures — Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les
travaux de peinturage du batiment (Indice de classement : T30-805)

e NF EN 927-1: Peinture et vernis — produits de peinture et systémes de peinture
pour le bois en extérieur — Partie 1: classification et sélection (indice de
classement : T34-201-1)

e FD T30-808 : Peintures et vernis pour le batiment — Guide relatif aux produits et
systemes de revétement pour facades — Revétements minéraux, revétement
organiques (indice de classement : T30-808)
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e NF T30-608 : Peintures et vernis — Enduits de peinture pour travaux intérieurs
et/ou extérieurs — Spécifications (Indice de classement : T30-608)

1.8.2 Revétements de sols

Sont applicables aux travaux de revétements de sols ainsi qu’a la fourniture des produits s’y
rapportant les documents techniques unifiés (DTU) suivants :

e DTU 53.1. : Revétements de sols textiles
e DTU 53.2. : Revétements de sols plastiques collés

Ces DTU se réferent notamment aux normes suivantes (ou équivalentes), qui sont par
conséquent applicables :

e Pourle DTU 53.1: NF P62-202-1
e Pourle DTU 59.3 : NF P62-203-1 / NF P62-203-2

S’agissant des produits/fournitures mis en ceuvre, sont notamment applicables les
classifications, guides d’utilisation et normes suivantes (ou équivalentes) :

e NF EN 1307+A3: revétements de sols textiles — classement d’usage des
mogquettes (indice de classement : G35-041)

e NF G35-002 : revétements de sols textiles — Moquettes unies en laine cardée ou
en mélange de laine cardée 80% polyamide 20% (indice de classement:
G35-002)

e NF G35-001: revétements de sols textiles — Moquettes unies en laine
semi-peignée ou en mélange de laine semi-peignée 80% polyamide 20% (Indice
de classement : G35-001)

e NF EN 1470 : revétements de sols textiles — classement des revétements de sols
aiguilletés a I'exception des moquettes aiguilletées (Indice de classement : G35-
043)

e GS 12 : revétements de sol — Notice sur le classement UPEC et classement UPEC
des locaux (e-Cahiers du CSTB, cahier 35209, novembre 2004)

e NF EN 12466 : Revétements de sol résilients - Vocabulaire (Indice de classement :
P62-000)

e NF P62-001 : Revétements de sol résilients - Comportement électrostatique -
Classification (Indice de classement : P62-001)

e NF EN ISO 10874 : Revétements de sol résilients textiles et stratifiés -
Classification (Indice de classement : P62-133)

e NF EN 1816 : Revétements de sol résilients - Spécifications des revétements de

sol homogenes et hétérogénes en caoutchouc lisse avec envers en mousse
(Indice de classement : P62-200)

e NF EN 1817 : Revétements de sol résilients - Spécifications des revétements de
sol homogénes et hétérogenes en caoutchouc lisse (Indice de classement :
P62-201)
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NF EN 12199 : Revétements de sol résilients - Spécifications des revétements de
sol homogeénes et hétérogénes en caoutchouc a relief (Indice de classement :
P62-204)

NF EN ISO 10581: Revétements de sol résilients - Revétements de sol
homogeénes en polychlorure de vinyle — Spécifications (Indice de classement :
P62-313)

NF EN ISO 10582 : Revétements de sol résilients - Revétements de sol
hétérogénes en polychlorure de vinyle — Spécifications (Indice de classement :
P62-312)

NF EN 650 : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de
polychlorure de vinyle sur support de jute ou de polyester ou sur support de
polyester avec envers en polychlorure de vinyle - Spécifications (Indice de
classement : P62-301)

NF EN 651 : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de
polychlorure de vinyle sur mousse - Spécifications + Amendement Al (Indice de
classement : P62-302)

NF EN 652 : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de
polychlorure de vinyle avec support a base de liege - Spécifications (Indice de
classement : P62-303)

NF EN ISO 26986 : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de
polychlorure de vinyle expansé - Spécifications (Indice de classement : P62-304)

NF EN ISO 10595 : Revétements de sol résilients - Carreaux semi-flexibles/vinyle
(VCT) en polychlorure de vinyle - Spécifications (Indice de classement : P62-305)

NF EN 13413 : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de
polychlorure de vinyle sur semelle en fibre minérale - Spécifications (Indice de
classement : P62-306)

NF EN 655 : Revétements de sol résilients - Dalles d'aggloméré de liege avec
couche d'usure a base de polychlorure de vinyle - Spécifications (Indice de
classement : P62-400)

NF EN 12104 : Revétements de sol résilients - Dalles en aggloméré de liege -
Spécifications (Indice de classement : P62-403)

NF EN 686 : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et
décoratif sur sous-couche de mousse (Indice de classement : P62-501)

NF EN 687 : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et
décoratif sur support en composition de liege (Indice de classement : P62-502)
NF EN 688 : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum sur
liege (Indice de classement : P62-503)

NF EN ISO 24011 : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum
uni et décoratif (Indice de classement : P62-504)
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1.8.3 Revétements muraux

e NF EN 234 (ou équivalente) : Revétements muraux en rouleaux - Spécification
pour revétements muraux pour décoration ultérieure (Indice de classement :
D63-003)

e NF EN 266 (ou équivalente) : Revétements muraux en rouleaux - Spécifications
pour revétement muraux textiles (Indice de classement : D63-004).

1.9 FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent accord-cadre devront
répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

e |es produits devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils
devront répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi
gu'aux emplois auxquels ils sont destinés ;

e |a mise en ceuvre de produits et fournitures autres que ceux prévus dans I'offre
des titulaires et/ou en remplacement de ceux-ci, ainsi que de tout produit
d’accompagnement (notamment pour le lessivage) est soumise a I'accord écrit
préalable du maitre d’ceuvre ;

e les peintures sélectionnées par les titulaires devront respecter le niveau A+ de
I'étiquette santé (sauf articles 2.2.3.2 , 2.2.3.7 et 2.2.3.8 du BPU) et de
préférence, détenir un label écologique tel que I'écolabel européen ou le label
NF environnement (ou autre label environnemental reconnu) ;

e avant le commencement des travaux, les titulaires remettent en tout état de
cause au maitre d’ceuvre une liste récapitulative des produits qu’ils envisagent
d’utiliser sur le chantier.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser tout produit ou toute fourniture qui ne
correspondrait pas aux prescriptions du présent CCTP et du BPU.
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ARTICLE 2 — PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1 TRAVAUX DE PEINTURE

2.1.1 Travaux préparatoires

2.1.1.1 Protections

Au titre de cet article, le titulaire devra une protection étanche en polyane déployé sur sols,
murs, mobiliers et éléments de décors fixes a protéger, compris ligatures, ruban adhésif ou
calfeutrements de toutes natures pour éviter l'introduction des poussiéres. La prestation
comprendra une remise en place journaliére pour assurer une parfaite protection et une
dépose en fin d’intervention. Il sera amené a compléter cette protection par des panneaux
de fibres dures de bois transformées sous haute pression de type isorel, d’épaisseur 2,5 a
5mm.

Avant intervention du titulaire, les rideaux, voilages et tringles seront déposés par les
services de I’Assemblée nationale. Ils seront entreposés pendant la durée des prestations et
reposés en fin d’exécution.

Le titulaire devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection
de tous les ouvrages et de toutes les zones de circulation qui pourraient étre tachés ou
attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra, le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces
de peinture sur tous les ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en
aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les vitres qui ne devront pas étre rayées.
Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés deés
finition des peintures, afin d'assurer leur fonctionnement normal.

2.1.1.2 Préparations sur supports neufs

2.1.1.3 Préparations sur supports anciens
(Prescriptions communes aux articles 2.1.1.2 et 2.1.1.3)

Avant toute préparation, le titulaire procédera a la réception des supports sur lesquels il doit
intervenir, lorsque ceux-ci ont été préalablement pris en charge par un autre corps d’état.
Lors de cette réception, il vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU,
régles professionnelles et autres.

Cette réception sera faite en présence du maitre d’ceuvre, de I'entreprise ayant réalisé les
supports et du titulaire.

En cas de supports ou parties de supports non conformes, le titulaire fera par écrit au maitre
d’ceuvre ses réserves et observations avec justifications a I'appui. Il appartiendra alors au
maitre d’ceuvre de prendre toute décision utile en vue de l'obtention de supports
conformes. Le maitre d’ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires
nécessaires.
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Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par I'entrepreneur ayant
exécuté les supports, soit par le titulaire du présent accord-cadre, les frais en étant toujours
supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les supports.

Préparation des supports

Le choix du type de produit a employer pour I'enduit de lissage sera du ressort de
I'entrepreneur. Ce choix sera fonction de la nature et de I'état du support, de la
nature du revétement et des éventuelles conditions particulieres du chantier. Cet
enduit de lissage sera réalisé dans les conditions précisées dans le DTU 59.1.

L'entrepreneur devra toujours mettre en ceuvre la quantité d'enduit de lissage
nécessaire pour satisfaire aux tolérances de planéité exigées, en partant du support
qu'il aura accepté.

Le titulaire est réputé responsable du choix des produits qu'il met en ceuvre,
notamment :

e les produits pour impressions et couches primaires, a déterminer en
fonction de la nature et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature
du type des produits de finition, d'autre part ;

e les produits pour rebouchages et enduits, qui doivent étre compatibles
avec les couches d'impression ou couches primaires ainsi qu'avec les
produits de finition pour les enduits, et qui doivent étre adaptés au type de
finition lisse ou structurée.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures,
poussiéres, projection de platre ou mortier, taches de graisse, etc.

Pour tous les subjectiles ayant recu une couche primaire par les soins du fournisseur,
le titulaire devra procéder a une révision soignée de cette couche d'impression et il
aura a sa charge I'exécution de tous les petits raccords nécessaires sur cette couche
primaire.

Les travaux préparatoires tels que grattage, brossage, époussetage, lavage, etc.
devront impérativement étre réalisés par une main-d’ceuvre qualifiée pour ce type
de travaux.

Le maitre d'ceuvre refusera systématiquement toutes les peintures pour lesquelles
les travaux préparatoires auront été mal exécutés.

Couches d'impression ou couches primaires :

Le titulaire devra avant tout début de travaux, pour chaque type d'impression ou de
couche primaire a réaliser sur les différents subjectiles, présenter au maitre d’ceuvre
les différents produits qu'il envisage d'utiliser, avec toutes justifications a l'appui,
notamment :

e adaptation du produit au subjectile et a son état ;

e compatibilité du produit avec le subjectile ;
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e compatibilité du produit avec les produits d'enduits et de peinture ;

e acceptation du produit par le fabricant du systeme de peinture prévu sur cette
impression ou couche primaire.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des
différences d'absorption de ces derniers.

Rebouchages — Enduits :

Le choix des produits pour rebouchages, ratissages et enduits sera du ressort et de Ia
responsabilité du titulaire, en fonction de différents critéres, dont notamment :

e nature et état du subjectile ;

e type de produit employé pour l'impression ou la couche primaire ;

e ambiance du local seche ou humide, ou travaux extérieurs ;

e compatibilité avec le systeme de peinture prévu ;

e adaptation au type de finition prévu.

Pour le traitement des carreaux de platre, un enduisage des joints est insuffisant
pour obtenir une finition peinture correcte.

Le titulaire devra réaliser, indépendamment des joints, un ratissage sur la totalité de
la surface.

Poncages :

Les pongages devront étre trés soigneusement réalisés, et plus particulierement sur
les subjectiles en contre-plaqué et autres panneaux dérivés du bois.

Le titulaire devra, le cas échéant, réaliser les pongages en une ou plusieurs fois, en
fonction du type de finition exigé.

2.1.1.4 Déplombage

Le titulaire devra prendre connaissance des conclusions et recommandations des diagnostics
établis en amont, en respecter toutes les préconisations et inclure dans ses prix, toutes les
prestations qu'il jugera nécessaires pour arriver a un résultat conforme, méme si ces
derniéres ne sont pas décrites explicitement dans le CCTP.

Le titulaire consignera dans un document préalable, les modes opératoires de retrait du
plomb choisis et les motivations de ces choix en fonction des caractéristiques du site et des
matériaux. En vue d’effectuer une comparaison avec le test d’empoussiérement surfacique
final, un test initial de méme nature sera effectué avant le début des travaux.

Le titulaire effectuera tous les tests d’empoussiérement surfacique nécessaires, pendant et
apres les travaux, afin de démontrer les résultats du déplombage.

Les zones d’intervention seront confinées pour protéger les occupants du site des poussieres
de plomb. Dans tous les cas, les locaux concernés par les travaux seront vidés de toute
activité.
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Avant les travaux, le titulaire est libre de procéder aux investigations qu'il jugera utiles de
mener afin de lever ses doutes sur la présence de produits et/ou ouvrages a risque. Le
titulaire devra réaliser I'ensemble des travaux dans le respect des recommandations du
Maitre d'ceuvre, du bureau de controéle et du coordonnateur SPS.

Toutes les sujétions d’équipements de protection individuelle spécifiques, de préparation de
chantier, d'installations de chantier complémentaires, d'exécution proprement dite des
travaux, de retrait et évacuation des déchets contaminés (notamment les boues de gel
décapant issus du déplombage chimique), etc. seront considérées incluses dans les prix
unitaires des articles 2.1.1.4.3, 2.1.1.4.4, et 2.1.1.4.5.

Au titre de I'article 2.1.1.4.2, le titulaire doit la fourniture, la pose, I'entretien et le repli
d’une base vie spécifique pour les travaux a exécuter en milieu plombé comprenant :

* un vestiaire propre intégrant des placards de rangements numérotés et cabine
d’intimité en nombre suffisant selon |'effectif déployé ;

e un SAS de décontamination équipé d’une douche d’hygiene, une cabine de
déshabillage et une cabine de douche de décontamination ;

* un vestiaire sale muni de placards de rangement, zone de nettoyage et bac de
rangement numérotés pour les EPI en nombre suffisant selon I’effectif déployé.

Vestiaire - Zone sale

ment de travail

Sortie vers le sale
chantier

(a———

Entrée sur
chantier

Casque de chantier Zone
dans bac de nettoyage
rangement de casque

8 ement_y aqf

Figure 1 - Exemple de base vie plomb

Les points d’eau et alimentation électrique sont mis a disposition par les services de
I’Assemblée nationale. Les raccordements sont a la charge du titulaire.

Sont compris dans le prix unitaire I’entretien, nettoyage et vérification de I'étanchéité de la
base vie effectués par le titulaire de facon quotidienne ainsi que la fourniture des
consommables et d’éventuels chauffages d’appoint. Des controéles type ‘tests lingettes’ sont
effectués dans la zone propre au moins une fois par semaine.

Accord-cadre 24M025 17/25
CCTP



Nota : Le confinement des zones plombées a déplomber sont a chiffrer aux articles 2.1.1.4.3,
2.1.1.4.4 et 2.1.1.4.5 du BPU.

2.1.2 Peintures intérieures

Caractéristiques des produits :

Le titulaire est réputé responsable du choix des produits qu'il met en ceuvre,
notamment les produits pour couches intermédiaires et de finition, qui doivent étre
compatibles avec les produits des couches préparatoires et appréts et étre de type
voulu pour permettre d'obtenir I'aspect de finition demandé.

Les peintures sélectionnées par le titulaire devront répondre au minimum aux
mémes caractéristiques techniques et environnementales que celles des produits
suggérés dans le bordereau de prix unitaire, a savoir :

- label écologique : label européen Ecolabel (sauf pour la peinture sur support bois et
métal), classe A+

- teneur en COV pour la peinture sur surfaces courantes (béton, platre, magonnerie):
1g/L maximum pour la teinte blanche, 5g/L maximum pour les autres teintes

- temps de séchage : recouvrable au bout d’une heure pour la peinture sur surfaces
courantes, sec en 4h (et 6H pour les peinture sur support bois)

- rendement a la surface: entre 9 et 12L/m? (sauf pour la peinture sur support
métal : 12 3 17m?/L).

Tous les produits a utiliser devront étre adaptés aux conditions rencontrées, en
fonction de I'exposition des surfaces extérieures et intérieures, exposition dans une
atmosphére agressive, etc.

Le choix des teintes appartient au maitre d’ceuvre.

Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou telle
autre teinte, ni pour I'exécution de plusieurs teintes sur les parois d'un méme local,
rechampissage ou autres.

Surfaces « témoins » :

Le nombre des éprouvettes d'échantillons de couleurs a réaliser par le titulaire est
défini par le maitre d’ceuvre.

En tout état de cause, le titulaire doit présenter des échantillons jusqu'a obtention
exacte des couleurs demandées (dérogation au DTU 59.1 — article 6.3.2).

Les surfaces « témoins » dont le nombre et la superficie seront déterminées par le
maitre d’ceuvre devront obligatoirement étre traitées avec les produits et les
procédés prescrits.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits
concernés de suivre la réalisation de ces surfaces « témoins ».

Couches de peinture :
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Les tons des différentes couches de peinture seront légerement différents, sauf
impossibilité technique, les tons étant pris a partir du subjectile du plus foncé au plus
clair. La peinture de chaque couche devra étre correctement croisée, sauf pour
certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et
coulures grattées, toute irrégularité effacée.

Une nouvelle couche ne pourra étre appliquée qu'aprés séchage complet de la
couche précédente.

Peinture de finition :

Le titulaire doit veiller au bon état de I'outillage que sa main d’ceuvre utilise et faire
controler, le cas échéant, par un responsable de chantier les opérations de pongage
des enduits et de lissage des peintures de finition.
Apres achevement et séchage de la couche de finition :

e |e subjectile devra étre totalement marqué ;

e les arétes et moulures devront étre dégagées ;

e |e ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme au ton de
I'échantillon accepté par le maitre d’ceuvre ;

* les reprises ne devront pas étre visibles ;

e |'application ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anormale dans les
feuillures.

2.1.3 Peintures extérieures

L’entreprise répondra aux mémes exigences que celles décrites a I'article 2.1.2 du présent
document, et se conformera aux prescription d’application des peintures recommandées (en
particulier pour ce qui concerne la peinture aux huiles naturelles).

2.2 TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOLS

Caractéristiques des revétements de sol :

Les revétements sélectionnés par le titulaire devront répondre a minima aux mémes
caractéristiques techniques et environnementales que celles des produits suggérés
dans le bordereau de prix unitaire, a savoir :

- label écologique,

- recyclabilité des matériaux,
- classement UPEC,

- composition,

- densité, épaisseur,
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- réduction aux bruits de choc,

- tenue au feu.

Régles générales d’emploi des produits

Les revétements de sol finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini,
sans aucune tache ni salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers,
I'ensemble conforme aux prescriptions du présent CCTP.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées a I'article
6.7 du DTU 53.2, pour tous les types de revétements plastiques et textiles.

Pour les revétements de sol en dalles, la tolérance d'alignement admise est la
suivante : une regle de 2 metres posée a plat ne devra pas faire apparaitre de
différence dans l'alignement des joints supérieurs a 1 millimetre.

Toutes les parties de revétements de sol accusant des défauts tels que décollements,
boursouflures, bosses ou flaches supérieurs aux tolérances admises, alignements de
joints incorrects, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc. seront refusées,
déposées et refaites par le titulaire a ses frais.

2.2.1 Déposes sans réemploi

Les déposes sans réemploi de revétements de sol comprendront la dépose des barres de
seuil, butées et tous autres accessoires fixés sur les revétements.

2.2.2 Préparations

Enduits de lissage :

Les produits pour enduits de lissage devront étre de type adapté a la nature et a
I'état du support d'une part, et a la nature et au type de revétement de sol, d'autre
part. Ces produits seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux
préparés sur chantier ne seront pas admis.

Les produits pour enduits de lissage devront avoir fait I'objet d'un Avis Technique?

précisant leur classement P3, classement au moins égal au classement UPEC du local
a revétir.

Les produits pour enduits de lissage de classement P4 devront avoir fait I'objet d'un
Avis Technique? précisant leur aptitude a recevoir une peinture de sol époxydique. Le
grenaillage éventuel de la surface pour remise a vif du support et les ragréages P4
éventuelles font parties intégrantes de la prestation.

2.2.3 Peinture de sol

Conformément au D.T.U. 59.3 et aux regles de l'art, le titulaire vérifiera la cohésion du
support, I'absence d’humidité et de remontées capillaires, la porosité du support. La

2 (ATec) ou Document Technique d'Application (DTA)
3 (ATec) ou Document Technique d'Application (DTA)
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prestation comprendra un égrenage, un brossage, un époussetage des fonds, I’élimination
de toutes taches de graisse, I'application du primaire d’accrochage et deux couches de
peinture sur 'ensemble de la surface.

Les peintures sélectionnées par le titulaire devront répondre au minimum aux mémes
caractéristiques techniques et environnementales que celles des produits suggérés dans le
bordereau de prix unitaire et notamment au label écologique classe A+ (a I'exception des
peintures a base de résine et époxy).

2.2.4 Revétements de sols textiles

Matériaux :

Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu
par le maitre d’ceuvre. Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et
aucune différence de ton, si minime soit-elle, ne sera tolérée.

Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage
seront celles définies par les normes en vigueur. A défaut, |'appréciation en reviendra
au maitre d’ceuvre.

Les quantités indiquées dans le devis ou I’offre devront correspondre aux surfaces
métrées sur place ou sur plan : la surface de chute sera réputée incluse dans les prix
unitaires.

Les revétements de sol et de marches en textiles posés par collage en plein ou par
tension, seront mis en ceuvre dans les conditions précisées au chapitre 6 du DTU
53.1.

Les revétements de sol en dalles plombantes textiles seront mis en ceuvre en pose
libre ou aprés application d'un produit de préparation dans le cas ou cette opération
est nécessaire. Les dalles seront dites « piégées » par emploi d'un produit de
préparation antiglisse, restant souple et permettant de les décoller facilement.

Les revétements de sol textiles en pose tendue seront toujours mis en ceuvre sur une
thibaude de textile ou mousse, selon le cas.

Adhésifs :

Les adhésifs a utiliser devront répondre a la norme NF T 76-011 ou équivalente.

Ils seront choisis obligatoirement pour chaque type de revétement de sol, dans la
liste de ceux préconisés par le fabricant du revétement de sol. lls devront étre
compatibles avec la nature et le type d'enduit de lissage appliqué.

Réaction au feu des matériaux :

Les revétements de sol mis en ceuvre seront classés M3 ou supérieur, MO dans les
escaliers.

Mise en ceuvre des revétements de sols :

Revétements de sol en dalles
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Les tracés et les alignements seront déterminés de maniere a permettre une
exécution avec un minimum de coupes de dalles. Les coupes inévitables devront
toujours se faire en rives de revétements.

Les alignements devront toujours étre symétriques par rapport a I'axe du local.

Dans le cas ou il est prévu un calepinage par le maitre d’ceuvre, la pose devra
toujours le respecter scrupuleusement.

Prescriptions diverses

A toutes les jonctions de sols minces de natures différentes, le titulaire posera un
couvre-joint dans les conditions précisées ci-avant. Les jonctions de sols minces de
méme nature, de méme teinte ou non, ne recevront pas de couvre-joint et, de ce fait,
I'ajustage du joint devra étre soigneusement réalisé. Ce joint devra étre disposé dans
I'axe de I'épaisseur de la porte.

Dans le cas ou des revétements de sols collés seront a poser au droit des joints de
dilatation, le titulaire devra les respecter lors de I'exécution des revétements. Quelle
gue soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

Pour des raisons de sécurité, il est rappelé I'obligation dans les établissements
recevant du public (ERP) de mise en place de nez de marches sur les escaliers.

2.2.5 Revétements de sol PVC

Les revétements de sol et de marches d'escaliers en plastique, ainsi que les rives et seuils,
seront mis en ceuvre dans les conditions précisées au chapitre 6 du DTU 53.2.

Les revétements en dalles plombantes en plastique seront, pour bénéficier pleinement de
I'avantage d'amovibilité, liés au support par des produits a base de résine synthétique en
dispersion permettant a la fois un non-glissement des dalles et une dépose tres aisée.

Les autres revétements de sol seront collés en plein sur le support, a simple ou a double
encollage selon le type de revétement de sol mis en ceuvre. La quantité d'adhésif employée
sera telle gu'elle assure une adhérence parfaite du revétement, sans toutefois que, par suite
de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints. En tout état de cause, la mise en
ceuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux prescriptions de mise en
ceuvre de I'Avis Technique ou, a défaut suivant celles du fabricant.

Dans certains cas, en fonction de la nature du support, sera appliqué un primaire avant
collage du revétement.

Couvre-joints de seuils et autres :

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront trés
soigneusement coupés de longueur et ajustés dans la feuillure de I'huisserie ou du
bati. lls seront obligatoirement disposés dans I'axe de |'épaisseur de la porte. Ceux en
métal seront fixés par vis a téte fraisée, ces vis disposées dans |'axe du couvre-joint a
espacement régulier. Les tétes de vis seront toujours en métal de méme aspect et
traitement que le couvre-joint.

Calfatage aprés pose des revétements :
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Les calfatages seront a réaliser en rives, au droit des découpes au pied des huisseries,
au passage des fourreaux et tuyauteries, au droit des seuils et autres points
particuliers, le cas échéant, et devront étre soigneusement réalisés.

Ces calfatages seront réalisés en mastic élastomere, compatible avec la nature du
matériau de revétement de sol.

Le mastic devra étre de méme ton que le revétement de sol.

Nettoyage et protection des revétements finis :

Immédiatement aprés pose, les revétements de sol seront soigneusement nettoyés a
I'aide de produits adéquats par le titulaire, qui devra en assurer la protection jusqu'a
sa réception ou s’assurer que le local peut étre fermé a clé.

2.2.6 Revétements de sol linoléum

Le revétement linoléum sera fabriqué a partir de produits naturels. Pose collée par colle
agréée type latex résine synthétique. Joints soudés a chaud par cordon spécial de la méme
couleur que le revétement. Mise en ceuvre suivant choix de calepinage de la maitrise
d’ceuvre.

2.2.7 Ouvrages accessoires

Les barres de seuils a chiffrer seront en laiton ou plastique en recouvrement des sols minces
au droit des portes et des joints des revétements de nature différente. Fixation par vis laiton
non saillantes de la surface de barre. Dans le cas de barres de seuil plastiques, la teinte sera
au choix de la maitrise d’ceuvre, la pose sera collée.

Le remplacement de vitrages, lorsqu’ils sont mastiqués, comprend le démastiquage et le
remasticage de leur périphérie.

2.3 TRAVAUX DE REVETEMENTS MURAUX

Caractéristiques des revétements muraux :

Les revétements sélectionnés par le titulaire devront répondre a minima aux mémes
caractéristiques techniques et environnementales que celles des produits suggérés
dans le bordereau de prix unitaire, a savoir :

- recyclabilité des matériaux,

- composition,
- coefficient d’absorption acoustique,
- tenue au feu.

Peinture sur toile de verre existante :

Le titulaire devra réceptionner et valider le support existant et réaliser, si nécessaire,
toute préparation ou réparation du subjectile dans les conditions ci-avant énoncées.

Raccords :
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Dans le cadre de l'exécution de son marché, le titulaire pourra se voir confier
I'exécution de tous les raccords de peinture afférents aux travaux d’autres corps
d'état intervenant sur le chantier.

Mise en ceuvre des revétements muraux :

Préparation des supports muraux

Les supports devront étre traités de manieére compatible avec la nature du
revétement mural a poser.

Les remises en état éventuelles des surfaces a traiter sont dues par le titulaire.

Il devra prévoir le cas échéant tous les raccords et reprises d’enduit de platre
éventuels, ainsi que tous les calfeutrements en mauvais état.

Il procédera également a I’enlevement de tous les objets, tels que punaises, crochets
métalliques, etc., fixés sur les murs et génant les travaux de réfection, compris tous
descellements éventuels, bouchements et raccords trés soignés.

Pose d’un revétement type toile de verre

La pose sera exécutée suivant les recommandations du fabricant par encollage. La
toile de verre sera classée M1 au feu.

2.4 MAIN D’CEUVRE POUR OUVRAGES PARTICULIERS

Dans le cas d’ouvrages particuliers, de type manutention, étaiement, etc., I'entreprise sera
amenée a chiffrer des prestations de main d’ceuvre en horaires normaux ou décalés (nuit,
samedi, dimanche). Les trois articles ci-dessous et leurs sous-articles prévoient les différents
cas de figure, par horaire et par qualification du personnel (maitre ouvrier, compagnon
professionnel, ouvrier professionnel, ouvrier d’exécution).

2.4.1 Maitre ouvrier
En semaine (horaires normaux ou décalés, de 6 h a 20 h)

Le samedi (de 6 h a 20 h)

Le dimanche et jours fériés (de 0 h a 24 h) et nuits du lundi au samedi (de 20 ha 6 h)

2.4.2 Compagnon professionnel
En semaine (horaires normaux ou décalés, de 6 h a 20 h)
Le samedi (de 6 h a 20 h)

Le dimanche et jours fériés (de 0 h a 24 h) et nuits du lundi au samedi (de 20 ha 6 h)

2.4.3 Ouvrier professionnel
En semaine (horaires normaux ou décalés, de 6 h a 20 h)
Le samedi (de6 ha20h)
Le dimanche et jours fériés (de 0 h a 24 h) et nuits du lundi au samedi (de 20 ha 6 h)
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2.4.4 Ouvrier d’exécution
En semaine (horaires normaux ou décalés, de 6 h a 20 h)
Le samedi (de 6 h a 20 h)

Le dimanche et jours fériés (de 0 h a 24 h) et nuits du lundi au samedi (de 20 ha 6 h)
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