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1. GENERALITES

Les travaux faisant I'objet du corps d’état concernent I'ensemble des ouvrages de carrelage, nécessaires a la réalisation du
projet de création d’une salle de manipulation aux armes théoriques et de locaux annexes, juxtaposés au batiment existant
accueillant le stand de tir, pour le compte de la SGAMI SUD.

1.2.1. Note préliminaire

Tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux Regles de I'Art, aux différents documents contractuels, aux
Reégles de la Construction, Lois, Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application dont les textes seront en vigueur a la date
d'établissement des prix. Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pieces écrites n'ont pas un caractere limitatif et
que I'Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a la
réalisation et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit.

1.2.2. Connaissance du dossier

Par le seul fait de remettre son offre, I'entreprise reconnait qu'elle a une parfaite connaissance du projet (Prescriptions
communes valables pour tous les corps d'état, des C.C.T.P. des autres corps d'état, de I'ensemble des piéces écrites et
graphiques constituant le dossier). L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des
travaux, des conditions générales et locales, particulierement des conditions relatives aux moyens de communication et de
transport, au stockage des matériaux, aux disponibilités en main d'ceuvre, en eau, en énergie électrique, aux circonstances
atmosphériques et climatiques, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
I'exécution des travaux et a tous autres éléments pour lesquels les informations peuvent étre raisonnablement obtenues, et qui
peuvent, en quelque maniére, influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention particuliere
n'accompagne I'offre de I'Entreprise.

Par ailleurs, I'entreprise doit proposer en temps utile au Maitre d'ceuvre, par écrit, toutes modifications aux dispositions du
projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble de I'ouvrage, sans
augmentation du prix forfaitaire ni du délai d'exécution.

1.2.3. Vérification des cotes

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées aux plans et devra s'assurer de leurs concordances par
rapport aux différentes piéces graphiques constitutive du présent Dossier de Consultation.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans, I'entreprise devra s'assurer sur place
avant mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cbtes et indications diverses. Dans le cas de doute, elle en référera au Maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit au projet, sans en informer I'équipe de Maitrise d'ceuvre. En
conséquence, il devra signaler tous les changements qu'il croit utiles d'y apporter et provoquera tous les renseignements
complémentaires sur ce qui leur semble douteux ou incomplet.

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumération
des pieces contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent C.C.T.P. Lorsque des références y figurent,
elles ne sont destinées qu'a attirer I'attention de I'entrepreneur.

Pour I'étude d'exécution du marché, les entreprises devront prendre en compte I'ensemble des stipulations, lois, décrets,
circulaires, normes francaises de I'AFNOR, Documents Techniques Unifiés, Avis Techniques Spéciaux a chaque ouvrage, etc.
applicables aux travaux décrits au présent document, et en vigueur a la date de remise des offres, ainsi qu'aux regles
professionnelles.

Si, toutefois, pendant la durée des interventions, de nouveaux textes et documents entraient en vigueur, I'entreprise titulaire
aurait obligation d'avertir le Maitre d'CEuvre afin d'établir un avenant correspondant aux modifications de maniére a livrer a la
mise en service, des installations conformes aux nouvelles dispositions.

L'entreprise adjudicataire ne pourra en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance des textes entrant dans I'élaboration du
programme.

Les références aux documents réglementaires énoncés ci-dessous, ne constituent pas une liste exhaustive. Cette liste n'est
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qu'un rappel des textes réglementaires principaux applicables a la construction d'un batiment courant.

C'est pourquoi, I'entreprise adjudicataire prendra en considération I'ensemble des clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques qui lui sont applicables de par la nature des prestations de son lot pendant I'exécution des travaux de
son marché.

1.2.4. Consistance des travaux

Les travaux comprennent la fourniture, I'usinage et fagconnage en atelier ou sur chantier, le transport a pied d'ceuvre,
I'assemblage, le levage, le réglage et les fixations de tous les éléments et accessoires.

Pour tous les détails particuliers d'exécution, les entreprises devront prévoir dans leur prestation, tous les ouvrages et pieces
nécessaires a leur parfaite réalisation, méme s'ils ne sont pas clairement définis au CCTP ou notifié sur les documents
graphiques. En tout état de cause, I'entreprise ne pourra se prévaloir d'un oubli a ce sujet.

Toutes les ossatures, supports nécessaires sont a prévoir sans restriction (supports, encadrements, trémies, percages éventuels,
etc.).

1.2.5. Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner, avant d'entreprendre ses travaux, les supports au pres des lots concernés le
cas échéant, et devra le nettoyage complémentaire soigné des surfaces, ainsi que I'ensemble des travaux nécessaires a la bonne
tenue de ses ouvrages sans exception, ni réserve.

Dans le cas contraire, il sera ensuite responsable des faux aplombs, des niveaux et devra effectuer a ses frais les calages
complémentaires éventuellement nécessaires.

Le fait d'intervenir sur les supports exécutés implique que I'entrepreneur du présent lot ait réceptionné ceux-ci sans réserve.

L'acceptation ou les observations de I'entrepreneur du présent lot seront consignées sur le proces-verbal de réunion
hebdomadaire de chantier.

La formulation ultérieure de réserves, mémes justifiées, ne pourra dégager la responsabilité de I'entrepreneur.
1.2.6. Prestations

Seront compris dans I'offre, outre les travaux ci-apres précisés, les raccords apres passage des autres corps d'état, ceci avant les
travaux de finition (faiences, revétements muraux et peinturage).

Aucune plus-value ne sera accordée pour petites surfaces et sujétions de raccords divers.
1.2.7. Protection

L'entrepreneur devra la protection des sols, le nettoyage des ouvrages bois grattés de toutes surcharges de platre, le nettoyage
en cours et en fin de chantier ainsi que I'enlévement des gravois aux décharges.

1.2.8. Stockage des matériaux
L'ensemble des matériaux seront stocké dans un local a l'abri de I'humidité.
1.2.9. Transport Manutention Stockage

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de |'ossature métallique, sont a exécuter avec
toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations, I'entreprise aura a sa
charge d'effectuer les réparations qui s'imposent avant montage. Ces interventions en atelier ou sur chantier ne doivent en
aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments considérés.

L'entreprise est tenue de régler avec le Maitre d'Ouvrage ou le mandataire commun, les problemes des aires de stockage sur
chantier, d'utilisation des engins de levage et du programme de montage dans le cadre du planning d'ensemble.

1.2.10. Proces-verbaux

Les justifications de classement, de réaction ou de résistance au feu, ainsi que celles d'isolation phonique qui pourraient étre
demandées au présent CCTP, seront obligatoirement fournis. Les ouvrages seront livrés avec les procés-verbaux d'essais,
réalisés en laboratoire officiel pour les performances demandées.

1.2.11. Auto-contrdle — Attestation de pose

L'entrepreneur doit assurer |'autocontrole de ses travaux et pouvoir certifier la conformité de son exécution aux différentes
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pieces écrites et plans.
Elle fournira une attestation de pose pour les matériels possédant un PV et devant justifier d’un certain comportement au feu.
1.2.12. Echantillons

Des échantillons de tous les matériaux mis en ceuvre seront présentés au Maitre d'CEuvre, avant mise en fabrication, qui se
réserve le droit de refuser tel ou tel échantillon dont I'aspect ne semblerait pas satisfaisant.

1.2.13. Contenu des prix

Les prix remis par |'entrepreneur sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires a la bonne
exécution et au parfait achévement des travaux et, notamment les colts des prestations ou ouvrages suivants :

e Les études, dessins et détails d'exécution et d'atelier ainsi que le calepinage de tous les composants ;

e Les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux ;

e La fourniture la mise en ceuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur des systemes de protection individuelle et
collective.

e Le remplacement ou la remise en état des pieces détériorées.

e La protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres Corps d'Etat
risquant d'étre détériorés par l'intervention de I'Entreprise.

e L'enlevement quotidien des gravats, déchets, emballages vides.

e Le nettoyage du chantier lié a I'exécution des travaux du présent lot.

e Vérification des cotes d'implantation aprés travaux gros ceuvre le cas échéant.

e Participation aux réunions de chantier hebdomadaires.

Sont également compris dans le prix forfaitaire non seulement tous les ouvrages indiqués dans les pieces du marché mais aussi
ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction.

Avant la signature du marché, I'entrepreneur doit faire, par écrit ses suggestions ou observations sur la reconnaissance des lieux
et conditions de travail, mais aussi sur les éventuelles erreurs ou omissions, ou imprécisions qui auraient pu se glisser dans les
pieces écrites et graphiques du présent dossier d'appel d'offres.

Passé ce délai et sans observation de sa part, il est considéré que I'entrepreneur reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances
professionnelles aux détails ou omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier et s'engage a réaliser les travaux
quantités qui pourraient étre conformément a son offre et suivant les regles de I'art, les réglements et normes en vigueur, ainsi
que les reégles de sa profession.

Il est également entendu que I'entrepreneur doit réaliser a cette fin, toutes opérations qui pourraient lui étre demandées par
I'équipe de Maitrise d'CEuvre et le Bureau de Contrdle.

1.2.14. Garantie
L’entreprise assurera une garantie totale pendant une année a compter de la date de réception.

Au cours de cette période, I'entrepreneur devra assurer le remplacement ou la réparation a ses frais de tous les éléments
défectueux et prendra a sa charge tous les frais de reprise entrainés par la défaillance des ouvrages.

La période garantie sera étendue a la durée de garantie des constructeurs pour les matériels dont la couverture est supérieure a
un an. Les garanties biennales et décennales seront également assurées par les entreprises.

Les garanties ne s'appliqueront pas aux conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien.
1.2.15. Nettoyage - Gravois

Les locaux et leurs abords devront étre maintenus en parfait état de propreté, les gravois sortis chaque soir. L’entrepreneur
doit, en ce qui concerne le balayage, le nettoyage et I'évacuation de ses gravois a la décharge publique. Au cas ou I'entreprise
n'effectuerait pas les nettoyages qui lui incombent, ceux-ci seraient exécutés par une entreprise désignée par les Maitres
d'CEuvres et facturés a I'entrepreneur défaillant.

1.2.16. Choix des modeles

Dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), il est précisé certaines références de matériaux a mettre
en ceuvre et se rapportant a des marques ou des catalogues connus.

Ces marques ont pour but de faire connaitre les caractéristiques dimensionnelles, qualitatives et techniques auxquelles doivent
répondre les matériaux, appareils et appareillages et n'ont aucunement pour objet d'imposer ces fabrications ou ces marques.
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En conséquence, I'entreprise pourra proposer des appareils, appareillages et matériaux de marques différentes mais de
caractéristiques au moins techniquement équivalentes.

Avant toute commande définitive, I'entreprise sera tenue de soumettre a l'agrément du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d'CEuvre, les différents échantillons ou modeles qu'elle propose.

Le Maitre d'CEuvre se réserve, quant aux modeles ou échantillons qui ne lui donneraient pas satisfaction du point de vue de
I'aspect, de la fiabilité, des caractéristiques techniques et de la facilité d'emploi ou d'entretien, la possibilité de demander
d'autres échantillons.

1.2.17. Présentation des offres

L'offre de I'entreprise doit comporter obligatoirement le devis estimatif détaillé ou Cadre de Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire, ainsi que le modeéle d’acte d’engagement dument complété.

1.2.18. Sécurité et protection de la santé

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé,) sont définies et réparties dans le C.C.A.P établi par le Maitre
d'ceuvre.

Chaque entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer |'affectation et la répartition des dépenses
communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans I'offre de prix et réputées rémunérées par le prix
du marché.

2. TRAVAUX DE CARRELAGE

2.1.1. Consistance des travaux
Les travaux a la charge du présent lot concernent tous les travaux de Carrelage.
lls comprennent notamment :

e La réalisation de plan de calepinage a valider par le Maitre d'CEuvre

e La réception du support

e Tous les travaux préparatoires sur supports livrés par le lot gros ceuvre

e La protection de leurs ouvrages pendant les travaux (compris dépose des dites protections en fin de chantier)

e La fixation de leurs ouvrages

e Les plots béton au droit des tuyauteries (traversées de dalles)

e Tous les accessoires de finitions et points singuliers

e L'évacuation des gravois

e Le nettoyage régulier et en fin d'intervention

e Durant la période de chantier les siphons seront condamnés par tous moyens adaptés pour éviter les détériorations dues aux
chutes de gravats et bouchement de canalisations, etc.

Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages précités font partie des
prestations de I'Entrepreneur du présent lot.

2.1.2. Revétement, échantillons et accessoires

Les échantillons des matériaux carrelages, plinthes et faiences seront soumis a I'agrément de I'Architecte et du maitre d’ouvrage
pour approbation.

Les prix unitaires comprendront notamment :

e Les joints de fractionnement en profils d'aluminium en ambiance séeche, acier inoxydable en ambiance humide

e Les arréts de carrelages constitués de corniéres en aluminium ou acier inoxydable qui seront placées au droit des arréts de
carrelages. Les travaux comprennent toutes les sujétions de fixation.

e L'étanchéité par cordon silicone contre les appareils sanitaires et spécialement dans les angles rentrants.

Les plinthes et revétements muraux seront posés en saillie égale a leur propre épaisseur par rapport aux enduits finis.
Les joints de carrelage et de faience ou gres mural seront alignés suivant calepinage a faire valider par le maitre d'ceuvre.

Toutes les colles devront faire I'objet d'un classement EMICODE EC1.
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2.1.3. Tolérance

® SOL : une régle de deux métres posée en tous sens ne doit pas accuser d'écart supérieur a + ou —3 mm

e MURS : une regle de deux métres posée en tous sens ne doit pas accuser d'écart supérieur a + ou - 2 mm

e ALIGNEMENT DES JOINTS : sur la longueur d'une régle de deux métres, ils ne devront pas accuser d'écart supérieur a 2 mm
¢ JOINT DE CARRELAGE : la largeur des joints ne devra pas dépasser 6 mm

Nota : les joints de revétements de sols/plinthes et de revétements muraux seront calepinés de maniére a étre alignés dans
leurs continuités ; aucun décalage entre les joints de sols et des murs ne sera toléré.

2.1.4. Supports
Les supports verticaux et horizontaux seront vérifiés par le titulaire du présent lot avant tout commencement des travaux.

Les supports verticaux et horizontaux seront livrés débarrassés de tous grattons, gravois ou déchets, mais il appartiendra au
carreleur de procéder au nettoyage définitif avant la mise en ceuvre.

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge toutes les fagons de pente, la fourniture et la pose de siphons de sol et leur
raccordement au réseau d'évacuation.

2.1.5. Classification des mortiers-colles
Les mortiers-colles et adhésifs doivent répondre a la classification du ler janvier 2001.

Pour les mortiers-colles il s'agit des classes :

e C1 normal
e C2 amélioré
e C2S amélioré déformable

Avec éventuellement des caractéristiques optionnelles :

e E temps ouvert allongé

e F durcissement rapide

o G fluide

o T résistance au glissement

Pour les adhésifs, il s'agit des classes :

e D1 normal
e D2 amélioré

Avec éventuellement des caractéristiques optionnelles :

e E temps ouvert allongé
o T résistance au glissement

L'entrepreneur doit utiliser les produits adaptés au présent dossier, suivant la nouvelle réglementation.

2.2.1. Dépose de carrelage et plinthes

e Dépose de carrelage dans le rangement n°1 correspondant a la circulation n°1 qui va étre créée (5 m?).
e Dépose des plinthes correspondantes au carrelage déposé.
e Dépose des plinthes dans le hall de la salle de tir.

2.2.2. Sol en grés cérame U4 P3 U2 C2

e Carreaux de gres cérame pleine masse format 40x40 cm.

e Classement de glissance suivant nature et destination du local.

e Revétement a pose sur chape.

e Le carrelage devra étre certifié NF.

e Préparations du support livré par le lot démolition.

e Coupes soignées au droit des huisseries.

e Exécution de joints par coulis de remplissage a la colle (dosage suivant prescriptions fabricant) / - Jointoiement au mortier
pour joints souples.

e Nettoyage.
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e Protection en fin de travaux, compris enléevement avant réception.

2.2.3. Plinthes assorties

En grés cérame U4 P3 E2 C2

Voir plan de repérage.

2.2.4. Plinthes a gorge assorties

En grés cérame U4 P3 E2 C2

Voir plan de repérage.

2.2.5. Sol en grés cérame U4 P3 E2 C2 antidérapant dans les douches italiennes

e Carreaux de gres cérame pleine masse format 40x40 cm.
e Revétement a pose sur chape.

e Le carrelage devra étre certifié NF.

e Coupes soignées au droit des huisseries.

2.2.6. Revétement mural grés cérame

Toute hauteur dans les douches et 60 cm pour les crédences

Fourniture et mise en place de revétement en carreaux de gres cérame identiques aux carreaux de sol.
Travaux comprenant notamment :

e Pose a la colle spéciale recommandée par le fabricant, et ayant regu un avis du CSTB.

e Coupes, entailles, pieces de raccord.

e Jointoiement a |'époxy.

e Garnissage en périphérie des faiences.

e Joints souples de couleur claire au pourtour des appareils sanitaires.

e Protection et nettoyage en fin de chantier.

e Nettoyage, enlévement et transport des gravois aux décharges publiques.

e Corniere a encastrer pour protection des angles sortant en acier inoxydable comprenant scellement dans |'épaisseur du
mortier colle lors de I'avancement de la pose du parement mural en céramique.

e Compris tous détails et toutes sujétions de réalisation.

2.2.7. Etanchéité sous carrelage mural

Réalisation d'une sous couche d'étanchéité, a base de résines synthétiques et de charges minérales fines, comprenant
notamment :

e Préparation des supports suivant prescriptions du fabricant.

e Ragréage pour égalisation si nécessaire.

e Application d'un primaire d'accrochage adapté au support.

e Renfort des points singuliers (angles, micro-fissures...) par application d'une couche d'étanchéité et mise en place des bandes
de renfort soigneusement marouflées et lissées a la truelle.

e Application au rouleau en deux couches croisées du produit d'étanchéité de maniére a obtenir un film sec d'environ 1 mm
d'épaisseur.

Consommation moyenne minimale : 1.20 & 1.40 kg/m?2.

Compris remontées, toutes sujétions au droit des portes, réservations, tous détails et toutes sujétions de réalisation suivants
prescriptions du fabricant.

Support : Plagues
Modele de référence : Type weber.sys protec des Ets WEBER et BROUTIN ou produit équivalent avec avis technique.

2.2.8. Siphons de sol

Les siphons sont fournis par le lot carrelage

Scellement de la parties inférieurs par le lot GO, parties supérieures par le lot carrelage.
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2.2.8.1. Siphons pour douche italienne 12 x 12 cm carré
Finition inox

Nombre 3.

2.2.8.2. Siphons de nettoyage dans les vestiaires 20 x 20 cm
Avec forme de pente calepiné avec le carrelage.

Finition inox

Nombre 4.

2.2.9. Tapis brosse

Hall de la salle de manipulation

1,65x1,20m

Type TUFTIGUARD avec encadrement chromé satiné.

Bande essuie-pied en caoutchouc, profil gratte pied en aluminium

BO'ME
RAN G

...........

“’(w Nova

EC

Ingenierie
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